CONDUCTO INTERCEPTOR
VERA MUJICA - ETAPA III

LOCALIDAD: ROSARIO
DEPARTAMENTO ROSARIO

PROVINCIA DE SANTA FE

PROVINCIA DE SANTA FE Ministerio de Aguas, Servicios Pablicos y Medio Ambiente
CAPITULO |
CONCEPTOS GENERALES
ARTICULO N°1) OBJETO DEL PLIEGO:

El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustara la licitacion, adjudicacion, contratacion,
gjecucion y recepcion de las Obras Publicas, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y
especificaciones técnicas para cada obra.

ARTICULO N°2) DENOMINACIONES - SIGNIFICADO:

A los efectos de la aplicacion de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan las
siguientes denominaciones:

ESTADO: Provincia de Santa Fe.

PODER EJECUTIVO: Es el 6rgano de Gobierno que ejerce la representacion de la
Provincia.

MINISTERIO: Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente

LEY: N° 5.188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

ADMINISTRACION: Conjunto de los érganos del Estado.

REPARTICION: Organo de la Administracion que tiene a su cargo todo lo
relacionado con la obra.

SUPERIORIDAD: Autoridad maxima de la Reparticién.

INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los
trabajos.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la oferta.

ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra.

CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.

SUB CONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el contratista

contrata determinados trabajos de la obra.
REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA:

Representante del contratista encargado de la conduccion de
la obra.

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:
Responsable técnico de la Empresa.
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ARTICULO N°3) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES:

Quien concurre a la Licitacién de una obra publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de
conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego, y el solo hecho de concurrir, implica el
perfecto conocimiento y comprensién de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe
ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos
aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de
materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construccion,
condiciones climaticas y otras condiciones locales. No se permitira reclamo que se relacione con alguna de estas
clausulas. Tampoco se podra alegar en ningun caso, desconocimiento 0 mala interpretacion de las bases y
condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y deméas elementos de
la documentacién aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento o Disposicidn inherentes a obras
publicas o que con ellas tengan atingencias.

ARTICULO N°4) ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION- DOCUMENTACION:

Todo interesado en concurrir a una Licitacion, debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, con una anticipacion
de 48 (cuarenta y ocho) horas como minimo, un ejemplar completo del Legajo de Obra, el que sera entregado por
el precio que en cada caso se fije en las bases y condiciones complementarias, extendiéndose el recibo en forma,
a nombre del adquirente, con expresa constancia del domicilio.

ARTICULO N°%) CAPACIDAD Y HABILITACION:

La capacidad y habilitacion de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Publicas, estan regidas por
las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Publicas.

ARTICULO N%) BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS:

Debe contener entre sus clausulas, las siguientes:

1. Objeto del contrato, con una descripcion somera de los trabajos a realizar y el sistema de contratacion
adoptado.

Identificacion de todos los elementos que constituyen el proyecto.

Importe del Presupuesto Oficial de la Licitacion.

Plazo para la ejecucion de los trabajos.

Precio de adquisicion del Legajo de Obra.

Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos.

Detalle de los Items del Presupuesto de Licitacidn, con las especificaciones pertinentes.
Régimen de acopio.

© © N o gk~ D

Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa, y el Representante Técnico en Obra.
10. Equipo minimo exigido para la Obra.
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11. Porcentajes de retenciones en garantia a constituir para la Obra.
12. Anticipo de fondos cuando la Administracién lo autorice.

13. Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteracion de Contrato, en las condiciones previstas en la
Ley.

14. Seccion o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.
15. Cualquier otra clausula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratacion.

ARTICULO N°7) ORDEN DE PRELACION:
En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primara el orden siguiente:
1. Planos de Obra Licitada incluidos en el Legajo:
a) De detalle.
b) De conjunto.
2. Pliegos:
a) Bases y Condiciones Complementarias.
b) Especificaciones Técnicas Particulares.
c) Unico de Bases y Condiciones.
d) Especificaciones Técnicas Generales.
3. Presupuesto Oficial: Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la dimensién apreciada a
escala, y la expresada en cifras, primara esta Ultima, salvo que el error fuera evidente.
ARTICULO N°8) INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS:

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del Legajo, por
parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito a la Reparticion, solicitando
concretamente la aclaracion que estimen necesaria, lo que podran hacer hasta 7 (siete) dias habiles antes de la
fecha fijada para abrir la propuesta y la Reparticion comunicara a todos los adquirentes del Pliego, al domicilio
consignado en el recibo del mismo, el resultado de la consulta, por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de
la mencionada fecha.

ARTICULO N99) COMPUTO DE LOS PLAZOS:
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos, seran computados en dias calendarios.
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CAPITULOI
LICITACION Y ADJUDICACION

ARTICULO N°10) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Deberan se presentadas en el lugar que se indique, en el aviso de Licitacion, en horas habiles de oficina, hasta el
dia y hora fijado para la apertura del acto. Cuando sin expresa habilitacion de dia y hora, se hubiera fijado para el
acto un dia feriado o cuando con posterioridad al llamado a Licitacion se declare feriado o se acuerde asueto, el
acto tendra lugar el siguiente dia habil a la misma hora. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que
lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura, aun cuando se justifique con el
matasellos u otro elemento, haberse despachado a tiempo.

ARTICULO N°11) DOMICILIO DEL PROPONENTE:
El proponente debera constituir domicilio especial en la Provincia.

ARTICULO N°12) PRESENTACION:

Para presentarse a una Licitacion y para que sea valida su concurrencia, el proponente debe depositar por si o
interposita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el dia y hora establecido para el respectivo
acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el articulo siguiente, por duplicado. Esta
presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, sin responsabilidad alguna para la
Reparticién por demora o extravio de cualquier origen. En ningun caso el sobre de presentacion tendra membrete,
ni inscripcion alguna que identifique al Proponente, y llevara como unica leyenda la siguiente:

Licitacion de ............... ( nombre de la obra)............... a verificarse el dia ...........c.coce.ue. de 20.... alas .... horas, en
............... (call) ....... N°......... SANTA FE.

ARTICULO N°13) DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION:

Los documentos que deben incluirse en sobre presentacion son los siguientes:

1. Garantia de la propuesta consistente en el 1% (uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial de la
Obra, que se Licite y que en el caso de existir 2 (dos) 0 mas Presupuestos Oficiales, por haberse previsto
alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por algunas de las
siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depdsito del Banco Provincial de Santa Fe.

b) Titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion Oficial.
c
d

e) Fianza mediante poliza de seguro.

Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.
Fianza o aval bancario o satisfaccion de la Superioridad.

)
)
)
)
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2. La Documentacion a que se refiere el Articulo 1°), visada por el proponente y Director Técnico.

3. Certificado de habilitacién para la Licitacién de la Obra, objeto del llamado, expedido por el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

4. Certificados de pago de los tributos fiscales que establezca el Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias.

5. Antecedentes de la Empresa, primordialmente en obras del tipo de la Licitada, que permita deducir que el
proponente podra construirla.

6. La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccidn de la
justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.

7. Sobre - Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacion, conteniendo Unicamente la
propuesta con que el interesado se presenta a la Licitacion y el analisis de precios de los ltems del
Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentacidon sea exigida por el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias de la Obra, y llevara por leyenda:

Propuesta de ......(nombre de [a EMPresa).........coouvvvcriinineinenesese e

8. El Plan de Trabajo y los planes de inversiones y de acopio, cuando se lo solicite en el Pliego
Complementario, proyectados para llevar a cabo las Obras.

9. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendara para realizar la Obra, conforme al Plan de Trabajo
previsto, de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

10. Declaracion de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutara la Obra.
11. Recibo que acredite haber adquirido el Legajo antes de la Licitacion.

12. Las aclaraciones, modificaciones, de los Documentos de Licitacidn, que la Reparticion hubiere notificado
alos interesados.

13. Sellado de Ley de la Propuesta.

14. Otras formalidades que determinen los Pliegos de Bases y Condiciones Complementarias. El
incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1y 7, sera causa de rechazo de la Oferta en el
mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La omision de los requisitos exigidos por los
restantes incisos podra ser suplida dentro del termino de 48 (cuarenta y ocho) horas de clausurado el
acto, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazada la propuesta.

ARTICULO N°14) PROPUESTA:

La propuesta se presentara por duplicado, redactada en idioma castellano, sin raspadura, enmienda, entre linea o
testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas a tal fin por
la Reparticion.
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Sera colocada en el "Sobre-Propuesta”, conjuntamente con el andlisis de precio, si correspondiere y debidamente
firmada por el Proponente y Director Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de Ley que
corresponda.

En caso de Licitarse la Obra por el sistema de " Unidad de Medidas y Precios Unitarios", el Proponente detallara
en dichas planillas los Precios Unitarios que cotiza para cada Item y total correspondiente a la Propuesta.

El Director Técnico debera poseer titulo profesional de la especialidad de la Obra que determina el Pliego de
Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa
Fe.

ARTICULO N°15) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias.

Las propuestas que resulten mas convenientes a criterio de la Administracion quedan automaticamente
prorrogadas por un termino igual a la mitad del establecido originalmente. A tal fin la Reparticidn lo comunicara
oportunamente a los oferentes seleccionados.

ARTICULO N°16) ACTO DE LICITACION:

El acto de Licitacion se verificara en la oficina que se habilite especialmente al efecto en el dia y hora establecido,
con asistencia del Funcionario que lo presida, deméas Autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al
mismo. Quienes invoquen representacion deberan acreditar su personeria mediante poderes otorgados en la
forma que establece el Articulo 10°), del Decreto No 10204/58, o el que lo sustituya.

ARTICULO N°17) APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION:

El dia de la Licitacién y a la hora fijada, bajo la Presidencia del Sefior Ministro o Sub Secretario del Ministro, del
Ministerio, el Titular de la Reparticion o Funcionario formalmente autorizado con un Representante de Contaduria
General de la Provincia, o Contaduria del Ministerio, o de la Reparticién autérquica en su caso, se anunciara el
numero de las propuestas recibidas e inmediatamente se procedera a abrir, en presencia de los interesados que
concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de presentacidn mencionando los Documentos que se
acompafian.

Terminado el examen de las presentaciones, se oiran las observaciones que tengan que formular los
proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.
ARTICULO N°18) APERTURA DE LOS SOBRES - PROPUESTAS:

Los "Sobres - Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos establecidos, quedan
de hecho incluidos en la Licitacion y seran abiertos, dandose lectura a las propuestas en presencia de los
concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o los representantes autorizados o los funcionarios actuantes
podran formular las observaciones que crean necesarias.
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ARTICULO N°19) OBSERVACIONES:

Las observaciones que se formulen durante el acto de apertura de la Licitacion, deberan ser concretas y concisas,
en forma verbal, sin admitirse discusion sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
cuestionados y realizadas en el momento que se observan.

ARTICULO N°20) ACTA:

De todo lo ocurrido durante el acto de la Licitacidn, se labrara Acta la que previa lectura sera firmada por los
funcionarios actuantes y los asistentes que quieran hacerlo, en la que se dejara constancia de las observaciones
que se formulen y de las decisiones que adopte el Presidente.

Los proponentes tendran derecho a dejar sentado en Acta las observaciones que, a su criterio, sean procedentes
y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las 48 ( cuarenta y ocho ) horas
de su clausura. La impugnacion debe ser fundada.

ARTICULO N°21) APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS:

Cumplido los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la aprobacion de la
Licitacion y adjudicara los trabajos al proponente que hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La Superioridad puede, si no las estima conveniente, rechazar todas las propuestas, sin que esto de derecho a
reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. Igualmente si el Acto de Licitacion hubiere tenido vicios, o se
hubieran violado, por parte de los Funcionarios, las disposiciones establecidas en este Pliego, la Superioridad
declarara nula la Licitacion.

CAPITULO Il
CONTRATACION

ARTICULO N°22) CONTRATO:

Resuelta la adjudicacion, y notificado al adjudicatario, este debe presentarse dentro de los 30 (treinta) dias
subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

ARTICULO N°23) DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO:

Dentro de los 20 (veinte) dias de la notificacion de la adjudicacion, y previo a la firma del contrato, el adjudicatario
debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al 5 % (cinco por ciento) del importe
contractual.

ARTICULO N°24) DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecucion de obras, los siguientes documentos:
1. El presente Pliego.
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El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

2 S

Los planos de conjunto y de detalles de la Obra, planillas y deméas elementos ilustrativos integrantes del
Legajo de Licitacion.

7. Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los Documentos de Licitacion, que la
Administracién hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.

ARTICULO N°25) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO:
Se considera documentacién complementaria a la siguiente:

1. Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucién del Contrato.

2. Las Ordenes de Servicio.
3. Las Notas de Pedido.
4

El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos
debidamente aprobados.

5. Los Planos Complementarios que la Reparticion entregue durante la ejecucién de la Obra y los
preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Reparticion.

6. Alteraciones de las condiciones de Contrato debidamente autorizadas.

ARTICULO N°26) FIRMA DEL CONTRATO:

El contrato sera suscrito por el adjudicatario y por aquellos Funcionarios que tengan la facultad de Adjudicar. Toda
la Documentacion agregada al Expediente de Obra, que integra el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario
en el acto de suscribirlo. El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Reparticion.

ARTICULO N°27) DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA:

Una vez firmado el contrato, se entregara al contratista, sin cargo, una copia del mismo y dos copias autorizadas
de la documentacion contractual. Si el contratista necesitara mas ejemplares de esta Documentacion, se le
proveera al precio que establezca la Reparticion, teniendo en cuenta el gasto producido.

ARTICULO N°28) TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, ni
asociarse para su cumplimiento. Ello podra autorizarse excepcionalmente y en casos plenamente justificado,
siempre que el nuevo contratista reina por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.
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ARTICULO N°29) SUB - CONTRATOS:

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las Obras y solo podréa hacerlo parcialmente, previa
autorizacion escrita de la Reparticion. A ese efecto el contratista pedira por escrito dicha autorizacién, en cuya
solicitud dara el nombre del subcontratista, la forma de subcontratacion y las referencias de aquel, debiendo ser
de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar Obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna para con el
Subcontratista, quien sin embargo estara sometido al régimen de la Inspeccién. La responsabilidad derivada de
las Obras subcontratadas le correspondera al contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio
de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el comportamiento del subcontratista en la Obra.

CAPITULO IV
INSPECCION DE OBRA

ARTICULO N°30) INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La Reparticion ejercera la inspeccion, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal que designe
al efecto y que dentro de la jerarquia que se establezca, constituira la Inspeccidn de Obra.

ARTICULO N°31) INSPECTOR DE OBRA:

El jefe de la Inspeccion sera representante de la Reparticién en las Obras. Estara a su cargo el control y
supervision de las mismas y ante el debera reclamar el Contratista por las indicaciones y ordenes del personal
auxiliar de la Inspeccién.

ARTICULO N°32) ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION:

La inspeccion tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en todo
momento libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del contratista, para revisar la Documentacion
pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucion a fin de verificar el cumplimiento de las
condiciones de Contrato, caso contrario, efectuara las observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser
acatadas por el Contratista.

ARTICULO N°33) DIRECCION DE LOS TRABAJOS:

La Inspeccidn tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse las
obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajo presentado por el
Contratista.

ARTICULO N°34) REGISTRO DE ACTAS:
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Llevara un registro de actas, que se destinara al asiento de las que se labren en cada etapa de la obra, del
cumplimiento sucesivo del contratista a las exigencias del contrato y los convenios especificos que se concierten
entre la Inspeccion y el Contratista.

ARTICULO N°35) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS:

Las relaciones entre la Inspeccién y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicios, que emitira
la Inspeccion y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicios, el que provisto por el Contratista se llevara
encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberéa ser debidamente salvada.

El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan, pudiendo en su
caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede los términos del contrato.
ARTICULO N°36) ACATAMIENTO:

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las
instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccion, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la
Reparticion en los casos que corresponda.

En ningun caso podré el Contratista resistir las ordenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos.
ARTICULO N°37) DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

En caso de existir divergencias con relacion a una Orden de Servicio para obtener la revocacion de la misma, el
Contratista debe exponer ante la Reparticion, por escrito y dentro de los 10 (diez) dias subsiguientes de notificada
la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.

Vencido el termino establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara firme e indiscutible
sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden
de la Inspeccion y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podra proceder a la
paralizacion de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Reparticion, a los fines que hubiere lugar. El
tiempo de paralizacion no se descontara del plazo previsto para la ejecucion de la Obra.

ARTICULO N°38) LIBRO DE PEDIDOS:

El Contratista proveera el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicara con la Inspeccidn cuando deba
realizar cualquier tipo de consulta relativas a las Obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho Libro deberé reunir
las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

CAPITULO V
EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTICULO N°39) PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:
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El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligacion de permanecer en las obras durante todas las horas
de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u ordenes que imparta la
Inspeccion.

ARTICULO N°40) REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:

El contratista presentara por escrito a la Inspeccion el nombre de la persona o personas que lo representen en los
distintos sitios o0 secciones en que subdividira el trabajo.

Una vez reconocidos éstos Representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las Ordenes de Servicio,
que extienda la Inspeccion y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese solo hecho obligado a su
cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye, las responsabilidades y
obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de las Obras podra exigir que
esta representacion sea permanente y desempefiada por un Profesional con titulo habilitante.

ARTICULO N°41) PERSONAL DEL CONTRATISTA:

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectivas especialidad y en suficiente niumero, para
que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del
Contrato.

Aln cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a este el retiro de la
obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacion, mala conducta o cualquier otra falta,
perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes seran apelables ante la Reparticidn, cuya resolucion debe acatarse inmediatamente.

ARTICULO N°42) SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS:

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y
de Seguridad e Higiene y su Reglamentacién y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicte
en el futuro.

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que
de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la Legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las Obras un botiquin, suficientemente provisto con los
medicamentos y utiles de curacion que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias
que puedan ocurrir a su personal.

ARTICULO N°43) SALARIOS DE LOS OBREROS:

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, debiendo
entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES Pagina 11 de 21



CONDUCTO INTERCEPTOR
VERA MUJICA - ETAPA III

LOCALIDAD: ROSARIO
DEPARTAMENTO ROSARIO

PROVINCIA DE SANTA FE
PROVINCIA DE SANTA FE Ministerio de Aguas, Servicios Pablicos y Medio Ambiente

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra, y
de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales como Nacionales, que legislan
la prestacion de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan estan incluidas en su
oferta.

ARTICULO N°44) JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES:

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integramente los salarios
estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo
motivo de suspension del pago de los certificados en tramite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion, al extender el
correspondiente certificado de obra. El Contratista deberd presentar a requerimiento de la Inspeccion el
comprobante de pago de las Leyes Sociales, cada vez que le sea solicitado.

ARTICULO N°45) PARTE DE LOS TRABAJOS:

El primer dia habil de la semana o quincena segun lo establezcan los pliegos, el Contratista remitira a la
Reparticion, con la firma del Sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hara constar los trabajos
realizados en la semana o quincena anterior, con la indicacion de equipos, lugares donde se trabaje y cantidades
de obras ejecutadas, clasificadas por items del Contrato.

La Reparticion establecera el formulario para la presentacién de estos partes y la inobservancia de esta
disposicién podra ser penada con multa, segun lo establece el Articulo 80° de este Pliego.

ARTICULO N°46) DOCUMENTACION EN OBRA:

El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de
facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO N°47) PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

El Contratista realizara totalmente los trabajos, materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecucion se entiende contado a partir de la fecha de la
primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciacion de los Trabajos segun sea pertinente. El
Contratista sera responsable de toda demora en la ejecucion de las Obras, salvo prueba en contrario a cargo del
mismo.

ARTICULO N°48) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES:
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El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse durante la ejecucion o conservacion de la misma, hasta la
recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el

proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Reparticion antes de iniciar los trabajos.

ARTICULO N°49) REPLANTEO DE LAS OBRAS:

El replanteo total o parcial seré efectuado en forma conjunta entre la Reparticion el Contratista. Debe Oser
realizado dentro de los 10 (diez) dias de firmado el contrato, y el Contratista tendra que formalizar sus
observaciones en igual termino a partir del acto de replanteo.

Es obligacion del Contratista por si, 0 por su representante en Obra, participar en las operaciones del replanteo, y
en caso que no lo hiciera, se le dara expresamente por conforme con las actuaciones de la Inspeccién, no
admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las
operaciones de replanteo seran efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias,
que el contratista esta obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara Acta, en la que se hara constar:
1. Lugary fecha del acto.
Denominacidn y ubicacion de las obras a ejecutar.
Nombre de los actuantes.

2
3
4. Todo otro antecedente que la Inspeccion crea oportuno incluir ( cantidades, cdmputos, croquis ).
5. Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del replanteo.
6

El Acta debera ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente autorizado
y el Director Técnico de Obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, Utiles u otros, sera por exclusiva
cuenta del Contratista.

Si ocurriere el extravio de sefiales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el Contratista
debera pagar ademas de los nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de movilidad, viaticos, sueldos y
jornales de los empleados de la Reparticion que tengan que intervenir.

ARTICULO N°50) INICIACION DE LOS TRABAJOS:

Extendida la primera Acta de Replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los 10 (diez) dias
subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego establece. En caso de no ser necesario el
Replanteo, el plazo sera de 20 ( veinte ) dias desde la fecha de la firma del Contrato.

ARTICULO N°51) OBRADOR:

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciacion de los Trabajos, se fijara el lugar de ubicacion del
Obrador, el que estara cercado, todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.
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El Obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo permanecera cerrado y de
noche convenientemente iluminado. La Inspeccidn tendra en todo momento, libre acceso al mismo.

ARTICULO N°52) CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES:

En todas las Obras se utilizaran materiales de primera calidad, en buen estado que deberan ajustarse
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas. La
Inspeccion aprobara o rechazara dichos materiales segun corresponda de acuerdo a los resultados de los
ensayos, a tal efecto tendra amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar
durante la preparacion, aimacenamiento y utilizacion.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso en Obra,
no se permitira su utilizacion.

El Contratista a pedido de la Inspeccion, facilitara los medios necesarios para la toma de muestras de materiales y
entregara sin cargo alguno, la de los materiales a emplear en Obra.

ARTICULO N°53) ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES - METODOS DE TRABAJO:

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticion se necesite para
la buena marcha de aquella. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos abastecimientos sin
autorizacion de la Inspeccion.

Estara también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad satisfactoria
de la Obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, 0 durante el curso de los mismos, los métodos,
materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspeccion,
esta podra ordenar que los perfeccione o reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo el hecho de que la
Inspeccion, nada observe sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la
mala calidad de la Obra ejecutada o la demora en terminarla.

ARTICULO N°54) SISTEMAS PATENTADOS:

Si en la ejecucion de la Obra, el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe presentar
anticipadamente a la Inspeccion los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos a juicios que se promovieren a la Administracion por uso
indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, debera de inmediato completarlo por otro de
igual eficacia y calidad. Si la Reparticion lo considerase conveniente, podra exigir el mantenimiento del elemento
patentado y sera obligacion del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su
empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccidn efectuara las gestiones
y gastos necesarios con cargo al depésito de garantia del Contratista.
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ARTICULO N°55) OBRAS OCULTAS:

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no
se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva Acta.

ARTICULO N°56) VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS:

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra ordenar la demolicion, desarme
o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, en caso contrario
seran abonados por la Reparticion.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantia el Contratista debera reparar o cambiar las
obras defectuosas, en el plazo que le sefiale la Reparticion. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por la Reparticion a costa de aquel, formuléandole el cargo correspondiente. En ambos casos los
importes se tomaran del fondo de reparo o de los certificados pendientes.

ARTICULO N°57) TRABAJOS RECHAZADOS:

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales especificados
y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa 0 que no tengan las formas, dimensiones o cantidades
especificadas en el Pliego respectivo y en los Planos del proyecto.

Es obligacién del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de acuerdo a lo que contractualmente
se obligo, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin
perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

ARTICULO N°58) TRABAJOS NOCTURNOS:

Las Obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que establezcan las
leyes de trabajo, pero ningun trabajo nocturno podré ser realizado sin previo conocimiento de la Inspeccion.

En caso de efectuarse trabajos noctumos, el lugar de la Obra debe estar suficientemente iluminado para
seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En cualquier caso, se considerara que los gastos
inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos nocturnos, en dias
domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo ) debe ser autorizado en todos los casos por la Inspeccion.

ARTICULO N°59) SENALAMIENTO Y PROTECCION:

Es obligacion del Contratista sefialar de dia con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con luces de
peligro, toda interrupcion u obstaculo en la zona de transito de la Obra donde exista peligro; y en las excavaciones
colocar proteccion adecuada. Ademas tomara las medidas de proteccion necesarias en todas aquellas partes de
la Obra donde puedan producirse accidentes. El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se
produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causas de sefialamiento o proteccion deficiente.
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Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente mientras dure la ejecucion de las
Obras.

ARTICULO N°60) DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:

El Contratista tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar danos al
personal de la Obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el Obrador, por accidn de las maquinas y
herramientas u otras causas relacionadas con la ejecucion de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que
no obstante se produjeran, correra por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que
se verifique la finalizacién de la obligacion contractual.

ARTICULO N°61) MARCHA DE LOS TRABAJOS:

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su cumplimiento, la
Inspeccion ordenara su intensificacion; el Contratista debe acatar sin discusion las ordenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecucion de los trabajos darén lugar a la aplicacion de las sanciones que este Pliego
establece.
ARTICULO N°62) RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:

El Contratista debe facilitar la marcha simultanea y sucesiva de los trabajos ejecutados por el y de los que la
Administracién decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion respecto al orden de ejecucion de los trabajos.

Ademés esta obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los deméas contratistas, ajustandose a las
indicaciones que se le imparta y al espiritu de los Planos y Especificaciones.

Permitira ademas a los otros Contratistas el uso de andamios, montacargas, energia eléctrica u otros elementos,
cuyo uso comun resulten indispensables para la mejor marcha de la Obra, previo los convenios que a tales
efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se sometera la cuestion al arbitraje de la Reparticion. Si el Contratista
experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, negligencia o atrasos de otros
Contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccion para que esta tome las
determinaciones a que hubiere lugar.

En principio, la vigilancia general de las Obras estara a cargo del Contratista principal.

ARTICULO N°63) PERMISOS PREVIOS:

El Contratista tendré a su exclusivo cargo y costo la realizacién de los tramites y obtencién de permisos ante
Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la Reparticion que resulten
necesarios con motivo de la ejecucion de la Obra.

Los mismos deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no afectar el Plan de Trabajo.
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ARTICULO N°64) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

Si para efectuar modificaciones en las Obras en curso de ejecucion, o por otra causa, la Inspeccion juzgase
necesario suspender temporalmente toda o parte de la realizacion de las Obras contratadas, comunicara por
escrito la orden correspondiente al Contratista, precediéndose a la medicion de la Obra ejecutada en la parte a
que alcance la suspension, labrandose Acta del resultado.

Si la suspensién de la Obra, excede los 30 (treinta) dias, al termino de ese plazo, se libraran los certificados por el
trabajo realizado a satisfaccion, sin perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por danos y perjuicios que la
suspension le ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccién, el Contratista podra suspender la marcha de los trabajos durante el periodo
de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliacion del plazo contractual.
ARTICULO N°65) PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

El Contratista podra solicitar prérroga del plazo para la ejecucion de la Obra hasta 10 (diez) dias antes del
vencimiento del plazo contractual, la que sera otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido
por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracion especialmente las siguientes
causas:

a. Encomienda de trabajos adicionales, imprevistos importantes que demanden mayor tiempo para la
ejecucion de la Obra.

b. Demora comprobada en la aprobacion o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la Reparticion.

c. Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climaticas adversas, de acuerdo
alo que fije el Pliego Complementario de cada Reparticion.

d. Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general causas que, sin
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

e. ificultades para la obtencidn de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los pliegos, a
juicio de la Reparticion.

ARTICULO N°66) FINALIZACION DE OBRA:

El Contratista finalizara los trabajos cuando la obra este completamente ejecutada de acuerdo a los términos del
contrato. La Inspeccidn dejara constancia de la finalizacién de la obra, en el Libro de Actas.
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CAPITULO VI
MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO N°7) MEDICION DE LA OBRA:
En el Libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.

El representante técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medicién final, a fin de
dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las mismas. Su inasistencia sera considerada como
aceptacion de las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si estas no han sido previa y
debidamente autorizadas, en cuyo caso se hara constar los antecedentes que asi lo demuestren. En caso de que
el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspeccion, respecto de los trabajos 0 mediciones de la
Obra ejecutada, debera exponer sumariamente en el computo respectivo, los motivos de su divergencia, los que
debera ampliar y fundar por escrito en el termino improrrogable de 10 (diez) dias.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho termino, debera entenderse que desiste de su divergencia y
renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

A los efectos de la certificacién mensual, se procedera a la medicion de las Obras realizadas en el mes, dentro de
los primeros 8 ( ocho ) dias del mes siguiente.
ARTICULO N°68) MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS:

En el Libro de Actas se detallarén las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que se
vayan ejecutando. Estos detalles que se acompafiaran con los croquis que se crean necesarios para su perfecta
interpretacion seran firmados por la Inspeccion y el Contratista. Para proceder a la liquidacion de dichos trabajos,
los valores consignados en el Libro de Actas, seran los Unicos a considerar.

ARTICULO N°69) CERTIFICADOS DE LAS OBRAS:

Las Obras seran certificadas mensualmente por la Reparticion.

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de la Obra, o cuando lo solicitare el Contratista,
la Reparticion podra postergar la certificacion de los trabajos.

Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de documentos provisorios, de pago a cuenta, sujeto a
las variaciones que produzca la liquidacién final.

El Contratista proveera oportunamente los formularios destinados a la confeccion de los certificados.
ARTICULO N°70) FONDO DE REPARO:

De cada certificado mensual, excluidos los de acopios, se deducira el importe del 5% ( cinco por cinto ) del valor
del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un porcentaje mayor. Estas
deducciones se retendran y constituiran el " Fondo de Reparo " como garantia de la buena ejecucion de los
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trabajos hasta la fecha de recepcién definitiva de los mismos. Este fondo podra ser sustituido, a pedido del
Contratista, segun lo establece la reglamentacion de la Ley.

ARTICULO N°71) GARANTIAS (INTERESES):

Las garantias constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego de propuesta, de contrato, y
Fondo de Reparo, no devengaran intereses.

CAPITULO v
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO N°72) PLANO CONFORME A OBRA:

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra lo exija, el Contratista presentara al
terminar los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria, los planos completos conforme a la Obra realizada, para
su aprobacion.

ARTICULO N°73) PRUEBA DE LAS OBRAS:

Terminadas las Obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspeccion efectuara las pruebas que establezca el
Pliego correspondiente.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para efectuar estas
pruebas. Si después de 10 (diez) dias de recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera preparados los
elementos para hacerlas, se hara posible de la aplicacion de las multas establecidas en este Pliego, sin perjuicio
de que la Reparticién las haga ejecutar por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el
Contratista tuviere.

ARTICULO N°74) RECEPCION PROVISIONAL:

Finalizadas las Obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la Inspeccion,
la Reparticion extendera dentro de los 30 (treinta) dias de ser solicitada por el Contratista, el Acta de Recepcidn
Provisional de la Obra, que debera suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado.

La recepcion parcial de la Obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que constituyan una unidad, que
en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.

Si las Obras no estuvieran ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas
y ordenes dadas por la Inspeccion, se diferira su recepcion provisional hasta que se corrijan los defectos que se
presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al efecto se le fije, la Reparticion podra hacerlo por
cuenta de aquel, afectandose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le de derecho
a reclamo alguno.

En el Acta de Recepcion, se dejara expresa constancia de la fecha de terminacion de los trabajos, y sera ad-
referéndum de la Superioridad.
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ARTICULO N°75) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Entre la recepcion provisional y la definitiva, correra el plazo de conservacion y garantia durante el cual el
Contratista es responsable de la conservacion de las Obras y de las reparaciones requeridas por defectos o
desperfectos proveniente de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos.

Se exceptuian de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la Obra.

ARTICULO N°76) RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el plazo de conservacidn y garantia establecido, tendra lugar la Recepcion Definitiva que se
efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacion del buen estado de la Obra y
verificacién de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la Reparticion estime
necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepcidn provisional. De las Actas de Recepcion debera
entregarse al Contratista una copia autenticada.

CAPITULO IX
MULTAS

ARTICULO N°77) MULTAS:

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demas documentos del contrato,
se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes. La imposicion de las penalidades
establecidas en este Capitulo, no impide la aplicacién de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento
del contrato.

Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este Pliego y demas documentos del
contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las Obras contratadas mas su actualizacion,
conforme a su régimen de Variaciones de Costos.

ARTICULO N°78) MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS:

Si el Contratista no iniciarme los trabajos dentro de los 10 (diez) dias de la fecha del Acta de Replanteo inicial, 0
de los 20 (veinte) dias de la firma del Contrato, si aquella no fuera necesaria, incurrira en una multa equivalente al
0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada dia de demora en iniciar las Obras, considerandose que
estas han dado comienzo cuando la Inspeccion extienda la constancia respectiva en el Libro de Actas.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la Obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el computo
del plazo contractual, las prérrogas y ampliaciones concedidas.

ARTICULO N°79) MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS:
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Si el Contratista no diera total y correcta terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual, incurrira en una
multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la
Obra.

ARTICULO N°80) FALTAS E INFRACCIONES:

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demas Pliegos o a las ordenes escritas de la
Inspeccion y Resoluciones de la Reparticion, se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar del
0,5/00 al 10/00 (medio por mil al diez por mil) del monto de Contrato, segun la importancia de la infraccion a
exclusivo juicio de la Reparticion y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
Articulos. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

ARTICULO N°81) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS:

Producido un caso de aplicacién de multas, la Inspeccion comunicara el hecho a la Superioridad, proponiendo en
forma fundada la aplicacion de la multa correspondiente. La Reparticion previo estudio, resolvera lo pertinente.

Toda multa impuesta, sera hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al Contratista, y si el
importe de este no alcanzara a cubrirla, debera ser completada de los sucesivos certificados, u otros créditos
pendientes.
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