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C A P I T U L O   I 

CONCEPTOS GENERALES 

 

ARTICULO Nº1) OBJETO DEL PLIEGO: 

El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación, contratación, 
ejecución y recepción de las Obras Publicas, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y 
especificaciones técnicas para cada obra. 

ARTICULO Nº2) DENOMINACIONES - SIGNIFICADO: 

A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan las 
siguientes denominaciones: 

ESTADO:   Provincia de Santa Fe. 

PODER EJECUTIVO:  Es el órgano de Gobierno que ejerce la representación de la   
  Provincia. 

MINISTERIO:   Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 

LEY:    Nº 5.188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe. 

ADMINISTRACION:  Conjunto de los órganos del Estado. 

REPARTICION:   Órgano de la Administración que tiene a su  cargo todo lo    
    relacionado con la obra. 

SUPERIORIDAD:  Autoridad máxima de la Repartición. 

INSPECTOR:   Funcionario encargado del contralor y  vigilancia de los    
    trabajos. 

PROPONENTE:   Persona física o jurídica que formula la oferta. 

ADJUDICATARIO:  Proponente a quien se le adjudica la obra. 

CONTRATISTA:   Adjudicatario obligado a ejecutar la obra. 

SUB CONTRATISTA:  Persona física o jurídica auxiliar, con quien el contratista    
    contrata determinados trabajos  de la obra. 

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA:   

    Representante del contratista encargado de la conducción de   
    la obra. 

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  

    Responsable técnico de la Empresa. 
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ARTICULO Nº3) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: 

Quien concurre a la Licitación de una obra pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de 
conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego, y el solo hecho de concurrir, implica el 
perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe 
ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos 
aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de 
materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construcción, 
condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se permitirá reclamo que se relacione con alguna de estas 
cláusulas. Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases y 
condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de 
la documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento o Disposición inherentes a obras 
públicas o que con ellas tengan atingencias. 

ARTICULO Nº4) ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION- DOCUMENTACION: 

Todo interesado en concurrir a una Licitación, debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, con una anticipación 
de 48 (cuarenta y ocho) horas como mínimo, un ejemplar completo del Legajo de Obra, el que será entregado por 
el precio que en cada caso se fije en las bases y condiciones complementarias, extendiéndose el recibo en forma, 
a nombre del adquirente, con expresa constancia del domicilio. 

ARTICULO Nº5) CAPACIDAD Y HABILITACION: 

La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Publicas, están regidas por 
las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Publicas. 

ARTICULO Nº6) BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes: 

1. Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema de contratación 
adoptado. 

2. Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto. 

3. Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación. 

4. Plazo para la ejecución de los trabajos. 

5. Precio de adquisición del Legajo de Obra. 

6. Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos. 

7. Detalle de los Items del Presupuesto de Licitación, con las especificaciones pertinentes. 

8. Régimen de acopio. 

9. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa, y el Representante Técnico en Obra. 

10. Equipo mínimo exigido para la Obra. 
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11. Porcentajes de retenciones en garantía a constituir  para la Obra. 

12. Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice. 

13. Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteración de Contrato, en las condiciones previstas en la 
Ley. 

14. Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente. 

15. Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratación. 

ARTICULO Nº7) ORDEN DE PRELACION:  

En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará el orden siguiente: 

1. Planos de Obra Licitada incluidos en el Legajo: 

 a) De detalle. 

 b) De conjunto. 

2. Pliegos: 

 a) Bases y Condiciones Complementarias. 

 b) Especificaciones Técnicas Particulares. 

 c) Único de Bases y Condiciones. 

 d) Especificaciones Técnicas Generales. 

3. Presupuesto Oficial: Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la dimensión apreciada a 
escala, y la expresada en cifras, primará esta última, salvo que el error fuera evidente. 

ARTICULO Nº8) INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS:  

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del Legajo, por 
parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito a la Repartición, solicitando 
concretamente la aclaración que estimen necesaria, lo que podrán hacer hasta 7 (siete) días hábiles antes de la 
fecha fijada para abrir la propuesta y la Repartición comunicará a todos los adquirentes del Pliego, al domicilio 
consignado en el recibo del mismo, el resultado de la consulta, por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de 
la mencionada fecha. 

ARTICULO Nº9) CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: 

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos, serán computados en días calendarios.  
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C A P I T U L O  II 

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN  

ARTICULO Nº10) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

Deberán se presentadas en el lugar que se indique, en el aviso de Licitación, en horas hábiles de oficina, hasta el 
día y hora fijado para la apertura del acto. Cuando sin expresa habilitación de día y hora, se hubiera fijado para el 
acto un día feriado o cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el 
acto tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora. No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que 
lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura, aun cuando se justifique con el 
matasellos u otro elemento, haberse despachado a tiempo. 

ARTICULO Nº11) DOMICILIO DEL PROPONENTE: 

El proponente deberá constituir domicilio especial en la Provincia. 

ARTICULO Nº12) PRESENTACION: 

Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente debe depositar por sí o 
interpósita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y hora establecido para el respectivo 
acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente, por duplicado. Esta 
presentación podrá hacerse también por correo o cualquier otro medio, sin responsabilidad alguna para la 
Repartición por demora o extravío de cualquier origen. En ningún caso el sobre de presentación tendrá membrete, 
ni inscripción alguna que identifique al Proponente, y llevará como única leyenda la siguiente: 

Licitación de  ...............( nombre de la obra)...............  a verificarse el día ..................... de 20.... a las .... horas, en 
...............(calle) ....... Nº......... SANTA FE. 

ARTICULO Nº13) DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: 

Los documentos que deben incluirse en sobre presentación son los siguientes: 

1. Garantía de la propuesta consistente en el 1% (uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial de la 
Obra, que se Licite y que en el caso de existir 2 (dos) o más Presupuestos Oficiales, por haberse previsto 
alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por algunas de las 
siguientes formas: 

 a) Dinero efectivo, en depósito del Banco Provincial de Santa Fe. 

 b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización Oficial. 

 c) Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

 d) Fianza o aval bancario o satisfacción de la Superioridad. 

 e) Fianza mediante póliza de seguro. 
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2. La Documentación a que se refiere el Artículo 1º), visada por el proponente y Director Técnico. 

3. Certificado de habilitación para la Licitación de la Obra, objeto del llamado, expedido por el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de la Provincia. 

4. Certificados de pago de los tributos fiscales que establezca el Pliego de Bases y Condiciones 
Complementarias. 

5. Antecedentes de la Empresa, primordialmente en obras del tipo de la Licitada, que permita deducir que el 
proponente podrá construirla. 

6. La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de la 
justicia ordinaria de la Capital de la Provincia. 

7. Sobre - Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, conteniendo únicamente la 
propuesta con que el interesado se presenta a la Licitación y el análisis de precios de los Items del 
Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentación sea exigida por el Pliego de Bases y 
Condiciones Complementarias de la Obra, y llevara por leyenda: 

Propuesta de  ......(nombre de la Empresa).........................................................................  

8. El Plan de Trabajo y los planes de inversiones y de acopio, cuando se lo solicite en el Pliego 
Complementario, proyectados para llevar a cabo las Obras. 

9. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la Obra, conforme al Plan de Trabajo 
previsto, de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.  

10. Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutara la Obra. 

11. Recibo que acredite haber adquirido el Legajo antes de la Licitación.  

12. Las aclaraciones, modificaciones, de los Documentos de Licitación, que la Repartición hubiere notificado 
a los interesados. 

13. Sellado de Ley de la Propuesta.  

14. Otras formalidades que determinen los Pliegos de Bases y Condiciones Complementarias. El 
incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 7, será causa de rechazo de la Oferta en el 
mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La omisión de los requisitos exigidos por los 
restantes incisos podrá ser suplida dentro del termino de 48 (cuarenta y ocho) horas de clausurado el 
acto, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta. 

ARTICULO Nº14) PROPUESTA: 

La propuesta se presentará por duplicado, redactada en idioma castellano, sin raspadura, enmienda, entre línea o 
testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas a tal fin por 
la Repartición. 
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Será colocada en el "Sobre-Propuesta", conjuntamente con el análisis de precio, si correspondiere y debidamente 
firmada por el Proponente y Director Técnico de la Empresa en todas  sus hojas, con el sellado de Ley que 
corresponda.  

En caso de Licitarse la Obra por el sistema de " Unidad de Medidas y Precios Unitarios", el Proponente detallará 
en dichas planillas los Precios Unitarios que cotiza para cada Item y total correspondiente a la Propuesta.  

El Director Técnico deberá poseer título profesional de la especialidad de la Obra que determina el Pliego de 
Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa 
Fe. 

ARTICULO Nº15) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones 
Complementarias. 

Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la Administración quedan automáticamente 
prorrogadas por un termino igual a la mitad del establecido originalmente. A tal fin la Repartición lo comunicará 
oportunamente a los oferentes seleccionados. 

ARTICULO Nº16) ACTO DE LICITACION: 

El acto de Licitación se verificará en la oficina que se habilite especialmente al efecto en el día y hora establecido, 
con asistencia del Funcionario que lo presida, demás Autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al 
mismo. Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados en la 
forma que establece el Articulo 10º), del Decreto No 10204/58, o el que lo sustituya. 

ARTICULO Nº17) APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION: 

El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la Presidencia del Señor Ministro o Sub Secretario del Ministro, del 
Ministerio, el Titular de la Repartición o Funcionario formalmente autorizado con un Representante de Contaduría 
General de la Provincia, o Contaduría del Ministerio, o de la Repartición autárquica en su caso, se anunciará el 
número de las propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a abrir, en presencia de los interesados que 
concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de presentación mencionando los Documentos que se 
acompañan. 

Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que formular los 
proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes. 

ARTICULO Nº18) APERTURA DE LOS SOBRES - PROPUESTAS: 

Los "Sobres - Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos establecidos, quedan 
de hecho incluidos en la Licitación y serán abiertos, dándose lectura a las propuestas en presencia de los 
concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o los representantes autorizados o los funcionarios actuantes 
podrán formular las observaciones que crean necesarias. 
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ARTICULO Nº19) OBSERVACIONES: 

Las observaciones que se formulen durante el acto de apertura de la Licitación, deberán ser concretas y concisas, 
en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos 
cuestionados y realizadas en el momento que se observan. 

ARTICULO Nº20) ACTA: 

De todo lo ocurrido durante el acto de la Licitación, se labrará Acta la que previa lectura será firmada por los 
funcionarios actuantes y los asistentes que quieran hacerlo, en la que se dejara constancia de las observaciones 
que se formulen y de las decisiones que adopte el Presidente. 

Los proponentes tendrán derecho a dejar sentado en Acta las observaciones que, a su criterio, sean procedentes 
y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las 48 ( cuarenta y ocho ) horas 
de su clausura. La impugnación debe ser fundada. 

ARTICULO Nº21) APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS: 

Cumplido los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en definitiva la aprobación de la 
Licitación y adjudicará los trabajos al proponente que hubiera formulado la oferta mas conveniente. 

La Superioridad puede, si no las estima conveniente, rechazar todas las propuestas, sin que esto de derecho a 
reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. Igualmente si el Acto de Licitación hubiere tenido vicios, o se 
hubieran violado, por parte de los Funcionarios, las disposiciones establecidas en este Pliego, la Superioridad 
declarara nula la Licitación. 

 

C A P I T U L O  III 

CONTRATACION 

ARTICULO Nº22) CONTRATO: 

Resuelta la adjudicación, y notificado al adjudicatario, este debe presentarse dentro de los 30 (treinta) días 
subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato. 

ARTICULO Nº23) DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO: 

Dentro de los 20 (veinte) días de la notificación de la adjudicación, y previo a la firma del contrato, el adjudicatario 
debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al 5 % (cinco por ciento) del importe 
contractual. 

ARTICULO Nº24) DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución de obras, los siguientes documentos: 

1. El presente Pliego. 
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2. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

3. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 

4. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

5. La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 

6. Los planos de conjunto y de detalles de la Obra, planillas y demás elementos ilustrativos integrantes del 
Legajo de Licitación. 

7. Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los Documentos de Licitación, que la 
Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura. 

ARTICULO Nº25) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO: 

Se considera documentación complementaria a la siguiente: 

1. Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del Contrato. 

2. Las Ordenes de Servicio. 

3. Las Notas de Pedido. 

4. El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos 
debidamente aprobados. 

5. Los Planos Complementarios que la Repartición entregue durante la ejecución de la Obra y los 
preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Repartición. 

6. Alteraciones de las condiciones de Contrato debidamente autorizadas. 

ARTICULO Nº26) FIRMA DEL CONTRATO: 

El contrato será suscrito por el adjudicatario y por aquellos Funcionarios que tengan la facultad de Adjudicar. Toda 
la Documentación agregada al Expediente de Obra, que integra el contrato, deberá ser firmada por el adjudicatario 
en el acto de suscribirlo. El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Repartición. 

ARTICULO Nº27) DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA: 

Una vez firmado el contrato, se entregará al contratista, sin cargo, una copia del mismo y dos copias  autorizadas 
de la documentación contractual. Si el contratista necesitara más ejemplares de esta Documentación, se le 
proveerá al precio que establezca la Repartición, teniendo en cuenta el gasto producido. 

ARTICULO Nº28) TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, ni 
asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse excepcionalmente y en casos plenamente justificado, 
siempre que el nuevo contratista reúna por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral. 
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ARTICULO Nº29) SUB - CONTRATOS: 

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las Obras y solo podrá hacerlo parcialmente, previa 
autorización escrita de la Repartición. A ese efecto el contratista pedirá por escrito dicha autorización, en cuya 
solicitud dará el nombre del subcontratista, la forma de subcontratación y las referencias de aquel, debiendo ser 
de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. 

La autorización de la Repartición para subcontratar Obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna para con el 
Subcontratista, quien sin embargo estará sometido al régimen de la Inspección. La responsabilidad derivada de 
las Obras subcontratadas le corresponderá al contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio 
de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el comportamiento del subcontratista en la Obra. 

 

C A P I T U L O   IV 

INSPECCION DE OBRA 

ARTICULO Nº30) INSPECCION DE LOS TRABAJOS 

La Repartición ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal que designe 
al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la Inspección de Obra. 

ARTICULO Nº31) INSPECTOR DE OBRA: 

El jefe de la Inspección será representante de la Repartición en las Obras. Estará a su cargo el control y 
supervisión de las mismas y ante el deberá reclamar el Contratista por las indicaciones y ordenes del personal 
auxiliar de la Inspección. 

ARTICULO Nº32) ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION: 

La inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en todo 
momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del contratista, para revisar la Documentación 
pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución a fin de verificar el cumplimiento de las 
condiciones de Contrato, caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser 
acatadas  por el Contratista. 

ARTICULO Nº33) DIRECCION DE LOS TRABAJOS: 

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse las 
obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajo presentado por el 
Contratista. 

ARTICULO Nº34) REGISTRO DE ACTAS: 
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Llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada etapa de la obra, del 
cumplimiento sucesivo del contratista a las exigencias del contrato y los convenios específicos que se concierten 
entre la Inspección y el Contratista. 

ARTICULO Nº35) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS: 

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de Servicios, que emitirá 
la Inspección y que se extenderán en el Libro de Ordenes de Servicios, el que provisto por el Contratista se llevará 
encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada. 

El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan, pudiendo en su 
caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede los términos del contrato. 

ARTICULO Nº36) ACATAMIENTO: 

Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, así como las 
instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la 
Repartición en los casos que corresponda. 

En ningún caso podrá el Contratista resistir las ordenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos. 

ARTICULO Nº37) DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 

En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio para obtener la revocación de la misma, el 
Contratista debe exponer ante la Repartición, por escrito y dentro de los 10 (diez) días subsiguientes de notificada 
la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad. 

Vencido el termino establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara firme e indiscutible 
sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden 
de la Inspección y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la 
paralización de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Repartición, a los fines que hubiere lugar. El 
tiempo de paralización no se descontara del plazo previsto para la ejecución de la Obra. 

ARTICULO Nº38) LIBRO DE PEDIDOS: 

El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando deba 
realizar cualquier tipo de consulta relativas a las Obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho Libro deberá reunir 
las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.  

 

C A P I T U L O   V  

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL 

ARTICULO Nº39) PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS: 
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El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obras durante todas las horas 
de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u ordenes que imparta la 
Inspección. 

ARTICULO Nº40) REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 

El contratista presentará por escrito a la Inspección el nombre de la persona o personas que lo representen en los 
distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo. 

Una vez reconocidos éstos Representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las Ordenes de Servicio, 
que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese solo hecho obligado a su 
cumplimiento. 

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye, las responsabilidades y 
obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de las Obras podrá exigir que 
esta representación sea permanente y desempeñada por un Profesional con titulo habilitante. 

ARTICULO Nº41) PERSONAL DEL CONTRATISTA: 

El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectivas especialidad y en suficiente número, para 
que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del  
Contrato. 

Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la 
obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta, 
perjudique la buena marcha de los trabajos. 

Estas ordenes serán apelables ante la Repartición, cuya resolución debe acatarse inmediatamente. 

ARTICULO Nº42) SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS: 

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y 
de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicte 
en el futuro. 

Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que 
de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la Legislación citada.  

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las Obras un botiquín, suficientemente provisto con los 
medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias 
que puedan ocurrir a su personal. 

ARTICULO Nº43) SALARIOS DE LOS OBREROS: 

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, debiendo 
entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo. 
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En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra, y 
de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos. 

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales como Nacionales, que legislan 
la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan están incluidas en su 
oferta. 

ARTICULO Nº44) JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES: 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios 
estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo 
motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. 

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al extender el 
correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar a requerimiento de la Inspección el 
comprobante de pago de las Leyes Sociales, cada vez que le sea solicitado. 

ARTICULO Nº45) PARTE DE LOS TRABAJOS: 

El primer día hábil de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos, el Contratista remitirá a la 
Repartición, con la firma del Sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hará constar los trabajos 
realizados en la  semana o quincena anterior, con la indicación de equipos, lugares donde se trabaje y cantidades 
de obras ejecutadas, clasificadas por items del Contrato. 

La Repartición establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la inobservancia de esta 
disposición podrá ser penada con multa, según lo establece el Articulo 80º de este Pliego. 

ARTICULO Nº46) DOCUMENTACION EN OBRA: 

El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de 
facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

C A P I T U L O  VI 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

ARTICULO Nº47) PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: 

El Contratista realizará totalmente los trabajos, materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el Pliego de 
Bases y Condiciones  Complementarias. Todo plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha de la 
primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciación de los Trabajos según sea pertinente. El 
Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las Obras, salvo prueba en contrario a cargo del 
mismo. 

ARTICULO Nº48) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES: 
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El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la Obra y 
responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma, hasta la 
recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el  

proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Repartición antes de iniciar los trabajos. 

ARTICULO Nº49) REPLANTEO DE LAS OBRAS: 

El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Repartición  el Contratista. Debe 0ser 
realizado dentro de los 10 (diez) días de firmado el contrato, y el Contratista tendrá que formalizar sus 
observaciones en igual termino a partir del acto de replanteo. 

Es obligación del Contratista por si, o por su representante en Obra, participar en las operaciones del replanteo, y 
en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones de la Inspección, no 
admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las 
operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias, 
que el contratista esta obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara Acta, en la que se hará constar: 

1. Lugar y fecha del acto. 

2. Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 

3. Nombre de los actuantes. 

4. Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir ( cantidades, cómputos, croquis ). 

5. Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del replanteo. 

6. El Acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente autorizado 
y el Director Técnico de Obra. 

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será por exclusiva 
cuenta del Contratista. 

Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el Contratista 
deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y 
jornales de los empleados de la Repartición que tengan que intervenir. 

ARTICULO Nº50) INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

Extendida la primera Acta de Replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los 10 (diez) días 
subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego establece. En caso de no ser necesario el 
Replanteo, el plazo será de 20 ( veinte ) días desde la fecha de la firma del Contrato. 

ARTICULO Nº51) OBRADOR: 

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciación de los Trabajos, se fijara el lugar de ubicación del 
Obrador, el que estará cercado, todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos. 
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El Obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo permanecerá cerrado y de 
noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en todo momento, libre acceso al mismo. 

ARTICULO Nº52) CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES: 

En todas las Obras se utilizaran materiales de primera calidad, en buen estado que deberán ajustarse 
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas. La 
Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los resultados de los 
ensayos, a tal efecto tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar 
durante la preparación, almacenamiento y utilización. 

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso en Obra, 
no se permitirá su utilización. 

El Contratista a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de muestras de materiales y 
entregara sin cargo alguno, la de los materiales a emplear en Obra. 

ARTICULO Nº53) ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES  - METODOS DE TRABAJO: 

El Contratista tendrá siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se necesite para 
la buena marcha de aquella. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos abastecimientos sin 
autorización de la Inspección.  

Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria 
de la Obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los métodos, 
materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspección, 
esta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo el hecho de que la 
Inspección, nada observe sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la 
mala calidad de la Obra ejecutada o la demora en terminarla. 

ARTICULO Nº54) SISTEMAS PATENTADOS: 

Si en la ejecución de la Obra, el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe presentar 
anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos. 

El Contratista será el único responsable de los reclamos a juicios que se promovieren a la Administración por uso 
indebido de patentes. 

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de inmediato completarlo por otro de 
igual eficacia y calidad. Si la Repartición lo considerase conveniente, podrá exigir el mantenimiento del elemento 
patentado y será obligación del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su 
empleo. 

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección efectuará las gestiones 
y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista. 
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ARTICULO Nº55) OBRAS OCULTAS: 

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no 
se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos. 

Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva Acta. 

ARTICULO Nº56) VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la demolición, desarme 
o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos 
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario 
serán abonados por la Repartición. 

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá reparar o cambiar las 
obras defectuosas, en el plazo que le señale la Repartición. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser 
ejecutados por la Repartición a costa de aquel, formulándole el cargo correspondiente. En ambos casos los 
importes se tomaran del fondo de reparo o de los certificados pendientes. 

ARTICULO Nº57) TRABAJOS RECHAZADOS: 

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados 
y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades 
especificadas en el Pliego respectivo y en los Planos del proyecto. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de acuerdo a lo que contractualmente 
se obligo, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin 
perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. 

ARTICULO Nº58) TRABAJOS NOCTURNOS: 

Las Obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que establezcan las 
leyes de trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo conocimiento de la Inspección. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la Obra debe estar suficientemente iluminado para 
seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso, se considerara que los gastos 
inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días 
domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo ) debe ser autorizado en todos los casos por la Inspección. 

ARTICULO Nº59) SEÑALAMIENTO Y PROTECCION: 

Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con luces de 
peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito de la Obra donde exista peligro; y en las excavaciones 
colocar protección adecuada. Además tomará las medidas de protección necesarias en todas aquellas partes de 
la Obra donde puedan producirse accidentes. El Contratista será el único responsable de los accidentes que se 
produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causas de señalamiento o protección deficiente. 
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Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de carácter permanente mientras dure la ejecución de las 
Obras. 

ARTICULO Nº60) DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: 

El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar danos al 
personal de la Obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el Obrador, por acción de las maquinas y 
herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que 
no obstante se produjeran, correrá por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistirá hasta que 
se verifique la finalización de la obligación contractual. 

ARTICULO Nº61) MARCHA DE LOS TRABAJOS: 

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su cumplimiento, la 
Inspección ordenara su intensificación; el Contratista debe acatar sin discusión las ordenes que se le impartan. 

Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que este Pliego 
establece. 

ARTICULO Nº62) RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: 

El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por el y de los que la 
Administración decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las 
indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de los trabajos.  

Además esta obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas, ajustándose a las 
indicaciones que se le imparta y al espíritu de los Planos y Especificaciones. 

Permitirá además a los otros Contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica u otros elementos, 
cuyo uso común resulten indispensables para la mejor marcha de la Obra, previo los convenios que a tales 
efectos se realicen. 

 

En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la Repartición. Si el Contratista 
experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, negligencia o atrasos de otros 
Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que esta tome las 
determinaciones a que hubiere lugar. 

En principio, la vigilancia general de las Obras estará a cargo del Contratista principal. 

ARTICULO Nº63) PERMISOS PREVIOS: 

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y obtención de permisos ante 
Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la Repartición que resulten 
necesarios con motivo de la ejecución de la Obra. 

Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el Plan de Trabajo. 
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ARTICULO Nº64) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: 

Si para efectuar modificaciones en las Obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección juzgase 
necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las Obras contratadas, comunicara por 
escrito la orden correspondiente  al Contratista, precediéndose a la medición de la Obra ejecutada en la parte a 
que alcance la suspensión, labrándose Acta del resultado. 

Si la suspensión de la Obra, excede los 30 (treinta) días, al termino de ese plazo, se librarán los certificados por el 
trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por danos y perjuicios que la 
suspensión le ocasione. 

Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos durante el período 
de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliación del plazo contractual. 

ARTICULO Nº65) PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 

El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la Obra hasta 10 (diez) días antes del 
vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido 
por causas que no le son imputables. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomaran en consideración especialmente las siguientes 
causas: 

a. Encomienda de trabajos adicionales, imprevistos importantes que demanden mayor tiempo para la 
ejecución de la Obra. 

b. Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la Repartición. 

c. Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas adversas, de acuerdo 
a lo que fije el Pliego Complementario de cada Repartición. 

d. Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general causas que, sin 
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 

 

e. ificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los pliegos, a 
juicio de la Repartición. 

ARTICULO Nº66) FINALIZACION DE OBRA: 

El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra este completamente ejecutada de acuerdo a los términos del 
contrato. La Inspección dejará constancia de la finalización de la obra, en el Libro de Actas. 
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C A P I T U L O  VII 

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO 

ARTICULO Nº67) MEDICION DE LA OBRA: 

En el Libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra. 

El representante técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medición final, a fin de 
dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las mismas. Su inasistencia será considerada como 
aceptación de las mediciones efectuadas por la Inspección. 

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si estas no han sido previa y 
debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los antecedentes que así lo demuestren. En caso de que 
el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspección, respecto de los trabajos o mediciones de la 
Obra ejecutada, deberá exponer sumariamente en el computo respectivo, los motivos de su divergencia, los que 
deberá ampliar y fundar por escrito en el termino improrrogable de 10 (diez) días. 

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho termino, deberá entenderse que desiste de su divergencia y 
renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta. 

A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las Obras realizadas en el mes, dentro de 
los primeros 8 ( ocho ) días del mes siguiente. 

ARTICULO Nº68) MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS: 

En el Libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que se 
vayan ejecutando. Estos detalles que se acompañaran con los croquis que se crean necesarios para su perfecta 
interpretación serán firmados por la Inspección y el Contratista. Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, 
los valores consignados en el Libro de Actas, serán los únicos a considerar. 

ARTICULO Nº69) CERTIFICADOS DE LAS OBRAS: 

Las Obras serán certificadas mensualmente por la Repartición. 

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de la Obra, o cuando lo solicitare el Contratista, 
la Repartición podrá postergar la certificación de los trabajos. 

Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago a cuenta, sujeto a 
las variaciones que produzca la liquidación final. 

El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la confección de los certificados. 

ARTICULO Nº70) FONDO DE REPARO: 

De cada certificado mensual, excluidos los de acopios, se deducirá el importe del 5% ( cinco por cinto ) del valor 
del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un porcentaje mayor. Estas 
deducciones se retendrán y constituirán el " Fondo de Reparo " como garantía de la buena ejecución de los 
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trabajos hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos. Este fondo podrá ser sustituido, a pedido del 
Contratista, según lo establece la reglamentación de la Ley. 

ARTICULO Nº71) GARANTIAS (INTERESES): 

Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego de propuesta, de contrato, y 
Fondo de Reparo, no devengarán intereses. 

 

C A P I T U L O  VIII  

RECEPCION DE OBRA 

ARTICULO Nº72) PLANO CONFORME A OBRA: 

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra lo exija, el Contratista presentará al 
terminar los trabajos y antes de  la Recepción Provisoria, los planos completos conforme a la Obra realizada, para 
su aprobación. 

ARTICULO Nº73) PRUEBA DE LAS OBRAS: 

Terminadas las Obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las pruebas que establezca el 
Pliego correspondiente. 

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para efectuar estas 
pruebas. Si después de 10 (diez) días de recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera preparados los 
elementos para hacerlas, se hará posible de la aplicación de las multas establecidas en este Pliego, sin perjuicio 
de que la Repartición las haga ejecutar por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el 
Contratista tuviere. 

ARTICULO Nº74) RECEPCION PROVISIONAL: 

Finalizadas las Obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la Inspección, 
la Repartición extenderá dentro de los 30 (treinta) días de ser solicitada por el Contratista, el Acta de Recepción 
Provisional de la Obra, que deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado. 

La recepción parcial de la Obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyan una unidad, que 
en si llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso. 

Si las Obras no estuvieran ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas 
y ordenes dadas por la Inspección, se diferirá su recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que se 
presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al efecto se le fije, la Repartición podrá hacerlo por 
cuenta de aquel, afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le de derecho 
a reclamo alguno. 

En el Acta de Recepción, se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los trabajos, y será ad-
referéndum de la Superioridad. 
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ARTICULO Nº75) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: 

Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía durante el cual el 
Contratista es responsable de la conservación de las Obras y de las reparaciones requeridas por defectos o 
desperfectos proveniente de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la Obra. 

ARTICULO Nº76) RECEPCION DEFINITIVA: 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la Recepción Definitiva que se 
efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado de la Obra y 
verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Repartición estime 
necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción provisional. De las Actas de Recepción deberá 
entregarse al Contratista una copia autenticada. 

 

C A P I T U L O  IX 

MULTAS 

ARTICULO Nº77) MULTAS: 

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demás documentos del contrato, 
se impondrán multas por las causas  especificadas en los artículos siguientes. La imposición de las penalidades 
establecidas en este Capitulo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento 
del contrato. 

Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás documentos del 
contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las Obras contratadas mas su actualización, 
conforme a su régimen de Variaciones de Costos. 

ARTICULO Nº78) MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

Si el Contratista no iniciarme los trabajos dentro de los 10 (diez) días de la fecha del Acta de Replanteo inicial, o 
de los 20 (veinte) días de la firma del Contrato, si aquella no fuera necesaria, incurrirá en una multa equivalente al 
0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las Obras, considerándose que 
estas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el Libro de Actas. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por 
prorrogado el plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el computo 
del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas. 

ARTICULO Nº79) MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 
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Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual, incurrirá en una 
multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la 
Obra. 

ARTICULO Nº80) FALTAS E INFRACCIONES: 

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos o a las ordenes escritas de la 
Inspección y Resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del 
0,5/00 al 10/00 (medio por mil al diez por mil) del monto de Contrato, según la importancia de la infracción a 
exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros 
Artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 

ARTICULO Nº81) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS: 

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la Superioridad, proponiendo en 
forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La Repartición previo estudio, resolverá lo pertinente. 

Toda multa impuesta, será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al Contratista, y si el 
importe de este no alcanzara a cubrirla, deberá ser completada de los sucesivos certificados, u otros créditos 
pendientes. 


