DESAGUES PLUVIALES

EMISARIO 28 - FISHERTON NORTE

1° ETAPA
LOCALIDAD: ROSARIO PROVINCIA DE SANTA FE
DEPARTAMENTO ROSARIO Ministerio de Aguas, Servicios Piblicos y Medio Ambiente

PROVINCIA DE SANTA FE

DESAGUES PLUVIALES

EMISARIO 28 - FISHERTON NORTE - 1° ETAPA

ROSARIO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 1°) OBJETO.

El presente llamado a Licitacién Publica tiene por objeto contratar los trabajos necesarios para realizar la
construccion del proyecto denominado Desagues Pluviales Emisario 28 — Fisherton Norte — 1° Etapa para el
saneamiento pluvial de un sector de la zona Noroeste de la ciudad de Rosario de un area de aproximadamente
35 (treinta y cinco) hectéareas, en el radio comprendido entre el Arroyo Luduefa al Oeste y calles J.B. Justo al
Norte, Gonzalez del Solar al Este y La Republica y J.J.Paso al Sur, estando la obras ubicadas en el Distrito
Noreste de la ciudad de Rosario.

Cabe mencionar que esta obra, es la primera de las etapas de ejecucién previstas del Emisario 28,
totalizando el sistema completo unas 89 hectareas aproximadamente, en el drea delimitada por el Arroyo
Luduefa al Oeste, J.B.Justo al Norte, Donado al Este y J.J. Paso al Sur, pertenecientes a la cuenca del
mencionado arroyo.

En esta primera etapa de obras a ejecutar, se licitan los tramos de conductos de gran didmetro (de
2.500 m y 2.100 m) con traza por calle Génova entre calle Wilde y la obra de desembocadura en el Arroyo
Luduefia, asi como las obras de acometida que permitirdn en sucesivas etapas futuras la ejecucion de los
conductos secundarios en el mencionado tramo, junto con la ejecucion de obras de captacion, bocas y
camaras Y rotura y refaccién de pavimentos.

Las obras a licitar incluyen:

Conductos de hormigén armado de ejecucion “in situ”:

e Diametros: 1.30, 2.10 y 2.50 metros
* Longitud: 1136 metros
» Ejecucion a cielo abierto

Conductos prefabricados:

e Diémetros: 0.40, 0.50, 0.60, 0.80 y 0.90 m
* Longitud: 197 m
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» Ejecucion a cielo abierto

Movimiento de suelos:

* Volumen de excavacion: 14.541 m3

Obras complementarias:

« Cémaras y bocas de registro y de ventilacion de hormigdn armado, obras de captacidn (sumideros y
captaciones de zanjas) y la rotura y refaccién de pavimentos.

Los trabajos precedentes se realizaran conforme lo establecido en el Proyecto Ejecutivo de la obra y los
Pliegos Unico de Bases y Condiciones, de Bases y Condiciones Complementarias y los de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares de la Administracion de la Provincia de Santa Fe.

Los trabajos precedentes se realizaran conforme lo establecido por el Proyecto Oficial elaborado por el Ministerio
de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe; y los Pliegos: Unico de Bases y
Condiciones, de Condiciones Complementarias, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

ARTICULO 2°) MARCO LEGAL.

La Licitacion, adjudicacién, contratacion y ejecucidn de los trabajos se ajustan en un todo al régimen de la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5.188, sus decretos reglamentarios y modificatorios, y/o el Decreto
Ley de Contabilidad Provincial N° 1757/56 y la Ley de Administracion Financiera N°12.510/06 y sus decretos
reglamentarios, ampliatorios y modificatorios, o; las que las reemplacen, si correspondiere. Asimismo, sera
obligatorio para el contratista en lo atinente a su funcién especifica el cumplimiento de las leyes y Decretos
Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentacion y todas aquellas otras leyes'y
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

ARTICULO 3°) PRESUPUESTO OFICIAL.

El Presupuesto Oficial se ha previsto en: PESOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 21.482.396.-) de acuerdo a la planilla de items y cantidades que forma
parte de la presente documentacién (Mes base Agosto 2014).

ARTICULO 4°) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION.

Los proponentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe en la especialidad

0 300 SANEAMIENTO - DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES
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Deben contar como minimo con los siguientes montos:

= CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $14.321.597.-
= CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL:
> 300 - Saneamiento — Desagiies Pluviales y Cloacales $14.321.597 .-

En el caso de asociaciones transitorias seran de aplicacion las Normas del Registro de Licitadores de Obras
Publicas vigentes a la fecha de Licitacion.

ARTICULO 5°) PRECIO DE ADQUISICION DEL LEGAJO.
El precio de adquisicion del presente legajo de licitacion es de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500).

ARTICULO 6°) SISTEMA DE CONTRATACION.

Los trabajos se contrataran por el sistema de unidad de medida y precio unitario.

ARTICULO 7°) DE LA PROPUESTA.

Las propuestas se abrirdn el dia.......... del  mes hasta las........ horas
en...... ... Yy seran presentadas en Sobre cerrado sin
membrete S|glas seIIos 0 S|gnos que hagan p03|ble Ia |dent|f|caC|on del proponente, quién debera mantener las
mismas por el término de SESENTA (60) dias a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentacidn.

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serén rechazadas y las que resulten

mejores a criterio de la Administracion quedaran prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido
precedentemente.

ARTICULO 8°) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA.
La documentacion que acredite la representacion invocada por el firmante de la propuesta, consistira en:
1) Si se trata de personas de existencia visible:
1.a)  Si la propuesta esta firmada por la misma, no acompafiara ninguna documentacion. Deberd aclarar
nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , numero de documento de identidad,

domicilio real y constituido, profesion, estado civil, Numero de Clave Unica de Identificacion Tributaria y de
inscripcion en el Consejo o Colegio Profesional correspondiente.
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1.b)  Si la propuesta esta firmada por mandatario, acompafara copia del poder especial o general de
administracion, debidamente certificado por Escribano Publico, Autoridad Judicial, Policial o Entidad
Bancaria.

2) Si se trata de personas de existencia ideal o juridica

2.a)  Sila propuesta esta firmada por representante legal, acompafiara copia del contrato social inscripto en el
Registro Publico de Comercio y la documentacidn que acredite que el mismo esta facultado para contratar
en nombre de la persona juridica, salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado.

2.b)  Tratdndose de una sociedad de hecho, se presentara: Declaracion Jurada, mencionando sus integrantes,
firmada por los mismos y autorizacion escrita a favor del socio que ejercera la representacion ante el
Ministerio en este llamado’.

8.1)  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se presentaran en dos sobres distintos Nimero 1 y Numero 2 cerrados y lacrados. El Sobre
Numero 2 debera estar dentro del Sobre NUimero1. Ambos sobres llevaran un rétulo. EI Sobre Nimero 1 segun el
Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones y el Sobre Numero 2 segun el Inc.3) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres Numeros 1y 2 deben ser presentados por original y una copia,
estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Deberé ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual sera considerado a todos los efectos como
OFERTA VALIDA. El otro ejemplar debe ser idéntico al anterior, y sera marcado con la palabra COPIA.

8.2)  CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1.

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion, debiendo
respetarse el orden indicado:

8.2.a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto oficial de la obra
que se licita y que, en el caso de existir dos 0 mas presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se
tomara sobre aquel de mayor importe. Su no presentacion, constituira el formal rechazo de la propuesta; no se
abrira el sobre N° 2y se procedera a la devolucion de la documentacion al final del Acto. Cuando al hacerse el
estudio formal de presentacion de las propuestas, la Comision de Adjudicacion o el érgano competente,
observe que se cometid un error en su monto o plazo, como cuestion de previo y especial pronunciamiento,
antes de analizar los otros aspectos, se intimara al proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos
dias habiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.

Debera ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuacién:
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» Dinero en efectivo, mediante depdsito en garantia en el Nuevo Banco Provincial de Santa Fe S.A. a favor del
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, ¢ e cualquiera de las
casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor del
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente.

 Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.
»  Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.

» Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad. A tal efecto el proponente presentard una carta
fianza por la cual una institucion bancaria se constituye en fiadora lisa y llanamente pagadora.

»  Fianza mediante pdliza de seguro de caucion, extendida por compafiia aprobada por la Superintendencia de
seguros de la Nacidn y por la Provincia, la que debera constar con la debida certificacion de la firma
responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de extrafia Jurisdiccion, con la legalizacidn
correspondiente.

8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentacion a que se refiere el articulo
primero del Pliego Unico de Bases y Condiciones visada por el Proponente y Director Técnico. No se exige el
duplicado de este requisito.

8.2.c) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION - ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS OFERENTES:

8.2.c.1.) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la provincia de Santa Fe, segun
lo indicado por el articulo N° 4 del presente pliego;

8.2.c.2) Inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obras publicas por culpa de la empresa, por el
lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado (Decreto N°195 - 23/01/06 - Formulario N°11
DGRL)Yy;

8.2.c.3) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS -RDAM - conforme lo establece la Ley provincial N°11.945; el Decreto Reglamentario N°1005/06 y la
Disposicion N°001/06-DGRL, de la Jurisdiccion que corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el
Poder Judicial o Escribano Publico), tanto para “Personas Fisicas’, o “Personas Juridicas”. Para el caso de
“Personas Juridicas”, debera presentarse certificado de los miembros que integren los 6rganos de administracion;
para “Union Transitoria de Empresa — U.T.E.”, de los miembros de los érganos de administracion de las personas
juridicas que la componen.

8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente debera presentar por original, 9,
en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) ultimos comprobantes de pago de:
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8.2.d.1) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por la
Administracion Provincial de Impuestos (A.P.1.), adjuntando asimismo las Declaraciones Juradas y acuse de recibo
pertinentes. En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido.

8.2.d.2) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( A.F.l.P- D.G.l.), acompafiado de las Declaraciones Juradas y
acuse de recibo pertinentes.

8.2.d.3) S.U.S.S. ( A.F.L.P- D.G.l.), adjuntar ademas las Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes.
8.2.d.4) COPIA DE LA ULTIMA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

8.2.d.5) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia 0 no de deudas u obligaciones pendientes de caracter
previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislacion en materia, en los ambitos nacional, provincial o
municipal.

8.2.d.6) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI (s/ Resolucién General N°1814 -
13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia de solicitud del mismo hasta el dia y hora del acto de apertura,
inclusive. Para este ultimo caso, una vez transcurrido el lapso, que para su expedicion fija la citada norma, la
Comisién de Estudio de Ofertas quedara facultada automaticamente para proceder a la desestimacion de la
propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatorierad de presentar el Certificado
Fiscal para Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean por importes inferiores a pesos cincuenta mil
($50.000) o que dispongan de créditos liquidos exigibles, conforme lo establecido por Resolucion AFIP N° 258/09.

8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial, debera adjuntarse:

8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecucion, adjudicadas o préximas a ser adjudicadas, indicandose los
montos de obras actualizados por el indice de costos de la construccion a la fecha de apertura de las ofertas, nivel
general del INDEC, conforme a lo detallado en el ANEXO Il - Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”.

8.2.e.2) Certificado de Comitentes.

En caso de U.T.E., debera presentarse un unico listado que agrupe la totalidad de antecedentes empresariales de
las firmas integrantes de la misma, acompafiando a su presentacion lo establecido precedentemente.

8.2.e.3) Capacidad de produccion mensual: conforme al ANEXO Il - SEGUNDA PARTE: “DATOS DE
PRODUCCION BASICA” y ARTICULO N°9 - Inc. 3. Se debera adjuntar los comprobantes que acrediten lo
declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de Certificados o Facturas de obras). Alternativamente se podra
presentar un informe emitido por un Contador Publico independiente, que certifique que los montos facturados
mensualmente correspondientes al periodo de mayor produccion, se corresponden con los volcados en la planilla
del Anexo Ill - SEGUNDA PARTE, avalado a su vez por el respectivo Colegio Profesional.

8.2.f) DECLARACION JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V.
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8.2.9) SOBRE N°2 - PROPUESTA ECONOMICA: El Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre 1
o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inciso 3) del presente articulo.

8.2.n) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendara para realizar la Obra, conforme al Plan de
Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTICULO N° 20 vy a lo indicado en el ANEXO Il del presente
Pliego.

8.2i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: El Oferente debera presentar el Recibo Oficial emitido por la
Reparticion que acredite haber adquirido el Legajo de Obra, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N°4 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones. En el mismo deberéa constar, nombre del adquiriente, domicilio, fecha y hora
de emision.

El recibo sera emitido por el area administrativa competente de la Reparticion, hasta cuarenta y ocho (48) horas
antes de la hora prevista para la apertura de las ofertas y constituira el unico comprobante fehaciente de la
adquisicion. Fuera de dicho plazo, no se vendera el ejemplar del legajo de la licitacion, aunque el ticket de pago del
deposito obtenido por la institucion bancaria, se haya efectuado con anterioridad a la hora de cierre de la venta.

El pago del ejemplar, cuyo monto se establece en el Articulo N° 5 del presente pliego, podra realizarse mediante
depésito en la Cuenta Bancaria de la Reparticion - Sucursal 599 del Nuevo Banco de Santa Fe SA - a la orden del
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente - Tesoreria. El nimero de CBU podré ser solicitado en el
estamento mencionado.

8.2,j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitaciéon que la Reparticion
hubiere notificado a los interesados.

8.2.k) REPOSICION DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo establecido en el Codigo
Fiscal N° 3456 - Titulo Tercero: Impuestos de Sellos, por el importe de $ 108,00. (Este valor debera ser
actualizado a la Fecha de apertura de Sobre)

Para el pago de la misma podra optar por una de las siguientes formas:

a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

b. A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar bajo el titulo API, opcion Impresion de Boletas, opcion
Liquidacion Tasa Retributiva de Servicios donde obtendra el formulario 720 para liquidar la Tasa Retributiva de
Servicios, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados
para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Suquia, Naciéon Argentina, Bisel, Municipal de Rosario,
Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Parana).

Para todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida por sistema y el
ticket de pago obtenido, deberan acompariar la oferta al momento de su presentacion. En ninguno de los casos el
pago podra tener una antigiiedad superior a cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.
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8.2.) CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL: El Proponente debera constituir domicilio especial en la Provincia
de Santa Fe.

8.2.m) CONFORMACION DE U.T.E : Si se presentaran dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente para el
Concurso, las mismas deberan exponer una declaracion jurada emanadas de los érganos sociales, o de aquellos
que puedan comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del
Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades que
puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S

(Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafiara copia del contrato social inscripto en el
Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite que el mismo esta facultado para contratar en
nombre de la persona juridica, salvo que ello surja del contrato social, debidamente certificado. Tratdndose de
una sociedad de hecho, se presentara: Declaracion Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los
mismos Yy autorizacion escrita a favor del socio que ejercera la representacion ante el Ministerio en este
llamado).

8.2.0) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente debera presentar un listado de
Obras similares ejecutadas en los ultimos diez afios y las que esté en ejecucion, conforme a lo exigido por el
ANEXO IV, Primera Parte y Segunda Parte.

Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y caracteristicas constructivas
sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo criterio de la Reparticion ). Estos antecedentes se evaluaran
conforme a lo detallado en el ARTICULO N° 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecucion, agregar
fotocopia — debidamente legalizada - del ultimo certificado de obra.

En caso de U.T.E., debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes de la
misma.

8.2.p) PERSONAL: Debera presentar un listado detallado del personal que sera afectado a la obra (Director
Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal de apoyo en relacion de
dependencia y los asesores, consultores y contratados).

8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO:

8.2.9.1) Los oferentes deberan adjuntar a su oferta, el Ultimo balance o estado contable, segin corresponda,
correspondiente al ultimo ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la apertura de sobres- de la
Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones transitorias. EI mismo se presentara conforme
a las Resoluciones N°8 y N°9 de la Federacion Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias Economicas
(F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias econdmicas de la jurisdiccion
correspondiente.
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8.2.9.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2).
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2:
El Sobre NUmero 2 sellado y lacrado debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2
LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra)
PROPUESTA DE:

El mismo contendra:

8.3.a) Formulario Propuesta: Adjunto al presente legajo - Anexo |. Debidamente completado y conformado.
8.3.b) Presupuesto General Detallado: segin lo establecido por este Pliego en sus ARTICULO N°12), N°13),
N°14) y ANEXO | - Primera Parte.

8.3.c) Coeficiente de Resumen: conforme a lo exigido en el ARTICULO N°14) y ANEXO | - Segunda Parte.

8.3.d) Analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items de la obra impresos en
formato papel.

Los Incisos 8.3.b), 8.3.c) y 8.3.d) se deberan presentar en soporte digital, mediante CD 6 DVD conteniendo los
archivos en formato Excel. Todos los archivos que conforman los incisos mencionados, deberan estar vinculados
entre si y deberan tener visualizacion de formulas que permitan efectuar las auditorias correspondientes.

8.3.¢) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos frentes de
obras a adoptar; serd como minimo del tipo de barras con periodos mensuales y con una discriminacion de items
idéntica a la del listado del computo oficial. Se consignaran las incidencias mensuales parciales y totales de cada
item y las inversiones consecuentes que generen.

8.3.f) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva lo mas detallada posible que justifique el plan
presentado. La misma deberd detallar la secuencia constructiva, tipo y cantidad de equipos a emplear,
profesionales y técnicos que intervendran en forma directa en los trabajos, etc.

La Comision de Evaluacion de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea
necesarias, si considera que la documentacion presentada poseen errores u omisiones.

Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) podran ser presentados de acuerdo a lo establecido por el Inciso 8.4).

84) APERTURA DE LOS SOBRES.
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La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los ARTICULOS N°17 y N°18 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 8.3.c.) y 8.3.d.), sera causa
de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente articulo y cualquier otra documentacién exigida
en el legajo podréa ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el
acta de apertura se deja constancia de la informacion faltante y el oferente o su representante se encuentran
presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde alli. Si en el acta no se deja constancia de la
informacion faltante o el oferente o su representante no se encuentra presente procede la notificacion expresa
al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepcion de la misma. Transcurrido dicho
plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma sera rechazada.

ARTICULO 9°) DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME.

9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA: La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto,
quien a su exclusivo juicio, propondra al Sr. Ministro de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente la Oferta més
conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la mas baja que reuna todas las
condiciones exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se
procedera a analizar la presentacion de la segunda oferta més baja, y asi sucesivamente.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha Comision se
considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su notificacion fehaciente, sin que ello implique
modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la documentacion
presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos:

- Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacion (N°1) de
acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 8°) - Inc.N°2 e Inc. N°4 del presente Pliego.

- Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del presente Articulo.
- Analisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del presente Articulo.

- Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el Inc.4) del presente
Articulo.

Si se presentaran dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de la calificacion
se evaluaran en forma conjunta unicamente los siguientes incisos:
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8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe- Requisitos de Admisibilidad.
8.2.e) Antecedentes Empresarios.

8.2.h) Detalle del equipo.

8.2.p) Personal.

8.2.0) Antecedentes técnicos en obras similares.

- Una vez finalizado el andlisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta econémica, conforme
lo establece el ARTICULO N°B-Inc.3), luego de lo cual, la Comision aconsejara sobre la adjudicacion a la
Superioridad.

9.2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS: Para llevar a cabo la evaluacion de los
antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.0.) y 8.2.p.).

-8.2.c),8.2.c1) Certificado del Registro de Licitadores: La capacidad técnica se obtendra del certificado expedido
por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, verificandose los valores respecto al ARTICULO N°4 del
presente pliego.

En caso de U.T.E. se sumaran las capacidades de contratacion técnica individual y de contratacion anual. Si no
superan las capacidades establecidas para esta obra, queda descalificada.

-8.2.h) Equipo minimo ofrecido, se considerara conforme lo establecido por el ARTICULO N°20 del presente
Pliego, ANEXO Il'y ANEXO V.

-8.2.0) Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el ANEXO IV - Primera Parte y Segunda Parte, la
capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito podra ser causa de descalificacion de la Oferta, quedando a criterio de la
Comision de evaluacion la admision de la propuesta.

En el caso de que en el ANEXO IV - Primera Parte, la Oferente detalle obras similares ejecutadas y/o en ejecucion
contratadas con la Reparticion, no se exigira el ANEXO IV -Segunda Parte.

Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comision de Evaluacion, la
falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o insatisfactorios, podra ser causa de desestimacion de la
Oferta, quedando a criterio de dicha Comision la admisién de la misma, y no daré lugar a reclamo alguno.

-8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificara el cumplimiento de los requisitos exigidos
en los ARTICULOS N° 10, N° 11y ANEXO VI del presente pliego en lo que respecta al Director y Representante
Técnico de la Empresa. Deberan haber ejercido las funciones al menos dos afios en una obra similar a la licitada y
contar con una antigliedad en la profesion de cinco afios como minimo.
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No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comisidn de evaluacion podra
requerir el reemplazo del personal que no reuna estas exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
notificado fehacientemente al oferente deberd cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se
descalifica.

9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes empresariales se tendrén en cuenta la documentacidn exigida
en los Incisos 8.2.e.).

- 8.2.e.1) ANEXO Il - PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado de Comitentes: Se
analizaran aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se
evaluara la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las
obras ejecutadas, en ejecucion, adjudicadas o préximas a su adjudicacion.

- 8.2.e.3) La Capacidad de Producciéon mensual calculada, segin el ANEXO Il - SEGUNDA PARTE, como
promedio del periodo de doce meses consecutivos de mejor produccion, dentro de los ultimos 8 afios, debera
ser igual o mayor al cociente entre el monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses.

Capacidad de produccion Mensual > Monto Presupuesto Oficial
Plazo de obra (meses)

En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes los hubiera contratado
como tal, con la misma integracion, podra acreditar la informacion como perteneciente a ella para esta Licitacion.

Para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que hubieran sido ejecutados por ofra
Asociacion en la que él fue miembro, se computara el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de
participacion del miembro en la U.T.E. constructora de la obra declarada.

La capacidad de produccion mensual resultante de una U.T.E., se obtendra como suma de las capacidades de
produccién mensual de cada una de las Empresas integrante de la misma.

9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS: Para llevar a cabo
la evaluacion de los antecedentes Econdmicos-Financieros se tendré en cuenta la documentacion solicitada en
8.2.q.) y el Informe Técnico - Econémico emitido por la Direccion General del Registro de Licitadores, que
requerira oportunamente, la Comisién de Evaluacion de Ofertas presentadas en la presente licitacion.

El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y profesionales vigentes,
surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron
Normas de auditoria generalmente aceptadas y contener opinién sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del
Auditor debe estar intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la jurisdiccidn
correspondiente.
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Disponibilidad financiera (8.2.9.2): El Oferente debera disponer, como minimo, de $ 1.200.000 en concepto
de acceso a créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito debera acreditarse
mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras competentes con una antelacion no
mayor a diez (10) dias de la fecha de apertura de la licitacion.

ARTICULO 10°) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA.

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administracion en todo lo que refiere a la Oferta, adjudicacién y
contratacion de los trabajos.

La Empresa Oferente debera contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo titulo tenga incumbencia especifica en el tipo de la obra que se
concursa. Dicho profesional refrendara la propuesta y toda otra documentacion de la misma acompafiando la firma
Oferente.

Es obligatorio completar y presentar lo establecido por el Anexo VI, adjunto al presente pliego.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion delllos Directores Técnicos de la/s
Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccién de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales
establecidos por el Consejo 6 Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la
encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N°2429
y 4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 0 complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcién Provisoria de la Obra, el Contratista no
presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el parrafo anterior, el Organismo actuante
informaré a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento de la
Recepcién Definitiva de la Obra.

ARTICULO 11°) REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA.

La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico permanente en obra, un profesional de nivel
universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante
de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacion sera sujeta a la
aprobacion de la Reparticidn. La oferente debera completar y presentar lo indicado por el Anexo VI, adjunto al
presente pliego.

Sera el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y cumplimentar las
Ordenes de Servicio y demas directivas emanadas de la Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia
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permanente en el lugar de los trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificacion
de los trabajos.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los Representantes Técnicos de
la/s Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccién de Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes
Legales establecidos por el Consejo 6 Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza
la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales
N°2429y 4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria o complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcidn Provisoria de la Obra, el Contratista no
presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el parrafo anterior, el Organismo actuante
informaré a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento de la
Recepcién Definitiva de la Obra.

ARTICULO 12°) FORMA DE COTIZAR.

La cotizacion se efectuara a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos. El Oferente debera
presentarse toda la documentacion indicada en el Articulo N°8-Inc.3) del presente pliego.

ARTICULO 13°) ANALISIS DE COSTOS NETOS.
El Oferente esta obligado a la presentacion de todos los andlisis de los costos netos especificos de la obra.

Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los andlisis de precios (ANEXO | - Parte
primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las propuestas recibidas y podra ser causal de
rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la Reparticion, si de la consideracion de dichos andlisis, surgiera la
imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales costos.

Ademas, la Oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra de cada
categoria, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, presentismo, produccion, etc.; materiales, equipos,
combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente.
Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o items intervinientes del
analisis de precio.

ARTICULO 14°) PRECIOS UNITARIOS.
El Oferente deberd acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el andlisis del

coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin deberéa ajustarse "obligatoriamente” a
la metodologia de célculo que obra en el ANEXO | - Parte segunda.
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El precio unitario o de aplicacidn surge del producto entre el costo neto del rubro y/o item y el coeficiente resumen.
El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los rubros y/o items que conforman el presupuesto de obra,
debera incluir explicito o implicito todo tipo de conceptos: materiales, insumos, mano de obra, equipos,
reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, estadia, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos
a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, tramites o permisos
ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto aunque ellos
no estén detallados o referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecucion de
la obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las
reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y computos métricos que se
adjuntan.

ARTICULO 15°) PERMISOS PREVIOS Y CORRIMIENTO DE SERVICIOS.

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales 0 Comunales y/o empresas concesionarias de servicios publicos que afecten terrenos, estructuras,
instalaciones, etc. ya existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas,
Servicios Publicos y Medio ambiente. Los gastos de su gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y
demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas
en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o item involucrados ¢ el especifico si correspondiere.

La Contratista debera iniciar los tramites de los permisos a que se refiere el presente articulo y no podra dar
comienzo a las tareas sin la autorizacion fehaciente del organismo competente. A tales efectos, dichos tramites
deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no afectar la marcha de los trabajos.

También, con conocimiento previo de la Inspeccion, gestionara ante las Empresas u Organismos prestadores de
servicios publicos o privados, la remociéon y/o reubicacion de aquellas instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen los trabajos.

En ningun caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento previo de la Inspeccion de la obra.

La Contratista, también tendra a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos necesarios para efectuar
el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la ejecucion de la
obra, la adecuacion de los niveles de marco y tapas de camaras o bocas de inspeccion, la reconstruccion de éstas
en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las
instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE,
TELECOM, TELEFONICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, Y/O CUALQUIER OTRO
ENTE PUBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PUBLICO, AEREO, DE SUPERFICIE Y/O
SUBTERRANEO.
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El costo de estos trabajos se deberéa tener en cuenta dentro de los items correspondientes, no generando pago
adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista.

El Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente, tramitara los eventuales permisos ante particulares.
ARTICULO 16°) FORMAS DE EJECUCION.

La ejecucion de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas se ajustara
estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo integran
y a la propuesta del Oferente la cual se conceptua que cubre los costos de todas y cada una de las circunstancias
hasta la total concrecion del contrato a satisfaccion de la Administracion.

ARTICULO 17°) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista debera entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfaccién de El Ministerio de
Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente, dentro del plazo de DIECIOCHO (18) MESES calendarios a partir de
la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciacidn de los trabajos, segun corresponda, labrada
entre la Contratista y los integrantes de la Inspeccion a designar por la Superioridad.

ARTICULO 18°) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA.

Entre la Recepcion Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservacion y garantia el término de DOCE
(12) MESES calendarios como minimo.

Durante este lapso la Contratista estara obligada a conservar y mantener los trabajos en perfectas condiciones de
uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en
los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento
normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de
la obra.

Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria de la Inspeccion, los
trabajos de reparacion que fueran necesarios seran ejecutados por la Administracion con cargo al fondo de
Conservacion y Garantia constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la
Administracion, mas las multas y penalidades que correspondieren segun la legislacion vigente.

ARTICULO 19°) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION.

La Contratista debera trabajar como minimo, veinte (20) dias laborables por mes, entendiéndose por tales los
correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio dia del Sabado).

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos dias, podra tener derecho al reclamo
de prorroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de dias no trabajados por tales causas, seran
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registrados y computados por la Inspeccion de la obra, quien debera llevar un registro diario. El mismo sera
elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliacion del plazo contractual, en el
caso que correspondiere y fuera necesario.

La prérroga que pueda acordarse no daré derecho al reconocimiento de ningun tipo de indemnizacion y /o gastos
improductivos.

ARTICULO 20°) EQUIPOS MINIMOS.

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, debera contar con el equipo minimo, de su propiedad,
especificado por las Normas correspondientes del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

Ademas de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratacion, debera presentar un listado completo
de los equipos a afectar y disponer en obra y sus caracteristicas técnicas conforme lo establecido por el ANEXO Il
adjunto al presente Pliego. En el mismo se indicara correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos,
disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberan estar agrupados por tareas y por frentes de obra, y ser
acorde a la metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente, debiendo prever condicionantes
de obra tales como: anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc.

Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores, motoniveladoras, camiones, efc)
deberan estar agrupados por tareas y por frentes de obra, acorde a la metodologia constructiva y plan de trabajo a
formular por el oferente (el que debera ser compatible con la obra en ejecucion) y previendo las condiciones en que
Se gjecutara la presente obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecucion, que debe superar el plazo de obra
establecido por el Articulo N°17.

La reparticidn se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar inapropiado el equipo propuesto o
resultar insuficientes los frentes de obra.

Conjuntamente con la oferta debera presentar, la documentacion que acredite el compromiso de arriendo de
aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por el tiempo establecido para realizar la obra, a los
que se deberan anexar obligatoriamente los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados.
De ser contratista y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Direccion podra solicitar
su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno.

Al momento de la contratacién la disponibilidad de los equipos propuestos, debera ser inmediata.
ARTICULO 21°) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD.
El adjudicatario estara obligado a presentar dentro de los cinco (5) dias de iniciada la obra, la pdliza de seguro

completa de todo su personal, asociado o en relacién de dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse
en la obra, extendida por una Compafiia de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion. La
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casa matriz o sucursales habilitadas de la Compafiia aseguradora deberan estar domiciliadas en ciudades de primera
categoria de la Provincia de Santa Fe.

Sera responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas, equipos y bienes propios y
de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo N°19.587
y su Decreto Reglamentario N°351/79.

En particular, para los trabajos que se realicen en agua, se ajustara a la reglamentacion vigente de Prefectura
Naval Argentina, siendo el unico responsable ante cualquier accidente y/o dafios a personas, instalaciones,
embarcaciones, etc.

Sera de su exclusiva responsabilidad el suministro, colocaciéon y mantenimiento de las boyas, amarres, cabos,
fondeos, etc que sean necesario para asegurar los equipos flotantes e iluminarlos de acuerdo a lo que indiquen las
reglamentaciones vigentes.

Asimismo, debera cumplimentar toda la legislacion vigente de orden Municipal, Provincial y Nacional, acerca de
Legislacién Laboral Higiene y Seguridad en Obras y Medio ambiente.

El Contratista debera presentar antes de la iniciacion de los trabajos, el listado del personal asociado y/o en relacion
de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los
correspondientes seguros contra riesgos del trabajo.

Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de las tareas adjudicadas
deberan cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegacion y fondeo establecidas por la Prefectura
Naval Argentina.

ARTICULO 22°) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Ademés de lo establecido por el ARTICULO N°42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista debera
presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes
correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante
Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en
el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. Dicho
Profesional Habilitado deberéa velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de
terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la
ejecucion de trabajos y elevar a la Inspeccion (mediante el representante Técnico) un informe semanal sobre
su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento por parte de

la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacién mensual correspondiente, la
que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la
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contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara
las retenciones vigentes hasta ese momento.

SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspeccion debera ser asegurado mediante pélizas individuales
y transferibles que deberan cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte.

ARTICULO 23°) SEGURO DE OBRA.

La adjudicataria debera contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, que cubra todos los
efectos de accidentes o dafios que se produzcan como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las polizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Reparticion deberan ser endosadas a nombre
del Ministerio de Agua, Servicios publicos y Medioambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez
que se exijan. Bajo ningun concepto se permitira el autoseguro. La compafia aseguradora debera estar autorizada
por la Superintendencia de la Nacion, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

El Contratista debera presentar al Comitente, dentro de los diez (10) dias habiles de la suscripcién del Contrato
de Obra Publica, los modelos de polizas correspondientes a los seguros, asi como del Contrato respectivo y
una lista de companias de seguros propuestas.

El comitente podra objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles. Si no formulara objeciones dentro
de dicho plazo, los modelos se tendran por aprobados vy el Contratista podré contratarlo con cualquier
compafia aseguradora de dicha lista.

Si los observase, el Contratista tendra cinco (5) dias habiles para presentar nuevos modelos de péliza o
nuevas compafias aseguradoras a satisfaccion del comitente.

Las pdlizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligacion del asegurador de notificar al
Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no limitara ni disminuira su responsabilidad cualquiera sea
la contingencia que ocurra y le sea atribuible.

ARTICULO 24°) PLAN GENERAL DE PREVENCION DE DANOS.

Dentro de los cinco (5) dias de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, la
Contratista debera presentar para su aprobacion, un Plan General de prevencion de dafios, a fin de evitar
perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios publicos existe en zonas aledafas a la
obra.

Este Plan General de Prevencidn, debera identificar los dafios potenciales a personas y bienes, y proponer
acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones.
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Las diferentes etapas de la obra, provocara la revision periédica del Plan General de Prevencién, por lo que la
Contratista debera presentar para su aprobacién el nuevo plan, previo al inicio de las tareas.

La aprobacion del Plan General de Prevencion de dafios por parte de la Inspeccién de obra, no libera a la
Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta responsabilidad subsistira hasta que se
verifique la finalizacion de la obligacion contractual.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en los
“Gastos Generales de la obra”.

ARTICULO 25°) OCUPACION DE TERRENOS.

Los gastos que provoquen la ocupacion y conservacion de los terrenos para ser utilizados como depositos,
campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguias o drenajes
necesarios para la ejecucion de las obras, como los gastos derivados de la construccidn de pasos provisorios
y accesos a propiedades, evitando dafios y perjuicios a vecinos colindantes o al transito local; como asi
también los traslados provisorios y reposicion posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere necesario
remover para el desplazamiento de las maquinas, se consideraran incluidos dentro de los gastos inherentes a
la movilizacion de la obra.

ARTICULO 26°) PRECIO DE ITEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES DE CONTRATO.

Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el Ministerio de Aguas, Servicios
Publicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento o disminucion superior al veinte por ciento (20 %) de los
rubros o items de contrato, 6 la creacidn de nuevos rubros o items, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos
precios, la Reparticion o el Contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un nuevo precio de comun
acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o item,
pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que
para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 27°) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES.

Dentro de lo cinco ( 5 ) dias de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, sin perjuicio
de lo establecido en el ARTICULO N°13-Inc. 8 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, el Contratista debera
someter a la aprobacion del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente los planes definitivos de
trabajo, e inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.

El Contratista deberéa presentar a consideracion del Comitente el Plan de Trabajos - contemplando en el mismo los
frentes de trabajos simultaneos - ajustado a la fecha de iniciacion de los trabajos.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Péagina 20 de 29



DESAGUES PLUVIALES

EMISARIO 28 - FISHERTON NORTE

1° ETAPA A
LOCALIDAD: ROSARIO PROVINCIA DE SANTA FE
DEPARTAMENTO ROSARIO Ministerio de Aguas, Servicios Piblicos y Medio Ambiente

PROVINCIA DE SANTA FE

La aprobacién no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la terminacion de las obras en
el plazo contractual fijado en el ARTICULO N°17 del presente Pliego. Toda modificacion del plazo contractual
provocara la revision inmediata de los planes de trabajo e inversion, los cuales deberan ser presentados a
aprobacion de la Reparticion dentro de los cinco (5) dias de notificada la concesion del nuevo plazo. La aprobacion
sera comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto.

El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista debera ser acorde a los niveles de agua alcanzados en
la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a la construccion de la cortina de tablestacas seran
programadas de manera tal de asegurar en todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los
equipos utilizados.

ARTICULO 28°) PROLONGACION DE JORNADA LABORAL NORMAL, TRABAJOS NOCTURNOS.

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las
leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo nocturno podré ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspeccion.

En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar suficientemente iluminado para
seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En cualquier caso se considerard que los gastos
inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la noche, estén incluidos en los precios unitarios
contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos nocturnos, en dias
domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, equipos, etc.) deberd ser solicitado por la
Contratista con 48 hs. de anticipacion y en todos los casos contar con la previa autorizacion de la Superioridad, la
que sera transmitida por la Inspeccién a la Contratista. Correra por cuenta del Contratista los problemas laborales
pertinentes y la mayor erogacion en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal de
la Inspeccion afectado al contralor de tales trabajos.

ARTICULO 29°) COLOCACION DE LETREROS.

La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra hasta su recepcién definitiva - a proveer, colocar
y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en aquel/los que indique/n la inspeccién), DOS (2) carteles
como minimo, de las dimensiones y caracteristicas exigidas por la Secretaria de Comunicacion Social de la
Provincia de Santa Fe; en los términos del manual y CD de Identidad Institucional, donde se establecen las
especificaciones que normalizan el disefio y caracteristicas morfologicas de los carteles de obras publicas
relacionado con la tipografia, colores, ubicacion de isologo, tamafios y proporciones, identificacion de region, entre
otros elementos fundamentales y; el plano tipo adjunto al presente pliego.

DISENO Y MATERIALES: El disefio del cartel, en todos los casos y sin excepcion, sera provisto por la Secretaria
de Comunicacion Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de enlace entre la Secretaria de Comunicacion
Social y la/s empresals ejecutora/s de la/s obra/s estd a cargo del Coordinador de Comunicacion Social del
Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente. El material, en todos los casos, sera Lona Impresa. El
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soporte recomendado es el metélico. En el caso de utilizar postes de madera, los mismos deberan estar pintados
de negro y no sobrepasar el marco del cartel.

UBICACION Y TAMANOS: El tamafio exigido es de 8,00m. por 4,20m. Si la magnitud de la obra justifica la
instalacion de carteles mas pequefios, nunca deberan ser de un tamafio inferior a 4,00m. por 2,10m. La ubicacion
del cartel debera ser consensuada con el Coordinador de Comunicacién Social, quien determinara junto con el
inspector de la obra el lugar de instalacion del cartel, en espacios de 6ptima visibilidad para la comunidad.”

La Contratista presentara ante la Inspeccion de la Obra, la memoria de calculo y detalles constructivos de la
estructura de sostenimiento del mismo, que debera estar acorde al tamafio y materiales del cartel, los cuales seran
sometidos a consideracion de la Reparticion, para su aprobacion. Los carteles deberan estar iluminados.

El cartel debera colocarse dentro del plazo de 30 dias de iniciada la obra y se acreditara el cumplimiento de tal
obligacién en forma fehaciente y tempestiva ante la Reparticion y se considerara la misma como parte del avance
de obra. Al finalizar la obra se deberé actualizar inmediatamente el disefio conforme las directivas que imparta la
Secretaria de Comunicacion Social de la Provincia de Santa Fe. Los mismos seran considerados parte de la obra'y
de propiedad de la Reparticion.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en los
Gastos Generales de la Obra.

ARTICULO 30°) PLANOS CONFORME A OBRA.

Quince (15) dias antes de efectuar la Recepcion Provisoria de las obras, la Empresa Contratista debera entregar
a la Inspeccion, mediante soporte magnético ( version AutoCad 2007 o superior) los correspondientes PLANOS
CONFORME A OBRA vy cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados en papel. Los mismos seran
confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervision de la Inspeccidn. Su costo se incluye en los
Gastos Generales de la Obra.

ARTICULO 31°) FILMACIONES Y FOTOGRAFIAS.

Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberé realizar una filmacion en video (de al menos 15 minutos
de duracion por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de la Inspeccion de Obra - y entregara
en la instancia de la recepcion provisoria, dos copias (2) debidamente compaginadas de los registros filmicos
y tendra como minimo una hora de duracion, debiendo incluir voz en “of” que ilustre la filmacién.

Por otra parte, sacara fotografias indicativas de cada una de las partes constitutivas de la obra -a criterio de la
Inspeccidn- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de 13 x 18 cm.

Tanto las fotografias como las filmaciones parciales mensuales, serén elevadas por la Inspeccién de Obra a la
Superioridad conjuntamente con lo computos correspondientes a cada certificado de obra. Estos Ultimos no seran
tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos requerimientos.
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Los costos que demanden estas tareas, se incluiran en Gastos Generales de la Obra.

ARTICULO 32°) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL EQUIPO - HORARIO DE
TRABAJO.

El cumplimiento de la relacion contractual se verificara unicamente por personal técnico debidamente autorizado
por la Comitente.

El contratista estara obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de averia de los equipos
deberéa ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los trabajos, el cual constatara y justificara el hecho. La
Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas 6 en su
defecto la rescision del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de terceros,
la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de las
ordenes dadas por la Inspeccion.

El horario de trabajo se fijara de acuerdo a pautas establecidas por el Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y
Medio ambiente.

ARTICULO 33°) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA OBRA.

Cuando la Inspeccion asi lo exija, la Contratista debera desvincular inmediatamente de la obra a todo empleado de
él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella fuera incompetente 0 no se comportase con la correccion
debida, asi se refiera a obreros, operarios, capataces o personal superior.

Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendré derecho a solicitar de la Reparticion, por escrito y
el primer dia habil administrativo siguiente, la revision de la medida.

De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada sera irrevocable, como asi también en el caso de confirmar
la Reparticion la disposicidn de la Inspeccion.

ARTICULO 34°) JORNALES MINIMOS DEL PERSONAL OBRERO.

La Contratista debera abonar a los obreros, por o menos los valores minimos establecidos por las autoridades
competentes y aplicar todos los beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidaran por la
jornada legal de trabajo. Se colocara copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras.

En base a estos salarios la Contratista llevara en obra las planillas correspondientes, autenticadas por el

organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija y ordenada, elementos que exhibira a la
Inspeccion toda vez que se lo exija. Igual formalidad cumpliran las Subcontratistas aceptados por la Reparticion.
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La Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integramente los salarios
estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo.

A requerimiento del MASPYMA, debera ademas proveer chalecos identificatorios al personal en obra.
ARTICULO 35°) PASOS PROVISORIOS Y SENALIZACION.

Durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos, el Contratista estard obligado a la ejecucién y
conservacion de pasos provisorios 6 adoptara formas constructivas que permitan la continuidad del transito por las
vias de comunicacion afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos
competentes 0 Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, sefializaciones, etc.

El Contratista, una vez habilitada la obra, esta obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo quedar el sitio
en las condiciones originales.

Asimismo, debera asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitacion de la obra, el acceso a las
propiedades privadas.

La sefalizacion se realizaré de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V., Ordenanzas Municipales, Comunales
0 el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales organismos para su autorizacion e
implementacion.

La Inspeccion no autorizara el inicio de las tareas hasta tanto las sefiales no estuvieran colocadas. Una vez
colocadas las mismas y a los efectos de su materializacion, se debera labrar un Acta ante Escribano Publico, quien
certificara en presencia del Inspector de la obra y Representante Técnico de la Empresa.

La Contratista sera la responsable de mantener en 6ptimas condiciones hasta la habilitacion de la obra las sefiales
de transito, para su visualizacion diurna y nocturna, incluso debera disponer de sefializacion luminosa para
indicar cualquier peligro o dificultad en el transito. Estas sefiales deberan responder a medidas especificadas,
ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de vehiculos las perciban
con la debida antelacion. Ademas debera disponer en el caso de ser necesario de “hombres - bandera” para
permitir la normal circulacion de los vehiculos.

De existir esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del trénsito, se adoptaran
las medidas precautorias necesarias mientras dure la situacion que las motiva, siendo el Contratista el Unico
responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopcion de aquéllas. A tal efecto, dispondréa de
personal que alertara al trénsito de la situacion existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a
interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecucion de la nueva obra, la circulacién de vehiculos, la
Contratista debera gestionar ante el Organismo o dependencia competente sobre la via a interrumpir
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(Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario), la autorizacion expresa del mismo por
escrito.

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos involucrados en la
ejecucion de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro de los gastos generales de la obra.

+ LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL EJIDO DE LA MUNICIPALIDAD
Y/O COMUNA:

La sefalizacion de los trabajos sera ejecutada de acuerdo con las previsiones de las Ordenanzas Municipales
correspondientes

Los cortes de transito deberan prever pasos alternativos y responderan a una programacion que la Contratista
elaborara y que debera ser aprobada por la Inspeccidn de la obra y la Municipalidad.

La Contratista debera contar con no menos de 20 (veinte) carteles mdviles, cuyo disefio sera aprobado
previamente por la Inspeccidn y su construccion sera en cafio, con estructura reforzada a la que sera
convenientemente soldada la chapa.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccion y se consideraran parte de la obra y la
Contratista deberd mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de conservacion hasta la Recepcion
Provisoria de la obra.

La sefializacion para los cortes de transito sera por exclusiva cuenta de la contratista, para este fin proveera en la
zona de trabajo de los carteles metélicos méviles. Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al transito,
llevara un vallado perimetral completo debidamente identificado, también se indicara otros tales como; PELIGRO,
CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVIO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de
la sefializacion que corresponda se aplicaran las sanciones que correspondan.

En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias luminicas, cuyo mantenimiento sera a cargo de la
contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento.

+  SEGURIDAD NAUTICA Y PASO DE EMBARCACIONES:

El Contratista sera responsable de la ubicacion de todas las sefiales, marcaciones, boyas, equipamiento flotante a
emplear y forma de anclaje, etc., necesarios para la realizacion de los trabajos, y debera comunicar por escrito a la
inspeccion sobre la ubicacion de las mismas, y debera extenderse a la Prefectura Naval Argentina. A tal efecto,
esta obligado a presentar ante la Prefectura Naval Argentina, los esquemas ilustrativos de instalaciones de
anclajes, la forma de operacion, coordenadas de los fondeos, elementos de sefializacion a emplear, etc, con el fin
de brindar con antelacion suficiente el aviso a los navegantes.
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Se mantendra balizamiento del area de trabajo con una sefial luminosa que se ajuste a las disposiciones vigentes,
la que se ira desplazando a medida que se avance con la construccion de la obra.

El contratista dara estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la Prefectura, respecto al paso o
maniobra de embarcaciones en las inmediaciones de la zona de trabajo.

ARTICULO 36°) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Reparticion podra, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los trabajos ante precipitaciones
extraordinarias y/o cuando los excedentes hidricos o los niveles de agua alcanzados, no permitan desarrollar
normalmente los mismos Dicha suspension dara lugar a la neutralizacion del plazo de obra, suscribiendo la
respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningun tipo de contraprestaciones o indemnizaciones a
cargo del Estado, ni gastos improductivos, etc., por tal motivo”.

ARTICULO 37°) AMPLIACION DEL MONTO CONTRACTUAL.

La Comitente se reserva el derecho, seguin considere necesario y/o conveniente por razones de precio, necesidad,
urgencia u otras oportunamente a considerar, de aumentar o disminuir hasta en un veinte por ciento (20%) el
monto del contrato, a los mismos precios unitarios y en las mismas condiciones establecidas por los pliegos y
clausulas del correspondiente contrato. En tal caso, el Oferente no tendré derecho a ningun tipo de reclamo.

ARTICULO 38°) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PUBLICA.

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciacion de la obra, debera coordinar la realizacion de las mismas
con la autoridad municipal local y la Inspeccion de la Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas
proyectadas o su ejecucion por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al
minimo posible los inconvenientes a causar a la poblacién que utilice la via publica en la que se efectuan los
trabajos.

Se arbitraran las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de molestias posibles a la comunidad,
sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones y/o reparacion de veredas. Las mismas tendréan las
medidas de seguridad necesarias, la falta de tales requerimientos constituiran al Contratista en infraccidn,
debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras Publicas N° 5188.

ARTICULO 39°) VIGILANCIAY ALUMBRADO DE LA OBRA.
El Contratista sera responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir delitos o deterioros de los
materiales u otros bienes propios 0 ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que

pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la Reparticion como de terceros, a cuyo fin dispondra de un servicio
continuo de guardianes diurnos y nocturnos.
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Ademas debera iluminar y adoptar las medidas de precaucion necesarias a juicio de la Inspeccion, en aquellos
lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar accidentes a personas, vehiculos o bienes del
Contratista, de la Reparticion o de terceros.

En caso de incumplimiento, la Inspeccion podra aplicar una multa conforme a lo establecido en el ARTICULO N°80
del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 40°) CIERRE DE LAS OBRAS.

El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberén ser cercados, las zanjas para cafierias y
excavaciones en general, deberan tener como minimo defensas aprobadas por la Inspeccién. El Contratista
cumplira ademas, estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y sefializacion de los
lugares de trabajo, como asi también el ordenamiento del transito con la correspondiente sefalizacion diurna y
nocturna.

En caso de incumplimiento, constituiran al contratista en infraccién debiendo aplicarse el ARTICULO N° 80, del
Pliego de Bases y Condiciones.

Las entradas a los obradores deberan ser cerradas por la noche y custodiadas por el dia.
ARTICULO 41°) LIMPIEZA DE LA OBRA.

El lugar de las obras se debera mantener permanentemente limpio. La Inspeccion pondra términos para efectuar la
limpieza; si asi no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las érdenes recibidas, este se constituira en
infraccion debiendo aplicarse el ARTICULO N° 80 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus
alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias,
etc., y también la reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, sefiales,
tec., cumpliendo asi las érdenes que en éste sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se dara por
terminada la obra.

ARTICULO 42°) MEDICIONES Y ENSAYOS.

Desde el comienzo del replanteo hasta la recepcion definitiva de la obra, el Contratista pondra a disposicion de la
Inspeccidn, a su exclusivo cargo: personal, material, combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios
para poder efectuar los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos,
certificacion, controles hidrometeoroldgicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del presente articulo se
considera incluido en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 43°) CONSULTAS.
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Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendra la obligacién de consultar a los
reparticiones publicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterraneas en el terreno
de la obra. En el caso que la informacion sea insuficiente, debera realizar los sondeos previos para poder realizar
el trabajo correspondiente. El Contratista serd el Unico y total responsable, comprometiéndose ante quien
corresponda a abonar los gastos que resulten de los dafios materiales y/ o personales ocasionados.

ARTICULO 44°) APLICACION DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO.

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hara pasible de una multa diaria del uno por mil
(1,000/00) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularizacion de las
tareas. Se considerara incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance fisico acumulado
propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento,
la que corresponda por terminacion, sera deducida de los montos de aquella, que tendra siempre caracter
preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la terminaciéon se devolvera al
Contratista la diferencia entre los importes.

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente tendra derecho a
rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

ARTICULO 45°) REDETERMINACION DE PRECIOS — METODOLOGIA:

Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminaran conforme a la normativa vigente dispuesta por la
Ley N° 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios, y los que en el futuro se le anexen
o corrijan. Asimismo se tendra en cuenta la Resolucion N° 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Publicos
y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional N° 24.283.
Los calculos de las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con las formulas polinémicas establecidas
por la normativa vigente. Para su aplicacion se tomaran los parametros de ponderacion indicados en el Anexo VIl'y
se utilizaran los indices publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados por el mencionado
organismo, los de la Direccidn Nacional de Vialidad, publicados por la Direccién General de Variaciones de Costos
(MOSPV) de la Provincia de Santa Fe.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los parametros e indices a considerar, los
estableceré la Reparticion licitante.

En el Anexo mencionado mas arriba se indican los parametros de cada rubro en cada item/subitem y en la
continuacion del mismo el listado de indices base a considerar para cada uno de dichos rubros (materiales, mano
de obra, equipos y transporte). En el caso de que la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es
porque el rubro transporte no se considera y el pardmetro se aplica s6lo para el rubro “equipos’.

ARTICULO 46°) COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera
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adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 12.105. Asimismo
debera considerar la posibilidad de contratar personal afectado por las inundaciones - Rio Salado/03
(Expte.N°00601-0018130-0).

El Contratista no podréa subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente. A ese efecto el contratista
solicitaré por nota de pedido dicha autorizacion, consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las
modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley
N°12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos a subcontratar. La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion
alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le correspondera al contratista como si las hubiera
ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no autorizara la subcontratacion sin la presentacion
del contrato de cesion”.

ARTICULO 47°) FORMA DE PAGO:

En un todo de acuerdo a la ley N° 5188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe y sus Decretos
Reglamentarios y/o modificatarios.

ARTICULO 48°) DOMICILIO LEGAL:
El Ministerio de Aguas Servicios Publicos y Medio Ambiente posee domicilio legal en calle Av. Aimirante Brown

4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E. N° (0342) — 4573733. La Contratista debera
constituir domicilio legal en la Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato.
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