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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO

Las obras del presente Pliego corresponden a la Licitacion Publica para la:

‘NUEVO HOSPITAL DE CORONDA:
CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADQ”
CORONDA — DEPTO. SAN JERONIMO

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se

adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE
PRECIOS.

Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus
normas reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacion.
La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccién de Obra a la unidad que generé el proyecto objeto de la presente
licitacion; y seran sus funciones:
» Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
e Formar parte de la Comisién encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Direccién Provincial de

Arquitectura e Ingenieria (Di.P.A.L).

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de

$ 8.965.888,13 (son pesos ocho millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y

ocho con trece centavos.-)
El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto

requeridos para la completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los
insumos, tareas especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las
prestaciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA
correspondiente a la fecha de Licitacion, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento.

El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean
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necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS (NO APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N°

822/61, se establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones
y modalidades impuestas por dichas normas.
El mismo sera del 5% del monto de contrato y debera garantizarse por un valor equivalente

al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracion abonarda al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los

60 dias a partir del Gltimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
a. Anexo 1: Formulario de propuesta
b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas
c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Analisis de precios
e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion
f.  Anexo 6: Director Técnico
g. Anexo 7: Representante Técnico
h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo
i. Anexo 9: Clausula de no Repeticion
j-  Anexo 10: Declaracion Jurada
k. Anexo 11: Cartel de Obra
[.  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo
B. Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)
C. Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

D. Planilla de Factores de redeterminacién
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E.  Modelo de Contrato de Locacion de Obra
F. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y EI Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse
que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo.

En caso contrario, se encuentra a disposicién de los interesados en la Di.P.A.l, para su
consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones,
formara parte integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 24 — Documentos del

Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucién del total de los trabajos sera de 360 (trescientos sesenta) dias

calendarios.-

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA :
Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de

Recepcion Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el
Articulo N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados.

La recepcién provisoria deberd ser debidamente firmada por la Comisibn que sera

designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: PRECIO DE ADQUISICION DEL LEGAJO LIC ITATORIO
$ 3.586,40 (Pesos tres mil quinientos ochenta 'y sei s con 40/100).

ARTICULO N° 10: LUGAR DE CONSULTA Y VENTA DE LOS LE GAJOS LICITATORIOS

La documentacion de la Licitaciéon podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria — San Martin 2185 — 2° Piso — Galeria
Arbol Solo.
En Rosario: Delegacién Zona Sur del MOPyV - Buenos Aires N° 965 - 2° Piso.

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Y podra Adquirirse en la Direccidon Provincial de Arquitectura e Ingenieria — San Martin
2185 — 2° piso — Galeria Arbol Solo, ciudad de Santa Fe y Delegacion Zona Sur del MOPyV - Buenos
Aires N° 965 - 2° Piso, ciudad de Rosario, previo depdsito en Cuenta Corriente Oficial N° 9985/02 -
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Sucursal 599 (Santa Fe) y N° 7877/05 — Sucursal 099 (Rosario) del Nuevo Banco de Santa Fe SA,
denominacion de la cuenta Ministerio de Obras Publicas y Vivienda-Habilitacion General y CBU
3300599515990009989021, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas anteriores a la fecha de apertura del presente
llamado licitatorio.
La Reparticion solicitara recibo original del depdsito bancario, extenderda recibo de
adquisicién y guardara copia por la venta del presente Pliego.
Los datos a consignar en el recibo son:
a) Nombre y Apellido del Adquiriente, segiin documento de identidad y/o Razén Social
de la Firma a la que representa.
b) Domicilio al que la Reparticion debera comunicar cualquier modificacion al presente
Pliego. Los Adquirientes deberan constituir un domicilio especial en la ciudad de
Santa Fe y denunciar su domicilio real. Dichos domicilios se presumiran
subsistentes en tanto no se constituyan y notifiquen nuevos en su reemplazo. Sin
perjuicio de los domicilios constituidos, y a los efectos de las notificaciones que
correspondan, debera indicarse: persona de contacto, nimero de teléfono fijo,
movil, numero de fax, y direccién de correo electrénico.
Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos y demas elementos del legajo, por
parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa General de
Entradas de la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria, solicitando concretamente la aclaracion
gue estimen necesaria, o que podra hacerse hasta 7 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para
abrir la propuesta y la Reparticibn comunicara a todos los adquirentes del Pliego, al domicilio consignado
en el recibo del mismo, el resultado de la consulta, por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la
mencionada fecha, conforme lo dispuesto en el articulo N° 8 del PUByYC. La Reparticibn no se

responsabilizara por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 11: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE L AS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin

Oficial, periodicos locales y pagina Web.

ARTICULO N° 12: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las

propuestas. Aclarase que de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 el
mantenimiento de las ofertas mas convenientes queda prorrogado automaticamente en un 50% mas de
lo estipulado en el presente Articulo, plazo a partir del cual se considerara también automaticamente
prorrogada en forma sucesiva, salvo manifestacion expresa y fehaciente en contrario de parte del

interesado.
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ARTICULO N° 13: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRE CTOR TECNICO DE LA

EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN

OBRA Y EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL

TRABAJO

13.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a)

b)

Debera ser el profesional declarado por le empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.
El cumplimiento de lo exigido deberd efectuarse proporcionando datos vy

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segiin Anexo N° 6.

13.2. Condiciones exigidas para el Representante Té cnico en Obra.

a)
b)

c)

Sin

Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los
Articulos N° 39 y 40 del PUBYC segun corresponda. En el caso de considerar
que el profesional propuesto no retna las condiciones necesarias para esta
obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de

los profesionales propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en

Obra, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa

reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra establecidos, siendo

pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de

tal aspecto.

13.3. Condiciones exigidas para el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a)

b)

c)

Gobierno de la Provincia
de Santa Fe

Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de
considerar que el profesional propuesto no reldna las condiciones necesarias

para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Mini sterio de Obras Publicas y Vivienda dipai@santafe.gov.ar
Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria www.santafe.qob. ar
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Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de
los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad
e Higiene en el Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por
tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan

por incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 14: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2429y 4114

Al tiempo de la aceptacion del Representante Técnico, se debera entregar a la Reparticién

las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que
corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes;
todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y N° 4114 y de todas otras disposiciones
vigentes modificadoras o complementarias de las mismas.

Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la Recepcién Provisoria de la obra,
la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total de los aportes referidos por las
Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello a los Colegios Profesionales que
correspondan.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal del no

otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 15: FEONDO DE REPARO

Se establece en 5 % (cinco por ciento ) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra

en concepto de garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva
de los mismos.

Podré sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante
Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de
Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el

sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccién del Contratante.

ARTICULO N° 16: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRAT ACION
Los oferentes deberan estar inscriptos en la seccion OBRAS DE ARQUITECTURA del

Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe. En el

caso de una Unién Transitoria de Empresas (UTE), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo

deberan acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria  (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de
Santa Fe: $ 8.965.888,13 (son pesos ocho millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos

ochenta y ocho con trece centavos.-)
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Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe: $ 8.965.888,13 (son pesos ocho millones novecientos sesenta y cinco mil

ochocientos ochenta y ocho con trece centavos.-)
Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser

alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Asociacién de Empresas. En tal caso se sumaran
las capacidades de cada empresa integrantes de la UTE.

Si concurren asociadas, constituiran una Unién Transitoria de Empresas (UTE) y se regiran
conforme a la Ley N° 22.903 y complementarias. En este caso, el Oferente debera reunir las siguientes
condiciones:

a. Adjuntara con los documentos para la evaluacién una copia del Compromiso Constitutivo

de la Asociacién, bajo declaracién jurada y ante Escribano Puablico. Solo se admitiran

modificaciones al Contrato de Asociacion cuando existan razones fundadas y aceptadas por
la Reparticion.

b. Toda la documentacion que presente para evaluacion de antecedentes debera ser

realizada por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

c. Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como

minimo el 51 % de las exigencias en cuanto a capacidades.

d. Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del

cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion.

e. La empresa Mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en

nombre de la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacién entre la

Administracion y la UTE, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se

formalizara a través de la Mandataria.

ARTICULO N° 17: ANTECEDENTES

Los Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y
naturaleza sean consideradas similares debiendo estas satisfacer los requisitos indicados en los
Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma
individual, o la mandataria del consorcio en caso de tratarse de UTE, acreditara haber construido en los
ultimos 10 (diez) afios contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra
de arquitectura considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas
certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo 24.1.m).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UTE
anterior, sera considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total,
arroje un valor no inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.
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ARTICULO N° 18: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1%
(uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente:
$ 89.658,88 (Pesos ochenta y nueve mil seiscientos  cincuenta y ocho con 88/100) en la forma
establecida en el articulo 24 apartado 1 Inc. a del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo
contrato hasta un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la
misma forma establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion

Provisoria del total de la Obra.

ARTICULO N° 19: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGA R DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacién Publica

implica por parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que
componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y
Condiciones (PByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacién, como asimismo conocer la
totalidad de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que
se ejecutara la Obra, los precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como
cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracién. No se
aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas crea presuncién absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado
la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y célculos de los costos
de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en
ningun caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y
otros reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a
cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados.

Quien concurre a la Licitacién de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de
concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares
donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el
Articulo N° 3 del PUBYC.
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ARTICULO N° 20: EORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto de

obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos,
imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones,
etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de

acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacién.

ARTICULO N° 21: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo

detallado en el Anexo N° 4.

Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de
obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto
y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 22: PRECIOS UNITARIOS

El oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre,

el andlisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacién. A tal fin debera
ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3.

El precio unitario o de aplicacién surge del producto entre el costo neto del item y el
coeficiente resumen.

Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion,
incluyen explicitos e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucién total
del item correspondiente, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales,

detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 23: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o0 Empresas Nacionales,

Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya
existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticién. Los gastos de su
gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo
concedente, honorarios de gestidon y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y
consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el
Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser

explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del item involucrado.
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ARTICULO N° 24: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESE NTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y

ademas con las que a continuacion se puntualizan.
Todo proponente presentara en el acto de apertura, dentro de un Unico sobre o paquete, 2
(dos) sobres perfectamente cerrados, que se denominaran:
e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
 SOBRE N° 2: Propuesta Economica
La presentacion de las ofertas se efectuard en un sobre externo sin ningin tipo de inscripcion

membrete que identifique al oferente y que llevara como Unicas leyendas lo siguiente:

« Contratante: Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria.
« Direccion del Contratante: calle San Martin 2185 — 2° piso — Galeria Arbol Solo - (3000) - Santa Fe
Denominacién de la Licitacion:
“NUEVO HOSPITAL DE CORONDA:
CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADQ”
CORONDA — DEPTO. SAN JERONIMO

Fecha de apertura de las ofertas: ........................... en el (lugar a designar)

» Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2,
cerrados y lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre NUmero 2 debera estar
dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; ElI Sobre Namero 1 segun el Articulo N° 12 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones; el Sobre Nimero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original y estar foliados y
firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico, debidamente separados cada item por

caratulas indicativas.
Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:
a) GARANTIA DE LA PROPUESTA : Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

®* En efectivo, mediante depdsito en la cuenta corriente del Banco Provincial de Santa Fe.

Dicha constitucion de Garantia no devengara interés alguno.

® Titulos Publicos de Nacion, Provincia, segun cotizacion a la fecha de la constitucion de

la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotizacion
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b)

c)

oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado de
deposito correspondiente. El monto de este depdsito se calculara a valor de mercado
del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucién y debera cubrir la garantia
requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando
el valor de mercado de dicho deposito se redujera por debajo del monto de garantia
requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los
diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido
de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por

el depositante.

® En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitucién de garantia no devengara interés alguno.

® Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Obras Publicas y
Vivienda de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal
0 corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo
en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las
compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin

beneficio de division y excusion.

® Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias
mas que el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez
pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por
el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitiran libramientos de pago
diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se
presentasen cheques con certificacién por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la
garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos

bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO : La documentacion a que se refiere
el Articulo 4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones visada por el proponente y Director

Técnico.

CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PR OVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado
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d)

e)

)

h)

)

K)

por el Articulo N° 5 del PUBYC.

CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES : El Oferente debera presentar por

original, o en copias certificadas:
® Certificado Fiscal para contratar de la AFIP.

® Constancia de Cumplimiento Fiscal de la APl (RG 019/11).

ANTECEDENTES EMPRESARIOS: A los efectos de evaluar la capacidad empresarial debera

adjuntarse:

Listado de obras ejecutadas o en ejecucion, adjudicadas o préximas a ser adjudicadas,
indicAndose los montos de obra a valores del contrato, conforme a lo detallado en el Anexo N° 2.
En caso de UTE, debera presentarse un unico listado que agrupe la totalidad de antecedentes
empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompafiando a su presentacién lo

establecido precedentemente.

Certificado de Comitentes.

DECLARACION JURADA : conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA : el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del

Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO : el Oferente debera presentar el recibo que acredite que lo

ha adquirido antes de la licitacion.

CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la licitacion, que la

Reparticién hubiera notificado a los interesados.

SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA : conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N°

3456 — Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL : el proponente debera constituir domicilio especial en la

ciudad de Santa Fe.

CONFORMACION DE UTE: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente
para la licitacion publica, las mismas deberan exponer una declaracion jurada emanada de los

organos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada una de las
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empresas, manifestando que a todos los efectos de la licitacién, cada empresa es solidaria con
la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el

incumplimiento y sus consecuencias.

m) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES : la oferente debera presentar un listado
de obras similares ejecutadas y/o en ejecucién en los dltimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo
N° 2.

Se consideraran obras similares, obras de arquitectura con estructura de H° A° de la tipologia de
Hospitales, Aeropuertos, Escuelas, Carceles, es decir aquellas cuya magnitud, destino,
complejidad técnica y caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita, se
requerird una superficie no menor a los 2.000 m2 en un Unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 25 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucién, a los efectos de ser consideradas como antecedente,
aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UTE debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma y acreditar como minimo ejecucion por 10.000 m2 en los dltimos 10 afios.

n) PERSONAL : designacién del Director Técnico de la Empresa, Representante Técnico en Obra y
Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, segin Anexos 6, 7 y 8 y conforme a lo
especificado en el Articulo N° 13 de este Pliego.

Ademas sera obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE y HABILITACION ANUAL DEL
COLEGIO correspondiente del Representante Técnico de la Empresa en la Obra y del

Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

0) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA : La oferente deberéa presentar una planilla similar a la
del Anexo N° 12 en la cual indiqgue de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a

cotizar.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.
El Sobre NUmero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Nimero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA:
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CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADQO”

‘NUEVO HOSPITAL DE CORONDA:

PROPUESTA DE: (Oferente)

CORONDA — DEPTO. SAN JERONIMO

El mismo contendra:

a)

b)

<)
d)

Formulario Propuesta adjunto  (provisto por la Reparticién) debidamente completado
y conformado segun modelo del Anexo N° 1. (original y copia)

Presupuesto General detallado  segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 20, N° 21, N° 22 y Anexo 3 - Parte Primera.

Coeficiente Resumen conforme  a lo exigido en el Articulo N° 22.

Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de
la obra.

Plan de Trabajo y memoria descriptiva  de la metodologia constructiva, conforme
Anexo N° 5 - Primera Parte.

Curva de Inversiones , conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del

Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 24.1.a y 24.1.g (24.2.a Formulario

Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa

de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 24.1 y 24.2, y cualquier otra

documentacién exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas

de su natificacién fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la

propuesta.

ARTICULO N° 25: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFOR ME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio

propondra la Oferta mas conveniente, que retna todas las condiciones exigida por los presentes

pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha

Comisiéon se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacién

fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.

de Santa Fe

Gobierno de la Provincia
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El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la
documentacion solicitada en el articulo N° 24.1 y 24.2 que debera ser cumplimentada en su
totalidad.

La verificacion de la documentacién comprende los siguientes pasos:

» Verificacion del cumplimiento  en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 24.1 y Sobre Propuesta, Articulo 24.2 y
24.3 del presente pliego.

e Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del
presente Articulo.

« Analisis de los Antecedentes Empresariales , de acuerdo a lo establecido en el articulo 24.1.e
del presente pliego.

e Evaluacién de los Antecedentes Econdmicos - Financi eros de acuerdo a lo informado por la
Direccién General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos
de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:
24.1.c) Capacidad de contratacién disponible.
24.1.e) Antecedentes de las Empresa.
24.1.n) Detalle personal.
24.1.m) Antecedentes técnicos en obras similares.
e Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la

oferta econémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNIC OS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendrdn en cuenta la

documentacion indicada en el articulo N° 24.1.c), 24.1.m), y 24.1.n).

e Certificado de Habilitacion para la Licitacion de | a Obra, emitido por el Registro de
Licitadores de la Provincia. (articulo N° 24.1.c)

e Obras similares: Articulo 24.1.m)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2 Primera y Segunda Parte, la capacidad
técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.
El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.
En el caso de que el Anexo N° 2 - Primera Parte, la Oferente detalle obras similares ejecutadas

y/o en ejecucién contratadas con la Reparticion, no se exigira el Anexo N° 2 - Segunda parte.
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* Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Articulo N° 24.1.n)
Se verificara el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Articulo N° 13 y Anexos N° 7 y 8 del
presente pliego en lo que respecta al Representante Técnico de la Empresa y el Responsable
en Seguridad e Higiene en el Trabajo.
No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comision de
Evaluacién podra requerir el reemplazo del personal que no relna esas exigencias. A esos
efectos el Oferente dispondra de un plazo de 48 horas desde su notificacién fehaciente para su

reemplazo. Se descalifica, si en esta instancia no cumple.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LO S RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 24.1.0) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en
planilla del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 26: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacién, los Proponentes podran impugnar el Acto
Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluacién del Sobre N° 1: Presentacion y
Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Obras
Publicas y Vivienda, en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la
impugnacién, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafar
constancia de haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda, un deposito en
concepto de Garantia de Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depésito
debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su
devolucion dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
notificacién de la resolucidn respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado
Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el
importe depositado en concepto de Garantia de Impugnacién sera perdido por el Oferente a favor de
aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante
la constitucidn de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Obras Publicas y Vivienda resolvera con caracter irrecurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacién del
tramite licitatorio.
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ARTICULO N° 27: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se
detallan en los andlisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su
defecto son de aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUBYC.

Conjuntamente con la elevacion del acta de mediciéon la contratista estara obligada a

presentar los comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 31, 32 y 33 del presente pliego.

ARTICULO N° 28: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y
transitable. Por cada infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de
entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza,

extrayéndose fuera de el todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N°29: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEM

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o
disminucién superior al 20 (veinte) % de los item de contrato, o la creaciéon de nuevos item, y no se
llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen
por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la
totalidad del trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la
cantidad de trabajo que exceda del 120 (ciento veinte) % de la que para este item figure en el

presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 30: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccidn, Cartel y/o Carteles segun
modelo del Anexo N° 11 de 1,50 MTS. x 0,75 MTS - 1,50 MTS. x 3,00 MTS. - 4,00 MTS. x 2,00 MTS. -
6,00 MTS. x 3,00 MTS. - 8,00 MTS. x 4,00 MTS., con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no

podra ser modificada sin autorizacion expresa de la Administracion.

La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el
contrato. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara
despegado del nivel del terreno 2,00 m. El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la
Inspeccién y el Contratista tomara especial precauciéon en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la
resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo
el transcurso de la obra. La informacion que se deberd incluir en el cartel serd la especificada en el
Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la

contratista, siendo pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo.

: o Mini sterio de Obras Publicas y Vivienda dipai@santafe.gov.ar
Gobierno de la Provincia Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria Wf,?,v_gmafe_qog_ ar
deSantaFe San Martin 2185 — Galeria Arbol S6lo — Santa Fe

Tel: (0342) 4574791 - 4573794



Z )
Yiddadl Cen®

19

Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucién de los trabajos, la Contratista
deberda mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacion técnica y administrativa

correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 31: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista deberéa contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio , de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART ). Esta cobertura sera acorde a la Ley de
Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores
a dar comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(segln Anexo N° 9).
« Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.
e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de
Vida Obligatorio.
Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel _, el pago de los seguros. La no

presentacion de dicha documentacién habilitara a la Reparticion a no autorizar ningun pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCERO S

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros
por la ejecucion de las obras.

Por tal motivo, deberd contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con
adicional para construccion, refaccién, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando
ademas carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a
instalaciones subterraneas de servicios publicos con una cobertura minima de $ 300.000 (Pesos
Trescientos mil). La Contratista debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara
ningun pago sin haberse cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal
permanente. Las pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad

transitoria, permanente y muerte.
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Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el
seguro para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel __, el pago de los seguros. La no

presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ninglin pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 33: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente
de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72
dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucién SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacién civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma
del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE
SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional
habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo
3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1°y 2°res. SRT 35/98; y, Artic ulos
1% 2°y Anexo | res. SRT 319/99, aprobado y firmad o por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)
y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacién de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los
Articulos 1° 2°y Anexo | de la res. SRT 319/99, s eran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en

el Trabajo del Contratista Adjudicatario en caracte  r de Contratista principal , sin que este pueda

trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesién de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista debera presentar, previo a la emisién de la certificacion mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar
debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado
para el servicio de Prestacién de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de
la documentacién aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la
certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la
normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres

certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta
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ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra

solicitard a la Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos,

multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo,

elementos de proteccidn personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

de Santa Fe

Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

Informar a la inspeccién, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea
mediante el envié de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.
Senfalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por
conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por
caidas de objetos o herramientas.

Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de
proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccién de andamios,
pantallas, entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a
la obra y zonas de incidencias.

Proveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente
en el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros
provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al
consumo de la instalacién, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que
podra ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se
coloquen en sectores de paso, trabajo o circulaciéon del personal, deben estar
elevados (no en el suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50 m.

Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las
gue quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los
equipos de proteccién personal que corresponda en funcién del riesgo a que se
expongan, los que deberan estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

0 Uso continuo y obligatorio:
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= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
* Proteccion craneana.
= Anteojos de seguridad.
= Vestimenta (adecuada al riesgo).
o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes

< El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.

 El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecucién de la obra, sean ellas,
efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccién, etc.

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso,
debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya
que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

« En ningln caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccién. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.

e Los andamios deben complementarse segln lo establecido por el Decreto N° 911/
96 Salud y Seguridad en la Construccion, segun lo establecido por Decreto N°
911/96 Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben
sujetarse en su extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por
una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podréa efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun
lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del representante
de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las
radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con
tapa, no pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o alguin

material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al
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Responsable Técnico de la Obra. No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito,
junto a equipos de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de
uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los

elementos de proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO N° 34: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRA DOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija

para el gremio de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y
Jornales correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara
en la Oficina que la Inspeccién posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al
Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del
Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 35: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion,

el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo
la totalidad de la informacion requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los
parametros que se indican en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacién de las tareas o
item previstos, servira de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de
los 5 (cinco) dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido
dicho término quedara aprobado.

La aprobacién del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticiéon por
los errores que el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir

su rectificacion y la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 36: MULTAS

Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas
mas su actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras, vigente.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos — Art. 79 PUBYC —" no es conminatoria,

tendra caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado, de la obra.
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ARTICULO N° 37: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CO NTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar

durante la ejecucion de las obras, se estipula que s6lo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que
sobrepasen los registros normales de la zona, segin datos suministrados por organismos oficiales, y
siempre que a juicio y evaluacién de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora
justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el
objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las
lluvias menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos

plazos por tales causas.

ARTICULO N° 38: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

Movilidad: EI Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato,

para uso exclusivo y permanente de la “Reparticion”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucion
de la obra, mas el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automoévil Sedan 4
puertas de fabricacion nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta
super, con una antigiiedad no mayor a 1 afio al momento de la firma del contrato.

La movilidad se entregara y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacion
dispuestas para la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revision Técnica Vehicular.

Se la proveera debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN
FRANQUICIA, en Compafila Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma
permanente hasta la Recepcién Definitiva, con la documentacién reglamentaria y necesaria para el libre
transito (2 juegos de fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificacion, permiso de
manejo, recibo de patentes, seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor a nombre de la persona que indicara oportunamente la Inspeccién de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion,
seguridad, reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacion (cualquiera sea la
magnitud del desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correran por cuenta
y cargo del Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a
paralizar la movilidad por un tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista debera reemplazar
la unidad por otra de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure
la paralizacion de la primera. Este reemplazo debera ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro)
horas de notificada la falla.

La Contratista dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la Inspeccién asi lo
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requiera.-
Medicién y Pago: La medicién para el pago se realizara por kilémetro recorrido (Km.) y se
abonara al precio unitario consignado en el item del contrato “Movilidad para la Inspeccion” en un todo de

acuerdo a lo indicado en estas especificaciones.

ARTICULO N° 39: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar

de la inspeccién de la obra compuesto por:

- 3 (tres) Casco protector blanco.-
- 3 (tres) Equipo impermeable para lluvia.-
- 3 (tres) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma.-

* Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para ¢ ___ontrol y seqguimiento de la Obra

De las siguientes caracteristicas minimas:

Intel Core i3 Duo

Memoria RAM de 4GB

LCD 23"

Disco Duro de 500GB
Lectora - Grabadora DVD
Acelerador de Video 1 GB

1 (una) Impresora. HP Multifuncién A4 Color.

1 (uno) UPS 0,5 KW, 220 de salida, 30" de autonomia con zécalo de conexién mdltiple y universal.

2 (dos) USB PEN-Drive de 8 GB.

1 (uno) teléfono celular con abono pago durante el tiempo de ejecucion de la obra y tiempo de

garantia de la misma.-

Cémara fotogréfica digital marca Sony, zoom 6ptico x 4. 14mpx.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su

cotizacion, los costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacion de la
Inspeccion de la Obra, durante el plazo de ejecucion de los trabajos. Incluirdn, aparte de los ya
detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones, papeleria y otros
insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hara pasible
de aplicacién de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato mientras dure la infraccion.
Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de
primera calidad y de marca reconocida. Los mismos s eran devueltos a la Contratista luego de la Recepci  6n

definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 40: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA
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El Contratista construird y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depésitos,
silos, plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de
los trabajos contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre
seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 41: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo
alguno, previo a la recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente
detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada
uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o
planilla que a juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel
interpretacion de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionard en papel debiéndose
acompafar 3 copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada al
Ministerio de Salud, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en
soporte optico.

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se
hara pasible de la aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada

dia de atraso para los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N°42: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJO S Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los

equipamientos varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar
por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto quedan exclusivamente a su cargo, hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc.,
salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos,
notificara a la Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva
cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella,

liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el
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Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las

condiciones de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su
aprobacion, seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o
certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas
internacionales mas exigentes con referencia al producto.
Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MOPyV o del organismo que éste designe. La
Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda
realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos que ello origine correran por
cuenta del Contratista.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 44: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de

las mismas y efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados
por el tipo de obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia,
dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de
obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista
debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes
de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus
obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la

realizacion de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 45: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestidn que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser

ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria. La
gestion no sera considerada sin la fecha y numero asignados conforme al Decreto N° 10.204/58 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 46: COMPRAS Y SUBCONTRATOS
El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad

respecto de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de
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Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la
Ley N° 12.105.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota
de pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y
alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°
12.105 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de
los trabajos a subcontratar.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacién
alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en
el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los
montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacién

sin la presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 47: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 12105, conocida

como “Ley de compre provincial’; en particular lo establecido en el Articulo N° 4 que aqui se transcribe

“

parcialmente “...Las empresas u organizaciones de origen provincial, podrdn mejorar o igualar el
ofrecimiento mas conveniente en la medida que su oferta original no supere a la de los demas oferentes
en las proporciones que a continuacién se establecen:

a) Del tres por ciento 3% cuando los productos, bienes o servicios sean originarios,
fabricados o prestados en la Provincia;

b) Del uno con cincuenta por ciento 1,50 % cuando no siendo originarios,
fabricados o prestados en la Provincia, se comercialicen en forma habitual por
empresas con domicilio legal en el territorio provincial.”

Las empresas que deseen acogerse a los beneficios de la Ley N° 12105 deberan

cumplimentar los requisitos establecidos para acreditar fehacientemente su lugar de radicacion.

ARTICULO N° 48: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas

gue pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y
contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescisién de contratos de
obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del
llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacién  formal)
FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)
Santa Fe,.....cvovviiiei e -
Sl e
Su Despacho
Ref.: Licitacién Publica para la Obra:
De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente..........ccccoceeviiiiveeennnnn
........................................................................................................................................... respectivamente,
€ 18 EMPIESA. ...ttt Inscripta en el Registro de Licitadores
de Santa Fe, Seccién Obras de Arquitectura N° ..............ccvveeee. se presentan a la Licitacion de referencia

y cotizan precio de ejecucidn de los trabajos indicados en la documentacién correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos,
especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de:
B €N NUMETOS) eevieieiiiieieeteeeteeee et ee e et et e st e stesteeeseestesseeseeaseesneaneeaneenes (en
letras)

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de
90 (noventa) dias calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 10 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Director Técnico Proponente
Sello de la Empresa

NOTA IMPORTANTE: No se aceptara ningun tipo de variante a la oferta solicitada.
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITENTE OBRA (1)
N©
MONTO DE
NOMBRE NOMBRE DATOS CONTRACTUALES SUP. | VOLUMEN CANTIDAD CONTRATO PORCENTAJE
DOMICILIO | UBICACION FECHA INICIO FECHA TERM. ’ DE NIVELES ) DE AVANCE
(3)
OTRAS OBRAS REALIZADAS
COMITENTE OBRA (1)
N©
MONTO DE
NOMBRE NOMBRE DATOS CONTRACTUALES SUP. | VOLUMEN CANTIDAD CONTRATO PORCENTAJE
DOMICILIO | UBICACION FECHA INICIO FECHA TERM. ’ DE NIVELES @) DE AVANCE
(4)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la fecha
de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del Comitente,
debera acompafiar para su acreditacion.

(2) ElI Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UTE. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion
corresponde la obra.

(4) EIl Oferente podra declarar otras obras, que aunque no cumplan con las exigencias de “obras similares”
permitan igualmente dar magnitud a sus antecedentes y referencias técnicas generales.
Para las formalidades de presentacién y acreditacion valen las Notas 1, 2 y 3 expresadas mas arriba.

SANTA FE, e

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
. - Mini sterio de Obras Publicas y Vivienda dipai@santafe.gov.ar
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ANEXO N° 3

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR

N° RUBRO/ IMPORTES  PARCIAL/ [% INC. IT.
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO
ITEM TOTAL / RU.
UNITARIO
TOTAL
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) b
BENEFICICIOS % de (1) =
SUBTOTAL )
IMPUESTO INGRESOS BRUTOS % de (2) 0,00 |- 3)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 |-, (4
COEFICIENTE RESUMEN Sumade 2, 3y4

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) e,

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 3 (tres) digitos

decimales, excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo,

considerando para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan,

siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

. - Mini sterio de Obras Publicas y Vivienda dipai@santafe.gov.ar
Gobierno de la Provincia Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria wm,_gma fe_qog_ ar
deSantaFe San Martin 2185 — Galeria Arbol S6lo — Santa Fe

Tel: (0342) 4574791 - 4573794



o004
od
e ¢

SANTA FE
AVANZA

|
|

(/'”Ffod e

32

ANEXO N° 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE IMPORTE

0
N CONCEPTO UNID. | CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL

1 |MATERIALES

SUBTOTAL
MATERIALES

2 |MANO DE OBRA

SUBTOTAL
MANO DE OBRA

3 [EQUIPO

SUBTOTAL
EQUIPO

SUBTOTAL ~ COSTO COSTO-
(1+2+3) COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el
Oferente deberd respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.
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ANEXO N° 5

PLAN DE TRABAJOS FISICO (1)

N’ |DESCRIPCION DE LA | _ PLAZO DE OBRA
RUBRO/ | AcTIVIDAD-TRABAJO| %0 INCID.
ITEM 1 2 3 4

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

MONTO
OBRA

INVERSION ACUMULADA $ 100

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)

100
90
80
70
60
50

40
20

0 1 2 3 4 ...PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos
Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion,
“ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 36.
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ANEXO N° 6

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

YYo= | o [0 IRV A\ o a1 o] ¢ =TSP PPUPRRRP

Documento de Identidad (TIPO Y NOL) coooiiiiiiiiiiriiee e e e e e e e e e ee e e s e s snrnn e eraaeaeaeaean

Fecha de INSCripCion..........ccccvvveeeeeevecccivinnne,

F Y g (=Tet=To [T 01 (=2 () TR PPUURUR

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra

Tipo Obra

Tarea/Rol
cumplido

Fecha
desempefio

Nombre

Ubicacion Comitente

Trabajo

Plazo de ejecucion

(breve
descripcidn)

(desde/hasta)

Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar

habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, oo

Firma y Sello del Proponente

Gobierno de la Provincia
de Santa Fe

Firma y Sello del Director Técnico

Mini sterio de Obras Publicas y Vivienda

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
San Martin 2185 — Galeria Arbol Sélo — Santa Fe

Tel: (0342) 4574791 - 4573794

dipai@santafe.gov.ar
www.santafe.qob. ar
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ANEXO N° 7

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Fecha de INSCripCion...........cevveeeeeeeiiccvnviennnen. (O 11 To o) AT H SRR

F Y g (=Tet=To [T 01 (=2 () TR PPUURUR

(1) Consignar Datos en Planilla:

Tarea/Rol Fecha

Obra Tipo Obra cumplido desempefio

(breve

Nombre | Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion AN
descripcidn)

(desde/hasta)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o

] Firma y Sello del Representante Técnico de la
Firma y Sello del Proponente 0
obra

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual  del Colegio Profesional

correspondiente.
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ANEXO N°8
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (%)
YYo= 1o [0 IR YA A\ o071 o] £ =TSRSS PPURRTRRR
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............
THUIO e Universidad:.........cocoeeriveeniees e
Especializacion:.........ccccovcvvieeiiiiiiie e INSHEUCION: ...
Matricula N° .................... (670] (=T o 1 SUPPURR Distrit0.......ccccviiiiiieieeeees
Fecha de INSCripCion..........ccccvevviviereeiiiiinnnnn (O 1 (=T (o] 4 T- H SRR
Y 1 (= To=To [T 0 (= () TSRS
(1) Consignar Datos en Planilla:
Obra Tipo Obra Tarea/_RoI Fecha ~
cumplido desempefio
Nombre | Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion (br.e"‘?, (desde/hasta)
descripcidn)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Responsable de Higiene y

Seguridad en el Trabajo

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual  del Colegio Profesional
correspondiente.
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ANEXO N° 9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comit  ente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticion o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art.
39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre

de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente poéliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me
obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-"
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en
caracter de Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la
licitacion publica convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o
promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene
conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de
cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias
penales por la Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacién, ejecucién o recepcion de
contratos de suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes
Oficiales, acreditando lo expresado con Certificacion expedida por el Registro de Procesos Universales y
Enfermedades Ocupacionales de la Jurisdiccién correspondiente.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacién a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Capital
de la Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada, las
condiciones en que se ejecutara la misma y nos obligamos a disponer de inmediato del equipamiento

ofrecido en el Anexo N° 3, en el supuesto de resultar adjudicatarios.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.......ccooooiiiiiii
: S Mini sterio de Obras Publicas y Vivienda dipai@santafe.gov.ar
Gobierno de la Provincia Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria wms@anmfe_qog_ aF
de Santa Fe San Martin 2185 — Galeria Arbol S6lo — Santa Fe

Tel: (0342) 4574791 - 4573794
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ANEXO N° 11
Cartel de Obra

Dimensiones = 3,00mts. X 6,00mts.
Cantidad = 2 (dos)
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ANEXO N° 12

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los

porcentajes aqui establecidos:

01. Trabajos Preliminares 6,90 %
02. Movimiento de Suelos 13,59 %
03. Estructura Resistente 78,57 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segun la Obra.

N° RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
01 TRABAJOS PRELIMINARES
02 MOVIMIENTO DE SUELOS
03 ESTRUCTURA RESISTENTE
04 LIMPIEZA Y SEGURIDAD
05 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
TOTALES 100%
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