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ARTICULO 1º) OBJETO: 
 
 El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar los trabajos 

necesarios para la ejecución de dieciséis obras de arte entre las cuales se incluyen un 
paso a vado, 14 nuevas alcantarillas tipo A2 y una alcantarilla ferroviaria prefabricada de 
módulos tipo Lenta. 

 
El Secundario Nº1 del Arroyo Malaquias atraviesa en su recorrido los Departamentos 

de Las Colonias y La Capital. Tiene en su totalidad 11.6 kilómetros. En su extremo aguas 
arriba recibe parte de las aguas del Canal Frank San José y a la altura de la progresiva 6.8 
Kilómetros tiene como afluente el Secundario Nº2. 

El Canal tiene su origen dentro del Distrito Colonia San José recorriendo por este unos 
6,4 kilómetros hasta su intersección con la Ruta Provincial Nº19 (próximamente autovía) en 
donde pasa al Distrito San Agustín, transitando por este 2.4 kilómetros hasta las vías del 
Ramal Nº21 de ferrocarril NCA (ex Mitre) en donde pasa al Distrito Santo Tomé recorriendo 
2.8 kilómetros hasta su desembocadura en el Arroyo Malaquías. 

 
Los trabajos se realizarán conforme lo establecido en el Proyecto Ejecutivo de la obra 

y los Pliegos Único de Bases y Condiciones, de Bases y Condiciones Complementarias y 
los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la Administración de la 
Provincia de Santa Fe. 
 
ARTICULO 2º) MARCO LEGAL 
 
  La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se ajustan en un 
todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5.188, su 
decreto reglamentario y modificatorios, la Ley de contabilidad Nº 1757/56, la ley de 
Administración Financiera Nº 12510/06 sus decretos ampliatorios y modificatorios; la ley 
Provincial Nº 12.046, sus Decretos reglamentarios Asimismo, será obligatorio para el 
contratista en lo atinente a su función específica el cumplimiento de las leyes y Decretos 
Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentación y todas 
aquellas otras  leyes y disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 
 
ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

El presupuesto Oficial se ha previsto en PESOS TRES MILLONES, 
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTE, CON TREINTA Y CUATRO 

CENTAVOS  ($3.226.120,34), de acuerdo a la planilla de ítems y cantidades que forma 
parte de la presente documentación, calculado con valores al mes de Febrero-2010 
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ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN-ADMISIBILIDAD 
DE EMPRESAS OFERENTES: 

 
   Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro 
de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad 600 OBRAS 
DE ARTE. 
  Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 
 
• CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:  $ 3.226.120,34 
 
• CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL EN LA ESPECIALIDAD: 
   
     - 600 OBRAS DE ARTE:    $ 2.765.246,01   
 
 En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro 
de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 
 
 Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia 
de Santa Fe, deberán presentar la constancia de inicio del trámite de inscripción y /o de 
actualización de sus capacidades. Previo a la adjudicación, los oferentes deberán 
cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades anuales mínimas por 
especialidad y de contratación anual establecidas más arriba.  
 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS OFERENTES: 
 
1) Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa de 

la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado 
(Decreto N°195-23/01/06  - Formulario Nº11 DGRL) 

2) Cumplir con la Disposición Nº001/06-DGRL (Certificado Negativo otorgado por el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos),  según lo establecido por la Ley provincial 
Nº11.945 y Decreto Reglamentario Nº1005/06. 

 
ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO: 
   
                El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de   
PESOS UN MIL TRECIENTOS ($1300.-) 
 
ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
 
   Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y 
Precio Unitario”. 
 
ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA:  
 
   Las propuestas se abrirán el día.......... del mes..................….. hasta 
las……..horas en........................…………………..…...................................…....  y serán 
presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la 
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identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el término de 
SESENTA (60) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de presentación. 
 
 Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán 
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán prorrogadas 
por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente. 
 
ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA: 
 
“La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, 
consistirá en: 
 
1) Si se trata de personas de existencia visible: 
 
   1.a) Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna documentación. 

Deberá aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , 
número de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesión, estado civil, 
Número de Clave Única de Identificación Tributaria y de inscripción en el Consejo o 
Colegio Profesional correspondiente. 

 
   1.b) Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder especial o 

general de administración, debidamente certificado por Escribano Público, Autoridad 
Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

 
2) Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 
 
2.a) Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato 

social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite 
que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo 
que ello surja del contrato social, debidamente certificado. 

2.b) Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, 
mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor 
del socio que ejercerá la representación ante el  Ministerio en este llamado”. 

 
 8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
        
 Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 
cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número 1. Ambos 
sobres llevarán un rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el inc.3) del presente Artículo. 
  
 Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser 
presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, 
por el Oferente y el Director Técnico. 
  
 Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será 
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico 
al anterior, y será marcado con la palabra COPIA.  
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8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1: 
 
 Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a 
continuación, debiendo respetarse el orden indicado: 
 
 8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del 
presupuesto oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más 
presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor 
importe. Su no presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta, nos se abrirá 
el sobre N° 2 y se procederá a la devolución de la documentación al final del Acto. 
Cuando al hacer el estudio formal de presentación de las propuestas, la Comisión de 
Adjudicación, o el órgano competente observe que se cometió un error en su monto o 
plazo, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los otros 
aspectos, se intimará al proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos días 
hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.  
 
Deberá ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuación: 
 
• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de 

Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de 
la Provincia de Santa Fe, ó e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de 
Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.  

 
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 
 
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. A tal efecto el proponente 

presentará  una carta fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora 
lisa y llanamente pagadora. 

 
•  Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada por la 

Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia,  la que deberá constar con 
la debida certificación de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse 
de extraña Jurisdicción, con la legalización correspondiente. 

      
 8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a 
que se refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el 
Proponente y Director Técnico. No se exige el duplicado de este requisito. 
 
 8.2.c) CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL REGISTRO 
DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, según lo indicado por el artículo N° 4 
del presente pliego y CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS –RDAM -  conforme lo establece la Ley provincial  
Nº11.945; el Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la Disposición Nº001/06-DGRL, de la 
Jurisdicción que corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder 
Judicial o Escribano Público), tanto para “ Personas Físicas”, o “ Personas Jurídicas”. 
Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros 
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que integren los órganos de administración; para “ Unión Transitoria de Empresa – U.T.E. 
– “, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la 
componen. 
 
 8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá 
presentar por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) últimos 
comprobantes de pago del: 
 
 8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
emitidos por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.). En caso de no ser 
contribuyente, constancia en tal sentido. 
 
 8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, acreditándose mediante “ACUSE DE 
RECIBO” de la declaración jurada  otorgado por la A.F.I.P. - D.G.I. 
 
 8.2.d.3.) COPIA DE LA ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS. 
 
 8.2.d.4) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u 
obligaciones pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la 
legislación en materia, en los ámbitos nacional, provincial o municipal. 
 
 8.2.d.5) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI ( s/ 
Resolución General Nº1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia  de solicitud del 
mismo hasta el día y hora del acto de apertura, inclusive. Para este último caso, una vez 
transcurrido el lapso, que para su expedición fija la citada norma, la Comisión de Estudio de 
Ofertas quedará facultada automáticamente para proceder a la desestimación de la 
propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatoriedad de 
presentar el Certificado Fiscal para Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean 
por importes inferiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000). 
 
 8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad 
empresarial, deberá adjuntarse:  
 
 8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser 
adjudicadas, indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la 
construcción a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo 
detallado en el ANEXO III – Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”. 
 
 8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 
En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de 
antecedentes empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su 
presentación lo establecido precedentemente. 
 
 8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA 
PARTE: “DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá 
adjuntar los comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente 
autenticadas de Certificados o Facturas de obras). Alternativamente se podrá presentar un 
informe emitido por un Contador Publico independiente, que certifique que los montos 
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facturados mensualmente correspondientes al periodo de mayor producción, se 
corresponden con los volcados en la planilla del Anexo III – SEGUNDA PARTE, avalado a 
su vez por el respectivo Colegio Profesional  
 
 8.2.f) DECLARACIÓN JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V. 
   
 8.2.g) SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA: El Sobre propuesta debidamente 
cerrado, dentro del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inciso 
3) del presente artículo. 
 
 8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendará para realizar la 
Obra, conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 
20  y a lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego. 
 
 8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: El Oferente deberá presentar el recibo 
que acredite haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitación Pública. 
 
 8.2.j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la 
Licitación que la Repartición hubiere notificado a los interesados. 
        
 8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo establecido en el 
Código Fiscal Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sello. 
 
 8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL: El Proponente deberá constituir 
domicilio especial en la Provincia de Santa Fe. 
 
 8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E.: Si se presentaran dos o más Empresas 
Asociadas transitoriamente para el Concurso, las mismas deberán exponer una declaración 
jurada emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan comprometer la 
voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del 
Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las 
responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 
 

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S 
 Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato 
social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que 
el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello 
surja del contrato social, debidamente certificado. Tratándose de una sociedad de hecho, 
se presentará: Declaración Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los mismos 
y autorización escrita a favor del socio que ejercerá la representación ante el  Ministerio 
en este llamado. 
 
 8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá 
presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años,  y /o que esté 
en ejecución, conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda Parte. 
 Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica 
y características constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo criterio 
de la Repartición ). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el 
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ARTÍCULO Nº 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecución, agregar 
fotocopia – debidamente legalizada - del último certificado de obra. 
 
 En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares 
de las firmas integrantes de la misma. 
 8.2.p) PERSONAL: Deberá presentar un listado detallado  del personal que será 
afectado a la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, 
Capataces y Personal de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores y 
contratados).  
 
 Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la 
Empresa y del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo 
especificado en los ARTÍCULOS Nº 10 y Nº 11 del presente Pliego. Deberán certificar 
fehacientemente haber conducido obras de la importancia y de la especialidad que se licita, 
habiéndolas llevado a feliz término hasta su finalización.   
 
 8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO: 
 
 8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado 
contable, según corresponda, correspondiente al último ejercicio, aprobado y cerrado a la 
fecha anterior a la de la apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las 
integrantes del consorcio o uniones transitorias. El mismo se presentará  conforme a las 
Resoluciones Nº 8 y Nº 9 de la Federación Argentina del Consejo de Profesionales de 
Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional de 
Ciencias económicas de la jurisdicción correspondiente. 
 
 8.2.q.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2). 
 
 
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2: 
  
 El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e 
identificarse con la siguiente leyenda:  
 
   SOBRE NÚMERO 2 
   LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra) 
   PROPUESTA DE: 
 
El mismo contendrá: 
 
8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente  
completado y conformado. 
 
8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº 12), Nº 13), Nº 14) y ANEXO I - Primera Parte.  
 
8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº 14) y ANEXO I - 
Segunda Parte. 
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8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems de 
la obra impresos en formato papel; y, en soporte magnético, un CD o DVD conteniendo los 
siguientes archivos en formato excel (con visualización de formulas, que permiten efectuar 
las auditorias correspondientes) de: 1) Planilla de cotización presentada, de acuerdo a la 
Planilla de la Oferta o Cómputos oficiales; 2) Los análisis de precios de todos y cada uno de 
los ítems que conforman el presupuesto general de la obra; y 3) Calculo del Coeficiente 
Resumen, donde deberá constar en forma detallada, el análisis de precio del componente 
“Gastos Generales” (conforme ANEXO I – Parte Segunda).- 
La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las 
aclaraciones que crea necesarias, si considera que los análisis de precios poseen errores u 
omisiones importantes.  
Los análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin se 
aplicará el ARTÍCULO Nº 13 y Nº 14 de este Pliego. 
 
8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los 
distintos frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos 
mensuales y con una discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se 
consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones 
consecuentes que generen.  
 
8.3.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible que 
justifique el plan presentado.  
 
Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) pueden presentarse de acuerdo a lo establecido 
por el Inciso 8.4). 
 
8.4) APERTURA DE LOS SOBRES: 
 
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS Nº 
17 y Nº 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
 
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 
8.3.c.) y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan. 
 
 La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y cualquier 
otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de cuarenta 
y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de 
la información faltante y el oferente o su representante se encuentran presente 
suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no se deja constancia de 
la información faltante o el oferente o su representante no se encuentra presente procede 
la notificación expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la 
recepción de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la 
propuesta, la misma será rechazada. 
 
ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME 
   
9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA: La evaluación será efectuada por una 
Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de 
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Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente la Oferta más conveniente, entendiéndose por 
ésta, la oferta que haya sido evaluada como la más baja que reúna todas las condiciones 
exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los 
pliegos, se procederá a analizar la presentación de la segunda oferta más baja, y así 
sucesivamente. 
 
 Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a 
solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas 
originales. 
 
 El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre 
la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos: 
- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación (Nº 1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc. Nº 2 e Inc. Nº 4 
del presente Pliego. 
 
- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del 
presente Artículo. 
 
- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del 
presente Artículo. 
 
-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el 
Inc.4) del presente Artículo. 
 
 Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a 
los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes 
incisos: 
 
8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe. 
8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
8.2.h) Detalle del equipo. 
8.2.p) Personal. 
8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 
- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la 
oferta económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la 
Comisión  aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad. 
 
9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS: Para llevar a 
cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación 
exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.), 8.2.p.) . 
 
- 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado expedido 
por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará según el 
ARTÍCULO Nº4 del presente pliego. 
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 En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual y 
de contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda 
descalificada. 
 
- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el ARTÍCULO 
Nº20 del presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 
  
- 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera 
Parte y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la 
licitada. El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la 
Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  
 En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras similares 
ejecutadas y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el ANEXO IV –
Segunda Parte. 
 Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la 
Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o 
insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a criterio de dicha 
Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.  
  
- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificará el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente pliego 
en lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán haber 
ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar con una 
antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo. 
 
 No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la 
Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas 
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al 
oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 
 
9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:  
 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en cuenta la 
documentación exigida en los Incisos 8.2.e.). 
 
- 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado 
de Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los 
Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los trabajos 
realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras 
ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación. 
 
- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – 
SEGUNDA PARTE, como promedio del período de doce meses consecutivos de mejor 
producción, dentro de los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente entre el 
monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 
 
Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial  
       Plazo de obra (meses) 
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En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes 
los hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar la información 
como perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los 
miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociación en la que él 
fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de 
participación del miembro en la U.T.E. constructora de la obra declarada. 
 
La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma de 
las capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de la 
misma. 
 
9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-
FINANCIEROS: Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-
Financieros se tendrá en cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.) y el Informe Técnico 
- Económico emitido por la Dirección General del Registro de Licitadores, que requerirá 
oportunamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas a la presente licitación. 
 
El Estado Contable (8.2.q.1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y 
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen 
del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas 
y contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar 
intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción 
correspondiente.  
 
Disponibilidad financiera (8.2.q.2): 
 
El Oferente deberá disponer, como mínimo, de $163.306,02- en concepto de acceso a 
créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito deberá 
acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras 
competentes con una antelación no mayor a diez (10) días de la fecha de apertura de la 
licitación. 
 
ARTICULO 10º) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  
 
 Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo que 
refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 
 
 La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, 
inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título 
tenga incumbencia específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional 
refrendará la propuesta y toda otra documentación de la misma acompañando la firma 
Oferente. 
 
 Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo IV, adjunto al 
presente pliego. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las 
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó Colegio 
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Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los 
trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 
2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  
mismas. 
 
 Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de 
la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 

ARTICULO 11º) REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  
 

 La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en 
obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia 
específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la 
aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y presentar lo indicado por el 
Anexo IV, adjunto al presente pliego.  
 
 Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de 
recibir  y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la 
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los 
trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación de los 
trabajos. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de 
Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó 
Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de 
los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes 
Provinciales Nº 2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 
complementaria de las  mismas. 

   
           Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de 
la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
ARTICULO 12º) FORMA DE COTIZAR:  
 
 La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos.  
 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el 
presupuesto  de obra, deberá incluir  la provisión de todos los materiales, insumos, mano 



 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HIDRICO 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE DRENAJES Y  

RETENCIONES 

 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 
 

13 

de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u 
Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y  toda otra tarea o gasto necesario 
para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, 
aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.   
 
 El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº 8 -
Inc.3) del presente pliego. 
 
ARTICULO 13º) ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  
  

 El Oferente está obligado a la presentación de todos los análisis de los costos netos  
específicos de la obra. 
  Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los 
análisis de precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del 
estudio de las propuestas recibidas y podrá ser causal de rechazo de las mismas, a 
exclusivo juicio de la Repartición, si de la consideración de dichos análisis, surgiera la 
imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales costos. 
 
 Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren los valores de 
mano de obra de cada categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, 
presentismo,  producción, etc.; materiales, equipos, combustibles y cualquier otro 
insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos 
valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o ítems  
intervinientes del  análisis de precio. 
 
ARTICULO 14º) PRECIOS UNITARIOS:  
 
 El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el 
mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de 
aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de cálculo que 
obra en el ANEXO I - Parte segunda.  
 
 El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o 
ítem y el coeficiente resumen. 
 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman 
el presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: 
materiales, insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, 
lubricantes,  estadía, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de 
trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o 
permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda 
otra tarea o gasto  aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del 
legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución de la obra, en un todo de acuerdo 
con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del 
arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y cómputos métricos 
que se adjuntan.  
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ARTICULO 15º) PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS:  
 
 El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas 
Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de 
servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán 
gestionadas por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio ambiente. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación 
conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión y aprobación, 
aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del 
permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán 
lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos 
directos dentro del costo neto de los rubros y/o ítem  involucrados ó el específico si 
correspondiere. 
 
 La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente 
artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo 
competente. A tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación 
suficiente para no afectar la marcha de los trabajos. 
   
 También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u 
Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de 
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 
   
 En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento 
previo de la Inspección de la obra. 
 
 La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos los trámites y 
trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o 
instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los 
niveles de marco y tapas de cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en 
caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos 
correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes 
Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFÓNICA, LITORAL GAS, EMPRESA 
PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL 
ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRÁNEO.   
 
 El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems 
correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de 
la Contratista.  
 
 El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, tramitará los 
eventuales permisos ante particulares. 
 
ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION:  
 
 La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes 
constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y reglas del arte, a 
los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se 
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conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las circunstancias hasta la total 
concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 
   

ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
 El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a entera 
satisfacción de El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente, dentro del 
plazo de CATORCE (14) MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial 
o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según corresponda, labrada entre la 
Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la Superioridad.               
 
ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  
 
 Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservación 
y garantía el término de SEIS (6) MESES calendarios como mínimo.  
 Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos 
en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o 
reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, 
conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en 
canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto 
Definitivo de la obra. 
 
 Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios 
perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán 
ejecutados por la Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido 
por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, 
más las multas y penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 
 
ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  
 
 La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, 
entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes 
y medio día del Sábado).  
 
 En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, 
podrá tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad 
de días no trabajados por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección 
de la obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a la 
Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el caso 
que correspondiere y fuera necesario. 
 La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo 
de indemnización y /o gastos improductivos. 
 
ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS: 
 
 El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el equipo 
mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  
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 Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, deberá 
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus 
características técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al presente Pliego. 
En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, 
disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por 
frentes de obra,  y ser acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por 
el oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: anegamiento, accesibilidad 
dificultosa, etc. 
 
  Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de 
obra, acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente,  
previendo las condiciones en que se ejecutará la presente  obra. 
 
  Los frentes de trabajos para realizar el reacondicionamiento y/o construcción de 
canales, deberán contar con un número suficiente de equipos (tales como excavadoras, 
retroexcavadoras,  topadores, etc.) para  que el tiempo total de ejecución, no supere el 
plazo de obra establecido por el Artículo N°17. 
 
 La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar 
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra. 
 
 Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el 
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por 
el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberán anexar obligatoriamente 
los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista 
y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Dirección podrá 
solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno. 
 Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, deberá 
ser inmediata. 
 
ARTICULO 21º) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 
 
 El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la 
obra, la póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de 
dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una 
Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa 
matriz o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en 
ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe. 
  
  Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre 
personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por 
la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario   
Nº 351/79. 
El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del personal 
asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales y 
previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra 
riesgos del trabajo. 
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Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de 
las tareas adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de seguridad para la 
navegación y fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.  
 
ARTICULO 22º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

 
Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, y 
del Anexo de Higiene y Seguridad de las ETG, la contratista deberá presentar, previo a la 
emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes 
correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el 
Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de 
Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART) contratada por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado deberá velar por la 
seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes 
y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la 
ejecución de trabajos y elevar a la Inspección (mediante el representante Técnico) un 
informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que 
realizare. 

 
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto 

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 
3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación 
posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista 
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente 
no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  
 
       SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado 
mediante pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad 
permanente o muerte. 
 
ARTICULO 23º) SEGURO DE OBRA: 

 
La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y 

bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como 
consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
 Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición 
deberán ser endosadas a nombre del Ministerio de Agua, Servicios públicos y 
Medioambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo 
ningún concepto se permitirá el auto seguro. La compañía aseguradora deberá estar 
autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa 
Fe. 
  

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles 
de la suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes 
a los seguros, así como del Contrato respectivo y una lista de compañías de seguros 
propuestas.  
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 El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. Si no 
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados  y el 
Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora de dicha lista. 
 Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar nuevos 
modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del comitente. 
 
 Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del 
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier 
naturaleza en que incurriese el Contratista. 
 
 La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su 
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
 

 

ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 
 
Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de 
replanteo, la Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan General de 
prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e 
instalaciones o servicios públicos existe en zonas aledañas a la obra. 

  
Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas y 
bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 

 
Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General de 
Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo plan, 
previo al inicio de las tareas. 

 
La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección de 
obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta 
responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación 
contractual.  
 
Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en el ítem Movilización  de obra”.             
 
ARTICULO 25º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  
 
Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos para ser 
utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del 
Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para la ejecución de las obras, 
como  los gastos derivados de la construcción de pasos provisorios y accesos a 
propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes o al tránsito local; como 
así también los traslados provisorios y reposición posterior "in situ" de alambrados 
existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las máquinas, se 
considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a  la movilización  de la obra. 
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ARTICULO 26º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  
DE CONTRATO:  

   
Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento o disminución 
superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o ítems de contrato, ó la creación de 
nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o 
el Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común 
acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a 
realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la 
cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este ítem figure en el presupuesto 
oficial de la obra.  
 
ARTICULO 27º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  
 
Dentro de lo cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de 
replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO Nº 13 - Inc. 8 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones, el Contratista deberá someter a la aprobación del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente los planes definitivos de trabajo, e inversiones 
que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.  
El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos - 
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a la fecha de 
iniciación de los trabajos. 
  
La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la 
terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº 17 del presente 
Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará la revisión inmediata de los 
planes de trabajo e inversión, los cuales deberán ser presentados a aprobación de la 
Repartición dentro de los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo plazo. La 
aprobación será comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto. 
 
El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá ser acorde a los niveles 
de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a la 
construcción de la cortina de tablestacas serán programadas de  manera tal de asegurar en 
todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los equipos utilizados  
 
ARTICULO 28º) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, TRABAJOS 

NOCTURNOS: 
 
Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios 
que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin 
el previo conocimiento de la Inspección. 
En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar suficientemente 
iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso 
se considerará que los gastos inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la 
noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 
Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos 
nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, 
equipos, etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipación y en todos 
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los casos contar con la previa autorización de la Superioridad, la que será transmitida por la 
Inspección a la Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los problemas laborales 
pertinentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto para su personal 
cuanto para el personal de la Inspección afectado al contralor de tales trabajos. 
 
ARTICULO 29º) COLOCACIÓN DE LETREROS: 
  

La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra, hasta su recepción 
definitiva - a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en 
aquel/los que indique/n la inspección), un (1) cartel como mínimo, de las dimensiones y 
características exigidas por la Subsecretaria de Comunicación Visual y Gestión de 
Imagen de la Provincia de Santa Fe; los términos del manual y el CD de Identidad 
Institucional, donde se establecen las especificaciones que normalizan el diseño y 
características morfológicas de los carteles de obras públicas relacionado con la 
tipografía, colores, ubicación de isologo, tamaños y proporciones, identificación de región, 
entre otros elementos fundamentales y; el  plano tipo adjunto al presente pliego. 

DISEÑO Y MATERIALES: El diseño del cartel, en todos los casos y sin excepción, será 
provisto por la Secretaria de Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad 
de enlace entre la Secretaria de Comunicación Social y la/s empresa/s ejecutora/s de la/s 
obra/s esta a cargo del Coordinador de Comunicación Social del Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente, Sr. Damián Umansky, correo electrónico: 
damianum@gmail.com; tel: 0342-155142099. 

En  material, en todos los casos, será Lona impresa. El soporte recomendado en el 
metálico. En el caso de utilizar postes de madera, los mismos deberán estar pintados de 
negro y no sobrepasar el marco del cartel. 

UBICACIÓN Y TAMAÑOS: El tamaño exigido es de 8 metros por 4.20 metros. Si la 
magnitud de la obra justifica la instalación de carteles mas pequeños, nunca deberán ser 
de un tamaño inferior a 4 metros por 1.20 metros. La ubicación del cartel deberá ser 
consensuada con el Coordinador de Comunicación Social del Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente, Sr. Damián Umansky quien determinara junto con 
el inspector de la obra el lugar de instalación del cartel, en espacios de óptima visibilidad 
para la comunidad. 

La Contratista presentara ante la Inspección de la Obra, la memoria de cálculo y detalles 
constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que deberá estar acorde al 
tamaño y materiales del cartel, los cuales serán sometidos a consideración de la 
Repartición, para su aprobación. Los Carteles deberán estar iluminados. 

El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se acreditará 
el cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la Repartición y 
se considerará la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se deberá 
actualizar inmediatamente el diseño conforme las directivas que imparta la Subsecretaria 
de Comunicación Visual y Gestión de Imagen. Los mismos serán considerados parte de 
la obra y de propiedad de la Repartición. Los gastos que se originen por este concepto 
son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en gastos generales de los ítems 
de la obra. 
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ARTICULO 30º) PLANOS CONFORME A OBRA: 
    
Quince (15) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, la Empresa 
Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético (versión AutoCad 
2000 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos 
completos de los mismos ploteados en papel. Los mismos serán confeccionados durante el 
transcurso de la obra bajo la supervisión de la Inspección. Su costo se incluye en gastos 
generales.  
    
ARTICULO 31º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  
 
Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una filmación en video (de 
al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos principales de la misma - a 
criterio de la Inspección de Obra - y entregará en la instancia de la recepción provisoria, 
dos copias (2) debidamente compaginadas  de  los registros fílmicos y tendrá como 
mínimo una  hora de duración, debiendo incluir  voz en “of” que ilustre la filmación.  
 
Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas de la 
obra  -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de 
13 x 18 cm.  
 
Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la 
Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes a 
cada certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse 
con dichos requerimientos.  
 
Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 
 
ARTICULO 32º) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL  

  EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:  
 
El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente por personal técnico 
debidamente autorizado por la Comitente. 
 
El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de 
avería de los equipos deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los 
trabajos, el cual constatará y justificará el hecho. La Comitente se reserva el derecho de 
solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas ó en su defecto la rescisión 
del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de 
terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o 
por incumplimiento de las órdenes dadas por la Inspección. 
 
El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  el Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio ambiente. 
 
ARTICULO 33º) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA OBRA  
   
Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular inmediatamente de la 
obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella fuera 
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incompetente o no se comportase con la corrección debida, así se refiera a obreros, 
operarios, capataces o personal superior. 
 
Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a solicitar de la 
Repartición, por escrito y el primer día hábil administrativo siguiente, la revisión de la 
medida. 
  
De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será irrevocable, como así también 
en el caso de confirmar la Repartición la disposición de la Inspección.  
 
ARTICULO 34º) JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO:  
 
La Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los valores mínimos establecidos 
por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios acordados, debiendo 
entenderse que los salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. Se colocará copia 
de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras. 
 
En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas correspondientes, 
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma 
prolija y ordenada, elementos que exhibirá a la Inspección toda vez que se lo exija. Igual 
formalidad cumplirán las Subcontratistas aceptados por la Repartición. 
 
La Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 
íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 
determinan la jornada legal de trabajo. 
 
A requerimiento del MASPYMA, deberá además proveer chalecos identificatorios al 
personal en obra. 
 
ARTICULO 35º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  
 
Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará obligado a la 
ejecución y conservación de pasos provisorios ó adoptará formas constructivas que 
permitan la continuidad del tránsito por las vías de comunicación afectadas por las nuevas 
obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos competentes o Empresas 
Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, señalizaciones, etc. 
   
El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, 
debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 
 
Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación de 
la obra, el acceso a las propiedades privadas.  
 
La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  Ordenanzas  
Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales 
organismos para su autorización e implementación.  
 
La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no estuvieran 
colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, se deberá 
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labrar un Acta ante Escribano Público, quien certificará  en presencia del Inspector de la 
obra y Representante Técnico de la Empresa. 
 
La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la 
habilitación de la obra las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, 
incluso deberá disponer de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o 
dificultad en el tránsito. Estas señales  deberán responder a medidas especificadas, ser 
claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de 
vehículos las perciban con la debida antelación. Además deberá disponer en el caso de 
ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal circulación de los vehículos. 
De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del 
tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure  la situación que 
las motiva, siendo el Contratista el único responsable por las contingencias que deriven de 
la falta de adopción de aquéllas. A tal efecto,  dispondrá de personal que alertará al tránsito 
de la situación existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a  interrumpir el 
mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia..  

 
En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la 
circulación de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia 
competente sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo 
Concesionario),  la autorización expresa del mismo por escrito. 
 
Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos 
involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, 
dentro de los gastos generales de la obra. 
 
DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA 

MUNICIPALIDAD Y/O COMUNA: 

  
La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las 
Ordenanzas Municipales correspondientes 

 
Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una programación 
que la Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección  de la obra y la 
Municipalidad. 

 
La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo diseño 
será aprobado previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con 
estructura reforzada a la que será convenientemente soldada  la chapa.    
Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se consideraran 
parte de la obra y la Contratista deberá  mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto 
estado de conservación hasta la Recepción Provisoria de la obra. 
La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, para 
este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, 
desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral completo  
debidamente identificado, también se indicará otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA 
A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de 
la señalización que corresponda se aplicarán las sanciones que correspondan.  
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En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo mantenimiento 
será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento. 
 
ARTICULO 36º) SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La Repartición podrá, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los trabajos cuando los 
excedentes hídricos o niveles de agua alcanzados en la cuenca de aporte no permitan 
desarrollar normalmente los mismos. Dicha suspensión dará lugar a la neutralización del 
plazo de obra, suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista 
ningún tipo de contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, ni gastos 
improductivos, etc., por tal motivo”. 
 
ARTICULO 37º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA 
PÚBLICA: 
 
Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, deberá coordinar la 
realización de las mismas con la autoridad municipal local y la Inspección de la  Obra, a los 
efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su ejecución por otros organismos 
nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible los 
inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los 
trabajos. 
    
Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de molestias 
posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones y/o 
reparación de veredas. Las mismas tendrán las medidas de seguridad necesarias, la falta 
de tales requerimientos constituirán al Contratista en infracción, debiendo aplicarse lo 
establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188. 
 
ARTICULO 38º) VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 
 
El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir 
delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al 
servicio de prevención de accidentes que pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la 
Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un servicio continuo de guardianes 
diurnos y nocturnos. 
 
Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio de la 
Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar 
accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, de la Repartición o de terceros. 
 
En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo establecido 
en el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
ARTICULO 39º) CIERRE DE LAS OBRAS: 
 
El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán ser cercados, las 
zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán tener como mínimo defensas 
aprobadas por la Inspección. El Contratista cumplirá además, estrictamente, las 
disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y señalización de los lugares de 
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trabajo, como así también el ordenamiento del tránsito con la correspondiente señalización 
diurna y nocturna. 
 
En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo aplicarse el 
ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por el día. 
 
ARTICULO 40º) LIMPIEZA DE LA OBRA: 
    
El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La Inspección pondrá 
términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las 
órdenes recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 
del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
 
Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron 
los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, 
piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de 
instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, tec., 
cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito 
no se dará por terminada la obra. 
 
ARTICULO 41º) MEDICIONES Y ENSAYOS:  
  
Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista 
pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, material, 
combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los 
replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, 
certificación, controles hidrometeorológicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del 
presente artículo se considera incluido en ítem movilización de obra. 
 
ARTICULO 42º) CONSULTAS: 
  
Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendrá la obligación 
de consultar a las reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener 
instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la información sea 
insuficiente, deberá realizar los sondeos previos para poder realizar el trabajo 
correspondiente. El Contratista será el único y total responsable, comprometiéndose ante 
quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/ o 
personales ocasionados. 
 
ARTICULO 43º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE TRABAJO:  
 
Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará pasible de una 
multa diaria del uno por mil (1,00 ‰) del monto de los trabajos que debieron realizarse 
durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas. Se considerará incumplimiento del 
Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico acumulado propuesto y el real 
sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por 
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incumplimiento, la que corresponda por terminación, será deducida de los montos de 
aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por 
incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia 
entre los importes. 
 
Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente 
tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 
 
ARTICULO 44º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  
 
Los precios de los rubros e Ítems del Contrato, se redeterminarán  conforme a la normativa 
vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 
modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o corrijan. Asimismo se tendrá en 
cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda 
de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional Nº 
24.283. Los cálculos de las redeterminaciones  se ejecutarán exclusivamente con las 
formulas polinómicas establecidas por la normativa vigente. Para su aplicación se tomarán 
los parámetros de ponderación indicados en el Anexo VII y se utilizarán los índices 
publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados por el mencionado organismo, 
los de la Dirección Nacional de Vialidad, publicados por la Dirección General de Variaciones 
de Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe. 
 
Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e índices a 
considerar, los establecerá la Repartición licitante. 
 
En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de cada rubro en cada ítem / 
subítem y en la continuación del mismo el listado de índices base a considerar para cada 
uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el caso de que la 
columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro transporte no se 
considera y el parámetro se aplica sólo para el rubro “equipos”. 
 
ARTICULO  45º) COMPRAS Y SUBCONTRATOS 
 
El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y 
calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio 
de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen 
provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. Asimismo deberá considerar la posibilidad 
de contratar personal afectado por las inundaciones - Río Salado / 03 (expte. Nº 00601-
0018130-0). 
 
El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio ambiente. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha autorización, 
consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la 
subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 
12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la 
naturaleza de los trabajos a subcontratar. La autorización de la Repartición para 
subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna 
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para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra 
previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le corresponderá al 
contratista como si las hubiera ejecutado directamente. 
 
El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los 
montos correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no autorizará la 
subcontratación sin la presentación del contrato de cesión”. 
 
ARTICULO  46º) FORMA DE PAGO: 
 
En un todo de acuerdo a la ley Nº 5188  de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 
  
ARTICULO 47º) DOMICILIO LEGAL:  
 
El Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente posee domicilio legal en calle 
Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E. 
Nº: (0342) –4573733 – Internos 227-116. La Contratista deberá constituir domicilio legal en 
la  Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato.  


