

**AMPLIACION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED TELEMETRICA DEL SISTEMA DE PREDICION HIDROLOGICA
DE LA CUENCA DEL RIO SALADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE**

PLANILLA DE LA OFERTA

Mes base de la cotización:

Plazo de la Contratación: 24 meses

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$/UN)	PRECIO TOTAL DEL ITEM (\$)	PRECIO TOTAL DEL RUBRO (\$)	INCIDENCIA DEL RUBRO (%)
A	PROVISION E INSTALACION DE DOS ESTACIONES REMOTAS TIPO B1 (Pcia. de Santiago del Estero) (incluye Obras Civiles y Equipamiento) y TRASLADO ESTACION METEOROLOGICA SUNCHALES - (4 MESES)						
A.I.	Río Salado en Ruta Pcial Nº 43 - Malbran	GI	1				
A.II.	Río Salado en Azud Nivelador - Colonia Dora (incluye aproxim. 60 m de cañerías de H"Oº de 1,5" pulg y 150 m de caños de polietileno PN de 1,5" de diám)	GI	1				
A.III.	Traslado Estación Meteorológica Sunchales - Dpto. Catellanos a la Estancia Las Gamas (Dpto. Vera)	GI	1				
	TOTAL RUBRO A						
B	PUESTA A PUNTO DE LAS ESTACIONES DEL RUBRO A - (2 MESES)						
B.I	Puesta a Punto tres estaciones	GL	1				
	TOTAL RUBRO B						
C	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARGO DEL CONTRATISTA DE LAS ESTACIONES EXISTENTES - PRIMER PERIODO (6 MESES)						
C.I	Operación a Cargo del Contratista - Primer periodo (incluye provisión e instalación de elementos de reposición indicados en el PETP)	GL	1				
C.II	Provisión de elementos de reposición indicados en el PETP	GL	1				
	TOTAL RUBRO C						
D	OPERACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA DEL TOTAL DE LAS ESTACIONES - SEGUNDO PERIODO (18 MESES)						
D.I	Operación a Cargo del Contratista - Segundo periodo (incluye provisión e instalación de elementos de reposición indicados en el PETP)	GL	1				
D.II	Provisión de elementos de reposición indicados en el PETP	GL	1				
	TOTAL RUBRO D						
E	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION						
E.I	Movilidad para la Inspección	KM	93.840,00				
	TOTAL RUBRO E						
F	MOVILIZACIÓN DE OBRA						
F.I	Movilización de Obra (8% total Rubros A,B,C,D y E)	GI	1,00				
	TOTAL RUBRO F						

TOTAL (\$)

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA:

	PLANILLA RESUMEN POR RUBROS	PLAZOS		UNIDAD	TOTAL POR RUBRO		INCIDENCIA (%)
A	PROVISION E INSTALACION DE DOS ESTACIONES REMOTAS TIPO B1 Y TRASLADO ESTACION SUNCHALES	Meses	4	GI			
B	PUESTA A PUNTO DE LAS ESTACIONES DEL RUBRO A	Meses	2	GI			
C	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARGO DEL CONTRATISTA DE LAS ESTACIONES EXISTENTES - PRIMER PERIODO (6 MESES)	Meses	6	GI			
D	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARGO DEL CONTRATISTA DE LAS ESTACIONES EXISTENTES - SEGUNDO PERIODO (18 MESES)	Meses	18	GI			
E	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	Meses	30	GI			
F	MOVILIZACION DE OBRA	Meses	30	GI			
	PRESUPUESTO TOTAL				(\$)		
	SON PESOS						