

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

LISTA DE CANTIDADES - Resumen de las obras

Plazo de Obras (meses): 40.00

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Inc.
A	CAPTACION SUBTERRANEA Y ACUEDUCTO AGUA CRUDA					
1	TRABAJOS PRELIMINARES	GI	1.00			
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	GI	1.00			
3	COLOCACION DE CAÑERIAS	GI	1.00			
4	PERFORACIONES	GI	1.00			
	SUBTOTAL A					
B	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE					
1	TRABAJOS INICIALES	GI	1.00			
2	MOVIMIENTO DE SUELOS PARA MODULOS DE POTABILIZACION (MD	GI	1.00			
3	INGRESO A PLANTA	GI	1.00			
4	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA CRUDA Y PARA LAVADO DE FILTROS (EBAC/LF)	GI	1.00			
5	Subtotal INTERCONEXION entre CAC/EBAC/LF/MÓDULO DE POTABILIZACIÓN/CÁMARA DE MEZCLA/EBAT	GI	1.00			
6	MÓDULO DE POTABILIZACIÓN	GI	1.00			
7	CÁMARA DE MEZCLA	GI	1.00			
8	ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA	GI	1.00			
9	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA TRATADA (EBAT)	GI	1.00			
10	BOMBEO DE DESAGÜES DE EFLUENTES DE RECUPERACIÓN (de lavado de Filtrros)	GI	1.00			
11	PILETA DE RECUPERACIÓN DE EFLUENTES	GI	1.00			
12	BOMBEO DE LODOS	GI	1.00			

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

LISTA DE CANTIDADES - Resumen de las obras

Plazo de Obras (meses): 40.00

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Inc.
13	LECHOS DE SECADO	Gl	1.00			
14	SISTEMA DE DESINFECCION (hipoclorito de sodio)	Gl	1.00			
15	EQUIPAMIENTO LABORATORIO	Gl	1.00			
16	EQUIPAMIENTO TALLER / DEPÓSITO	Gl	1.00			
17	OBRAS DE ARQUITECTURA	Gl	1.00			
18	CIRCULACIONES INTERNAS	Gl	1.00			
19	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ABASTECIMIENTO SANITARIO	Gl	1.00			
20	CERCO PERIMETRAL TIPO OLIMPICO Y PORTÓN DE ACCESO	Gl	1.00			
21	LIMPIEZA FINAL Y PARQUIZACION DEL PREDIO	Gl	1.00			
	SUBTOTAL B					
C	ACUEDUCTO AGUA TRATADA ZONA OESTE TRAMO VILLA ANA - LOS TABANOS					
11	TRABAJOS PRELIMINARES	Gl	1.00			
12	MOVIMIENTO DE SUELOS	Gl	1.00			
13	COLOCACION DE CAÑERIAS	Gl	1.00			
14	DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO	Gl	1.00			
	SUBTOTAL C					
D	ACUEDUCTO AGUA TRATADA ZONA OESTE TRAMO LOS TABANOS - LOS AMORES					
15	TRABAJOS PRELIMINARES	Gl	1.00			
16	MOVIMIENTO DE SUELOS	Gl	1.00			
17	COLOCACION DE CAÑERIAS	Gl	1.00			
18	DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO	Gl	1.00			

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

LISTA DE CANTIDADES - Resumen de las obras

Plazo de Obras (meses): 40.00

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Inc.
	SUBTOTAL D					
E	ACUEDUCTO AGUA TRATADA ZONA OESTE TRAMO LOS TABANOS - GARABATO					
19	TRABAJOS PRELIMINARES	Gl	1.00			
20	MOVIMIENTO DE SUELOS	Gl	1.00			
21	COLOCACION DE CAÑERIAS	Gl	1.00			
22	DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO	Gl	1.00			
	SUBTOTAL E					
F	TRABAJOS AUXILIARES	Gl	1.00			
	SUBTOTAL F					
G	CENTRO DE DISTRIBUCION LOS TABANOS	Gl	1.00			
	SUBTOTAL G					
H	CENTRO DE DISTRIBUCION CAÑADA OMBU	Gl	1.00			
	SUBTOTAL H					
I	CENTRO DE DISTRIBUCION LOS AMORES	Gl	1.00			
	SUBTOTAL I					
J	CENTRO DE DISTRIBUCION GOLONDRINA	Gl	1.00			
	SUBTOTAL J					
K	CENTRO DE DISTRIBUCION INTIYACO	Gl	1.00			
	SUBTOTAL K					

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

LISTA DE CANTIDADES - Resumen de las obras

Plazo de Obras (meses): **40.00**

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Inc.
L	CENTRO DE DISTRIBUCION COLMENA	Gl	1.00			
	SUBTOTAL L					
M	CENTRO DE DISTRIBUCION GARABATO	Gl	1.00			
	SUBTOTAL M					
O	ALIMENTACION ELECTRICA Y TELEGESTION	Gl	1.00			
	SUBTOTAL O					
P	OTROS COSTOS					
23	MENSURA DE DESLINDE Y SUBDIVISIÓN	Gl	1.00			
24	MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN	Km	249,120.00			
25	MOVILIZACIÓN DE OBRA	Gl	1.00			
	SUBTOTAL OTROS COSTOS					
PRESUPUESTO GENERAL DE LAS OBRAS						 \$ %

PORCENTAJE

PRESUPUESTO ORIGINAL - Mes base de Referncia Dic2010

\$ 89,535,781.21

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - Mes base de Referncia Dic2010

..... \$ #¡VALOR!

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE AGUAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

LISTA DE CANTIDADES - Resumen de las obras

Plazo de Obras (meses): 40.00

Mes base de referencia:

Rubro	Designación Rubro	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Inc.
-------	-------------------	-----	----------	-----------------	--------------	------

123590439.9