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ARTICULO 1°) OBJETO.

La licitacion tiene por objeto contratar los trabajos necesarios para la ejecucién de la Obra:
“CONTROL DE CRECIDAS DEL SISTEMA HIDRICO ARROYO LUDUENA. Ejecucién de la
Embocadura del Arroyo Luduena, Obras de arte sobre el Arroyo Luduena, Ibarlucea y
Salvat y Ejecucién de canalizaciones Parciales”. Estas obras tienen como beneficiarios a
las zonas rurales y urbanas comprendidas en el Area Metropolitana del Gran Rosario.

La obra se compone de trabajos en las subcuencas Arroyo Luduefia, Canal Ibarlucea y Canal
Salvat. Basicamente comprende:

Sobre el Arroyo Ludueiia:

O

Embocadura de los Entubamientos. Esta obra comprende la vinculacion entre el inicio
(aguas arriba) de la Transicion Asimétrica (Progresiva 11.696,68 m del Arroyo Luduena)
y el ingreso a los entubamientos con traza por calle J. B. Justo y el Aliviador Il. En este
tramo, se localiza la descarga del Emisario 10 y la embocadura del conducto Aliviador I;
ademas de la descarga de otros conductos menores.

Tramo Av. J. Newbery — Av. Eva Perén. Consta de 1,90Km. de adecuacién de la
canalizacion, la proteccion de los 14 puentes y pasarelas existentes y la construccion de

uno peatonal.

Sobre Canal Ibarlucea:

Tramo Distrito Rosario: entre la descarga del canal Ibarlucea en el Arroyo Luduefia y el Camino

Limite del Municipio, se deberan ejecutar las siguientes obras:

v

v
v
v

Puente en Ruta Nacional N° 34 de 42 metros de luz total (dos luces de 21 metros).
Puente en Calle Baigorria de 45 metros de luz total (dos luces de 22.50 metros).

Puente en Boulevard Bouchard de 45 metros de luz total (dos luces de 22.50 metros).
Puente Ferroviario en correspondencia con las Vias de F. C. Belgrano de 43 metros de
luz (cuatro luces del orden de 11 metros).

Alcantarilla en camino limite del Municipio Rosario de 20 metros de luz (cuatro tramos
de 5 metros de luz).

Ensanche de los primeros mil metros para llevar la base de fondo desde los 25 metros a

35 metros.

Tramo Camino Limite de Municipio - Desembocadura Canal Urbano: Seis alcantarillas tipo A2.

Tramo Canal de Desaglie Urbano Ibarlucea: se ejecutaran cuatro alcantarillas tipo A2, con un
volumen de hormigén de 187m3.
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Sobre Canal Salvat:

Sobre un tramo de 12 kilbmetro de canal, se deberan ejecutar 11 alcantarillas tipo A2.

Se aclara que sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista debera
elaborar el Proyecto Constructivo de todas las obras contratadas y presentarlo a la Inspeccién
de Obras para su aprobacion. Excepto las obras de canalizaciones que se licitan con proyecto
ejecutivo elaborado.

La contratacion se realizara conforme lo establece el Proyecto, el presente Pliego; el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales; y el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Obra sera ejecutada con financiamiento del Fondo Fiduciario para Obras de Infraestructura
Hidrica creado por Decreto 1381/2001 del Poder Ejecutivo Nacional, conforme surge del
Convenio celebrado entre la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Infraestructura y Vivienda
de la Nacion el 07.02.2006. A tal fin la Empresa contratista debera presentar el Anexo “A”
adjunto, debidamente completado.

ARTICULO 2°) LICITACION PUBLICA.

La Licitacion, adjudicacion, contratacion y ejecucion de los trabajos mencionados se ajustan en
un todo al régimen de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5.188, su
decreto reglamentario; a lo preceptuado por la Ley Nacional N° 23.928, modificada por la Ley
N° 25.561, sus decretos reglamentarios; y a lo establecido por la ley Provincial N° 12.046 y sus
Decretos reglamentarios.

ARTICULO 3°) PRESUPUESTO OFICIAL.

El Presupuesto Oficial es de: PESOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL ($17.498.000,00.-).

ARTICULO 4°) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION — ADMISIBILIDAD
DE EMPRESAS OFERENTES.

Los proponentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe en las Especialidades 600 "OBRAS DE ARTE".

Deberan contar como minimo con:

* UN_MONTO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL DE: PESOS OCHO
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL ($8.749.000,00) y;

* UN MONTO DE CAPACIDAD TECNICA INDIVIDUAL EN LA ESPECIALIDAD DE:
PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
($8.749.000,00).
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En el caso de asociaciones transitorias sera de aplicacion las Normas del Registro de
Licitadores de Obras Publicas vigentes a la fecha de Licitacion.

Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa
Fe, deberan presentar la constancia de inicio del tramite de inscripcion y /o de actualizacion de
sus capacidades. Previo a la adjudicacion, los oferentes deberan cumplimentar con los tramites
iniciados y acreditar las capacidades anuales minimas por especialidad y de contratacion anual
establecidas mas arriba.

Requisito de Admisibilidad: Las Empresas que pretendan presentarse como oferente en la
presente Licitaciéon, deberan cumplir con la inexistencia de antecedentes de rescision de
contratos de obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afos anteriores a la
fecha de publicacién del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodologia que no
contenga publicidad (Decreto N° 195-23/01/06).

ARTICULO 5°) PRECIO DE ADQUISICION DEL LEGAJO.

El precio de adquisicién del presente legajo de licitacién es de PESOS SIETE MIL ($7.000,00).-
ARTICULO 6°) SISTEMA DE CONTRATACION.

Los trabajos se contrataran por el sistema de Unidad de Medida y Precio Unitario.

ARTICULO 7°) DE LA PROPUESTA.
Las propuestas se abriran el dia.......... del mes ....ooeeeiiiinnnn hasta las........ horas
=] o PP PUPPPPPPPPP y seran presentadas en

sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la identificacion del
proponente, quién debera mantener las mismas por el término de noventa (90) dias a partir de
la fecha de apertura de los Sobres de presentacion.

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente seran rechazadas y
las que resulten mejores a criterio de la Administracion quedaran prorrogadas por un plazo
igual a la mitad de lo establecido precedentemente.

ARTICULO 8°) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU
APERTURA.

8.1) Presentacion de las propuestas:

Las propuestas se presentaran en dos sobres distintos Numero 1 y Numero 2 cerrados y
lacrados. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran
un rotulo; el Sobre Numero 1 segun el Articulo N°12 del Pliego de Bases y Condiciones; el
Sobre Numero 2 segun el inc.3) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres Numeros 1 y 2 deben ser presentados por original y
una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual sera considerado a todos
los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico al anterior, y sera
marcado con la palabra COPIA.

8.2) Contenido del Sobre Numero 1:
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Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a
continuacion, debiendo respetarse el orden indicado:

8.2.a) Garantia de la Propuesta: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de
la obra que se licita y que, en el caso de existir dos 0 mas presupuestos oficiales, por haberse
previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe; debiendo ser constituida, por
algunas de las siguientes formas:

e Dinero en efectivo, mediante depdsito en garantia en el Banco Provincial de Santa Fe
S.A. a favor del Ministerio de Asuntos Hidricos, 6 en cualquiera de las casas o
sucursales del Banco de Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe.

e Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.
e Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.
e Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.

e Fianza mediante pdliza de seguro de caucién, aprobada por la Superintendencia de
seguros de la Nacién y por la Provincia.

8.2.b) Ejemplar del legajo oficial de obra firmado: La documentacion a que se refiere el
articulo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y Director
Técnico. No se exige el duplicado de este requisito.

8.2.c) Certificado habilitante para licitar: Otorgado por el Registro de Licitadores de la
Provincia de Santa Fe, segun lo indicado por el articulo N° 4 del presente pliego.

8.2.d.) Certificado del pago de los tributos fiscales: El Oferente debera presentar por
original, 6, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) ultimos comprobantes de pago
del:

8.2.d.1.) Impuesto a los Ingresos Brutos y del aporte Ley N° 5110 de la Provincia de
Santa Fe,emitidos por la Administracion Provincial de Impuestos (A.P.l.). En caso de no ser
contribuyente, constancia en tal sentido;

8.2.d.2.) Impuesto al valor agregado, acreditandose mediante “Acuse de recibo” de la
declaracion jurada otorgado por la A.f.i.p-D.G.I.

8.2.e) Antecedentes Empresarios: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial, debera
adjuntarse:

8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecucion, adjudicadas o proximas a ser adjudicadas,
indicandose los montos de obras actualizados por el indice de costos de la construccion a la
fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo detallado en el Anexo
Il — Primera Parte “Antecedentes Empresarios”.

8.2.e.2) Certificado de Comitentes.
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En caso de U.T.E., debera presentarse un unico listado que agrupe la totalidad de
antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompafiando a su
presentacion lo establecido precedentemente.

8.2.e.3) Capacidad de produccion mensual: conforme al Anexo Ill — Segunda Parte “Datos de
Produccién Basica” y ARTICULO N° 9 — Inc. 3. Se debera adjuntar los comprobantes que
acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de Certificados o Facturas de
obras).

8.2.f) Declaracion Jurada: conforme a lo detallado en el ANEXO V.

8.2.g) Sobre N° 2 - Propuesta Economica: El Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro
del Sobre 1 o exterior o de presentacién, conforme lo indicado en el Inciso 3) del presente
articulo.

8.2.h) Detalle del Equipo: que dispone o el que arrendara para realizar la Obra, conforme al
Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTICULO N° 20 y a lo indicado en
el ANEXO Il del presente Pliego.

8.2.i) Recibo de compra del legajo: El Oferente debera presentar el recibo que acredite haber
adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitacion.

8.2,j) Circulares: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos del Concurso que la
Reparticion hubiere notificado a los interesados.

8.2.k) Sellado de Ley de la Propuesta: Conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal N° 3456
- Titulo Tercero: Impuestos de Sello.

8.2.1) Constitucion Domicilio Legal: El Proponente debera constituir domicilio especial en la
Provincia de Santa Fe.

8.2.m) Conformacién de U.T.E.: Si se presentaran dos o mas Empresas Asociadas
transitoriamente para la licitacién, las mismas deberan exponer una declaracién jurada
emanadas de los 6rganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de
cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos de la licitacion, cada
Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades que
puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

8.2.n) Contrato Social de la/s Firmal/s Oferente/s.

8.2.0) Antecedentes técnicos en Obras Similares: La Oferente debera presentar un listado
de Obras similares ejecutadas en los ultimos diez afos, y/o que esté en ejecucion, conforme a
lo exigido por el ANEXO IV, Primeray Segunda Parte.

Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita (a exclusivo criterio del
Ministerio de Asuntos Hidricos). Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el
ARTICULO N° 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecucién, agregar fotocopia
— debidamente legalizada - del ultimo certificado de obra.

En caso de U.T.E., debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las
firmas integrantes de la misma.
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8.2.p) Personal:

Debera presentar un listado detallado del personal que sera afectado a la obra (Director
Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal de apoyo en
relacion de dependencia y los asesores, consultores y contratados).

Sera obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y del
Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO IV y a lo especificado en los
ARTICULOS N° 10 y N° 11 del presente Pliego. Deberan certificar fehacientemente haber
conducido obras de la importancia y de la especialidad que se licita, habiéndolas llevado a feliz
término hasta su finalizacion.

8.2.q) Antecedentes Econémicos - Financieros:

8.2.9.1) Los oferentes deberan adjuntar a su oferta, el ultimo balance o estado contable, segun
corresponda, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la apertura de sobres- de la
Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones transitorias. El mismo se
presentara conforme a las Resoluciones N° 8 y N° 9 de la Federacion Argentina del Consejo
de Profesionales de Ciencias Econdmicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias econdmicas de la jurisdiccion correspondiente.

8.2.9.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2).
8.3) Contenido del Sobre N° 2 :

El Sobre N° 2 sellado y lacrado debera ir dentro del Sobre N° 1, e identificarse con la siguiente
leyenda:

SOBRE N° 2
LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra)
PROPUESTA DE :

El mismo contendra:

8.3.a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por el Ministerio de Asuntos Hidricos)
debidamente completado y conformado.

8.3.b) Presupuesto General Detallado segun lo establecido por este Pliego en sus
ARTICULO N°12), N°13), N°14) y ANEXO | - Primera Parte.

8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTICULO N°14).

8.3.d) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los rubros e items
especificos de la obra, siendo opcional la presentacion del correspondiente al item Movilizacién
de Obra. Estos analisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin
se aplicara el ARTICULO N°13 y N° 14 de este Pliego.

8.3.e) Plan de Trabajo y Memoria Descriptiva de la metodologia constructiva.

8.3.f) Curva de Inversiones, en pesos.
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Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) podran, ser presentados de acuerdo a lo establecido
por el Inciso 8.4).

8.4) Apertura de los Sobres:

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los ARTICULOS N°17 y
N°18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a) y 8.2.g) sera causa de rechazo
de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente articulo y cualquier otra
documentacién exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho
horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la informacion
faltante y el oferente o su representante se encuentra presente suscribiendo el acta, el plazo se
cuenta desde alli. Si en el acta no se deja constancia de la informacion faltante o el oferente o
su representante no se encuentra presente procede la notificacién expresa mediante cédula al
domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepcion de la misma.
Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma sera rechazada.

ARTICULO 9°) DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME.

9.1) Procedimiento: La evaluacion sera efectuada por una Comisién nombrada al efecto,
quien a su exclusivo juicio propondra al Sr. Ministro, la Oferta mas conveniente, entendiéndose
por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la mas baja que reuna todas las condiciones
exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos,
se procedera a analizar la presentacion de la segunda oferta mas baja, y asi sucesivamente.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha
Comision se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su notificacion
fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de
la documentacién presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos:

- Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion (N°1) de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 8°) - Inc.N°2 e Inc. N°4 del
presente Pliego.

- Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del
presente Articulo.

- Analisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del
presente Articulo.

- Evaluaciéon de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el
Inc.4) del presente Articulo.

Si se presentaran dos o0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos
de la calificacion se evaluaran en forma conjunta unicamente los siguientes incisos:
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8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe.
8.2.e) Antecedentes Empresarios.

8.2.h) Detalle del equipo.

8.2.p) Personal.

8.2.0) Antecedentes técnicos en obras similares.

- Una vez finalizado el andlisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta
economica, conforme lo establece el ARTICULO N° 8 - Inc.3), luego de lo cual, la Comision
aconsejara sobre la adjudicacioén a la Superioridad.

9.2) Sistema de Evaluacion de los Antecedentes Técnicos: Para llevar a cabo la evaluacion
de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion exigida en 8.2.c.), 8.2.h),
8.2.0.)y 8.2.p.)

e 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendra del certificado
expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificara segun el
ARTICULO N°4 del presente pliego. En caso de U.T.E. se sumaran las capacidades de
contratacion técnica individual y de contratacion anual. Si no superan las capacidades
establecidas para esta obra, queda descalificada.

e 8.2.h) Equipo minimo ofrecido, se considerara conforme lo establecido por el
ARTICULO N° 20 del presente Pliego, ANEXO Il y ANEXO V.

e 8.2.0) Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el ANEXO IV — Primera y
Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. El no
cumplimiento de éste requisito podra ser causa de descalificacion de la Oferta, quedando a
criterio de la Comision de evaluacion la admision de la propuesta. En el caso de que en el
ANEXO IV — Primera Parte, la Oferente detalle obras similares ejecutadas y/o en ejecucion
contratadas con el Ministerio, no se exigird el ANEXO IV —Segunda Parte.

Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comisién de Evaluacion, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismo insolventes o
insatisfactorios, podra ser causa de desestimacion de la Oferta, quedando a criterio de dicha
Comision la admision de la misma, y no dara lugar a reclamo alguno.

o 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta : Se verificara el cumplimiento
de los requisitos exigidos en los ARTICULOS N° 10, N° 11 y ANEXO VI del presente pliego en
lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberan haber ejercido las
funciones al menos dos afios en una obra similar a la licitada y contar con una antigliedad en la
profesion de cinco afios como minimo.

No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la Comision de
evaluacion podra requerir el reemplazo del personal que no reuna estas exigencias. Dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas de notificado fehacientemente al oferente debera cumplir con lo
solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica.

9.3) Sistema de Evaluacion de los Antecedentes Empresariales :

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes empresariales se tendran en cuenta la
documentacion exigida en los Incisos 8.2.¢e.).
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e 82e1) ANEXO Il — PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2)
Certificado de Comitentes: Se analizaran aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los
Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluara la calidad de los trabajos
realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras
ejecutadas, en ejecucion, adjudicadas o proximas a su adjudicacion.

e 8.2e.3) La Capacidad de Produccion mensual calculada, segun el ANEXO Il —
SEGUNDA PARTE, como promedio del periodo de doce meses consecutivos de mejor
produccion, dentro de los ultimos 8 afios, debera ser igual o mayor al cociente entre el monto
del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses.

Capacidad de produccion Mensual > Monto Presupuesto Oficial
Plazo de obra (meses)

En caso que el Licitante sea una U.T.E., y que las obras que denuncia como antecedentes las
hubiera contratado como tal, con la misma integracion, podra acreditar la informaciéon como
perteneciente a ella para esta Licitacion. Para los antecedentes aportados por los miembros de
la Asociacion que hubieran sido ejecutados por otra Asociacion en la que él fue miembro, se
computara el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de participacion del miembro
en la U.T.E. constructora de la obra declarada.

La capacidad de produccion mensual resultante de una U.T.E., se obtendra como suma de las
capacidades de produccién mensual de cada una de las Empresas integrante de la misma.

9.4) Sistema de Evaluacion de los Antecedentes Econémicos-Financieros : Para llevar a
cabo la evaluacién de los antecedentes Econdmicos-Financieros se tendra en cuenta la
documentacion solicitada en 8.2.q.)

El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y profesionales
vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del Auditor debe
mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas y contener opinion
sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar intervenido por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdémicas de la jurisdiccion correspondiente.

9.4.1) Patrimonio Neto: El patrimonio neto correspondiente a la empresa o grupo de empresas
en caso de conformacion de U.T.E., determinado en funcién del ultimo estado contable
debidamente certificado, no debera ser inferior al 25 % del Presupuesto Oficial de la obra
anualizado.

En el caso de U.T.E., el patrimonio neto se computara como la suma de los patrimonios netos
de cada Empresa. Ninguna Empresa podra tener una participacion porcentual en la U.T.E.,
superior a la que le permite su patrimonio neto en relacién al patrimonio neto total exigido para
el oferente.

9.4.2) Disponibilidad financiera: El Oferente debera disponer, como minimo, de PESOS
SETECIENTOS MIL ($700.000,00), en concepto de acceso a créditos libres y disponibles de
otros compromisos contractuales. Tal requisito debera acreditarse mediante certificaciones
emitidas por entidades bancarias o financieras competentes con una antelacién no mayor a
diez (10) dias de la fecha de apertura de la licitacion.
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ARTICULO 10°) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA.

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administracién en todo lo que refiere a la
Oferta, adjudicacion y contratacion de los trabajos.

La Empresa Oferente debera contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el
Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo titulo tenga incumbencia
especifica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendara la propuesta y
toda otra documentacion de la misma acompafando la firma Oferente.

Es obligatorio completar y presentar lo establecido por el ANEXO |V, adjunto al presente
pliego.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designaciéon del/los Directores
Técnicos de la/s Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccién de Obras las Ordenes de
Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 6 Colegio Profesional que
corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y 4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria 0 complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria de la Obra, el
Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el
parrafo anterior, el Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que
correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento
de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 11°) REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA.

La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico permanente en obra, un
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la
Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de
los trabajos a ejecutar y cuya designacion sera sujeta a la aprobacion de la Reparticion. La
oferente debera completar y presentar lo indicado por el ANEXO IV, adjunto, debiendo contar
con una experiencia minima de 10 afios como Jefe de Obra o Representante Técnico en obras
similares a las licitadas

Sera el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y
cumplimentar las Ordenes de Servicio y demas directivas emanadas de la Inspeccion de la
Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos , en especial al
efectuarse los replanteos y mediciones para la certificacion de los trabajos.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los Representantes
Técnicos de la/s Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccién de Obras las Ordenes de
Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 6 Colegio Profesional que
corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N°2429 y 4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria o complementaria de las mismas.
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Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria de la Obra, el
Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el
parrafo anterior, el Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que
correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento
de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 12°) FORMA DE COTIZAR.
La cotizacion se efectuara a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los items que conforman el presupuesto de
obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos,
impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o
Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucién de la
obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o
referidos en los documentos de la licitacion.

El Oferente debera presentarse toda la documentacion indicada en el Articulo N°8-Inc.3) del
presente pliego.

ARTICULO 13°) ANALISIS DE COSTOS NETOS.

Es obligatorio para el Oferente la presentacion de todos los andlisis de los costos netos
especificos de la obra.

Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los analisis de
precios. Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las propuestas recibidas y
podra ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la Municipalidad, si de la
consideracion de dichos andlisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de
tales costos.

Ademas, la Oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo
neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los
indicados en cada uno de los rubros e items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO 14°) PRECIOS UNITARIOS.

El Oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el
analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera
ajustarse "obligatoriamente" a la metodologia de calculo que obra en el ANEXO | - Parte
Segunda.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del rubro y el
coeficiente resumen.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los rubros e items que conforman el
presupuesto de obra, debera incluir explicito o implicito todo tipo de conceptos: materiales,
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insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, estadia,
gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga
de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u
Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto aunque ellos
no estén detallados o referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la
correcta ejecucion de la obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas
generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen
construir, planos generales, de detalles y computos métricos que se adjuntan.

ARTICULO 15°) PERMISOS PREVIOS.

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya
existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Asuntos
Hidricos. Los gastos de su gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion conforme a
las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestién y aprobacién, aranceles y/o
canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas
erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos
dentro del costo neto de los rubros involucrados 6 el especifico si correspondiere.

La Contratista debera iniciar los tramites de los permisos a que se refiere el presente articulo y
no podra dar comienzo a las tareas sin la autorizacion fehaciente del organismo competente. A
tales efectos, dichos tramites deberan gestionarse con la antelacién suficiente para no afectar
la marcha de los trabajos.

La Empresa Contratista, con conocimiento previo de la Inspeccion, gestionara ante las
Empresas u Organismos prestadores de servicios publicos o privados, la remocion y/o
reubicacion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos.

En ningun caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento previo de la
Inspeccion de la obra.

Ademas sera por cuenta y cargo de la Contratista, todos los tramites y trabajos destinados a
efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban
realizarse para la ejecucién de la obra, la adecuacion de los niveles de marco y tapas de
camaras o bocas de inspeccion, la reconstruccién de éstas en caso de ser necesario; debiendo
solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones
existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: Aguas Provinciales de Santa Fe,
Telecom, Telefonica, Litoral Gas, Empresa Provincial de la Energia, y/o cualquier otro ente
publico o privado que ocupe el espacio publico, aéreo, de superficie y/o subterraneo.

ARTICULO 16°) FORMAS DE EJECUCION.

La ejecucion de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas se
ajustara estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales
y particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se conceptia que cubre los
costos de todas y cada una de las circunstancias hasta la total concreciéon del contrato a
satisfaccion de la Administracion.
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ARTICULO 17°) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista debera entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfaccion del
Ministerio de Asuntos Hidricos, dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) MESES calendarios a
partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciacion de los trabajos,
segun corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspeccion a designar
por la Superioridad.

ARTICULO 18°) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA.

Entre la Recepcion Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservacion y garantia
el término de DOCE (12) MESES calendarios como minimo.

Durante este lapso la Contratista estara obligada a conservar y mantener los trabajos en
perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que
sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir
los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal de las obras, manteniendo
las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.

Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria de
la Inspeccién, los trabajos de reparacion que fueran necesarios seran ejecutados por la
Administracion con cargo al fondo de Conservacion y Garantia constituido por la Empresa o a
cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administracion, mas las multas y
penalidades que correspondieren segun la legislacion vigente.

ARTICULO 19°) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION.

La Contratista debera trabajar como minimo, veinte (20) dias laborables por mes,
entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y
medio dia del Sabado).

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos dias, podra tener
derecho al reclamo de prérroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de dias no
trabajados por tales causas, seran registrados y computados por la Inspeccion de la obra,
quien debera llevar un registro diario. EI mismo sera elevado mensualmente a la Superioridad a
los fines del reconocimiento de ampliacion del plazo contractual, en el caso que correspondiere
y fuera necesario.

La prérroga que pueda acordarse no dara derecho al reconocimiento de ningun tipo de
indemnizacién y /o gastos improductivos.

ARTICULO 20°) EQUIPOS MIiNIMOS.

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, debera contar con el equipo minimo de su
propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro de Licitadores de Obras

Publicas de la Provincia.

Ademas de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratacion, debera presentar
un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus caracteristicas técnicas
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conforme lo establecido por el ANEXO Il adjunto al presente Pliego. En el mismo se indicara
correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos a
proponer deberan estar agrupados por tareas, acorde a la metodologia constructiva y plan de
trabajo a formular por el oferente y previendo condiciones de obra tales como anegamiento,
accesibilidad dificultosa, etc.

La reparticion se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar inapropiado el
equipo propuesto.

Conjuntamente con la oferta debera presentar, la documentacion que acredite el compromiso
de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por el tiempo
establecido para realizar la obra, a los que se deberan anexar obligatoriamente los dominios de
pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista y si los equipos
presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Direccion podra solicitar su reemplazo,
sin derecho a reclamo de costo adicional alguno.

Al momento de la contratacion la disponibilidad de los equipos propuestos, debera ser
inmediata .

ARTICULO 21°) SEGURO DE OBRA.

La adjudicataria debera contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, que
cubra todos los efectos de accidentes o dafios que se produzcan como consecuencia de la
ejecucion de la obra.

Las polizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por el Ministerio, deberan ser
endosadas a nombre del MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS y ser exhibidas antes de
iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningun concepto se permitira el autoseguro y
la compafiia aseguradora deberd estar autorizada por la Superintendencia de la Nacion, con
domicilio legal en la ciudad de Santa Fe y estar ubicada dentro de los primeros diez lugares del
ranking del afio anterior.

ARTICULO 22°) OCUPACION DE TERRENOS.

Los gastos que provoquen la ocupacion y conservacion de los terrenos para ser utilizados
como depoésitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo
mismo que ataguias o drenajes necesarios para la ejecuciéon de las obras, correran por su
cuenta y cargo.

Asimismo, estaran a su cargo, los gastos derivados de la construccidon de pasos provisorios y
accesos a propiedades, evitando dafios y perjuicios a vecinos colindantes o al transito local;
como asi también los traslados provisorios y reposicion posterior "in situ" de alambrados
existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las maquinas.

Los trabajos mencionados se consideraran incluidos dentro del item "Movilizacion de obra".

ARTICULO 23°) PRECIO DE iTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES DE
CONTRATO.
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Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el Ministerio de
Asuntos Hidricos que signifiquen un aumento o disminucion superior al veinte por ciento (20 %)
de los rubros o items de contrato, 6 la creacion de nuevos rubros o items, y no se llegaré a un
acuerdo sobre nuevos precios, el Contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un
nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicaria a la
totalidad del trabajo a realizar en el rubro o item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se
aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este item figure en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 24°) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES.

Dentro de lo cinco (5) dias de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de
replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTICULO N°13-Inc. 8 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones, el Contratista debera someter a la aprobacion del Ministerio de Asuntos
Hidricos los planes definitivos de trabajo, e inversiones que se hayan proyectado para
cumplimentar las exigencias contractuales.

El Contratista debera presentar a consideracion del Comitente el Plan de Trabajos,
contemplando en el mismo como minimo tres frentes de trabajos simultaneos, ajustado a la
fecha de iniciacion de los trabajos

La aprobacion no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la
terminacién de las obras en el plazo contractual fijado en el ARTICULO N°17 del presente
Pliego. Toda modificacion del plazo contractual provocara la revision inmediata de los planes
de trabajo e inversion, los cuales deberan ser presentados a aprobacion de la Reparticion
dentro de los cinco (5) dias de notificada la concesion del nuevo plazo. La aprobacion sera
comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto.

ARTICULO N°25) PROLONGACION DE JORNADA LABORAL NORMAL, TRABAJOS
NOCTURNOS.

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que
establecen las leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin el
previo conocimiento de la Inspeccion.

En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En cualquier caso se
considerara que los gastos inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la noche,
estan incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comin de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, equipos,
etc.) debera ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipaciéon y en todos los casos
contar con la previa autorizacion de la Superioridad, la que sera transmitida por la Inspeccién a
la Contratista. Correra por cuenta del Contratista los problemas laborales pertinentes y la
mayor erogacion en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal
de la Inspeccion afectado al contralor de tales trabajos.
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ARTICULO 26°) COLOCACION DE LETREROS.

La Empresa contratista debera colocar y mantener en todo el tiempo que dure la obra y hasta
un plazo de 12 meses, posterior a la fecha de concluida, carteles de las dimensiones y en las
cantidades que se indican en el plano tipo “CARTEL DE OBRA PUBLICA” adjunto al presente
pliego. Los mismos se colocaran en lugares a ser designados por la Inspeccién de Obra.

Los carteles deberan colocarse dentro del plazo de 30 dias de iniciada la obra y se
consideraran como parte de avance de obra. Al finalizar la obra se debera actualizar el disefio,
conforme las directivas que imparta la Subsecretaria de Comunicaciéon Social. Los mismos
seran considerados parte de la obra y de propiedad del Ministerio de Asuntos Hidricos.

Previo a la colocacion de los carteles, la Contratista presentard memoria de calculo y detalles
constructivos de la estructura metalica de sostenimiento del mismo, el cual sera sometido a
consideracion de la Inspeccion de Obras, para su aprobacién. Los carteles deberan estar
iluminados.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran
incluidos en gastos generales de los items de la obra.

ARTICULO 27°) PLANOS CONFORME A OBRA.

Quince (15) dias antes de efectuar la Recepcién Provisoria de las obras, la Empresa
Contratista debera entregar a la Inspeccion, mediante soporte magnético ( version AutoCad 14
o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos
de los mismos ploteados en papel. Los mismos seran confeccionados durante el transcurso de
la obra bajo la supervisién de la Inspeccién. Su costo se incluye en gastos generales.

ARTICULO 28°) FILMACIONES Y FOTOGRAFIAS.

Durante el transcurso de la obra, el Contratista debera realizar una filmacién en video (de al
menos 15 minutos de duracién por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de
la Inspeccion de Obra - y entregara una copia (1) debidamente procesada, con la recepcion
provisoria de la obra.

Por otra parte, sacara fotografias indicativas de cada una de las partes constitutivas de la obra
-a criterio de la Inspeccion- entregando sin cargo alguno, DOS (2) copias fotocolor de 13x18cm.
Tanto las fotografias como las filmaciones parciales mensuales, seran elevadas por la
Inspeccion de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo computos correspondientes a cada
certificado de obra. Estos ultimos no seran tramitados, en caso de no cumplimentarse con
dichos requerimientos.

Los costos que demanden estas tareas, se incluirdn en gastos generales.

ARTICULO 29°) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL EQUIPO -
HORARIO DE TRABAJO.

El cumplimiento de la relacién contractual se verificara Unicamente por personal técnico
debidamente autorizado por la Comitente.

El contratista estara obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de averia
de los equipos debera ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los trabajos, el cual
constatara vy justificara el hecho. La Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo
de las unidades originalmente contratadas 6 en su defecto la rescision del contrato si se
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detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de terceros, la imposibilidad
de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de las
ordenes dadas por la Inspeccion.

El horario de trabajo se fijara de acuerdo a pautas establecidas por la Inspeccién de Obras.

ARTICULO 30°) PASOS PROVISORIOS Y SENALIZACION.

Durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos, el Contratista estara obligado a la
ejecucion y conservacion de pasos provisorios 6 adoptara formas constructivas que permitan la
continuidad del transito por las vias de comunicacion afectadas por las nuevas obras,
satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos competentes o Empresas Concesionaria
en lo que se refiere a anchos, pendientes, sefalizaciones, etc.

El Contratista, una vez habilitada la obra, esta obligado al retiro de los pasos provisorios,
debiendo quedar el sitio en las condiciones originales.

Asimismo, debera asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitacién de la
obra, el acceso a las propiedades privadas.

La sefializacién se realizara de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V., Ordenanzas
Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales
organismos para su autorizacion e implementacion.

La Inspeccién no autorizara el inicio de las tareas hasta tanto las sefales no estuvieran
colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materializacion, se debera
labrar un Acta ante Escribano Publico, quien certificara en presencia del Inspector de la obra 'y
Representante Técnico de la Empresa.

La Contratista sera la responsable de mantener en 6ptimas condiciones hasta la habilitacion de
la obra las sefales de transito, para su visualizacion diurna y nocturna, incluso debera disponer
de sefializacion luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito. Estas sefales
deberan responder a medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia
adecuada, de manera que los conductores de vehiculos las perciban con la debida antelacién.
Ademas debera disponer en el caso de ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la
normal circulacion de los vehiculos.

De existir esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del
transito, se adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras dure la situacién que las
motiva, siendo el Contratista el unico responsable por las contingencias que deriven de la falta
de adopcion de aquéllas. A tal efecto, dispondra de personal que alertara al transito de la
situacion existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a interrumpir el mismo
hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecucion de la nueva obra, la circulacion
de vehiculos, la Contratista debera gestionar ante el Organismo o dependencia competente
sobre la via a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario),
la autorizacidon expresa del mismo por escrito.
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Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos
involucrados en la ejecucion de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro
de los gastos generales de la obra.

ARTICULO 31°) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PUBLICA.

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciacion de la obra, debera coordinar la
realizacion de las mismas con la autoridad municipal local y la Inspeccion de la Obra, a los
efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su ejecucion por otros organismos
nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al minimo posible los
inconvenientes a causar a la poblacion que utilice la via publica en la que se efectian los
trabajos.

Se arbitraran las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de molestias
posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones y reparacion
de veredas. Las mismas tendran las medidas de seguridad necesarias, la falta de tales
requerimientos constituiran al Contratista en infraccion, debiendo aplicarse lo establecido por la
Ley de Obras Publicas N°5188.

ARTICULO 32°) VIGILANCIA'Y ALUMBRADO DE LA OBRA.

El Contratista sera responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir
delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la
Reparticion como de terceros, a cuyo fin dispondra de un servicio continuo de guardianes
diurnos y nocturnos.

Ademas debera iluminar y adoptar las medidas de precauciéon necesarias a juicio de la
Inspeccion, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar
accidentes a personas, vehiculos o bienes del Contratista, del Ministerio o de terceros.

En caso de incumplimiento, la Inspeccion podra aplicar una multa conforme a lo establecido en
el ARTICULO N°80 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 33°) CIERRE DE LAS OBRAS.

El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberan ser cercados, las zanjas
para cafierias y excavaciones en general, deberan tener como minimo defensas aprobadas por
la Inspeccién. El Contratista cumplirdé ademas, estrictamente, las disposiciones que
reglamenten el cierre, alumbrado y sefalizacion de los lugares de trabajo, como asi también el
ordenamiento del transito con la correspondiente sefializacion diurna y nocturna.

En caso de incumplimiento, constituiran al contratista en infraccion debiendo aplicarse el
ARTICULO N° 80, del Pliego de Bases y Condiciones.

Las entradas a los obradores deberan ser cerradas por la noche y custodiadas por el dia.
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ARTICULO 34°) MEDICIONES Y ENSAYOS.

Desde el comienzo del replanteo hasta la recepcién definitiva de la obra, el Contratista pondra
a disposicion de la Inspeccion, a su exclusivo cargo: personal, material, combustibles,
herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los replanteos, mediciones,
verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, certificacion, controles
hidrometeorolégicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del presente articulo se
considera incluido en Gastos Generales de la obra.

ARTICULO 35°) CONSULTAS.

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendra la obligacién de
consultar a los reparticiones publicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener
instalaciones subterraneas en el terreno de la obra. En el caso que la informacion sea
insuficiente, debera realizar los sondeos previos para poder realizar el trabajo correspondiente.

El Contratista sera el unico y total responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a
abonar los gastos que resulten de los dafios materiales y/ o personales ocasionados.

ARTICULO 36°) APLICACION DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJO.

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hara pasible de una multa
diaria del uno por mil (1,000/00) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese
lapso, hasta la regularizacion de las tareas. Se considerara incumplimiento del Plan de
Trabajos, cuando la diferencia entre el avance fisico acumulado propuesto y el real sea
superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la
que corresponda por terminacion, sera deducida de los montos de aquella, que tendra siempre
caracter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la
terminacién se devolvera al Contratista la diferencia entre los importes.

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente
tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

ARTICULO 37°) REDETERMINACION DE PRECIOS — METODOLOGIA.

Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminaran conforme a la normativa
vigente dispuesta por la Ley N° 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02. Los
célculos de las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con las férmulas polindmicas
establecidas por la normativa vigente, los indices indicados en el ANEXO VIl y se utilizaran los
indicadores informados por la Direccién General de Variaciones de Costos de la Provincia de
Santa Fe.

ARTICULO 38°) COMPRAS Y SUBCONTRATOS.

El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad
respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial
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en los términos de la Ley N° 12.105. Asimismo debera considerar la posibilidad de contratar
personal afectado por las inundaciones- Rio Salado/03 (Expte.N°00601-0018130-0).

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la Inspeccion de Obras. A ese efecto el contratista
solicitara por nota de pedido dicha autorizacion, consiguiendo el nombre del subcontratista, sus
referencias, las modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse
en las disposiciones de la Ley N° 12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obras, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. La autorizacion
de la Inspeccién de Obras para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para el Ministerio de
Asuntos Hidricos obligacion alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al
régimen de la Inspeccion de Obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras
subcontratas le correspondera al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los
montos correspondientes a los trabajos subcontratados. La Inspeccion de Obras no autorizara
la subcontratacién sin la presentacién del contrato de cesion.

ARTICULO 39°) GASTOS DE OBRA.

La Empresa contratista suministrara todos los medios de locomocion y transporte de su equipo,
repuestos, materiales auxiliares no incluidos en forma directa en algun item de la obra, etc., y
los colocara en el lugar de la ejecucidon de los trabajos, adoptando todas las medidas
necesarias a fin de comenzar con la realizaciéon de los distintos items del Presupuesto dentro
de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus
operaciones.

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de derechos de arrendamientos o
escrituracién de los terrenos necesarios para la instalacién de los obradores, campamentos,
locales, depésitos, etc.

El Contratista construira o instalara las oficinas, depositos, silos, plantas hormigoneras, etc.,
que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos contratados
ademas de los campamentos principales y secundarios los cuales se ajustaran estrictamente a
las disposiciones vigentes sobre mantenimiento, seguridad e higiene de alojamiento del
personal obrero.

La descripcion de los equipos pertenecientes a la Empresa que el Contratista haya previsto
utilizar en la obra, sera suministrada en triplicado a la Inspeccién de la Obra, a los diez (10 )
dias de firmado el contrato. El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en
condiciones de ser inspeccionado, reservandose la Reparticion el derecho de aprobarlo si lo
encuentra satisfactorio. Debera acompafar al Plan de trabajos y aprovisionamiento, las fechas
de incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia de ejecucion
programada.

Cualquier tipo de equipo inadecuado, inoperable o que en opinién de la Inspeccién de Obra no
llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos, sera
rechazado mediante Orden de Servicio al efecto, debiendo el Contratista reemplazarlo o
ponerlo en condiciones en forma inmediata, no permitiéndose la prosecucion de los trabajos
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involucrados hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado
precedentemente.

La inspecciéon y aprobacion del equipo por parte de la Inspeccion de Obras no exime al
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo en buen estado de
conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo, con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion,
a fin de asegurar la conclusion de la misma dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, rendimientos, costos operativos, etc.,
los que estaran en cualquier momento a disposicion de la Inspeccion de Obras.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisién de cualquiera de los elementos
citados, en lo que refiere a las fechas propuestas por él, motivara que la Inspeccion de Obras
aplique las penalidades previstas en la Ley de Obras Publicas N° 5188, su Decreto
Reglamentario y el Pliego de Bases y Condiciones.

El costo de todo lo establecido por este articulo debera ser contemplado dentro de los gastos
generales de la obra de la Empresa, no reconociéndose bajo ningun concepto, monto adicional
alguno y comprende: la provision, colocacién, mantenimiento, mano de obra, herramientas,
equipos, materiales y transporte necesario para efectuar la movilizacion de las maquinarias y
personal del contratista; instalar sus campamentos, locales, oficinas para el personal de la
Inspeccion; suministro de equipos de laboratorio, topografia, de control hidrolégico, de oficina,
material para replanteo, y todo otro gasto especificado por trabajos e instalaciones inherentes
a la ejecucion de la obra.

ARTICULO 40°) GASTOS DE INSPECCION.

Las horas extras que trabaje el personal de la Inspeccion fuera del horario establecido por la
Administracion Publica de acuerdo a normas vigentes, seran por cuenta y cargo de la Empresa
Contratista. El costo debera incluirse en la oferta, como gastos generales de la obra, y se
establece como maximo un 0,5% del Presupuesto Oficial.

A tal efecto, la Administracion confeccionara mensualmente una planilla con la liquidacién de
dicho importe, la cual sera notificada al Contratista. El importe mencionado se descontara
mensualmente de cada certificado.

ARTICULO 41°) FORMA DE PAGO.

En un todo de acuerdo a laley N° 5188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe .

ARTICULO 42°) DOMICILIO LEGAL DE LAS PARTES.

El Ministerio de Asuntos Hidricos fija domicilio legal en calle Almirante Brown N° 4751 -
Departamento La Capital - Provincia de Santa Fe - (CP.3000) — Teléfono N° 0342 - 4573733.

La Contratista debera constituir domicilio legal en la Provincia de Santa Fe, debiendo
mantenerlo durante la vigencia del contrato.
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA
CONTRATACION

LICITACION PUBLICA PARA CONTRATAR:

CONTROL DE CRECIDAS DEL SISTEMA
HIDRICO ARROYO LUDUENA.

EJECUCION DE LA EMBOCADURA DEL ARROYO LUDUENA,
OBRAS DE ARTE SOBRE EL ARROYO LUDUENA, IBARLUCEA Y SALVAT
Y EJECUCION DE CANALIZACIONES PARCIALES.

DEPARTAMENTO ROSARIO - PROVINCIA DE SANTA FE.

* PRESUPUESTO OFICIAL $17.498.000,00.-
* GARANTIA $174.980,00.-

* REQUISITOS INDISPENSABLES:

- MONTO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $8.749.000,00

- MONTO DE CAPACIDAD TECNICA INDIVIDUAL
EN LA ESPECIALIDAD 600 "OBRAS DE ARTE": $8.749.000,00.-

En el caso de asociaciones transitorias seran de aplicacion las Normas del Registro de Licitadores
de Obras Publicas vigentes a la fecha de Licitacion.

* PLAZO DE EJECUCION: 24 meses calendarios.

* PRECIO DE ADQUISICION DEL LEGAJO: $7.000,00.-
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