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  SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: Licitación Pública 
 

  SISTEMA DE CONRATACION:       Unidad de medida y        
                                                       Precio Unitario 

 
 PRESUPUESTO OFICIAL:   $ 6.830.993,18 

 
 GARANTÍA DE LA OFERTA:  $   68.310,00 

 
 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL: $ 6.830.993,18 

 
 CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN  

INDIVIDUAL:  
 
“ 600 OBRAS DE ARTE” 
 SUBRUBRO: “ OBRAS DE ARTE MENOR”:  $ $ 6.830.993,18 

 
  PLAZO DE EJECUCIÓN :  DOCE (12) MESES 

 
  PRECIO DEL LEGAJO:   $ 2.700,00 

 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA CONTRATACION 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
ARTICULO 1º) OBJETO: 

 
El objetivo de la presente licitación es contratar los trabajos necesarios para la 

ejecución de: 
  
1)Alcantarillas de homigón armado(c/ H-21 s/cirsoc,de luces simples y múltiples, rectas 
y oblicuas) sobre caminos comunales, particulares, rutas provinciales, nacionales, 
ferrocarriles y serán del tipo: A1, A2, A2-DPV, DNV, de tramos múltiples fundadas 
sobre pilotes, cajón o marco cerrado, y;  
2)Submuraciones, construcción y/o adecuación de plateas contra la erosión hídrica y 
de protecciones con colchonetas,  en obras de arte existentes. 

 
 Las obras se realizarán en distintos distritos de la zona centro de la 
provincia de Santa Fe y darán solución a problemas de anegamientos 
originados por falta de alcantarillas o insuficiencia - de la sección hidráulica y/o 
estructural - de las existentes.  
 
 Los lugares de emplazamiento  se efectuarán  en los cruces de las citadas 
vías de comunicación con el: Arroyo Los Padres - Cañada Malaquías; Canal 
Romero Corralito, Canal el Chirú, Arroyo Las Turbias, Arroyo Colastiné, Canal 
Secundario Santa Irene, Canal Secundario Centeno; Canal Ao. Sauce, Canal 
Foliano; Canal Desagüe Bouquet y Aliviador Laguna Paiva.  
  

El proyecto constructivo de las alcantarillas y puentes deberá ser elaborado por la 
Contratista sobre la base de lo indicado en la planilla de obras proyectadas, los planos 
tipos que conforman el legajo de la licitación y lo establecido en el Anexo A (Términos 
de Referencia para la elaboración de Proyecto Constructivo).  

 
         La contratación se realizará  conforme lo establecido por los proyectos 
confeccionados por el Ministerio de Asuntos Hídricos de la Provincia de Santa Fe; y los 
Pliegos: Único de Bases y Condiciones, de Condiciones Complementarias, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la Administración de la Provincia 
de Santa Fe. 
 
 ARTICULO 2º) MARCO LEGAL 
 
   La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos 
se ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe 
Nº 5.188, su decreto reglamentario y modificatorios, la Ley Nacional de Convertibilidad Nº 
23.928, modificada por  Ley Nº 25.561, sus decretos reglamentarios, la ley de Contabilidad 
( Decreto-Ley N°1757/56 y sus modificaciones); la ley Provincial Nº 12.046, sus Decretos 
reglamentarios y  la Ley No. 12.105. Asimismo, será obligatorio para el contratista en lo 
atinente a su función específica el cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, 
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Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentación y todas aquellas 
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 
 
ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

Pesos Seis Millones Ochocientos Treinta  Mil Novecientos 
Noventa y Tres  con Dieciocho  Centavos ($ 6.830.993,18), de acuerdo a la 
planilla de ítems y cantidades que forma parte de la presente documentación. 

 
ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN-

ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS OFERENTES: 
 
   Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la 
especialidad  “600 OBRAS DE ARTE - SUBRUBRO 620 OBRAS DE ARTE MENOR”.  
 
 Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 
 
o CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:  $ 6.830.993,18 

 
o CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION EN LA ESPECIALIDAD: $ 6.830.993,18   

  
 En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro 
de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 
 
 Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la 
Provincia de Santa Fe, deberán presentar la constancia de inicio del trámite de inscripción 
y /o de actualización de sus capacidades. Previo a la adjudicación, los oferentes deberán 
cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades anuales mínimas por 
especialidad y de contratación anual establecidas más arriba.  
 
 Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la 
Provincia de Santa Fe, deberán presentar la constancia de inicio del trámite de inscripción 
y /o de actualización de sus capacidades. Previo a la adjudicación, los oferentes deberán 
cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades anuales mínimas por 
especialidad y de contratación anual establecidas más arriba.  
 
 REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS OFERENTES: 
 
1) Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa de 

la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del 
llamado(Decreto N°195-23/01/06) Y; 

2) Cumplir con la Disposición Nº001/06-DGRL( Certificado Negativo otorgado por el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos),  según lo establecido por la Ley 
provincial  Nº11.945 y Decreto Reglamentario Nº1005/06.  
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ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO: 
   
                El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de   
PESOS DOS MIL SETECIENTOS  ($ 2.700,00). 
 
ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
   Los trabajos se contratarán por el sistema de “ Unidad de Medida y 
Precio Unitario”. 
 
 
ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA:  
 
   Las propuestas se abrirán el día.......... del mes ..................….. hasta 
las……..horas en........................…………………..…..................................................…....  y 
serán presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan 
posible la identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el término 
de noventa (90) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de presentación. 
 
 Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán 
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán 
prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente. 
 
 
ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU  
   APERTURA: 
 
   8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
        
 Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 
cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número1. Ambos 
sobres llevarán un rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el inc.3) del presente Artículo. 
  
 Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser 
presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, 
por el Oferente y el Director Técnico. 
  
 Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será 
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico 
al anterior, y será marcado con la palabra COPIA.  
 
   8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1: 
 
 Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a 
continuación, debiendo respetarse el orden indicado: 
 
8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del 
presupuesto oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más 
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presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor 
importe; debiendo ser constituida, por algunas de las siguientes formas: 
 
• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de 

Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Asuntos Hídricos de la Provincia de Santa Fe, ó 
e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.., con 
transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de Asuntos Hídricos de la 
Provincia de Santa Fe.  

 
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 
 
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 
 
•  Fianza mediante póliza de seguro de caución, aprobada por la Superintendencia de 

seguros de la Nación y por la Provincia. 
      
8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a 
que se refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el 
Proponente y Director Técnico. No se exigirá el duplicado de este requisito. 
 
8.2.c) CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL REGISTRO 
DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, según lo indicado por el artículo 
N° 4 del presente pliego. 
 
8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá 
presentar por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres(3) últimos 
comprobantes de pago del: 
 
8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS y del APORTE LEY N° 5110 DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por la Administración Provincial de Impuestos 
(A.P.I.). En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido; 
 
8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, acreditándose mediante “ACUSE DE 
RECIBO” de la declaración jurada  otorgado por la A.f.i.p-D.G.I. 
 
8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad 
empresarial, deberá adjuntarse:  
 
8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser 
adjudicadas, indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la 
construcción a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo 
detallado en el ANEXO III – Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”. 
 
8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 
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 En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de 
antecedentes empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su 
presentación lo establecido precedentemente. 
 
8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA PARTE: 
“DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá adjuntar los 
comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de 
Certificados o Facturas de obras). 
 
8.2.f) DECLARACIÓN JURADA : conforme a lo detallado en el ANEXO V. 
   
8.2.g) SOBRE Nº2 - PROPUESTA ECONÓMICA : El Sobre propuesta debidamente 
cerrado, dentro del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inciso 
3) del presente artículo. 
 
8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO : que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, 
conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20  y 
a lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego. 
 
8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO : El Oferente deberá presentar el recibo que 
acredite haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitación Pública. 
 
8.2.j) CIRCULARES : Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la 
Licitación que la Repartición hubiere notificado a los interesados. 
        
8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA : Conforme a lo establecido en el Código 
Fiscal Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sello. 
 
8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL : El Proponente deberá constituir domicilio 
especial en la Provincia de Santa Fe. 
 
8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E : Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas 
transitoriamente para el Concurso, las mismas deberán exponer una declaración jurada 
emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan comprometer la voluntad 
de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada 
Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades 
que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 
 
8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S. 
 
8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá 
presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años,  y /o que esté 
en ejecución, conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda Parte. 
 
 Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad 
técnica y características constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a 
exclusivo criterio de la Municipalidad ). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo 
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detallado en el ARTÍCULO Nº 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en 
ejecución, agregar fotocopia – debidamente legalizada - del último certificado de obra. 
 
 En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares 
de las firmas integrantes de la misma. 
 
8.2.p) PERSONAL : Deberá presentar un listado detallado  del personal que será afectado 
a la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y 
Personal de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores y contratados).  
 
 Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la 
Empresa y del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo 
especificado en los ARTÍCULOS Nº10 y Nº11 del presente Pliego. Deberán certificar 
fehacientemente haber conducido obras de la importancia y de la especialidad que se 
licita, habiéndolas llevado a feliz término hasta su finalización.   
 
8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO : 
8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, 
según corresponda, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la apertura de sobres- 
de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones transitorias. El 
mismo se presentará  conforme a las Resoluciones Nº8 y Nº9 de la Federación Argentina 
del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente 
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias económicas de la jurisdicción 
correspondiente. 
 
8.2.q.2) Patrimonio Neto, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.1). 
 
8.2.q.3) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2). 
 
 
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2 : 
  
 El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e 
identificarse con la siguiente leyenda:  
 
   SOBRE NUMERO 2 
   LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra) 
   PROPUESTA DE : 
 
El mismo contendrá: 
 
8.3.a) Formulario Propuesta ( conforme al Anexo I, adjunto al presente legajo) 
debidamente  completado y conformado. 
 
8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº12), Nº13), Nº14) y ANEXO I - Primera Parte.  
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8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº14) y ANEXO I - 
Segunda Parte. 
 
8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 
específicos de la obra, impresos en papel y mediante soporte magnético (diskette 3,5” o 
CD ) conteniendo el archivo en formato exel, siendo opcional la presentación del 
correspondiente al ítem Movilización de Obra. Estos análisis se requieren con el objeto del 
estudio de la propuesta recibida y a tal fin se aplicará el ARTÍCULO Nº13 y Nº 14 de este 
Pliego. 
 
8.3.e) Plan de Trabajo acorde a los distintos frentes de obras a adoptar y memoria 
descriptiva de la metodología constructiva.  
 
8.3.f) Curva de Inversiones, en pesos. 
 
Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) podrán, ser presentados de acuerdo a lo 
establecido por el Inciso 8.4). 
 
8.4) APERTURA DE LOS SOBRES: 
 
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS 
Nº17 y Nº18 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
 
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 
8.3.c.) y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan. 
 
 La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y 
cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término 
de cuarenta y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja 
constancia de la información faltante y el oferente o su representante se encuentra 
presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no se deja 
constancia de la información faltante o el oferente o su representante no se encuentra 
presente procede la notificación expresa al domicilio constituido, comenzando a correr 
el plazo desde la recepción de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido 
subsanada la propuesta, la misma será rechazada. 
 
ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME 
 
   
9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  La evaluación será efectuada por una 
Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de 
Asuntos Hídricos la Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que haya 
sido evaluada como la más baja que reúna todas las condiciones exigidas por los 
presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se 
procederá a analizar la presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente. 
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 Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a 
solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas 
originales. 
 
 El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo 
sobre la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los siguientes 
pasos: 
 
- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación (Nº1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc.Nº2 e Inc. Nº4 
del presente Pliego. 
 
- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del 
presente Artículo. 
 
- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del 
presente Artículo. 
 
-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en 
el Inc.4) del presente Artículo. 
 
 Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, 
a los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes 
incisos: 
 
8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe. 
8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
8.2.h) Detalle del equipo. 
8.2.p) Personal. 
8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 
 
- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la 
oferta económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la 
Comisión  aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad. 
 
9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES  TÉCNICOS : Para llevar a 
cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación 
exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.) y 8.2.p.) 
 
- 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado expedido 
por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará según el 
ARTÍCULO Nº4 del presente pliego. 
 
 En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual y 
de contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda 
descalificada. 
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- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el ARTÍCULO 
Nº20 del presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 
  
- 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera 
Parte y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la 
licitada. 
 
 El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la 
Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  
 
 En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras 
similares ejecutadas y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el ANEXO 
IV –Segunda Parte. 
   
 Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de 
la Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismo insolventes o 
insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a criterio de dicha 
Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno. 
  
- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta : Se verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente 
pliego en lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán 
haber ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar 
con una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo. 
 
 No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la 
Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas 
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al 
oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 
 
9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES :  
 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en cuenta 
la documentación exigida en los Incisos 8.2.e.). 
 
- 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE : Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) 
Certificado de Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por 
los Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los trabajos 
realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras 
ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación. 
 
- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – 
SEGUNDA PARTE, como promedio del período de doce meses consecutivos de mejor 
producción, dentro de los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente entre el 
monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 
 
Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial  
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       Plazo de obra (meses) 
 
En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes 
los hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar la información 
como perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los 
miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociación en la que él 
fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de 
participación del miembro en la U.T.E. constructora de la obra declarada. 
 
La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma 
de las capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de la 
misma. 
 
9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-
FINANCIEROS : Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-
Financieros se tendrá en cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.) 
 
El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y 
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen 
del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente 
aceptadas y contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe 
estar intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción 
correspondiente. 
 
9.4.1) Patrimonio Neto : El patrimonio neto correspondiente a la empresa o grupo de 
empresas en caso de conformación de U.T.E., determinado en función del último 
estado contable debidamente certificado, no deberá ser inferior al 25 % del 
Presupuesto Oficial de la obra anualizado. 
 
En el caso de U.T.E., el patrimonio neto se computará como la suma de los patrimonios 
netos de cada Empresa. Ninguna Empresa podrá tener una participación porcentual en 
la U.T.E., superior a la que le permite su patrimonio neto en relación al patrimonio neto 
total exigido para el oferente. 
 
9.4.2) Disponibilidad financiera : 
 
El Oferente deberá disponer, como mínimo, de $ 400.000 en concepto de acceso a 
créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito deberá 
acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras 
competentes con una antelación no mayor a diez (10) días de la fecha de apertura de 
la licitación. 
 
 
 
ARTICULO 10º)  DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  
   
   Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en 
todo lo que refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 
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 La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, 
inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título 
tenga incumbencia específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional 
refrendará la propuesta y toda otra documentación de la misma acompañando la firma 
Oferente. 
 
 Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo IV, adjunto al 
presente pliego. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las 
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por  el Consejo ó Colegio 
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los 
trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales 
Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  
mismas. 
 
 Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria 
de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 
 El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
ARTICULO 11º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  
 
    La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico 
permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio 
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de 
incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación 
será sujeta a la aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y presentar lo 
indicado por el Anexo IV, adjunto al presente pliego.  
 
 Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal 
de recibir  y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la 
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los 
trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación de los 
trabajos. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de 
Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el 
Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la 
encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las 
Leyes Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 
complementaria de las  mismas. 
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Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de 

la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
ARTICULO 12º)  FORMA DE COTIZAR:  
 
   La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las 
ofertas, en pesos.  
 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el 
presupuesto  de obra, deberá incluir  la provisión de todos los materiales, insumos, mano 
de obra, equipos,  impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u 
Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y  toda otra tarea o gasto necesario 
para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, 
aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.   
 
 El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº8-
Inc.3) del presente pliego. 
 
Los costos de elaboración del Proyecto Constructivo y de Detalle según el caso de los 
trabajos a realizar en cada sección, deberán prorratearse en los  ítems  de obra obrantes en 
la planilla de la oferta. 
 
ARTICULO 13º)  ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  
 
   Es obligatorio  para el Oferente la presentación de todos los análisis 
de los costos netos  específicos de la obra. 
   
 Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los 
análisis de precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines 
del estudio de las propuestas recibidas y podrá ser causal de rechazo de las mismas, a 
exclusivo juicio de la Municipalidad, si de la consideración de dichos análisis, surgiera la 
imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales costos. 
 
 Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren los valores de 
mano de obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro 
insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos 
valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o ítems  
intervinientes del  análisis de precio. 
 
ARTICULO 14º)  PRECIOS UNITARIOS:  
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   El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la 
misma y en el mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio 
unitario de aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de 
cálculo que obra en el ANEXO I - Parte segunda.  
 
 El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro 
y/o ítem y el coeficiente resumen. 
 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que 
conforman el presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de 
conceptos: materiales, insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, 
combustibles, lubricantes,  estadía, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a 
los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, 
trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, 
etc., y toda otra tarea o gasto  aunque ellos no estén detallados o referidos en los 
documentos del legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución de la obra, en 
un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente 
pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de 
detalles y cómputos métricos que se adjuntan.  
 
ARTICULO 15º)  PERMISOS PREVIOS:  
 
   El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o 
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas 
concesionarias de servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. 
ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de 
Asuntos Hídricos. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la 
documentación conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de 
gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes 
del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el 
Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, 
pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o 
ítem  involucrados ó el específico si correspondiere. 
 
 La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el 
presente artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del 
organismo competente. A tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la 
antelación suficiente para no afectar la marcha de los trabajos. 
   
 También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas 
u Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de 
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 
   
 En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento 
previo de la Inspección de la obra. 
 
 Además será por cuenta y cargo de la Contratista, todos los trámites y trabajos 
destinados a efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones 
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que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marco y 
tapas de cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en caso de ser 
necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos 
correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes 
Empresas: Aguas Provinciales de Santa Fe, Telecom, Telefónica, Litoral Gas, Empresa 
Provincial de la Energía, y/o  cualquier otro ente público o privado que ocupe el espacio 
público, aéreo, de superficie y/o subterráneo.   
 
 El Ministerio de Asuntos Hídricos, tramitará los eventuales permisos ante 
particulares. 
 
ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION:  
 
   La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus 
distintas partes constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y 
reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del 
Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las 
circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 
 
   
ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
   El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, 
a entera satisfacción de El Ministerio de Asuntos Hídricos, dentro del plazo de DOCE (12) 
MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de 
Iniciación de los trabajos, según corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes 
de la Inspección a designar por la Superioridad.               
 
ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  
 
   Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de 
conservación y garantía el término de SEIS ( 6 ) MESES calendarios como mínimo.  
 
 Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los 
trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o 
reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En 
general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento 
normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en 
el Proyecto Definitivo de la obra. 
 
 Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios 
perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán 
ejecutados por la Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía 
constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la 
Administración, más las multas y penalidades que correspondieren según la legislación 
vigente. 
 
ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  
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   La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días 
laborables por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de 
trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado).  
 
 En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, 
podrá tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad 
de días no trabajados por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección 
de la obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a 
la Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el 
caso que correspondiere y fuera necesario. 
 
 La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo 
de indemnización y /o gastos improductivos. 
 
ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS: 
 
   El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con 
el equipo mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  
  
 Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, 
deberá presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus 
características técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al presente 
Pliego. En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, 
rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por 
tareas y por frentes de obra,  y ser acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo 
a formular por el oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: 
anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc. 
 
 Para la construcción de las alcantarillas la Contratista deberá disponer de  
CUATRO (4) frentes de trabajos, como mínimo, de tal manera que  el tiempo total de 
ejecución, no supere el plazo de obra establecido por el Artículo N°17. 
 
 La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar 
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra. 
 
 Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el 
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, 
por el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberán anexar 
obligatoriamente los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. 
De ser contratista y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la 
Dirección podrá solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno. 
 
 Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, deberá 
ser inmediata. 
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ARTICULO 21º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
 
Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Unico de 

Bases y Condiciones, la contratista deberá presentar,  previo a la emisión de la 
certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes 
correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada 
por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el 
servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa.  
 

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de 
manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá  en forma 
automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en 
la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la 
contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el 
Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  
 
 SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado 
mediante pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad 
permanente o muerte. 
 
ARTICULO 22º) SEGURO DE OBRA: 

 
La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a 

personas y bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan 
como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
 Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición 
deberán ser endosadas a nombre del  Ministerio de Asuntos Hídricos y ser exhibidas 
antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el 
autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia 
de la Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. 
 

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles 
de la suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas 
correspondientes a los seguros, así como del Contrato respectivo y una lista de 
compañías de seguros propuestas.  

.  
 El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles . Si no 
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados  y el 
Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora de dicha lista. 
 
 Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar 
nuevos modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del 
comitente. 
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 Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación 
del asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier 
naturaleza en que incurriese el Contratista. 
 
 La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su 
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
 
 
 
ARTICULO 23º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  
 
   Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los 
terrenos para ser utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de 
uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para la 
ejecución de las obras, como  los gastos derivados de la construcción de pasos 
provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes 
o al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición posterior "in 
situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de 
las máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a  la 
movilización  de la obra. 
 
ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 
 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su 
aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a 
terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas 
aledañas a la obra. 

  
Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a 

personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 
 

Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan 
General de Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación 
el nuevo plan, previo al inicio de las tareas. 

 
La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la 

Inspección de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le 
corresponde. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la 
obligación contractual.  
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en el ítem Movilización  de obra”.             
 
 
ARTICULO 25º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  

DE CONTRATO:  
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   Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo 
aprobado por el Ministerio de Asuntos Hídricos que signifiquen un aumento o disminución 
superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o ítems de contrato, ó la creación de 
nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición 
o el Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común 
acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a 
realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la 
cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este ítem figure en el 
presupuesto oficial de la obra.  
 
ARTICULO 26º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  
 
   Dentro de lo cinco ( 5 ) días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO 
Nº13-Inc. 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones, el Contratista deberá someter a la 
aprobación del Ministerio de Asuntos Hídricos los planes definitivos de trabajo, e 
inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.  
 
 El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos - 
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a la fecha de 
iniciación de los trabajos. 
  
 La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a 
la terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº17 del 
presente Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará la revisión inmediata 
de los planes de trabajo e inversión, los cuales deberán ser presentados a aprobación de 
la Repartición dentro de los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo plazo. La 
aprobación será comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto. 
 
ARTICULO Nº27) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, 
   TRABAJOS NOCTURNOS: 
 
   Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de 
acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo 
nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspección. 
 
 En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar 
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. 
En cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a costo de los trabajos 
efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 
 
 Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, 
trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el 
personal, equipos, etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipación 
y en todos los casos contar con la previa autorización de la Superioridad, la que será 
transmitida por la Inspección a la Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los 
problemas laborales pertinentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto 



       
 
                                               

      

  
MINISTERIO DE ASUNTOS HÍDRICOS 

Subsecretaria de Gestión y  Planificación 

 
Reacondicionamiento Hidráulico y Estructural  

Alcantarillas zona Centro Provincia de Santa Fe 

 

Pliego de Bases Condiciones Complementarias 
 

para su personal cuanto para el personal de la Inspección afectado al contralor de tales 
trabajos. 
 
ARTICULO 28º) COLOCACIÓN DE LETREROS:  
 
   La Empresa contratista se compromete a colocar y mantener durante 
todo el tiempo de duración de la obra, y hasta el  plazo de recepción definitiva,  en lugar 
visible al frente de la misma y en aquellos lugares que indique la inspección, dos (2) 
carteles como mínimo de las dimensiones exigidas por la Resolución N°0014, el Decreto 
N°1626/05 y el plano tipo, adjuntos al presente pliego. 
 
 Las características de composición, diseño gráfico, textos, colores y tipografías 
deberán realizarse conforme los términos del manual de Identificación Institucional con 
notificación previa a la Subsecretaria de Información Pública y Comunicación Social,  
cuando la cartelería supere los 3 m2. Cuando supere los 15 m2, se deberá consultar el 
diseño gráfico y el texto del cartel. 
 
 El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se 
acreditará el cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la 
Repartición y se considerará la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra 
se deberá actualizar inmediatamente el diseño conforme las directivas que imparta la 
Subsecretaria  de Comunicación Social.   
 
 Los mismos serán considerados parte de la obra y de propiedad de la Repartición.  
 
 Previo a la colocación de los carteles, la Contratista presentará la memoria de 
cálculo y detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que deberá 
estar acorde al tamaño y materiales del cartel y ser preferentemente metálica cuando el 
presupuesto oficial supere el $ 1.000.000,00, lo cual será sometido a consideración de la 
Repartición, para su aprobación. Los carteles deberán estar iluminados. 
 
 El cartel de obra tendrá una superficie mínima, conforme lo establece la 
mencionada Resolución de 40 m2 en dos o más carteles( en este caso deberá 
comunicarse con la suficiente antelación a la subsecretaria de comunicación para 
determinar la superficie de cartelería ).       
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en gastos generales de los ítems de la obra.             
  
ARTICULO 29º) PLANOS CONFORME A OBRA:  
    
   Quince ( 15 ) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las 
obras, la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte 
magnético archivos en sistema vectorial de los correspondientes PLANOS CONFORME A 
OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados  en papel. Los mismos 
serán confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervisión de la 
Inspección. Su costo se incluye en gastos generales.  
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ARTICULO 30º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  
 

  Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una 
filmación en video (de al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos 
principales de la misma - a criterio de la Inspección de Obra - y entregará en la 
instancia de la recepción provisoria, dos  copias (2) debidamente compaginadas  de  
los registros fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir  voz 
en “of” que ilustre la filmación.  
 
 Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas 
de la obra  -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias 
fotocolor de 13 x 18 cm.  
 
 Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por 
la Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes 
a cada certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no 
cumplimentarse con dichos requerimientos.  
 
 Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 
 
ARTICULO 31º) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL 

  EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:  
 
   El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente 
por personal técnico debidamente autorizado por la Comitente. 
 
 El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso 
de avería de los equipos deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los 
trabajos, el cual constatará y justificará el hecho. La Comitente se reserva el derecho de 
solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas ó en su defecto la 
rescisión del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la 
seguridad de terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados 
desperfectos o por incumplimiento de las órdenes dadas por la Inspección. 
 
 El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  el Ministerio de 
Asuntos Hídricos. 
 
ARTICULO 32º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  
 
   Durante el período que dure la realización de los trabajos, el 
Contratista estará obligado a la ejecución y conservación de pasos provisorios ó adoptará 
formas constructivas que permitan la continuidad del tránsito por las vías de comunicación 
afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos 
competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, 
señalizaciones, etc. 
   
 El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos 
provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 
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 Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la 
habilitación de la obra, el acceso a las propiedades privadas.  
 
 La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  
Ordenanzas  Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo 
recurrir a tales organismos para su autorización e implementación.  
 
 La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no 
estuvieran colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, 
se deberá labrar un Acta ante Escribano Público, quien certificará  en presencia del 
Inspector de la obra y Representante Técnico de la Empresa. 
 
 La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la 
habilitación de la obra las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, 
incluso deberá disponer de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o 
dificultad en el tránsito. Estas señales  deberán responder a medidas especificadas, ser 
claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de 
vehículos las perciban con la debida antelación. Además deberá disponer en el caso de 
ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal circulación de los 
vehículos. 
  
  De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y 
continuidad del tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure  
la situación que las motiva, siendo el Contratista el único responsable por las 
contingencias que deriven de la falta de adopción de aquéllas. A tal efecto,  dispondrá de 
personal que alertará al tránsito de la situación existente pudiendo llegar, si las 
circunstancias lo aconsejan, a  interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos 
que dieran lugar a la emergencia..  

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la 
circulación de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia 
competente sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u 
organismo Concesionario),  la autorización expresa del mismo por escrito. 
 
 Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos 
netos involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea 
significativa, dentro de los gastos generales de la obra. 
 
ARTICULO 33º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA  
         VIA PUBLICA: 
 
   Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, 
deberá coordinar la realización de las mismas con la autoridad municipal local y la 
Inspección de la  Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su 
ejecución por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de 
reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía 
pública en la que se efectúan los trabajos. 
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 Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de 
molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones 
y reparación de veredas. Las mismas tendrán las medidas de seguridad necesarias, la 
falta de tales requerimientos constituirán al Contratista en infracción, debiendo aplicarse lo 
establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188. 
 
 
 
ARTICULO 34º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 
 
   El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la 
obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, 
así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que pudieran afectar a 
personas o bienes, tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un 
servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos. 
 
 Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio 
de la Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran 
ocasionar accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, de la Repartición o 
de terceros. 
 
 En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo 
establecido en el ARTÍCULO Nº80 del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
ARTICULO 35º)  CIERRE DE LAS OBRAS: 
 
   El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán 
ser cercados, las zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán tener como 
mínimo defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista cumplirá además, 
estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y señalización de 
los lugares de trabajo, como así también el ordenamiento del tránsito con la 
correspondiente señalización diurna y nocturna. 
 
 En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo 
aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por 
el día. 
 
ARTICULO 36º)  LIMPIEZA DE LA OBRA: 
    
   El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. 
La Inspección pondrá términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el 
Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en infracción 
debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
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 Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se 
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de 
materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., cumpliendo así las órdenes 
que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la 
obra. 
 
ARTICULO 37º)  MEDICIONES Y ENSAYOS:  
  
   Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la 
obra, el Contratista pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, 
material, combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder 
efectuar los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, 
ensayos, certificación, controles hidrometeorológicos, etc. El costo que demande el 
cumplimiento del presente artículo se considera incluido en ítem movilización de obra. 
 
ARTICULO 38º) CONSULTAS: 
 
   Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el 
contratista tendrá la obligación de consultar a los reparticiones públicas, empresas 
estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno de la 
obra. En el caso que la información sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos 
para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total 
responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten 
de los daños materiales y/ o personales ocasionados. 
 
ARTICULO 39º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE TRABAJO:  
 
   Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se 
hará pasible de una multa diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que 
debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas. Se 
considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance 
físico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se 
hubiera aplicado multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, será 
deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe 
de la multa por incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al 
Contratista la diferencia entre los importes. 
 
 Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la 
Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 
 
ARTICULO 40º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  
 
   Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminarán  
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos 
reglamentarios 3599/02 y 3873/02. Los cálculos de las redeterminaciones  se ejecutarán 
exclusivamente con las formulas polinómicas establecidas por la normativa vigente, los 
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índices indicados en el Anexo VII y se utilizarán los indicadores informados por la 
Dirección General de Variaciones de Costos de la Provincia de Santa Fe. 
 
ARTICULO Nº41 ) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS 
 
   El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en 
cuanto a precios y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o 
elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, 
mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. 
Asimismo deberá considerar la posibilidad de contratar personal afectado por las 
inundaciones- Río Salado/03 (expte.Nº00601-0018130-0). 
 
 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de Asuntos Hídricos. A ese efecto 
el contratista solicitará por nota de pedido dicha autorización, consiguiendo el nombre del 
subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el 
propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de probada 
capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a 
subcontratar. La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al 
contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, 
ni crea para la Repartición obligación alguna para con el subcontratista, el que estará 
sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad 
de las obras subcontratas le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado 
directamente. 
 
 El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se 
emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no 
autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión”. 
 
ARTICULO  42º) FORMA DE PAGO: 
 
   En un todo de acuerdo a la ley Nº5188  de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe . 
  
ARTICULO 43º)  DOMICILIO LEGAL:  
 
   El Ministerio de Asuntos Hídricos posee domicilio legal en calle Av. 
Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E. Nº: 
(0342) –4573733 – 4574771/4579245. La Contratista deberá constituir domicilio legal en la 
 Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato. 
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LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC 

 
 
 
• ANEXO I  :    - Planilla para la cotización de precios 
     - Cálculo del Coeficiente de Resumen 
      
     - Coeficiente Resumen Oficial   
      
     - Formulario de la Propuesta 

 - Planilla de la Oferta 
 
 
• ANEXO II :    Equipos propuestos 
 
• ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios 
 
• ANEXO III – SEGUNDA PARTE: Datos de Producción Básica 
 
• ANEXO IV - Primera Parte: Experiencia de la Empresa en Trabajos Similares 
 
• ANEXO IV - Segunda Parte: Certificado de Comitentes de Obras Similares               

Ejecutadas y/ o en               
Ejecución 

 
• ANEXO V  :   Declaración Jurada 
 
• ANEXO VI :   Curriculum Vitae del Personal Clave 
 
• ANEXO VII:   Parámetros de Ponderación para la                               

    redeterminación de precios. Ley N°12.046 
 
    
• ANEXO A    Terminos de referencia p/elaborar proyecto constructivo 
 
 
PLANO DE CARTEL DE OBRA 
 
PLANO DE PUNTO FIJO 



       
 
                                               

      

  
MINISTERIO DE ASUNTOS HÍDRICOS 

Subsecretaria de Gestión y  Planificación 

 
Reacondicionamiento Hidráulico y Estructural  

Alcantarillas zona Centro Provincia de Santa Fe 

 

Pliego de Bases Condiciones Complementarias 
 

ANEXO I  
  

CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN OFICIAL 
 
 
 
Costo Neto:       1,000 
 
Gastos Generales: 17,0 % de 1,000   0,170 
 
Beneficios: 10 % de 1,0000                         0,100    
                                                                          1,270     (a)  
 
 
A.P.I.- I.I.B.:    3,5 %  (a)     0,044     (b)   
 
D.G.I - I.V.A.:  21 % de [(a)] + ((b))    0,276      (c) 
  
 
Coeficiente Resumen:   ((a) + (b) + (c))    1,590 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nota aclaratoria: La alícuota del impuesto al valor agregado 
(IVA), será la que esté en vigencia al mes de la apertura de los 
sobres. 

Coeficiente Adoptado: 1,59 
 



       
 
                                               

      

  
MINISTERIO DE ASUNTOS HÍDRICOS 

Subsecretaria de Gestión y  Planificación 

 
Reacondicionamiento Hidráulico y Estructural  

Alcantarillas zona Centro Provincia de Santa Fe 

 

Pliego de Bases Condiciones Complementarias 
 

          ORIGINAL 
FORMULARIO DE PROPUESTA 

 
     SANTA FE..........DE.................................DE 2007 
Señor 
Ministro de Asuntos Hídricos 
Ing. Alberto Joaquín 
Su Despacho 
     Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas, 
Sección................................................................................................................................... 
..................................................….......................................................................................... 
se presentan a ..…………….......................................................................................... de la 
referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a: 
..........................................................................................................................................…..  
................................................................................................................................................ 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos 
de Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que 
se consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, 
especificaciones técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., 
asciende a  la  suma de: 
………………………………………………………..........................................………............. 
…………………………...............................................................................................……..... 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos 
de  obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los antecedentes 
indicados en el Artículo Nº3 del Pliego  de Bases y Condiciones.  
 
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la 
Capital de la Provincia. 
 
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego de Bases y Condiciones, dejamos 
expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el 
ARTÍCULO Nº7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
....................................................................                         .................................................. 
DIRECTOR TÉCNICO     PROPONENTE 
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL  INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
Nº..............Ley Nº................          LICITADORES Nº......... 
    (SELLO DE LA EMPRESA) 



       
 
                                               

      

  
MINISTERIO DE ASUNTOS HÍDRICOS 

Subsecretaria de Gestión y  Planificación 

 
Reacondicionamiento Hidráulico y Estructural  

Alcantarillas zona Centro Provincia de Santa Fe 

 

Pliego de Bases Condiciones Complementarias 
 

          DUPLICADO 
FORMULARIO DE PROPUESTA 

 
     SANTA FE..........DE.................................DE 2007 
Señor 
Ministro de Asuntos Hídricos 
Ing. Alberto Joaquín 
Su Despacho 
     Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas, 
Sección................................................................................................................................... 
..................................................….......................................................................................... 
se presentan a ..…………….......................................................................................... de la 
referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a: 
..........................................................................................................................................…..  
................................................................................................................................................ 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos 
de Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que 
se consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, 
especificaciones técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., 
asciende a  la  suma de: 
………………………………………………………..........................................………............. 
…………………………...............................................................................................……..... 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos 
de  obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los antecedentes 
indicados en el Artículo Nº3 del Pliego  de Bases y Condiciones.  
 
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la 
Capital de la Provincia. 
 
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego de Bases y Condiciones, dejamos 
expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el 
ARTÍCULO Nº7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
....................................................................                         .................................................. 
DIRECTOR TÉCNICO     PROPONENTE 
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL  INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
Nº..............Ley Nº................          LICITADORES Nº........ 
    (SELLO DE LA EMPRESA) 


