
 
 

                         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 



 
 

                         
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA – ZONA NOROESTE CIUDAD DE SANTA FE 

 
 
Como resultante de la limpieza de canales y lagos reservorios, se generan 

volúmenes importantes de suelo extraído y depositado en márgenes de canales, 
calzadas, predios linderos a las obras, etc. 

 
Este material consiste parcialmente en suelo, desperdicios y materia vegetal, 

y debe ser ubicado en el lugar de la disposición final en predios a determinar del 
ejido urbano. 

 
El objeto de esta obra es proveer de la estructura necesaria para la 

eliminación y disposición final del material referido. 
 
El partido que se toma para la consecución de estos objetivos es utilizar palas 

cargadoras frontales, para producir el volcado sobre el medio de transporte. El medio 
de transporte consiste en camiones a los cuales se les asignará distintos radios de 
operación y volúmenes de transporte. 

 
Parte del material será utilizado para conformación de pequeñas explanadas, 

terraplenes de avance y caminos de servicios. esto se logrará mediante la utilización 
de vehículos de los denominados topadores sobre orugas. 

 
La zona comprendida para esta obra está delimitada por: Av. Gorriti al Norte, 

vías del Ferrocarril y Av. Circunvalación al Oeste, calle Iturraspe al Sur, y Av. Blas 
Parera al Este 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 
ARTICULO 1º) OBJETO: 

 
   El presente llamado a LICITACION PRIVADA tiene por objeto 
contratar los trabajos necesarios para  realizar la limpieza de lagos reservorios y 
canales existentes ubicados en la zona noroeste de la Ciudad de Santa Fe; el  
transporte y  disposición final de suelo ( incluidos desperdicios, materia vegetal, etc) 
producto de la excavación y del suelo que se encuentre depositado en las márgenes 
de dichos canales. Asimismo se conformarán - mediante desparramo y 
compactación de suelo - explanadas y terraplenes de avance y caminos de servicios. 
La zona de obra está delimitada por: Av. Gorriti al Norte, vías del Ferrocarril y Av. 
Circunvalación al Oeste, calle Iturraspe al Sur, y Av. Blas Parera al Este. 

Los trabajos se realizarán conforme lo establecido en la Memoria 
Descriptiva  y los Pliegos: Único de Bases y Condiciones, de Condiciones 
Complementarias y de Especificaciones Técnicas. 
 
 ARTICULO 2º) MARCO LEGAL 
 
     La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos 
se ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa 
Fe Nº 5.188, su decreto reglamentario y sus modificatorios, la ley de Contabilidad 
Provincial Nº1757/56 sus decretos ampliatorios y modificatorios; la ley Provincial Nº 
12.046, sus Decretos reglamentarios y  la Ley No. 12.105 y en el mmaarrccoo  ddee  llooss  DDeeccrreettooss  
NNºº11331166//0077,,  NNºº11331177//0077  yy  Decreto Nº492/08, Asimismo, será obligatorio para el 
contratista en lo atinente a su función específica el cumplimiento de las leyes y Decretos 
Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentación y 
todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 
 
ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL: 

El presupuesto Oficial se ha previsto en PESOS TRES MILLONES 
DIECINUEVE MIL OCHENTA ($3.019.080,00) de acuerdo a la planilla de ítems y 
cantidades que forma parte de la presente documentación. 

 
 
ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN-

ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS OFERENTES: 
   Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la 
especialidad  “500 HIDRAULICA Y OBRAS BASICAS-510 HIDRAULICA – 517 
MOVIMIENTO DE SUELO PARA OBRAS HIDRAULICAS” 



 
 

                         
 

 
 

 
 Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 
 
• CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:  $ 6.038.160,00 
 
• CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION 

INDIVIDUAL EN LA    ESPECIALIDAD:  $ 3.019.080,00    
 
 En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del 
Registro de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 
 
 Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la 
Provincia de Santa Fe, deberán presentar la constancia de inicio del trámite de 
inscripción y /o de actualización de sus capacidades. Previo a la adjudicación, los 
oferentes deberán cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades 
anuales mínimas por especialidad y de contratación anual establecidas más arriba.  
 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS OFERENTES: 
 
1) Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa 

de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del 
llamado(Decreto N°195-23/01/06) Y; 

2) Cumplir con la Disposición Nº001/06-DGRL( Certificado Negativo otorgado por el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos),  según lo establecido por la Ley 
provincial  Nº11.945 y Decreto Reglamentario Nº1005/06.  

3) No estar inhabilitados por razones civiles o comerciales. ( las sociedades comerciales 
deberán presentar constancia o certificación de subsistencia de lainscripción 
registral y libre inhibición extendida por el Registro Público de Comercio).  

 
ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO: 
                El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de   
PESOS  UN MIL DOSCIENTOS DIEZ  ($ 1210,00).  
 
ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
   Los trabajos se contratarán por el sistema de “ Unidad de Medida 
y Precio Unitario”. 
 
ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA:  
   Las propuestas se abrirán el día.......... del mes ..................….. 
hasta las……..horas en........................…………………..…...................................…....  y 
serán presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan 
posible la identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el 
término de SESENTA (60) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de 
presentación. 
 
 



 
 

                         
 

 
 

 
Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán 
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán 
prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente. 
 
ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU  
    APERTURA: 
 
 8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
        
 Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 
cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número 1. 
Ambos sobres llevarán un rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el inc.3) del presente Artículo. 
  
 Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser 
presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus 
hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 
  
 Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será 
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser 
idéntico al anterior, y será marcado con la palabra COPIA.  
 
 8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1: 
 
 Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados 
a continuación, debiendo respetarse el orden indicado: 
 
8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del 
presupuesto oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más 
presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de 
mayor importe. Su no presentación, constituirá el formal rechazo de la propuesta, nos 
se abrirá el sobre N° 2 y se procederá a la devolución de la documentación al final 
del Acto. Cuando al hacer el estudio formal de presentación de las propuestas, la 
Comisión de Adjudicación, o el órgano competente observe que se cometió un error 
en su monto o plazo, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, antes de 
analizar los otros aspectos, se intimará al proponente a que lo subsane, en un plazo 
perentorio de dos días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por 
desistida la oferta.  
 
Deberá ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a 
continuación: 
 
• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de 

Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 
de la Provincia de Santa Fe, ó e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo 



 
 

                         
 

 
 

Banco de Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.  

 
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 
 
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 
•  Fianza mediante póliza de seguro de caución, aprobada por la Superintendencia de 

seguros de la Nación y por la Provincia, debidamente certificada. 
      
8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a 
que se refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el 
Proponente y Director Técnico. No se exige el duplicado de este requisito. 
 
8.2.c) CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL REGISTRO 
DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, según lo indicado por el 
artículo N° 4 del presente pliego y CERTIFICADO NEGATIVO OTORGADO POR EL 
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS conforme lo establece la 
Ley provincial  Nº11.945; el Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la Disposición 
Nº001/06-DGRL 
 
8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente 
deberá presentar por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) 
últimos comprobantes de pago del: 
 
8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS y del APORTE LEY N° 5110 DE 
LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por la Administración Provincial de Impuestos 
(A.P.I.). En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido. 
 
8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, acreditándose mediante “ACUSE DE 
RECIBO” de la declaración jurada  otorgado por la A.f.i.p-D.G.I. 
 
8.2.d.3.) COPIA DE LA  ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS. 
 
8.2.d.4) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones 
pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislación en 
materia, en los ámbitos nacional, provincial o municipal. 
 
8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad 
empresarial, deberá adjuntarse:  
 
8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser 
adjudicadas, indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la 



 
 

                         
 

 
 

construcción a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a 
lo detallado en el ANEXO III – Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”. 
 
8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 
 
 En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad 
de antecedentes empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a 
su presentación lo establecido precedentemente. 
 
8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA 
PARTE: “DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá 
adjuntar los comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente 
autenticadas de Certificados o Facturas de obras). 
 
8.2.f) DECLARACIÓN JURADA : conforme a lo detallado en el ANEXO V. 
   
8.2.g) SOBRE Nº2 - PROPUESTA ECONÓMICA : El Sobre propuesta debidamente 
cerrado, dentro del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el 
Inciso 3) del presente artículo. 
 
8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO : que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, 
conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20 
 y a lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego. 
 
8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO : El Oferente deberá presentar el recibo 
que acredite haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitación Pública. 
 
8.2.j) CIRCULARES : Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la 
Licitación que la Repartición hubiere notificado a los interesados. 
        
8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA : Conforme a lo establecido en el 
Código Fiscal Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sello. 
 
8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL : El Proponente deberá constituir domicilio 
especial en la Provincia de Santa Fe. 
 
8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E : Si se presentaran dos o más Empresas 
Asociadas transitoriamente para el Concurso, las mismas deberán exponer una 
declaración jurada emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan 
comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los 
efectos del Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, 
por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus 
consecuencias. 
 
 
 



 
 

                         
 

 
 

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S.  
 
( Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato 
social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite 
que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo 
que ello surja del contrato social, debidamente certificado. Tratándose de una 
sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, mencionando sus 
integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio que 
ejercerá la representación ante el  Ministerio en este llamado). 
 
8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá 
presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años,  y /o que 
esté en ejecución, conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda 
Parte. 
 Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad 
técnica y características constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a 
exclusivo criterio de la Repartición ). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo 
detallado en el ARTÍCULO Nº 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en 
ejecución, agregar fotocopia – debidamente legalizada - del último certificado de obra. 
 
 En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras 
similares de las firmas integrantes de la misma. 
 
8.2.p) PERSONAL : Deberá presentar un listado detallado  del personal que será 
afectado a la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, 
Capataces y Personal de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores 
y contratados).  
 
 Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la 
Empresa y del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo 
especificado en los ARTÍCULOS Nº10 y Nº11 del presente Pliego. Deberán certificar 
fehacientemente haber conducido obras de la importancia y de la especialidad que se 
licita, habiéndolas llevado a feliz término hasta su finalización.   
 
8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO: 
 
8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, 
según corresponda, correspondiente al último ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha 
anterior a la de la apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes 
del consorcio o uniones transitorias. El mismo se presentará  conforme a las 
Resoluciones Nº8 y Nº9 de la Federación Argentina del Consejo de Profesionales de 
Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo 
Profesional de Ciencias económicas de la jurisdicción correspondiente. 
 
8.2.q.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2). 
 



 
 

                         
 

 
 

8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2 : 
  
 El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e 
identificarse con la siguiente leyenda:  
 
   SOBRE NUMERO 2 
   LICITACIÓN PÚBLICA: (Nombre de la obra) 
   PROPUESTA DE : 
 
El mismo contendrá: 
 
8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente  
completado y conformado. 
 
8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº12), Nº13), Nº14) y ANEXO I - Primera Parte.  
 
8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº14) y ANEXO I - 
Segunda Parte. 
 
8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 
específicos de la obra, impresos en papel y en soporte magnético ( diskette 3,5” o CD) 
conteniendo el archivos de los mismos en formato exel; siendo opcional la presentación 
del correspondiente al ítem Movilización de Obra en caso due estuviera contemplado en 
el presupuesto. Estos análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta 
recibida y a tal fin se aplicará el ARTÍCULO Nº13 y Nº 14 de este Pliego. 
 
8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los 
distintos frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos 
mensuales y con una discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo 
oficial. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y 
las inversiones consecuentes que generen.  
 
8.3.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible que 
justifique el plan presentado.  
 
Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) podrán ser presentados de acuerdo a lo 
establecido por el Inciso 8.4). 
 
8.4) APERTURA DE LOS SOBRES: 
 
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS 
Nº17 y Nº18 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
 



 
 

                         
 

 
 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 
8.3.c.) y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por 
las autoridades que lo presidan. 
 
 La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y 
cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del 
término de cuarenta y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de 
apertura se deja constancia de la información faltante y el oferente o su 
representante se encuentran presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde 
allí. Si en el acta no se deja constancia de la información faltante o el oferente o su 
representante no se encuentra presente procede la notificación expresa al domicilio 
constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepción de la misma. 
Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma será 
rechazada. 
 
ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME 
   
9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  La evaluación será efectuada por una 
Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente la Oferta más conveniente, entendiéndose 
por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la más baja que reúna todas las 
condiciones exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las 
exigencias de los pliegos, se procederá a analizar la presentación de la segunda oferta 
más baja, y así sucesivamente. 
 
 Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a 
solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas 
originales. 
 
 El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo 
sobre la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los 
siguientes pasos: 
 
- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación (Nº1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc.Nº2 e Inc. Nº4 
del presente Pliego. 
 
- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del 
presente Artículo. 
 
- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del 
presente Artículo. 
 
-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado 
en el Inc.4) del presente Artículo. 
 



 
 

                         
 

 
 

 Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la 
Licitación, a los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los 
siguientes incisos: 
 
8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe. 
8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
8.2.h) Detalle del equipo. 
8.2.p) Personal. 
8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 
- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la 
oferta económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la 
Comisión  aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad. 
 
9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES  TÉCNICOS : Para llevar 
a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la 
documentación exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.), 8.2.p.) . 
 
- 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado 
expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará 
según el ARTÍCULO Nº4 del presente pliego. 
 
 En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual 
y de contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, 
queda descalificada. 
 
- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el 
ARTÍCULO Nº20 del presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 
  
- 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera 
Parte y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la 
licitada;  calificarán aquellos oferentes que hayan ejecutado al menos una obra de 
similar magnitud o característica. 
 
 El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la 
Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  
 
 En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras 
similares ejecutadas y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el 
ANEXO IV –Segunda Parte. 
   
 Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio 
de la Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos 
insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a 
criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.  
  



 
 

                         
 

 
 

- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta : Se verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI 
del presente pliego en lo que respecta al Director y Representante Técnico de la 
Empresa. Deberán haber ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar 
a la licitada y contar con una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo. 
 
 No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero 
la Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas 
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al 
oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 
 
9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:  
 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en 
cuenta la documentación exigida en los Incisos 8.2.e.). 
 
- 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) 
Certificado de Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por 
los Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los 
trabajos realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las 
obras ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación. 
 
- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – 
SEGUNDA PARTE, como promedio del período de doce meses consecutivos de 
mejor producción, dentro de los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente 
entre el monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 
 
Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial  
       Plazo de obra (meses) 
 
En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como 
antecedentes los hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar 
la información como perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes 
aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra 
Asociación en la que él fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por 
el porcentaje (%) de participación del miembro en la U.T.E. constructora de la obra 
declarada. 
 
La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma 
de las capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de 
la misma. 
 
9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-
FINANCIEROS : Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-
Financieros se tendrá en cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.) y el Informe 
Técnico - Económico  emitido por la Dirección General del Registro de Licitadores, 



 
 

                         
 

 
 

que requerirá oportunamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas a la 
presente licitación. 
 
El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y 
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el 
Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria 
generalmente aceptadas y contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen 
del Auditor debe estar intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la jurisdicción correspondiente.  
 
Disponibilidad financiera ( 8.2.q.2): 
 
El Oferente deberá disponer, como mínimo, de $ 353.000 en concepto de acceso a 
créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito 
deberá acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o 
financieras competentes con una antelación no mayor a diez (10) días de la fecha de 
apertura de la licitación. 
 
ARTICULO 10º)  DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  
 
   Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en 
todo lo que refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 
 
 La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, 
inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo 
título tenga incumbencia específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho 
profesional refrendará la propuesta y toda otra documentación de la misma 
acompañando la firma Oferente. 
 
 Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo IV, adjunto al 
presente pliego. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras 
las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por  el Consejo ó 
Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda 
de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes 
Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 
complementaria de las  mismas. 
 
 Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria 
de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a  
que se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los 
Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 



 
 

                         
 

 
 

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
ARTICULO 11º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  
 
    La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico 
permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio 
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de 
incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación 
será sujeta a la aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y presentar 
lo indicado por el Anexo IV, adjunto al presente pliego.  
 
 Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable 
principal de recibir  y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas 
emanadas de la Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en 
el lugar de los trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la 
certificación de los trabajos. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de 
Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el 
Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la 
encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con 
las Leyes Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 
complementaria de las  mismas. 

   
           Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria 
de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
ARTICULO 12º)  FORMA DE COTIZAR:  
 
   La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las 
ofertas, en pesos.  
 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el 
presupuesto  de obra, deberá incluir  la provisión de todos los materiales, insumos, 
mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones 
u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y  toda otra tarea o gasto 
necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con 
sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la 
licitación.   



 
 

                         
 

 
 

 
 El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo 
Nº8-Inc.3) del presente pliego. 
 
ARTICULO 13º)  ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  
  
   El Oferente está obligado a la presentación de todos los análisis de 
los costos netos  específicos de la obra. 
   
 Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los 
análisis de precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los 
fines del estudio de las propuestas recibidas y podrá ser causal de rechazo de las 
mismas, a exclusivo juicio de la Repartición, si de la consideración de dichos análisis, 
surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales costos. 
 
 Además, la Oferente deberá presentar por separado, una planilla donde 
figuren los valores de mano de obra de cada categoría, discriminando todos los 
ruboros que intervienen en la obtención del valor horario: cargas sociales, 
seguros (A.R.T) aportes, presentismo,  producción, etc.; materiales, equipos, 
combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precio unitario 
propuesto por el Oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados 
en cada uno de los rubros y/o ítems  intervinientes del  análisis de precio. 
 
ARTICULO 14º)  PRECIOS UNITARIOS:  
 
   El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la 
misma y en el mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio 
unitario de aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de 
cálculo que obra en el ANEXO I - Parte segunda.  
 
 El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro 
y/o ítem y el coeficiente resumen. 
 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que 
conforman el presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de 
conceptos: materiales, insumos, mano de obra con sus cargas sociales, equipos, 
reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, estadía, gastos generales, 
beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los 
mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u 
Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto  aunque 
ellos no estén detallados o referidos en los documentos del legajo, y que  
resulte necesario para la correcta ejecución de la obra, en un todo de acuerdo con las 
especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del 
arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y cómputos 
métricos que se adjuntan.  
 
 



 
 

                         
 

 
 

ARTICULO 15º)  PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS:  
 
   El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones 
o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas 
concesionarias de servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, 
etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio 
de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente. Los gastos de su gestión incluyen: 
elaboración de toda la documentación conforme a las exigencias del organismo 
concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás 
gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se 
consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación 
extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del 
costo neto de los rubros y/o ítem  involucrados ó el específico si correspondiere. 
 
 La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el 
presente artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del 
organismo competente. A tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la 
antelación suficiente para no afectar la marcha de los trabajos. 
   
 También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las 
Empresas u Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o 
reubicación de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 
   
 En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento 
previo de la Inspección de la obra. 
 
 La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos los trámites y 
trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o 
instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los 
niveles de marco y tapas de cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas 
en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y 
planos correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las 
correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFÓNICA, 
LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O 
PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRÁNEO.   
 
 El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems 
correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte 
de la Contratista.  
 
 El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, tramitará los 
eventuales permisos ante particulares. 
 
 
 
ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION:  
 



 
 

                         
 

 
 

   La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus 
distintas partes constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y 
reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del 
Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las 
circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 
   
ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
   El Contratista deberá entregar las obras definitivamente 
terminadas, a entera satisfacción de El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
ambiente, dentro del plazo de SEIS (6) MESES calendarios a partir de la primer Acta de 
Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según corresponda, 
labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la 
Superioridad.               
 
ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  
 
   Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo 
de conservación y garantía el término de SEIS (6) MESES calendarios como mínimo.  
 
   Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y 
mantener los trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las 
correcciones o reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los 
rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso 
o funcionamiento normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y 
dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra. Si la Contratista  no 
cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria de la 
Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán ejecutados por la 
Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido por la 
Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, más 
las multas y penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 
 
ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  
 
   La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días 
laborables por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de 
trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado).  
 
 En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos 
días, podrá tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la 
cantidad de días no trabajados por tales causas, serán registrados y computados por la 
Inspección de la obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo será elevado 
mensualmente a la Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliación del plazo 
contractual, en el caso que correspondiere y fuera necesario. 
 
 La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún 
tipo de indemnización y /o gastos improductivos. 



 
 

                         
 

 
 

 
ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS: 
   El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar 
con el equipo mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes 
del Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  
  
 Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, 
deberá presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus 
características técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al presente 
Pliego. En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, 
rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por 
tareas y por frentes de obra,  y ser acorde a la metodología constructiva y plan de 
trabajo a formular por el oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: 
anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc. 
 
  Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de 
obra, acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el 
oferente,  previendo las condiciones en que se ejecutará la presente  obra. 
 
  El equipamiento mínimo estará compuesto por: a) 10 (diez) camiones 
volcadores; b) 3 ( tres) equipos vibrocompactadores mecánicos autopropulsados para 
compactación de suelos; c) 1 (un) topador sobre orugas y d) 1(una) motoniveladora. 
 
 La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar 
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra. 
 
 Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el 
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, 
por el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberán anexar 
obligatoriamente los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos 
alquilados. De ser contratista y si los equipos presentados no satisfacen los 
rendimientos normales, la Dirección podrá solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo 
de costo adicional alguno. 
 
 Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, 
deberá ser inmediata. 
 
ARTICULO 21º) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 
 
   El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) 
días de iniciada la obra, la póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en 
relación de dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse en la obra, 



 
 

                         
 

 
 

extendida por una Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación. La casa matriz o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora 
deberán estar domiciliadas en ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe. 
  
   Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados 
sobre personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo 
establecido por la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº19.587 y su 
Decreto Reglamentario Nº351/79. 
  
  El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el 
listado del personal asociado y/o en relación de dependencia con constancias de 
exigencias laborales y previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los 
correspondientes seguros contra riesgos del trabajo. También deberá debe proveer a su 
personal de chalecos y cascos identificatorios. El modelo y el color serán indicados por la 
Inspección como así también la categoría del personal que debe utilizarlo. Será aprobado 
por la Inspección a su solo criterio. 
 
  Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al 
cumplimiento de las tareas adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de 
seguridad para la navegación y fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.  
 
ARTICULO 22º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

 
Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Unico 

de Bases y Condiciones, la contratista deberá presentar,  previo a la emisión de la 
certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes 
correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente 
rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable 
habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y 
aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. 
Dicho Profesional Habilitado deberá velar por la seguridad e higiene tanto de los 
trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las 
disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la ejecución de trabajos y 
elevar a la Inspección (mediante el representante Técnico) un informe semanal sobre 
su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que realizare. 

 
En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de 

manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá  en forma 
automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada 
en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. 
Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o 
no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  
 
       SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado 
mediante pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de 
incapacidad permanente o muerte. 
ARTICULO 23º) SEGURO DE OBRA: 



 
 

                         
 

 
 

 
La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad 

civil a personas y bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se 
produzcan como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
 Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición 
deberán ser endosadas a nombre del  Ministerio de Agua, Servicios públicos y 
Medioambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. 
Bajo ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía aseguradora deberá 
estar autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la ciudad 
de Santa Fe. 
 

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días 
hábiles de la suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas 
correspondientes a los seguros, así como del Contrato respectivo y una lista de 
compañías de seguros propuestas.  

.  
 El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. Si 
no formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por 
aprobados  y el Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora 
de dicha lista. 
 
 Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar 
nuevos modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del 
comitente. 
 
 Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación 
del asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de 
cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista. 
 
 La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá 
su responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
 
ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 

 
Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de 

realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su 
aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a 
terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas 
aledañas a la obra. 

  
Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a 

personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 
 
Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan 

General de Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su 
aprobación el nuevo plan, previo al inicio de las tareas. 



 
 

                         
 

 
 

 
La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la 

Inspección de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le 
corresponde. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de 
la obligación contractual.  
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en los Gastos Generales de la de obra”.             
 
 
ARTICULO 25º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  
 
   Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los 
terrenos para ser utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino 
de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para 
la ejecución de las obras, como  los gastos derivados de la construcción de pasos 
provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos 
colindantes o al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición 
posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover para el 
desplazamiento de las máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos 
generales  de la obra. 
 
ARTICULO 26º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS 

CONDICIONES  DE CONTRATO:  
   
   Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo 
aprobado por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente que 
signifiquen un aumento o disminución superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros 
o ítems de contrato, ó la creación de nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un 
acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el Contratista tendrán derecho a que se 
fijen por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo 
precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o ítem, pero en caso de 
aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de 
la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.  
 
ARTICULO 27º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  
 
   Dentro de lo cinco ( 5 ) días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO 
Nº13-Inc. 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones, el Contratista deberá someter a la 
aprobación del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente los planes 
definitivos de trabajo, e inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las 
exigencias contractuales.  
 



 
 

                         
 

 
 

 El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de 
Trabajos - contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a 
la fecha de iniciación de los trabajos. 
  
 La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto 
a la terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº17 del 
presente Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará la revisión inmediata 
de los planes de trabajo e inversión, los cuales deberán ser presentados a aprobación 
de la Repartición dentro de los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo plazo. 
La aprobación será comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto. 
 
 El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá ser acorde a 
los niveles de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas 
inherentes a la construcción de la cortina de tablestacas serán programadas de  manera 
tal de asegurar en todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los 
equipos utilizados  
 
ARTICULO Nº28) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, 
   TRABAJOS NOCTURNOS: 
 
   Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de 
acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo 
nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspección. 
 
 En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar 
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los 
trabajos. En cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a costo de los 
trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios 
contratados. 
 
 Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, 
trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el 
personal, equipos, etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de 
anticipación y en todos los casos contar con la previa autorización de la Superioridad, la 
que será transmitida por la Inspección a la Contratista. Correrá por cuenta del 
Contratista los problemas laborales pertinentes y la mayor erogación en jornales, si 
correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal de la Inspección 
afectado al contralor de tales trabajos. 
 
ARTICULO 29º) COLOCACIÓN DE LETREROS:  
 
   La Empresa contratista se compromete a colocar y mantener 
durante todo el tiempo de duración de la obra, y hasta el  plazo de recepción definitiva,  
en lugar visible al frente de la misma y en aquellos lugares que indique la inspección, 
dos (2) carteles como mínimo de las dimensiones exigidas por la Resolución N°0014, el 
Decreto N°1626/05 y sus modificatorios y el plano tipo adjunto al presente pliego. 



 
 

                         
 

 
 

 
 Las características de composición, diseño gráfico, textos, colores y tipografías 
deberán realizarse conforme los términos del manual de Identificación Institucional con 
notificación previa a la Subsecretaria de Información Pública y Comunicación Social,  
cuando la cartelería supere los 3 m2. Cuando supere los 15 m2, se deberá consultar el 
diseño gráfico y el texto del cartel. 
 
 El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se 
acreditará el cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la 
Repartición y se considerará la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la 
obra se deberá actualizar inmediatamente el diseño conforme las directivas que imparta 
la Subsecretaria  de Comunicación Social.   
 
 Los mismos serán considerados parte de la obra y de propiedad de la 
Repartición.  
 
 Previo a la colocación de los carteles, la Contratista presentará la memoria de 
cálculo y detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que deberá 
estar acorde al tamaño y materiales del cartel cuando el presupuesto oficial supere el $ 
1.000.000,00, lo cual será sometido a consideración de la Repartición, para su 
aprobación. Los carteles deberán estar iluminados. 
 
 El cartel de obra tendrá una superficie mínima, conforme lo establece la 
mencionada Resolución de 40 m2 en dos o más carteles (en este caso deberá 
comunicarse con la suficiente antelación a la subsecretaria de comunicación para 
determinar la superficie de cartelería).       
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en gastos generales de los ítems de la obra.             
 
ARTICULO 30º) PLANOS CONFORME A OBRA:  
    
   Quince ( 15 ) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las 
obras, la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte 
magnético ( versión AutoCad 14 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME 
A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados  en papel. Los mismos 
serán confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervisión de la 
Inspección. Su costo se incluye en gastos generales.  
    
ARTICULO 31º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  

  Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar 
una filmación en video (de al menos 15 minutos de duración por mes) de los 
aspectos principales de la misma - a criterio de la Inspección de Obra - y entregará 
en la instancia de la recepción provisoria, dos  copias (2) debidamente 
compaginadas  de  los registros fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de 
duración, debiendo incluir  voz en “of” que ilustre la filmación.  
 



 
 

                         
 

 
 

 Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes 
constitutivas de la obra  -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos 
(2) copias fotocolor de 13 x 18 cm.  
 
 Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas 
por la Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo cómputos 
correspondientes a cada certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso 
de no cumplimentarse con dichos requerimientos.  
 
 Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 
 
ARTICULO 32º) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL 

  EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:  
 
   El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente 
por personal técnico debidamente autorizado por la Comitente. 
 
 El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En 
caso de avería de los equipos deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector 
de los trabajos, el cual constatará y justificará el hecho. La Comitente se reserva el 
derecho de solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas ó en su 
defecto la rescisión del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en 
riesgo la seguridad de terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por 
reiterados desperfectos o por incumplimiento de las órdenes dadas por la Inspección. 
 
 El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  el Ministerio 
de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente. 
 
ARTICULO 33º) INCOMPETENCIA O NCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA      

 OBRA  
   
   Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular 
inmediatamente de la obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio 
de aquella fuera incompetente o no se comportase con la corrección debida, así se 
refiera a obreros, operarios, capataces o personal superior. 
 
 Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a 
solicitar de la Repartición, por escrito y el primer día hábil administrativo siguiente, la 
revisión de la medida. 
  
 De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será irrevocable, como así 
también en el caso de confirmar la Repartición la disposición de la Inspección.  
 
 
 
ARTICULO 34º) JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO:  
 



 
 

                         
 

 
 

   La Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los 
valores mínimos establecidos por las autoridades competentes y aplicar todos los 
beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidarán por la jornada 
legal de trabajo. Se colocará copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto 
de las obras. 
 
 En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas 
correspondientes, autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de 
jornales, en forma prolija y ordenada, elementos que exhibirá a la Inspección toda vez 
que se lo exija. Igual formalidad cumplirán las Subcontratistas aceptados por la 
Repartición. 
 
 La Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, 
abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las 
disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. 
 
 A requerimiento del MAH, deberá además proveer chalecos identificatorios al 
personal en obra. 
 
ARTICULO 35º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  
 
   Durante el período que dure la realización de los trabajos, el 
Contratista estará obligado a la ejecución y conservación de pasos provisorios ó 
adoptará formas constructivas que permitan la continuidad del tránsito por las vías de 
comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por 
Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, 
pendientes, señalizaciones, etc. 
   
 El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos 
provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 
 
 Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la 
habilitación de la obra, el acceso a las propiedades privadas.  
 
 La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  
Ordenanzas  Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo 
recurrir a tales organismos para su autorización e implementación.  
 
 La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no 
estuvieran colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su 
materialización, se deberá labrar un Acta ante Escribano Público, quien certificará  en 
presencia del Inspector de la obra y Representante Técnico de la Empresa. 
 
 La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la 
habilitación de la obra las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, 
incluso deberá disponer de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o 
dificultad en el tránsito. Estas señales  deberán responder a medidas especificadas, 



 
 

                         
 

 
 

ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores 
de vehículos las perciban con la debida antelación. Además deberá disponer en el 
caso de ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal circulación de 
los vehículos. 
  
  De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y 
continuidad del tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras 
dure  la situación que las motiva, siendo el Contratista el único responsable por las 
contingencias que deriven de la falta de adopción de aquéllas. A tal efecto,  dispondrá 
de personal que alertará al tránsito de la situación existente pudiendo llegar, si las 
circunstancias lo aconsejan, a  interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los 
motivos que dieran lugar a la emergencia..  

 
En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, 

la circulación de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o 
dependencia competente sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., 
D.N.V. u organismo Concesionario),  la autorización expresa del mismo por escrito. 
 
 Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos 
netos involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea 
significativa, dentro de los gastos generales de la obra. 
 
DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA 
MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA: 
  

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de 
las Ordenanzas Municipales Nº 10.519/99 y 11.284 anexas y modificatorias. 

 
Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una 

programación que la Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección 
 de la obra y la  Dirección de Tránsito de la Municipalida. 

 
La Contratista deberá contar con no menos de 4 (cuatro) carteles móviles, cuyo 

diseño será aprobado previamente por la Inspección y su construcción será en caño, 
con estructura reforzada a la que será convenientemente soldada  la chapa.    

 
Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se 

consideraran parte de la obra y la Contratista deberá  mantenerlos (a su costo y cargo) 
en perfecto estado de conservación hasta la Recepción Provisoria de la obra. 
   

La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la 
contratista, para este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos 
móviles  pertinentes, de aproximadamente 1,00 x 1,20 mts. con las inscripciones que 
indicará la Inspección..    

 
 La contratista colocará en todos los equipos y camiones de transporte y su costo 
estará incluido en el precio cotizado, dos carteles con letras perfectamente visibles en 



 
 

                         
 

 
 

cada uno de ellos, con una medida mínima de 0,60 x 0,90 mts., Cada uno con la 
inscripción que le indique la inspección. 
 

En el resto de los equipos se colocarán adhesivos que la Inspección le indique. 
Estos adhesivos serán provistos por la Contratista a su costo. 

 
Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado 

perimetral completo  debidamente identificado, también se indicará otros tales como; 
PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez 
que se verifique la ausencia de la señalización que corresponda se aplicarán las 
sanciones que correspondan.  

 
En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo 

mantenimiento será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el 
balizamiento. 
 
ARTICULO 36º) GASTOS GENERALES:  
 

36.1 GASTOS DE INSPECCION - HORAS EXTRAS:  
 
 

C A P I T U L O   I 
 

CONCEPTOS GENERALE 
a Contratista deberá tener en cuenta que las horas extras que trabaje el personal de la 
Inspección de acuerdo a normas vigentes fuera del horario habitual establecido, serán 
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, y  se establece como mínimo, en un  tres 
(3%) por ciento del monto de la obra. Su costo deberá  incluirse en la oferta, como 
gastos generales de  la prestación. 
 
 A tales efectos,  la Administración, confeccionará mensualmente una planilla con 
la liquidación de dichos importes, la cual será notificada al Contratista y a la Inspección 
de la obra. Dicho importe, se descontará de cada certificado de obra que se expida.   
 
36.2 MOVILIZACION  Y DESMOVILIZACION DE OBRA 

 
El Contratista deberá suministrar todos los medios de locomoción y transporte 

de su equipo, repuestos, materiales auxiliares no incluidos en forma directa en algún 
rubro de la obra, etc. y los colocará en el lugar de la ejecución de los trabajos, 
adoptando todas las medidas necesarias a fin de comenzar con la realización de los 
distintos ítems del Presupuesto dentro de los plazos previstos, incluso la instalación 
de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

 
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de derechos de 

arrendamientos o escrituración de los terrenos necesarios para la instalación de los 
obradores,  campamentos, locales, depósitos y demás instalaciones. 



 
 

                         
 

 
 

 
El Contratista construirá o instalará las oficinas, depósitos, y demás 

instalaciones que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de 
los trabajos contratados además de los campamentos principales y secundarios los 
cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones legales vigentes en el orden 
Nacional, Provincial y/ o Municipal sobre mantenimiento, seguridad e higiene de 
alojamiento del personal obrero. 
 
           Una vez finalizados los trabajos, el Contratista retirará de la zona de obra y de 
los lugares ocupados para la ejecución de la misma todos sus obradores e 
instalaciones, máquinas y repuestos, etc. con el objeto de mantener las mismas 
condiciones ambientales existentes en el lugar antes del comienzo de la obra, todo a 
entera satisfacción de la Inspección.  

                     
 El importe que demande el cumplimiento de las obligaciones del 
presente Artículo, se deberá considerar incluido en los GASTOS GENERALES  
de la obra. 
 
 El incumplimiento por parte del Contratista de lo solicitado por el presente 
artículo, motivará que la Repartición aplique las penalidades previstas en el Pliego 
Unico de Bases y Condiciones. 
 
 
 Estas multas serán aplicadas por el MASPyMA, a su sólo juicio, deduciendo 
los montos resultantes, de los certificados de obra correspondientes al mes de su 
aplicación o subsiguientes, o del fondo de reparo si correspondiera. 



 
 

                         
 

 
 

 
 
ARTICULO 37º) DE LA MATERIALIZACION DE LOS PUNTOS FIJOS 
 

La Contratista deberá materializar cuatro (4) mojones con 
ubicación altimétrica referenciada a cotas IGM mediante chapa y anclaje de hierro 
fundido o galvanizado montada sobre base HºAº (volumen mínimo 1/8 m³) según detalle 
a suministrar por la Inspección oportunamente y/o plano tipo adjunto, al igual que la 
ubicación planimétrica (que podrá estar dentro de los mil metros del perímetro de la 
obra). 

  
ARTICULO 38º) DE LA SOLICITUD DE CONTROLES 
 

La Contratista deberá efectuar la solicitud de controles (que la 
Inspección determine como necesarios) con no menos de doce horas hábiles de 
anticipación. Esto se hará por escrito en un libro habilitado para tal fin donde constará el 
control solicitado, lugar, fecha y hora a realizarse.  

 
Además, la Contratista designará a su solo cargo tres ayudantes de mensuras, a 

disposición exclusiva de la Inspección hasta la Recepción Provisoria de la Obra y que 
se encuentren cursando la carrera de Ingeniería civil o Arquitectura.- 

 
Al momento de realizarse la verificación solicitada deberán estar presentes el 

Representante Técnico de la Contratista con personal y elementos de apoyo. Si a solo 
criterio de la Inspección no están dadas las condiciones para efectuar el control o si de 
la realización del mismo surge un resultado negativo, se otorgará una prórroga de 
treinta minutos para subsanar el inconveniente. Si vencido dicho plazo, aún persisten 
las condiciones mencionadas, la Contratista deberá solicitar nuevamente el control bajo 
las condiciones descriptas al comienzo del presente. 
 
ARTICULO 39º)  SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
   La Repartición podrá, a su exclusivo juicio, suspender la marcha 
de los trabajos cuando los excedentes hídricos o niveles de agua alcanzados en la 
cuenca de aporte del Sistema del Río Salado no permitan desarrollar normalmente los 
mismos. Dicha suspensión dará lugar a la neutralización del plazo de obra,  



 
 

                         
 

 
 

suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningún tipo 
de contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, ni gastos improductivos, 
etc., por tal motivo”. 
 
ARTICULO 40º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA  
         VIA PÚBLICA: 
 
   Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la 
obra, deberá coordinar la realización de las mismas con la autoridad municipal local y la 
Inspección de la  Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su 
ejecución por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de 
reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía 
pública en la que se efectúan los trabajos. 
    
 Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de 
molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, 
colocaciones y/o reparación de veredas. Las mismas tendrán las medidas de seguridad 
necesarias, la falta de tales requerimientos constituirán al Contratista en infracción, 
debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188. 
 
ARTICULO 41º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 
 
   El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de 
la obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o 
ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que pudieran 
afectar a personas o bienes, tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin 
dispondrá de un servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos. 
 
 Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias a juicio 
de la Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran 
ocasionar accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, de la Repartición o 
de terceros. 
 
 En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa conforme a lo 
establecido en el ARTÍCULO Nº80 del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
ARTICULO 42º)  CIERRE DE LAS OBRAS: 
 
   El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, 
deberán ser cercados, las zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán 
tener como mínimo defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista cumplirá 
además, estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y 
señalización de los lugares de trabajo, como así también el ordenamiento del tránsito 
con la correspondiente señalización diurna y nocturna. 
 



 
 

                         
 

 
 

 En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción debiendo 
aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas 
por el día. 
 
ARTICULO 43º)  LIMPIEZA DE LA OBRA: 
    
   El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente 
limpio. La Inspección pondrá términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si 
el Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en infracción 
debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
   Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los 
lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las 
estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y 
también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como 
alambrados, señales, tec., cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la 
Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra. 
 
ARTICULO 44º)  MEDICIONES Y ENSAYOS:  
  
   Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la 
obra, el Contratista pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: 
personal, material, combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para 
poder efectuar los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de 
material, ensayos, certificación, controles hidrometeorológicos, etc. El costo que 
demande el cumplimiento del presente artículo se considera incluido en los Gastos 
Generales de la Obra. 
 
ARTICULO 45º) CONSULTAS: 
 
   Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el 
contratista tendrá la obligación de consultar a los reparticiones públicas, empresas 
estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno de la 
obra. En el caso que la información sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos 
para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total 
responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que 
resulten de los daños materiales y/ o personales ocasionados. 
 
ARTICULO 46º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE TRABAJO:  
 
   Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se 
hará pasible de una multa diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos 
que debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas. Se 
considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance 



 
 

                         
 

 
 

físico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se 
hubiera aplicado multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, será  
deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el 
importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá 
al Contratista la diferencia entre los importes. 
   Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del 
contrato, la Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 
 
ARTICULO 47º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  
 
   Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminarán  
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos 
reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o 
corrijan. Asimismo se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de 
Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los 
Extremos exigidos por la Ley Nacional Nº 24.283. Los cálculos de las 
redeterminaciones  se ejecutarán exclusivamente con las formulas polinómicas 
establecidas por la normativa vigente. Para su aplicación se tomarán los parámetros de 
ponderación indicados en el Anexo respectivo y se utilizarán los indices publicados por 
el INDEC y en los que no sean contemplados por el mencionado organismo, los de la 
Dirección Nacional de Vialidad, publicados por la Dirección General de Variaciones de 
Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe. 
   Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los 
parámetros e índices a considerar, los establecerá la Repartición licitante. 

  En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de 
cada rubro en cada ítem/subítem y en la continuación del mismo el listado de índices 
base a considerar para cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y 
transporte). En el caso de que la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor 
es porque el rubro transporte no se considera y el parámetro se aplica sólo para el rubro 
“equipos”. 
 
ARTICULO Nº48 ) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS 
 
   El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en 
cuanto a precios y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o 
elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, 
mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. 
Asimismo deberá considerar la posibilidad de contratar personal afectado por las 
inundaciones- Río Salado/03 (expte.Nº00601-0018130-0). 
 
   El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y 
sólo podrá hacerlo parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio ambiente. A ese efecto el contratista solicitará por nota de 
pedido dicha autorización, consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, 
las modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en 
las disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la 
Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. La autorización 



 
 

                         
 

 
 

de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las 
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición 
obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la 
inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas 
le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente. 
   El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de 
obra que se emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. El 
Ministerio no autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión”. 
 
ARTICULO  49º) FORMA DE PAGO: 
 
   En un todo de acuerdo a la ley Nº5188  de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe. 
  
ARTICULO 50º)  DOMICILIO LEGAL:  
 
   El Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente posee 
domicilio legal en calle Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia 
de Santa Fe (3.000) - T.E. Nº: (0342) –4573733 – Internos 227-116. La Contratista 
deberá constituir domicilio legal en la  Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo 
durante la vigencia del contrato.  
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LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC 
 
 
 
• ANEXO I  :    - Planilla para la cotización de precios 
     - Cálculo del Coeficiente de Resumen 
     - Coeficiente Resumen Oficial 
     - Formulario de la Propuesta 

 - Planilla de la Oferta 
 
 
• ANEXO II :    Equipos propuestos 
 
• ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios 
 
• ANEXO III – SEGUNDA PARTE: Datos de Producción Básica 
 
• ANEXO IV - Primera Parte: Experiencia de la Empresa en Trabajos Similares 
 
• ANEXO IV - Segunda Parte: Certificado de Comitentes de Obras Similares                   

Ejecutadas y/ o en                                                               
 Ejecución 

 
• ANEXO V  :   Declaración Jurada 
 
• ANEXO VI :   Curriculum Vitae del Personal Clave 
 
 
 
PARÁMETROS DE PONDERACIÓN PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
LEY N°12.046 
  
PLANO DE CARTEL DE OBRA 
 
PLANO DE PUNTO FIJO 



 
 

                         
 

 
 

           
ORIGINAL 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 
     SANTA FE..........DE.................................DE 2008 
Señor 
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 
Arq. Antonio Roberto Ciancio 
Su Despacho 
Ref.: 
De nuestra consideración: 
 
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la 
Empresa ............................................................................………... inscripta en el 
Registro de Licitadores de Obras Públicas, Sección......................................................... 
se presentan a………….............................................................................de la referencia, 
cuyo Presupuesto Oficial asciende a: ............................................................. 
...........................................................…............................................................................. 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y 
Pliegos de Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios 
unitarios que se consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, 
especificaciones técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., 
asciende a  la  suma de: ................................................................................................... 
. Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los 
pliegos de  obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los 
antecedentes indicados en el Artículo Nº3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de 
la Capital de la Provincia. 
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, 
dejamos expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo 
exigido por el ARTÍCULO Nº7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
 
 

 
DIRECTOR TÉCNICO 

  
PROPONENTE 

INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL 

  
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE LICITADORES 

Nº................................ 

Nº..............Ley Nº................ 
  

(SELLO DE LA EMPRESA) 
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FORMULARIO DE PROPUESTA 
 
     SANTA FE..........DE.................................DE 2008 
Señor 
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 
Arq. Antonio Roberto Ciancio 
Su Despacho 
Ref.: 
De nuestra consideración: 
 
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la 
Empresa ............................................................................………... inscripta en el 
Registro de Licitadores de Obras Públicas, Sección......................................................... 
se presentan a………….............................................................................de la referencia, 
cuyo Presupuesto Oficial asciende a: ............................................................. 
...........................................................…............................................................................. 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y 
Pliegos de Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios 
unitarios que se consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, 
especificaciones técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., 
asciende a  la  suma de: ................................................................................................... 
. Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los 
pliegos de  obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los 
antecedentes indicados en el Artículo Nº3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de 
la Capital de la Provincia. 
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, 
dejamos expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo 
exigido por el ARTÍCULO Nº7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
 
 

 
DIRECTOR TÉCNICO 

  
PROPONENTE 

INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL 

  
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE LICITADORES 

Nº................................ 

Nº..............Ley Nº................ 
  

(SELLO DE LA EMPRESA) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANILLA DE LA OFERTA 

 
 



 
 

                         
 

 
 

 
 
 
 
 

PLANILLA DE LA OFERTA

Precio Precio
Un Cantidad Unitario Total del Rubro

 ($/Un) ($)

1 EXCAVACION Y RETIRO DE SUELO m3 100.000,00

2 EXCAVACION Y TERRAPLENAMIENTO m3 120.000,00

3 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION Km 36.000,00

SON PESOS:………………………………………………………………..

FIRMA Y SELLO  OFERENTE:

LUGAR Y FECHA:

ANEXO I

Mes base de la cotización:

Item Descripción rubro/subrubro

READECUACION DE RESERVORIOS, CANALES DE AMORTIGUACION Y TERRAPLENES EN LA ZONA 
NOROESTE DE LA CIUDAD DE SANTA FE EN EL MARCO DEL DECRETO 492/08 - PROVINCIA DE SANTA 

FE

Plazo de Ejecución de los Trabajos: 180 dias

TOTAL    ($)

 
 
 
 
 
 
 


