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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONTRATACION

“REACONDICIONAMIENTO  CANAL  SUR SAN JUSTO 1º ETAPA DESDE BVARD. PELLEGRINI 
HASTA CALLE L. ALEM Y REEMPLAZO DE ALCANTARILLA EN RUTA NAC. Nº 11 DPTO SAN 

JUSTO PCIA DE SANTA FE”

* SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: Licitación Publica

* SISTEMA DE CONRATACION: Unidad de medida y precio unitario

* PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.904.817,19

* GARANTÍA DE LA OFERTA: $ 29.048,17

* CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL:  $ 2.904.817,19

* CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL: 
     

   ­ESPECIALIDAD 600 OBRAS DE ARTE ­620 OBRAS DE ARTE MENOR:  $ 2.904.817,19

* PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) MESES

* PRECIO DEL LEGAJO:  $ 1200,00

*  Lugar y Fecha de apertura de sobres: ……………………...............
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 1º) OBJETO:

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar 
los trabajos necesarios para realizar el reacondicionamiento del Canal Ppal San justo 
con el objetivo principal de mitigar los inconvenientes de anegamiento existentes en el 
sector urbano de calle 9 de Julio a Italia por Alem, de la ciudad de San justo – Dpto 
San justo – Provincia de Santa Fe, así como aumentar la capacidad de conducción de 
la alcantarilla emplazada en la Ruta Nacional Nº 11, disminuyendo así los tiempos de 
permanencia  y   los  anchos  de  anegamiento  en   los  predios  urbanos  y  suburbanos 
aledaños a la misma, evitando la modificación sustancial de la situación actual aguas 
abajo.­

En   esta   primera   etapa   se   contempla   la   construcción   de   un 
conducto   ppal   (entubado   de   hormigón   armado   H­21   s/CIRSOC   201)   entre   las 
progresivas Km 11,000 a prog. Km 11,344 y obras complementarias en calle Alem y 
Figueredo  que   incluyen   la   construcción  de  2   (dos)   bocas  de   tormenta   y   2   (dos) 
conductos secundarios, y el reemplazo de la alcantarilla existente en la ruta Nacional 
Nº  1,  previo  desvío  provisorio,  por  una de Ho Ao Tipo  z­2915­i  DNV s/plano  tipo 
D.N.V.­

Las  tareas  incluyen  la   liberación de obstáculos  en   la  zona del 
canal   y   se   contempla   la   demolición   y   extracción   de   la   mampostería,   losetas 
prefabricadas  de  hormigón  armado,   y  piso  de  hormigón,  que  conforman  el   canal 
actual;   las   alcantarillas   de   calle   Alem   y   Figueredo,   de   mampostería   y   hormigón 
armado y la alcantarilla de calle Italia con su puente peatonal, compuesto por rieles de 
ferrocarril.­

Las   tareas   de   excavación   incluyen   el   desmalezamiento 
destronque, limpieza extracción de cualquier obstáculo que quede en la sección de 
emplazamiento  del  mismo,  que  puedan   interferir   en  el   reacondicionamiento,   y   su 
correspondiente traslado.­

Los trabajos se realizarán conforme lo establecido en la memoria 
descriptiva     y   los   Pliegos:   Único   de   Bases   y   Condiciones,   de   Condiciones 
Complementarias,   de   Especificaciones   Técnicas   Generales   y   Particulares   de   la 
Administración de la Provincia de Santa Fe.

 ARTICULO 2º) MARCO LEGAL
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La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos 
se ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa 
Fe   Nº   5.188,   su   decreto   reglamentario   y   modificatorios,   la   Ley   Nacional   de 
Convertibilidad Nº 23.928, modificada por  Ley Nº 25.561, sus decretos reglamentarios, 
la   ley   de   Administración   Financiera   Nº12.510/06   sus   decretos   ampliatorios   y 
modificatorios; la ley Provincial Nº 12.046, sus Decretos reglamentarios y   la Ley No. 
12.105.   Asimismo,   será   obligatorio   para   el   contratista   en   lo   atinente   a   su   función 
específica el cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, Provinciales, Ordenanzas 
Municipales, Comunales, su Reglamentación y todas aquellas otras disposiciones que 
sobre el particular se dicten en el futuro.

ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL:

El  Presupuesto  Oficial   se  ha  previsto     en:  PESOS   DOS   MILLONES 
NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIESISIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 2.904.817,19), de 
acuerdo   a   la   planilla   de   ítems   y   cantidades   que   forma   parte   de   la   presente 
documentación.

ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN   Y   CAPACIDAD   DE   CONTRATACIÓN­ADMISIBILIDAD   DE 
EMPRESAS OFERENTES:

Los   proponentes   deberán   estar   inscriptos   y   habilitados   en   el 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad 
600 OBRAS DE ARTE ­  SUB ESPECIALIDAD 620 “OBRAS DE ARTE MENOR” 

Deberán contar como mínimo con los siguientes montos:

• CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL   :  $ 2.904.817,19  

•  CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL EN LA    SUBESPECIALIDAD   :

­ 620 Obras de Arte Menor:    $ 2.904.817,19  

En el   caso  de  asociaciones   transitorias  serán  de  aplicación   las  Normas  del 
Registro de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación.

Los proponentes que no estén  inscriptos en el  Registro  de Licitadores  de  la 
Provincia   de   Santa   Fe,   deberán   presentar   la   constancia   de   inicio   del   trámite   de 
inscripción  y   /o  de  actualización  de  sus  capacidades.  Previo  a   la  adjudicación,   los 
oferentes deberán cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades 
anuales mínimas por especialidad y de contratación anual establecidas más arriba. 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias



                                                   

Reacondicionamiento  Canal  Sur San Justo 1º 
Etapa desde “Bvard Pellegrini hasta calle L. 

Alem y Reemplazo de Alcantarilla en Ruta Nac. 
Nº 11 Dpto San Justo Pcia de Santa Fe

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias



                                                   

Reacondicionamiento  Canal  Sur San Justo 1º 
Etapa desde “Bvard Pellegrini hasta calle L. 

Alem y Reemplazo de Alcantarilla en Ruta Nac. 
Nº 11 Dpto San Justo Pcia de Santa Fe

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS OFERENTES:

1) Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa 
de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del 
llamado(Decreto N°195­23/01/06) Y;

2) Cumplir  con  la Disposición Nº001/06­DGRL( Certificado Negativo otorgado por  el 
Registro  de  Deudores  Alimentarios  Morosos),     según  lo  establecido  por   la  Ley 
provincial  Nº11.945 y Decreto Reglamentario Nº1005/06. 

ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO:

               El  precio  de  adquisición  del  presente   legajo  de   licitación  es  de 
PESOS  UN MIL DOSCIENTOS ($ 1200,00).

ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Los trabajos se contratarán por el sistema de “  Unidad de Medida y 
Precio Unitario”.

ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA: 

Las   propuestas   se   abrirán   el   día..........   del   mes   ..................….. 
hasta   las……..horas  en........................…………………..…...................................…....    y 
serán presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan 
posible   la   identificación  del  proponente,  quién  deberá  mantener   las  mismas  por   el 
término   de   noventa   (90)   días   a   partir   de   la   fecha   de   apertura   de   los   Sobres   de 
presentación.

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán 
rechazadas   y   las   que   resulten   mejores   a   criterio   de   la   Administración   quedarán 
prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente.

ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU 
APERTURA:

8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
      
Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 

cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número1. Ambos 
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sobres llevarán un rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el inc.3) del presente Artículo.

Los documentos  contenidos en  los  Sobres  Números 1 y  2  deben ser  presentados por 
original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director 
Técnico.

Deberá   ser   identificado   un   ejemplar   con   la   palabra  ORIGINAL,   el   cuál   será 
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico 
al anterior, y será marcado con la palabra COPIA. 

8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1:

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados 
a continuación, debiendo respetarse el orden indicado:

8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto 
oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más presupuestos 
oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe; 
debiendo ser constituida, por algunas de las siguientes formas:

• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de 
Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 
de la Provincia de Santa Fe, ó cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco 
de Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.

• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial.

• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.

• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad.
•  Fianza mediante póliza de seguro de caución, aprobada por la Superintendencia de 

seguros de la Nación y por la Provincia.
 
8.2.b)  EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO:  La documentación a que se 
refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y 
Director Técnico. No se exige el duplicado de este requisito.
8.2.c)   CERTIFICADO   HABILITANTE   PARA   LICITAR,   OTORGADO   POR   EL   REGISTRO   DE 
LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, según lo indicado por el artículo N° 4 del 
presente pliego.
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8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES:  El Oferente deberá presentar 
por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) últimos comprobantes 
de pago del:

8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS y del APORTE LEY N° 5110 DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE emitidos por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.). En caso de no 
ser contribuyente, constancia en tal sentido.

8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,  acreditándose mediante “ACUSE DE RECIBO” 
de la declaración jurada  otorgado por la A.f.i.p­D.G.I.

8.2.d.3.) COPIA DE LA  ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

8.2.d.4) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones 
pendientes de carácter  previsional  o   impositiva,  y  cumplimiento de  la   legislación en 
materia, en los ámbitos nacional, provincial o municipal.

8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial, 
deberá adjuntarse: 

8.2.e.1)  Listado  de  obras  ejecutadas  o  en  ejecución,   adjudicadas  o  próximas  a   ser 
adjudicadas, indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la 
construcción a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a 
lo detallado en el ANEXO III – Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”.

8.2.e.2) Certificado de Comitentes.

En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de 
antecedentes empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su 
presentación lo establecido precedentemente.

8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA PARTE: 
“DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá adjuntar los 
comprobantes  que  acrediten   lo  declarado  (Fotocopias  debidamente  autenticadas de 
Certificados o Facturas de obras).

8.2.f) DECLARACIÓN JURADA : conforme a lo detallado en el ANEXO V.

8.2.g)  SOBRE Nº2 ­ PROPUESTA ECONÓMICA :  El Sobre propuesta debidamente cerrado, 
dentro del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inciso 3) del 
presente artículo.
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8.2.h)   DETALLE   DEL   EQUIPO   :  que dispone o  el  que arrendará para   realizar   la  Obra, 
conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20 
y a lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego.

8.2.i)   RECIBO   DE   COMPRA   DEL   LEGAJO   :  El  Oferente  deberá  presentar  el   recibo  que 
acredite haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitación Pública.

8.2.j) CIRCULARES : Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación 
que la Repartición hubiere notificado a los interesados.
   
8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA : Conforme a lo establecido en el Código Fiscal 
Nº 3456 ­ Título Tercero: Impuestos de Sello.

8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL : El Proponente deberá constituir domicilio especial 
en la Provincia de Santa Fe.

8.2.m)   CONFORMACIÓN  DE  U.T.E   :  Si  se  presentaran dos o  más Empresas Asociadas 
transitoriamente para el Concurso, las mismas deberán exponer una declaración jurada 
emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan comprometer la voluntad 
de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada 
Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades 
que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S.

8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES:  La Oferente deberá presentar un 
listado de Obras  similares  ejecutadas en  los  últimos diez  años,    y   /o  que esté  en 
ejecución, conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda Parte.

Se  consideran  obras  similares,  aquellas  cuya  magnitud,  destino,  complejidad 
técnica y  características constructivas sean comparables a  la  obra que se  licita  (  a 
exclusivo criterio de la Repartición ). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo 
detallado  en  el  ARTÍCULO Nº  9  del  presente  Pliego.  Si  son  obras  contratadas  en 
ejecución, agregar fotocopia – debidamente legalizada ­ del último certificado de obra.

En   caso   de   U.T.E.,   deberá   presentarse   una   planilla   que   agrupe   las   obras 
similares de las firmas integrantes de la misma.

8.2.p) PERSONAL : Deberá presentar un listado detallado  del personal que será afectado a 
la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y 
Personal   de   apoyo   en   relación   de   dependencia   y   los   asesores,   consultores   y 
contratados). 
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Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa 
y  del  Representante  Técnico de  la  Empresa  conforme al  ANEXO VI  y  a   lo especificado en  los 
ARTÍCULOS   Nº10   y   Nº11   del   presente   Pliego.   Deberán   certificar   fehacientemente   haber 
conducido obras de la importancia y de la especialidad que se licita, habiéndolas llevado 
a feliz término hasta su finalización.  

8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO­FINANCIERO :
8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, 
según corresponda, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la apertura de sobres­ 
de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones transitorias. El 
mismo   se   presentará     conforme   a   las   Resoluciones   Nº8   y   Nº9   de   la   Federación 
Argentina   del   Consejo   de   Profesionales   de   Ciencias   Económicas   (F.A.C.P.C.E.), 
debidamente   certificado   por   el   Consejo   Profesional   de   Ciencias   económicas   de   la 
jurisdicción correspondiente.

8.2.q.2) Patrimonio Neto, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.1).

8.2.q.3) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2).

8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2 :

El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e 
identificarse con la siguiente leyenda: 

SOBRE NUMERO 2
LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra)
PROPUESTA DE :

El mismo contendrá:

8.3.a)   Formulario   Propuesta   (   adjunto   al   presente   legajo   ­   Anexo   I)   debidamente 
completado y conformado.

8.3.b)  Presupuesto  General  Detallado  según   lo  establecido  por  este  Pliego  en  sus 
ARTÍCULO Nº12), Nº13), Nº14) y ANEXO I ­ Primera Parte. 

8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº14) y ANEXO I ­ 
Segunda Parte.

8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 
específicos de la obra, impresos en papel y en soporte magnético ( diskette 3,5” o CD) 
conteniendo el archivos de los mismos en formato exel; siendo opcional la presentación 
del correspondiente al ítem Movilización de Obra en caso due estuviera contemplado en 
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el presupuesto. Estos análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta 
recibida y a tal fin se aplicará el ARTÍCULO Nº13 y Nº 14 de este Pliego.

8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los 
distintos frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos 
mensuales y con una discriminación de ítems  idéntica a  la del  listado del  cómputo 
oficial. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las 
inversiones consecuentes que generen. 

8.3.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible que 
justifique el plan presentado. 

Se aclara  que  los   incisos  8.3.e.)  y  8.3.f.)  podrán ser  presentados de acuerdo a   lo 
establecido por el Inciso 8.4).

8.4) APERTURA DE LOS SOBRES:

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS 
Nº17 y Nº18 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 
8.3.c.) y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan.

La omisión  de   lo  solicitado en  los   restantes   incisos  del  presente  artículo  y 
cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término 
de cuarenta y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja 
constancia de la información faltante y el oferente o su representante se encuentra 
presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no se deja 
constancia de la información faltante o el oferente o su representante no se encuentra 
presente procede la notificación expresa al domicilio constituido, comenzando a correr 
el plazo desde la recepción de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido 
subsanada la propuesta, la misma será rechazada.

ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME

9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:   La evaluación será efectuada por una Comisión 
nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de Aguas, 
servicios Públicos y Medio Ambiente la Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, 
la oferta que haya sido evaluada como la más baja que reúna todas las condiciones 
exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los 
pliegos, se procederá a analizar la presentación de la segunda oferta más baja, y así 
sucesivamente.
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Los Oferentes estarán obligados a suministrar  la  información adicional, que a 
solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas 
originales.

El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo 
sobre   la   base   de   la   documentación   presentada   por   el   Oferente   y   comprende   los 
siguientes pasos:

­ Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación (Nº1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) ­ Inc.Nº2 e Inc. Nº4 
del presente Pliego.

­ Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del 
presente Artículo.

­ Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del 
presente Artículo.

­  Evaluación de los Antecedentes Económicos ­ Financieros de acuerdo a lo indicado en 
el Inc.4) del presente Artículo.

Si   se   presentaran   dos   o   más   Empresas   Asociadas   transitoriamente   a   la 
Licitación, a los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los 
siguientes incisos:

8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe.
8.2.e) Antecedentes Empresarios.
8.2.h) Detalle del equipo.
8.2.p) Personal.
8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares.

­ Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la 
oferta económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8­Inc.3), luego de lo cual, la 
Comisión  aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad.

9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES   TÉCNICOS :  Para llevar a cabo la 
evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación exigida 
en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.), 8.2.p.) .

­   8.2.c)   Certificado   del   Registro:   La   capacidad   técnica   se   obtendrá   del   certificado 
expedido por el  Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará 
según el ARTÍCULO Nº4 del presente pliego.
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En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual 
y de contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, 
queda descalificada.

­   8.2.h)   Equipo   mínimo   ofrecido,   se   considerará   conforme   lo   establecido   por   el 
ARTÍCULO Nº20 del presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V.

­ 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera 
Parte y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la 
licitada;  calificarán aquellos oferentes que hayan ejecutado al menos una obra similar a 
la de la presente contratación.

El no cumplimiento de   éste requisito podrá ser causa de descalificación de la 
Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta. 

En el  caso de que en el  ANEXO IV – Primera Parte,   la Oferente detalle obras 
similares  ejecutadas y/o  en  ejecución contratadas con  la  Repartición,  no  se  exigirá el 
ANEXO IV –Segunda Parte.

Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio 
de   la   Comisión   de   Evaluación,   la   falta   de   antecedentes   y/o   de   resultar   los   mismos 
insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a 
criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno. 

­ 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente 
pliego en lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán 
haber ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar 
con una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo.

No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero 
la Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas 
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al 
oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica.

9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES: 

Para   llevar  a  cabo  la  evaluación  de  los  antecedentes  empresariales  se   tendrán en 
cuenta la documentación exigida en los Incisos 8.2.e.).

­   8.2.e.1)   ANEXO   III   –   PRIMERA   PARTE   :   Antecedentes   Empresarios   y   8.2.e.2) 
Certificado de Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por 
los Comitentes,  se adjunten a  la  propuesta.  De ellas se evaluará  la  calidad de  los 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias



                                                   

Reacondicionamiento  Canal  Sur San Justo 1º 
Etapa desde “Bvard Pellegrini hasta calle L. 

Alem y Reemplazo de Alcantarilla en Ruta Nac. 
Nº 11 Dpto San Justo Pcia de Santa Fe

trabajos realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las 
obras ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación.

­  8.2.e.3)  La Capacidad de Producción mensual  calculada,  según el  ANEXO III  – 
SEGUNDA PARTE,   como  promedio  del   período  de  doce  meses   consecutivos  de 
mejor producción, dentro de los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente 
entre el monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses.

Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial
Plazo de obra (meses)

En   caso   de   que   el   Licitante   sea   una   U.T.E.,   si   las   obras   que   denuncia   como 
antecedentes los hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar 
la  información como perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes 
aportados por  los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra 
Asociación en la que él fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por el 
porcentaje   (%)   de   participación   del   miembro   en   la   U.T.E.   constructora   de   la   obra 
declarada.

La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma 
de las capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de 
la misma.

9.4)  SISTEMA  DE EVALUACION DE  LOS  ANTECEDENTES ECONOMICOS­FINANCIEROS   :  Para 
llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos­Financieros se tendrá en 
cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.)

El   Estado   Contable   debe   cumplimentar   todos   los   requisitos   legales,   técnicos   y 
profesionales   vigentes,   surgir   de   registros   rubricados,   deben   estar   auditados   y   el 
Dictamen   del   Auditor   debe   mencionar   que   se   aplicaron   Normas   de   auditoria 
generalmente aceptadas y contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen 
del Auditor debe estar intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la jurisdicción correspondiente.

9.4.1)  Patrimonio Neto  :  El patrimonio neto correspondiente a  la empresa o grupo de 
empresas en caso de conformación de U.T.E.,  determinado en  función  del  último 
estado   contable   debidamente   certificado,   no   deberá   ser   inferior   al   25   %   del 
Presupuesto Oficial de la obra anualizado.

En el caso de U.T.E., el patrimonio neto se computará como la suma de los patrimo­
nios netos de cada Empresa. Ninguna Empresa podrá tener una participación porcen­
tual en la U.T.E., superior a la que le permite su patrimonio neto en relación al patrimo­
nio neto total exigido para el oferente.
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9.4.2) Disponibilidad financiera :

El  Oferente deberá disponer,  como mínimo, de  $ 170.000  en  concepto de acceso a 
créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito deberá 
acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras 
competentes con una antelación no mayor a diez (10) días de la fecha de apertura de 
la licitación.

ARTICULO 10º) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: 
Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en 

todo lo que refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos.
La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel  universitario, 

inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo 
título   tenga   incumbencia  específica   en  el   tipo  de   la   obra  que   se   concursa.  Dicho 
profesional   refrendará   la   propuesta   y   toda   otra   documentación   de   la   misma 
acompañando la firma Oferente.

Es obligatorio completar y   presentar lo establecido por el   Anexo VI, adjunto al 
presente pliego.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras 
las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por   el Consejo ó 
Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda 
de   los   trabajos   profesionales   pertinentes;   todo   ello   de   conformidad   con   las   Leyes 
Provinciales   Nº2429   y   4114   y   de   toda   otra   disposición   legal   modificatoria   o 
complementaria de las  mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria 
de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia   en   el   párrafo   anterior,   el   Organismo   actuante   informará   a   los   Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

 El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTICULO 11º) REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA 

La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico 
permanente   en   obra,   un   profesional   de   nivel   universitario   inscripto   en   el   Colegio 
Profesional   correspondiente   de   la   Provincia   de   Santa   Fe,   con   título   habilitante   de 
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incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación 
será sujeta a la aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y presentar 
lo indicado por el Anexo VI, adjunto al presente pliego. 

Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal 
de recibir  y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la 
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los 
trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación de 
los trabajos.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de 
Obras   las   Ordenes   de   Trabajo   o   los   Comprobantes   Legales   establecidos   por   el 
Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la 
encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con 
las Leyes Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 
complementaria de las  mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria 
de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia   en   el   párrafo   anterior,   el   Organismo   actuante   informará   a   los   Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal  
del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra.

ARTICULO 12º) FORMA DE COTIZAR: 

La cotización  se  efectuará  a   valores  de   la   fecha  de  apertura  de   las 
ofertas, en pesos. 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el 
presupuesto  de obra, deberá incluir  la provisión de todos los materiales, insumos, mano 
de obra,  equipos,   impuestos,   imprevistos,   trámites o  permisos ante Reparticiones u 
Organismos   Nacionales   o   Provinciales,   cánones,   etc.,   y     toda   otra   tarea   o   gasto 
necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus 
fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.  

El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº8 
­ Inc.3) del presente pliego.

ARTICULO 13º) ANÁLISIS DE COSTOS NETOS: 
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Es obligatorio para el Oferente la presentación de todos los análisis 
de los costos netos  específicos de la obra.

Se   adjuntan   a   modo   de   sugerencia,   planillas   modelo   para   el 
desarrollo de los análisis de precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento es 
solicitado a  los  fines del estudio de  las propuestas recibidas y podrá ser causal de 
rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la Repartición, si de la consideración de 
dichos análisis,  surgiera  la   imposibilidad de ejecutar   la obra sobre  la base de  tales 
costos.

Además, la Oferente deberá presentar   una planilla donde figuren los 
valores de mano de obra de cada categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, presentismo, 
producción, etc.;  materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo 
neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con 
los indicados en cada uno de los rubros y/o ítems  intervinientes del  análisis de precio.

ARTICULO 14º) PRECIOS UNITARIOS: 

El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la 
misma y en el mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio 
unitario de aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de 
cálculo que obra en el ANEXO I ­ Parte segunda. 

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo 
neto del rubro y/o ítem y el coeficiente resumen.

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o 
ítems que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo 
de conceptos: materiales,  insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, 
combustibles, lubricantes,  estadía, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos 
a   los   lugares   de   trabajo,   carga   y   descarga   de   los   mismos,   seguros,   impuestos, 
imprevistos,   trámites   o   permisos   ante   Reparticiones   u   Organismos   Nacionales   o 
Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto  aunque ellos no estén detallados o 
referidos   en   los   documentos   del   legajo,   y   que   resulte   necesario   para   la   correcta 
ejecución de la obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales 
y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, 
planos generales, de detalles y cómputos métricos que se adjuntan. 

ARTICULO 15º) PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS: 

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones 
o   Empresas   Nacionales,   Provinciales,   Municipales   o   Comunales   y/o   empresas 
concesionarias de servicios públicos que afecten terrenos, estructuras,  instalaciones, 
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etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de 
Aguas,   servicios   Públicos   y   Medio   Ambiente.   Los   gastos   de   su   gestión   incluyen: 
elaboración   de   toda   la   documentación   conforme   a   las   exigencias   del   organismo 
concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos 
inherentes   y   consecuentes   del   otorgamiento   del   permiso.   Estas   erogaciones   se 
consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra 
de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo 
neto de los rubros y/o ítem  involucrados ó el específico si correspondiere.

La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se 
refiere el presente artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin  la autorización 
fehaciente   del   organismo   competente.   A   tales   efectos,   dichos   trámites   deberán 
gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la marcha de los trabajos.

También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante 
las Empresas u Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción 
y/o reubicación de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos.

En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el 
conocimiento previo de la Inspección de la obra.

La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos 
los trámites y trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de 
servicios   y/o   instalaciones   que   deban   realizarse   para   la   ejecución   de   la   obra,   la 
adecuación de  los niveles de marco y  tapas de cámaras o bocas de  inspección,  la 
reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los 
reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones existentes y/o a 
instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, 
TELEFÓNICA, LITORAL GAS,  EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O   CUALQUIER OTRO 
ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O 
SUBTERRÁNEO.  

El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de 
los ítems correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior 
por parte de la Contratista. 

El   Ministerio   de   Aguas,   servicios   Públicos   y   Medio   Ambiente, 
tramitará los eventuales permisos ante particulares.

ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION: 

La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus 
distintas partes constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y 
reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del 
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Oferente   la   cual   se   conceptúa  que   cubre   los   costos  de   todas   y   cada  una  de   las 
circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la Administración.

ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, 
a entera satisfacción de El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
dentro del plazo de DOCE         (12) MESES    calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo 
(parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según corresponda, labrada entre 
la Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la Superioridad.              

ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA: 

Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo 
de conservación y garantía el término de DOCE (12) MESES calendarios como mínimo. 

Durante este  lapso  la  Contratista  estará obligada a conservar  y 
mantener los trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las 
correcciones   o   reparaciones,   que   sean   necesarias,   taludes,   asentamientos   en   los 
rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o 
funcionamiento   normal   en   canales   y   obras   de   arte,   manteniendo   las   formas   y 
dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra.

Si   la  Contratista    no  cumpliera  estas  obligaciones,  exigidas  por 
Orden de Servicios perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran 
necesarios serán ejecutados por la Administración con cargo al fondo de Conservación y 
Garantía constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor 
en   la  Administración,  más   las  multas   y  penalidades  que  correspondieren  según   la 
legislación vigente.

ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION: 

La   Contratista   deberá   trabajar   como   mínimo,   veinte   (20)   días 
laborables por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de 
trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado). 

En   caso  de  que  por   causales  de   lluvias   y   sus   consecuencias, 
trabaje menos días, podrá tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A 
tales  fines,   la  cantidad de días no  trabajados por   tales causas,  serán registrados y 
computados por la Inspección de la obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo 
será   elevado   mensualmente   a   la   Superioridad   a   los   fines   del   reconocimiento   de 
ampliación del plazo contractual, en el caso que correspondiere y fuera necesario.
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La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún 
tipo de indemnización y /o gastos improductivos.

ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS:

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con 
el equipo mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.

Además de lo indicado anteriormente, a  los fines de la presente  
contratación, deberá presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer  
en obra y sus características técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al  
presente Pliego. En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance,  
rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por  
tareas y por frentes de obra,  y ser acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo  
a   formular   por   el   oferente,   debiendo   prever   condicionantes   de   obra   tales   como:  
anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc.

 Los equipos a proponer deberán   estar agrupados por tareas y 
por frentes de obra, acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular  
por el oferente,  previendo las condiciones en que se ejecutará la presente  obra.

  Los frentes de trabajos para realizar el reacondicionamiento y/o  
construcción de canales, deberán ser ser propuestos por la oferente compuestos cada 
uno, por un número suficiente de equipos (tales como excavadoras, retroexcavadoras,  
dragalinas, topadores, etc.) para  que el tiempo total de ejecución, no supere el plazo de  
obra establecido por el Artículo N°17. Para la ejecución del conducto y la alcantarilla  
sobre la Ruta Nacional Nº 11 la Contratista deberá disponer de  dos (2) frentes de obra,  
como mínimo, de tal manera que   el tiempo total de ejecución, no supere el plazo de  
obra establecido por el Artículo N°17.

La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso 
de considerar  inapropiado el  equipo propuesto o resultar   insuficientes los frentes de 
obra.

Conjuntamente con la oferta deberá presentar,  la documentación 
que acredite el compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de 
su patrimonio, por el tiempo establecido para realizar  la obra, a los que se deberán 
anexar obligatoriamente los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos 
alquilados. De ser contratista y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos 
normales,  la Dirección podrá solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo 
adicional alguno.
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Al  momento  de   la   contratación  la  disponibilidad  de   los  equipos 
propuestos, deberá ser inmediata.

ARTICULO 21º) SEGURO DEL PERSONAL ­ NORMAS DE SEGURIDAD:

El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) 
días de iniciada la obra, la póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en 
relación   de   dependencia,   tanto   administrativo,   como   obrero   a   emplearse   en   la   obra, 
extendida por una Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros 
de   la   Nación.   La   casa   matriz   o   sucursales   habilitadas   de   la   Compañía   aseguradora 
deberán estar domiciliadas en ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe.

  Será   responsabilidad   del   Contratista   la   seguridad   en   obra   y   en 
traslados sobre personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a 
lo establecido por  la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº19.587 y su 
Decreto Reglamentario Nº351/79.

El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, 
el   listado  del   personal  asociado  y/o  en   relación  de  dependencia   con  constancias  de 
exigencias   laborales   y   previsionales   de   acuerdo   con   la   ley,   como   asimismo   los 
correspondientes seguros contra riesgos del trabajo.

Los   equipos,   personal   operativo   y/o   artefactos   navales   que   sean 
afectados  al   cumplimiento  de   las   tareas  adjudicadas  deberán   cumplimentar   todas   las 
normas de seguridad para la navegación y fondeo establecidas por la Prefectura Naval 
Argentina. 

ARTICULO 22º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones,  la contratista deberá presentar,    previo a  la emisión de  la 
certificación   mensual,   una   constancia   de   cumplimiento   de   las   normas   vigentes 
correspondiente   al   mes   inmediato   anterior.   La   misma   deberá   estar   debidamente 
rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado 
para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. 

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma 
ponga de manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá 
en forma automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que será 
reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente 
acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas 
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consecutivas  o  no,  el  Comitente  no   reintegrará   las   retenciones   vigentes  hasta  ese 
momento. 

SEGURO   DE   LA   INSPECCION:   El   personal   de   la   inspección   deberá   ser 
asegurado mediante pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos 
de incapacidad permanente o muerte.

ARTICULO 23º) SEGURO DE OBRA:

La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil 
a  personas  y   bienes,  que  cubra   todos   los  efectos  de  accidentes  o  daños  que   se 
produzcan como consecuencia de la ejecución de la obra.

Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por 
la Repartición deberán ser  endosadas a nombre del    Ministerio  de Aguas,  Servicio 
Públicos y Medio Ambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que 
se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía aseguradora 
deberá estar autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la 
ciudad de Santa Fe.

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez 
(10) días hábiles de la suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de póli­
zas correspondientes a los seguros, así como del Contrato respectivo y una lista de 
compañías de seguros propuestas. 

. 
El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días 

hábiles . Si no formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por 
aprobados  y el Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora de 
dicha lista.

Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para 
presentar nuevos modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción 
del comitente.

Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa 
la obligación del asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos 
de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista.

La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni 
disminuirá  su   responsabilidad cualquiera  sea   la  contingencia  que ocurra  y   le   sea 
atribuible.

ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS
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Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de rea­
lizarse la primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su aproba­
ción, un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a terceros, 
bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas aledañas a la 
obra.

 
Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños po­

tenciales a personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales si­
tuaciones.

Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica 
del Plan General de Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su 
aprobación el nuevo plan, previo al inicio de las tareas.

La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte 
de la Inspección de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le 
corresponde. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de 
la obligación contractual. 

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del 
Contratista y se consideran incluidos en el ítem Movilización  de obra”.            

ARTICULO 25º) OCUPACIÓN DE TERRENOS: 

Los gastos que provoquen  la ocupación y conservación de  los 
terrenos para ser utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de 
uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para la 
ejecución de  las  obras,  como    los  gastos  derivados de  la  construcción  de pasos 
provisorios   y   accesos   a   propiedades,   evitando   daños   y   perjuicios   a   vecinos 
colindantes o al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición 
posterior   "in   situ"   de  alambrados  existentes  que   fuere  necesario   remover  para  el 
desplazamiento  de   las  máquinas,   se   considerarán   incluidos  dentro  de   los  gastos 
inherentes a  la movilización  de la obra.

ARTICULO 26º) PRECIO   DE   ÍTEM   POR   ALTERACIONES   EN   LAS   CONDICIONES     DE 
CONTRATO: 

Cuando   deban   realizarse   modificaciones   al   Proyecto   Ejecutivo 
aprobado   por   el   Ministerio   de   Aguas,   Servicios   Públicos   y   Medio   Ambiente   que 
signifiquen un aumento o disminución superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o 
ítems de contrato, ó la creación de nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo 
sobre nuevos precios, la Repartición o el Contratista tendrán derecho a que se fijen por 
análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se 
aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, 
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el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que 
para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra. 

ARTICULO 27º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES: 

Dentro de  lo cinco ( 5 )  días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO 
Nº13­Inc. 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones, el Contratista deberá someter a la 
aprobación del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente los planes 
definitivos de trabajo, e  inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar  las 
exigencias contractuales. 

El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el 
Plan de Trabajos ­ contemplando en el  mismo los frentes de trabajos simultáneos ­ 
ajustado a la fecha de iniciación de los trabajos.
 

La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa 
con   respecto   a   la   terminación   de   las   obras   en   el   plazo   contractual   fijado   en   el 
ARTÍCULO Nº17 del presente Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará 
la   revisión   inmediata  de   los  planes  de   trabajo  e   inversión,   los   cuales  deberán  ser 
presentados a aprobación de la Repartición dentro de los cinco (5) días de notificada la 
concesión del nuevo plazo. La aprobación será comunicada mediante Orden de Servicio 
dictada al efecto.

El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá 
ser acorde a los niveles de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. 
Las tareas inherentes a la construcción de la cortina de tablestacas serán programadas 
de     manera   tal   de   asegurar   en   todo   momento   la   ausencia   de   agua   y   el   libre 
desplazamiento de los equipos utilizados 

ARTICULO Nº28) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL,
TRABAJOS NOCTURNOS:

Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de 
acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo 
nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspección.

En el  caso de realizarse  trabajos nocturnos, el   lugar de  la obra 
deberá estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución 
de los trabajos. En cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a costo de 
los   trabajos   efectuados   durante   la   noche,   están   incluidos   en   los   precios   unitarios 
contratados.
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Toda   excepción  al   régimen   común   de   trabajo   (prolongación   de 
jornada normal,   trabajos nocturnos, en días domingos o festivos,  trabajo continuado 
realizado por el personal, equipos, etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 
hs.   de   anticipación   y   en   todos   los   casos   contar   con   la   previa   autorización   de   la 
Superioridad,  la que será transmitida por  la  Inspección a  la Contratista.  Correrá por 
cuenta del  Contratista   los problemas  laborales  pertinentes y   la mayor  erogación en 
jornales,   si   correspondiere,   tanto   para   su   personal   cuanto   para   el   personal   de   la 
Inspección afectado al contralor de tales trabajos.
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ARTICULO 29º) COLOCACIÓN DE LETREROS: 

La   Empresa   contratista   se   compromete   a   colocar   y   mantener 
durante todo el tiempo de duración de la obra, y hasta el  plazo de recepción definitiva, 
en lugar visible al frente de la misma y en aquellos lugares que indique la inspección, UN 
(1) cartel como mínimo de las dimensiones exigidas por la Resolución N°0014, el Decreto 
N°1626/05 y el plano tipo, adjuntos al presente pliego.

Las características de composición, diseño gráfico, textos, colores y 
tipografías   deberán   realizarse   conforme   los   términos   del   manual   de   Identificación 
Institucional   con   notificación   previa   a   la   Subsecretaria   de   Información   Pública   y 
Comunicación Social,  cuando la cartelería supere los 3 m2. Cuando supere los 15 m2, 
se deberá consultar el diseño gráfico y el texto del cartel.

El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la 
obra y se acreditará el cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva 
ante la Repartición y se considerará la misma como parte del avance de obra. Al finalizar 
la  obra  se  deberá actualizar   inmediatamente  el  diseño conforme  las  directivas  que 
imparta la Subsecretaria  de Comunicación Social.  

Los mismos serán considerados parte de la obra y de propiedad de 
la Repartición. 

Previo a la colocación de los carteles, la Contratista presentará la 
memoria de cálculo y detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, 
que   deberá   estar   acorde   al   tamaño   y   materiales  del   cartel   y   ser   preferentemente 
metálica cuando el presupuesto oficial supere el $ 1.000.000,00, lo cual será sometido a 
consideración   de   la   Repartición,   para   su   aprobación.   Los   carteles   deberán   estar 
iluminados.

El   cartel   de   obra   tendrá   una   superficie   mínima,   conforme   lo 
establece la mencionada Resolución de 40 m2 en dos o más carteles( en este caso 
deberá comunicarse con  la suficiente antelación a la subsecretaria de comunicación 
para determinar la superficie de cartelería ).      

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del 
Contratista y se consideran incluidos en gastos generales de los ítems de la obra.            

ARTICULO 30º) PLANOS CONFORME A OBRA: 

Quince ( 15 ) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las 
obras,   la   Empresa   Contratista   deberá   entregar   a   la   Inspección,   mediante   soporte 
magnético (versión AutoCad 14 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME 
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A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados  en papel. Los mismos 
serán   confeccionados   durante   el   transcurso   de   la   obra   bajo   la   supervisión   de   la 
Inspección. Su costo se incluye en gastos generales. 

ARTICULO 31º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS: 

Durante el   transcurso de  la obra, el  Contratista deberá realizar 
una filmación en video (de al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos 
principales de  la misma ­  a  criterio de  la   Inspección de Obra  ­  y entregará en  la 
instancia de la recepción provisoria, dos  copias (2) debidamente compaginadas  de 
los registros fílmicos y tendrá como mínimo una   hora de duración, debiendo incluir 
voz en “of” que ilustre la filmación. 

Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las 
partes constitutivas de la obra  ­a criterio de la Inspección­ entregando sin cargo alguno, 
dos (2) copias fotocolor de 13 x 18 cm. 

Tanto   las   fotografías  como  las   filmaciones  parciales  mensuales, 
serán elevadas  por   la   Inspección  de Obra  a   la  Superioridad conjuntamente  con   lo 
cómputos   correspondientes   a   cada   certificado   de   obra.   Estos   últimos   no   serán 
tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos requerimientos. 

Los  costos  que  demanden  estas   tareas,  se   incluirán  en  gastos 
generales.

ARTICULO 32º) INSPECCION DE LOS TRABAJOS ­ MANTENIMIENTO DEL  EQUIPO   ­ 
HORARIO DE TRABAJO: 

El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente 
por personal técnico debidamente autorizado por la Comitente.

El   contratista   estará   obligado   a   mantener   el   servicio   en   forma 
permanente.  En   caso   de  avería   de   los  equipos  deberá   ser   comunicado   en   forma 
inmediata  al   Inspector  de   los   trabajos,  el  cual  constatará  y   justificará  el  hecho.  La 
Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de las unidades originalmente 
contratadas ó en su defecto la rescisión del contrato si se detectaran deficiencias en la 
que pusieran en riesgo la seguridad de terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo 
contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de las órdenes dadas por la 
Inspección.

El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por 
el Ministerio de Aguas Servicios Publicos y medio ambiente.
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ARTICULO 33º) INCOMPETENCIA O NCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA  OBRA 

Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular 
inmediatamente de la obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio 
de aquella fuera incompetente o no se comportase con la corrección debida, así se 
refiera a obreros, operarios, capataces o personal superior.

Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá 
derecho a solicitar de  la Repartición, por escrito y el  primer día hábil  administrativo 
siguiente, la revisión de la medida.

De   no   hacerlo   en   el   plazo   indicado,   la   medida   tomada   será 
irrevocable, como así también en el caso de confirmar la Repartición la disposición de la 
Inspección. 

ARTICULO 34º) JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO: 

La   Contratista   deberá   abonar   a   los   obreros,   por   lo   menos   los 
valores   mínimos   establecidos   por   las   autoridades   competentes   y   aplicar   todos   los 
beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidarán por la jornada 
legal de trabajo. Se colocará copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto 
de las obras.

  En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas 
correspondientes, autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de 
jornales, en forma prolija y ordenada, elementos que exhibirá a la Inspección toda vez 
que   se   lo   exija.   Igual   formalidad   cumplirán   las   Subcontratistas   aceptados   por   la 
Repartición.

La   Contratista   deberá   mantener   al   día   el   pago   del   personal 
empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento 
estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo.

A   requerimiento   del   MAH,   deberá   además   proveer   chalecos 
identificatorios al personal en obra.

ARTICULO 35º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN: 

Durante   el   período   que   dure   la   realización   de   los   trabajos,   el 
Contratista   estará   obligado   a   la   ejecución   y   conservación   de   pasos   provisorios   ó 
adoptará formas constructivas que permitan la continuidad del tránsito por las vías de 
comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por 
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Organismos competentes o Empresas Concesionaria en  lo que se refiere a anchos, 
pendientes, señalizaciones, etc.

El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de 
los pasos provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales.

Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y 
hasta la habilitación de la obra, el acceso a las propiedades privadas. 

La  señalización  se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., 
D.N.V.,   Ordenanzas   Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, 
debiendo recurrir a tales organismos para su autorización e implementación. 

La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las 
señales no estuvieran colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su 
materialización, se deberá labrar un Acta ante Escribano Público, quien certificará   en 
presencia del Inspector de la obra y Representante Técnico de la Empresa.

La   Contratista   será   la   responsable   de   mantener   en   óptimas 
condiciones   hasta   la   habilitación   de   la   obra  las   señales   de   tránsito,   para   su 
visualización diurna  y nocturna,   incluso  deberá disponer  de señalización   luminosa 
para   indicar   cualquier   peligro   o   dificultad   en   el   tránsito.  Estas   señales     deberán 
responder   a   medidas   especificadas,   ser   claras   y   estar   ubicada   a   una   distancia 
adecuada, de manera que los conductores de vehículos las perciban con la debida 
antelación.  Además  deberá  disponer  en  el   caso  de  ser  necesario  de   “hombres   ­ 
bandera” para permitir la normal circulación de los vehículos.

De existir   esporádicas  afluencias  de  agua  que  comprometan  la 
seguridad y continuidad del tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias 
mientras dure  la situación que las motiva, siendo el Contratista el único responsable por 
las   contingencias   que   deriven   de   la   falta   de   adopción   de   aquéllas.   A   tal   efecto, 
dispondrá de personal que alertará al tránsito de la situación existente pudiendo llegar, si 
las circunstancias lo aconsejan, a   interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los 
motivos que dieran lugar a la emergencia..

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de 
la   nueva  obra,   la   circulación  de   vehículos,   la  Contratista   deberá  gestionar   ante  el 
Organismo   o   dependencia   competente   sobre   la   vía   a   interrumpir   (Municipalidad, 
Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario),  la autorización expresa del mismo 
por escrito.

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de 
los costos netos involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no 
sea significativa, dentro de los gastos generales de la obra.
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DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA MUNICIPALIDAD O 
COMUNA:  
 

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las 
previsiones de las Ordenanzas Municipales correspondientes

Los   cortes   de   tránsito   deberán   prever   pasos   alternativos   y 
responderán   a   una   programación   que   la   Contratista   elaborará   y   que   deberá   ser 
aprobada por la Inspección  de la obra y la Municipalidad.

La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles 
móviles, cuyo diseño será aprobado previamente por la Inspección y su construcción 
será en caño, con estructura reforzada a  la que será convenientemente soldada    la 
chapa.   

Los   carteles   serán   colocados   en   los   lugares   que   indique   la 
Inspección y se consideraran parte de la obra y la Contratista deberá  mantenerlos (a su 
costo y cargo) en perfecto estado de conservación hasta la Recepción Provisoria de la 
obra.

La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta 
de la contratista, para este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos 
móviles. Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado 
perimetral completo   debidamente identificado, también se indicará otros tales como; 
PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez 
que   se   verifique   la   ausencia   de   la   señalización   que   corresponda   se   aplicarán   las 
sanciones que correspondan. 

En   todo   los   casos   se   utilizaran   balizas   y   flechas   indicatorias 
lumínicas, cuyo mantenimiento será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea 
necesario el balizamiento.

ARTICULO 36º)  SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

La Repartición podrá, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de 
los trabajos cuando los excedentes hídricos o niveles de agua alcanzados en la cuenca 
de aporte del Canal Sur San Justo no permitan desarrollar normalmente los mismos.  

Dicha suspensión dará lugar a la neutralización del plazo de obra, 
suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningún tipo 
de contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, ni gastos improductivos, 
etc., por tal motivo.
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ARTICULO 37º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA           VIA 
PUBLICA:

Una vez notificado el  Contratista de la orden de  iniciación de la 
obra, deberá coordinar la realización de las mismas con la autoridad municipal local y la 
Inspección de la  Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su 
ejecución por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de 
reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía 
pública en la que se efectúan los trabajos.

Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor 
cantidad de molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, 
colocaciones y/o reparación de veredas. Las mismas tendrán las medidas de seguridad 
necesarias,   la   falta  de   tales   requerimientos  constituirán  al  Contratista  en   infracción, 
debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188.

ARTICULO 38º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA:

El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de 
la obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o 
ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que pudieran afectar 
a personas o bienes, tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de 
un servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos.

Además   deberá   iluminar   y   adoptar   las   medidas   de   precaución 
necesarias a juicio de la Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la 
obra se pudieran ocasionar accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, 
de la Repartición o de terceros.

En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa 
conforme a lo establecido en el ARTÍCULO Nº80 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 39º)  CIERRE DE LAS OBRAS:

El   obrador   u   obradores,   si   se   establecen   en   zonas   urbanas, 
deberán ser cercados,  las zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán 
tener   como  mínimo   defensas  aprobadas  por   la   Inspección.  El  Contratista   cumplirá 
además,   estrictamente,   las   disposiciones   que   reglamenten   el   cierre,   alumbrado   y 
señalización de los lugares de trabajo, como así también el ordenamiento del tránsito 
con la correspondiente señalización diurna y nocturna.

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias



                                                   

Reacondicionamiento  Canal  Sur San Justo 1º 
Etapa desde “Bvard Pellegrini hasta calle L. 

Alem y Reemplazo de Alcantarilla en Ruta Nac. 
Nº 11 Dpto San Justo Pcia de Santa Fe

En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción 
debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones. 

Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y 
custodiadas por el día.

ARTICULO 40º)  LIMPIEZA DE LA OBRA:

El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. 
La  Inspección pondrá  términos para efectuar  la  limpieza; si  así no ocurriera y si  el 
Contratista no cumpliera con  las órdenes recibidas, este se constituirá en  infracción 
debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones.

Al  finalizar  la obra, el  Contratista hará  limpiar por su cuenta  los 
lugares   donde   se   ejecutaron   los   trabajos   y   sus   alrededores,   extrayendo   todas   las 
estructuras,  restos de materiales,  piedras,  hierros,  construcciones provisorias, etc.,  y 
también  la  reconstrucción de  instalaciones existentes antes de  iniciar   la obra,  como 
alambrados, señales, tec., cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la 
Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra.

ARTICULO 41º) MEDICIONES Y ENSAYOS: 
 

Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la 
obra,   el   Contratista   pondrá   a   disposición   de   la   Inspección,   a   su   exclusivo   cargo: 
personal, material, combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para 
poder   efectuar   los   replanteos,   mediciones,   verificaciones,   tomas   de   muestras   de 
material,   ensayos,   certificación,   controles   hidrometeorológicos,   etc.   El   costo   que 
demande   el   cumplimiento   del   presente   artículo   se   considera   incluido   en   ítem 
movilización de obra.

ARTICULO 42º) CONSULTAS:

Antes   de   comenzar   con   las   tareas   inherentes   a   las   obras,   el 
contratista   tendrá   la  obligación  de  consultar  a   los   reparticiones  públicas,  empresas 
estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno de la 
obra. En el caso que la información sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos 
para   poder   realizar   el   trabajo   correspondiente.   El  Contratista   será   el   único   y   total 
responsable,   comprometiéndose   ante   quien   corresponda   a   abonar   los   gastos   que 
resulten de los daños materiales y/ o personales ocasionados.

ARTICULO 43º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
TRABAJO: 
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Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se 
hará pasible de una multa diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que 
debieron   realizarse   durante   ese   lapso,   hasta   la   regularización   de   las   tareas.   Se 
considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance 
físico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se 
hubiera aplicado multa por  incumplimiento,  la que corresponda por terminación, será 
deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe 
de  la  multa  por   incumplimiento  fuese superior  al  de  la   terminación  se  devolverá al 
Contratista la diferencia entre los importes.

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la 
Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

ARTICULO 44º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA: 

Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminarán 
conforme   a   la   normativa   vigente   dispuesta   por   la   Ley   Nº   12.046,   sus   decretos 
reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o 
corrijan. Asimismo se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de 
Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los 
Extremos   exigidos   por   la   Ley   Nacional   Nº   24.283.  Los   cálculos   de   las 
redeterminaciones     se   ejecutarán   exclusivamente   con   las   formulas   polinómicas 
establecidas por la normativa vigente. Para su aplicación se tomarán los parámetros de 
ponderación indicados en el Anexo VII y se utilizarán los índices publicados por el INDEC 
y en los que no sean contemplados por el mencionado organismo, los de la Dirección 
Nacional de Vialidad, publicados por  la Dirección General de Variaciones de Costos 
(MOSPV) de la Provincia de Santa Fe.

Cuando surjan nuevos  ítems por  adicionales  o  imprevistos,   los 
parámetros e índices a considerar, los establecerá la Repartición licitante.

En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de 
cada rubro en cada ítem/subítem y en la continuación del mismo el listado de índices 
base a considerar para cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y 
transporte). En el caso de que la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor 
es porque el rubro transporte no se considera y el parámetro se aplica sólo para el rubro 
“equipos”.

ARTICULO Nº45 ) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en 
cuanto  a  precios  y   calidad   respecto  de  productos  bienes  y   servicios  producidos  o 
elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, 
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mercaderías  y  productos  de origen provincial  en   los   términos de  la  Ley  Nº  12.105. 
Asimismo   deberá   considerar   la   posibilidad   de   contratar   personal   afectado   por   las 
inundaciones­ Río Salado/03 (expte.Nº00601­0018130­0).

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo 
podrá   hacerlo   parcialmente,   previa   autorización   expresa   del   Ministerio   de   Aguas, 
servicios Publicos y Medio ambiente. A ese efecto el contratista solicitará por nota de 
pedido dicha autorización, consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, 
las modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en 
las disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la 
Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. La autorización 
de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las 
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición 
obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la 
inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas 
le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de 
obra que se  emitan,   los montos  correspondientes a  los  trabajos  subcontratados.  El 
Ministerio no autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión”.

ARTICULO  46º) FORMA DE PAGO:

En un todo de acuerdo a la ley Nº5188   de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe.

ARTICULO 47º)  DOMICILIO LEGAL: 

El   Ministerio   de   Aguas,   Servicios   Públicos   y   Medio   Ambiente 
(MASPyMA), posee domicilio legal en calle Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de 
Santa Fe ­ Provincia de Santa Fe (3.000) ­ T.E. Nº: (0342) –4573733 – Interno 231 
/4574771/4579245.  La Contratista deberá constituir domicilio legal en la   Provincia de 
Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato. 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias



                                                   

Reacondicionamiento  Canal  Sur San Justo 1º 
Etapa desde “Bvard Pellegrini hasta calle L. 

Alem y Reemplazo de Alcantarilla en Ruta Nac. 
Nº 11 Dpto San Justo Pcia de Santa Fe

LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC

• ANEXO I  : ­ Planilla para la cotización de precios
­ Cálculo del Coeficiente de Resumen

­ Coeficiente Resumen Oficial

­ Formulario de la Propuesta
­ Planilla de la Oferta

• ANEXO II : Equipos propuestos

• ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios

• ANEXO III – SEGUNDA PARTE: Datos de Producción Básica

• ANEXO IV ­ Primera Parte: Experiencia de la Empresa en Trabajos Similares

• ANEXO IV ­ Segunda Parte: Certificado de Comitentes de Obras Similares 
Ejecutadas y/ o en                                                                Ejecución

• ANEXO V  : Declaración Jurada

• ANEXO VI : Curriculum Vitae del Personal Clave

• ANEXO VII: Parámetros de Ponderación para la                               
redeterminación de precios. Ley N°12.046

PLANO DE CARTEL DE OBRA

PLANO DE PUNTO FIJO

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias



                                                   

Reacondicionamiento  Canal  Sur San Justo 1º 
Etapa desde “Bvard Pellegrini hasta calle L. 

Alem y Reemplazo de Alcantarilla en Ruta Nac. 
Nº 11 Dpto San Justo Pcia de Santa Fe

ANEXO I ­ CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN OFICIAL

Costo Neto: 1,000

Gastos Generales: 17,0 % de 1,000 0,170

Beneficios: 10 % de 1,0000              0,100          
                                                                         1,270    (a) 

A.P.I.­ I.I.B.:    3,5 %  (a) 0,044     (b)

D.G.I ­ I.V.A.:  21 % de [(a)] + ((b))              0,276        (c)
   

Coeficiente Resumen:   ((a) + (b) + (c))   1,590

Nota aclaratoria:  La alícuota del impuesto al valor agregado 
(IVA), será la que esté en vigencia al mes de la apertura de 
los sobres.

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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ORIGINAL
FORMULARIO DE PROPUESTA

SANTA FE..........DE.................................DE 200
Señor
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente
Arq. Antonio R. Ciancio
Su Despacho  

Ref.:  

De nuestra consideración:

Los   que   suscriben,   Director   Técnico   y   Proponente   respectivamente   de   la 
Empresa............................................................................………... inscripta en el Registro 
de Licitadores de Obras Públicas, Sección...........................................................
..............................................................................................................................................
se presentan a  ..……………..........................................................................................  de 
la referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a: ...........................................................
...........................................................….. ............................................................................
y presentan propuesta de efectuar  la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y 
Pliegos de Bases y Condiciones insertos en el  legajo correspondiente, a  los precios 
unitarios que se consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario.

El   monto   de   la   propuesta,   en   un   todo   de   acuerdo   al   proyecto   ejecutivo, 
especificaciones   técnicas,   presupuesto   oficial,   pliego   de   bases   y   condiciones,   etc., 
asciende a  la  suma de: .....................................................................................................
………………………………………………………....……….................................................

Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188,  su Decreto Reglamentario,   los planos generales y de detalle,   los 
pliegos  de     obra,     el   lugar,   las   condiciones  de   ejecución   y   en  general,   todos   los 
antecedentes indicados en el Artículo Nº3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la 
Capital de la Provincia.

En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, 
dejamos expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido 
por el ARTÍCULO Nº7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración.

....................................................................                          ..................................................
DIRECTOR TÉCNICO PROPONENTE

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL INSCRIPCIÓN REGISTRO DE
Nº..............Ley Nº................        LICITADORES Nº.........

(SELLO DE LA EMPRESA)

DUPLICADO
FORMULARIO DE PROPUESTA

        SANTA FE..........DE.................................DE 200

Señor
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente
Arq. Antonio R. Ciancio
Su Despacho  

Ref.:  

De nuestra consideración:

Los   que   suscriben,   Director   Técnico   y   Proponente   respectivamente   de   la 
Empresa............................................................................………... inscripta en el Registro 
de Licitadores de Obras Públicas, Sección...........................................................
..............................................................................................................................................
se presentan a  ..……………..........................................................................................  de 
la referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a: ...........................................................
...........................................................….. ............................................................................
y presentan propuesta de efectuar  la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y 
Pliegos de Bases y Condiciones insertos en el  legajo correspondiente, a  los precios 
unitarios que se consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario.

El   monto   de   la   propuesta,   en   un   todo   de   acuerdo   al   proyecto   ejecutivo, 
especificaciones   técnicas,   presupuesto   oficial,   pliego   de   bases   y   condiciones,   etc., 
asciende a  la  suma de: .....................................................................................................
………………………………………………………....……….................................................

Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188,  su Decreto Reglamentario,   los planos generales y de detalle,   los 
pliegos  de     obra,     el   lugar,   las   condiciones  de   ejecución   y   en  general,   todos   los 
antecedentes indicados en el Artículo Nº3 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la 
Capital de la Provincia.

En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, 
dejamos expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido 
por el ARTÍCULO Nº7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración.

....................................................................                          ..................................................
DIRECTOR TÉCNICO PROPONENTE

INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL INSCRIPCIÓN REGISTRO DE
Nº..............Ley Nº................        LICITADORES Nº.........

(SELLO DE LA EMPRESA)

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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