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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 
ARTICULO 1º) OBJETO: 

 
 El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar los trabajos 
necesarios para realizar la ejecución de dos nuevas estaciones de bombeo en el 
sector denominado Parque de los Dinosaurios en Santa Fe y calle del Sol en San José 
de Rincón y alcantarilla de cruce del terraplén para cumplir la función de conducto de 
desagüe en el sector denominado Bajada Distéfano, dentro de los anillos de defensa 
comprendidos en la zona  al este de la ciudad de Santa Fe.- 
 
 A los efectos de materializar los emplazamientos de estas nuevas estaciones de 
bombeo se deberá proceder a la excavación y apertura de los núcleos y taludes del 
terraplén existente en las posiciones mencionadas.- 
 
 Asimismo, en el paraje denominado Bajada Distéfano perteneciente al distrito 
Santa Fe, existe un terraplén de protección con una brecha del lado oeste para 
permitir la descarga de los excedentes pluviales que se acumulan en el sector interno. 
Para atender esta situación y producir una descarga más segura, se procedió a 
proyectar una estructura de HºAº a modo de alcantarilla de cruce del terraplén para 
cumplir la función de conducto de desagüe en la “brecha existente”, a los fines de 
atender el problema de vulnerabilidad de la defensa y a su vez permitir el libre 
escurrimiento de las aguas producto de las precipitaciones.- 
   
 El presente proyecto contempla, entre otras, las siguientes tareas: excavación 
mecánica, relleno de suelo y compactación, provisión y colocación de: hormigones 
H13 y H21, armadura de acero, colchonetas y gaviones, conductos de acero, 
compuertas tipo clapeta y guillotina, ataguía de madera, electrobombas sumergibles, , 
tendido de línea eléctrica, instalación de fuerza motriz y alumbrado.- 
 
 Los trabajos se realizarán conforme lo establecido en la Memoria Descriptiva  y 
Técnica, Planos del Proyecto Ejecutivo y los Pliegos: Único de Bases y Condiciones, de 
Condiciones Complementarias, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 
de la Administración de la Provincia de Santa Fe. 
 
 ARTICULO 2º) MARCO LEGAL 
 
     La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos 
se ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa 
Fe Nº 5.188, su decreto reglamentario y modificatorios, la Ley Nacional de 
Convertibilidad Nº 23.928, modificada por  Ley Nº 25.561, sus decretos reglamentarios, 
la ley de Administración Financiera Nº12.510/06 sus decretos ampliatorios y 
modificatorios; la ley Provincial Nº 12.046, sus Decretos reglamentarios y  la Ley No. 
12.105. Asimismo, será obligatorio para el contratista en lo atinente a su función 
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específica el cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, Provinciales, Ordenanzas 
Municipales, Comunales, su Reglamentación y todas aquellas otras disposiciones que 
sobre el particular se dicten en el futuro.- 
 
ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

  El Presupuesto Oficial se ha previsto  en: PESOS DOS 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 
 29/100 ($2.681.222,29), de acuerdo a la planilla de ítems y cantidades que 
forma parte de la presente documentación. 

 
ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN-

ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS OFERENTES: 
 
   Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la 
especialidad: 
 
“600 OBRAS DE ARTE - SUB ESPECIALIDAD 620 OBRAS DE ARTE MENOR”  
   
Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 
 
• CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:    $2.681.222,29 
 
•  CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL EN LA    

SUBESPECIALIDAD: 
 
- 620 Obras de arte menor:         $2.681.222,29 
 
 En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del 
Registro de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 
 
 Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la 
Provincia de Santa Fe, deberán presentar la constancia de inicio del trámite de 
inscripción y /o de actualización de sus capacidades. Previo a la adjudicación, los 
oferentes deberán cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades 
anuales mínimas por especialidad y de contratación anual establecidas más arriba.  
 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS OFERENTES: 
 
1) Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa 

de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del 
llamado(Decreto N°195-23/01/06) Y; 

2) Cumplir con la Disposición Nº001/06-DGRL( Certificado Negativo otorgado por el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos),  según lo establecido por la Ley 
provincial  Nº11.945 y Decreto Reglamentario Nº1005/06.  

 



                                                     
 

 
 

 
 
 

“EJECUCION DE ESTACIONES DE BOMBEO SOBRE LAS DEFENSAS DE LA 
ZONA ESTE Y ALCANTARILLA DE CRUCE CON COMPUERTA SOBRE 
EL TERRAPLEN DE BAJADA DISTÉFANO - DISTRITOS SANTA FE Y 

SAN JOSE DEL RINCON - DEPARTAMENTO LA CAPITAL 
 PROVINCIA  DE SANTA FE” 

 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 
 

ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO: 
   
                El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de   
PESOS  UN MIL CIEN ($ 1100,00). 
 
 
ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
 
   Los trabajos se contratarán por el sistema de “ Unidad de Medida y 
Precio Unitario”. 
 
 
ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA:  
 
   Las propuestas se abrirán el día.......... del mes ..................….. hasta 
las……..horas en........................…………………..…...................................…....  y serán 
presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible 
la identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el término de 
noventa (90) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de presentación. 
 
 Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán 
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán 
prorrogadas por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente. 
 
 
ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU  
   APERTURA: 
 
   8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
        
 Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 
cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número1. Ambos 
sobres llevarán un rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones; el Sobre Número 2 según el inc.3) del presente Artículo. 
  
 Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser 
presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, 
por el Oferente y el Director Técnico. 
  
 Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será 
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser 
idéntico al anterior, y será marcado con la palabra COPIA.  
 
   8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1: 
 
 Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados 
a continuación, debiendo respetarse el orden indicado: 
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8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del 
presupuesto oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más 
presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de 
mayor importe; debiendo ser constituida, por algunas de las siguientes formas: 
 
• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de 

Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 
de la Provincia de Santa Fe, ó cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco 
de Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.  

 
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 
 
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 
•  Fianza mediante póliza de seguro de caución, aprobada por la Superintendencia de 

seguros de la Nación y por la Provincia. 
      
8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a 
que se refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el 
Proponente y Director Técnico. No se exige el duplicado de este requisito. 
 
8.2.c) CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL 
REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, según lo indicado 
por el artículo N° 4 del presente pliego. 
 
8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá 
presentar por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) últimos 
comprobantes de pago del: 
 
8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS y del APORTE LEY N° 5110 DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE emitidos por la Administración Provincial de Impuestos 
(A.P.I.). En caso de no ser contribuyente, constancia en tal sentido. 
 
8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, acreditándose mediante “ACUSE DE 
RECIBO” de la declaración jurada  otorgado por la A.f.i.p-D.G.I. 
 
8.2.d.3.) COPIA DE LA  ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS. 
 
8.2.d.4) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones 
pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislación en 
materia, en los ámbitos nacional, provincial o municipal. 
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8.2.d.5.) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la A.f.i.p-D.G.I. 
(R.G. Nº 1814/05) 
 
8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad 
empresarial, deberá adjuntarse:  
 
8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser 
adjudicadas, indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la 
construcción a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo 
detallado en el ANEXO III – Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”. 
 
8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 
 
 En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de 
antecedentes empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su 
presentación lo establecido precedentemente. 
 
8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA 
PARTE: “DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá 
adjuntar los comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente 
autenticadas de Certificados o Facturas de obras). 
 
8.2.f) DECLARACIÓN JURADA : conforme a lo detallado en el ANEXO V. 
   
8.2.g) SOBRE Nº2 - PROPUESTA ECONÓMICA : El Sobre propuesta debidamente 
cerrado, dentro del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el 
Inciso 3) del presente artículo. 
 
8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO : que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, 
conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20  
y a lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego. 
 
8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO : El Oferente deberá presentar el recibo que 
acredite haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitación Pública. 
 
8.2.j) CIRCULARES : Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la 
Licitación que la Repartición hubiere notificado a los interesados. 
        
8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA : Conforme a lo establecido en el 
Código Fiscal Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sello. 
 
8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL : El Proponente deberá constituir domicilio 
especial en la Provincia de Santa Fe. 
 
8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E : Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas 
transitoriamente para el Concurso, las mismas deberán exponer una declaración jurada 
emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan comprometer la voluntad 
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de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada 
Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades 
que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias. 
 
8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S. 
 
8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá 
presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años,  y /o que 
esté en ejecución, conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda 
Parte. 
 Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad 
técnica y características constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a 
exclusivo criterio de la Repartición ). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo 
detallado en el ARTÍCULO Nº 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en 
ejecución, agregar fotocopia – debidamente legalizada - del último certificado de obra. 
 
 En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares 
de las firmas integrantes de la misma. 
 
8.2.p) PERSONAL : Deberá presentar un listado detallado  del personal que será 
afectado a la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, 
Capataces y Personal de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores 
y contratados).  
 
 Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la 
Empresa y del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo 
especificado en los ARTÍCULOS Nº10 y Nº11 del presente Pliego. Deberán certificar 
fehacientemente haber conducido obras de la importancia y de la especialidad que se 
licita, habiéndolas llevado a feliz término hasta su finalización.   
 
8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO : 
8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, 
según corresponda, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la apertura de sobres- 
de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones transitorias. El 
mismo se presentará  conforme a las Resoluciones Nº8 y Nº9 de la Federación Argentina 
del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente 
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias económicas de la jurisdicción 
correspondiente. 
 
8.2.q.2) Patrimonio Neto, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.1). 
 
8.2.q.3) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2). 
 
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2 : 
  
 El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e 
identificarse con la siguiente leyenda:  
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   SOBRE NUMERO 2 
   LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra) 
   PROPUESTA DE : 
 
El mismo contendrá: 
 
8.3.a) Formulario Propuesta ( adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente  
completado y conformado. 
 
8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº12), Nº13), Nº14) y ANEXO I - Primera Parte.  
 
8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº14) y ANEXO I - 
Segunda Parte. 
 
8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 
específicos de la obra, impresos en papel y en soporte magnético ( diskette 3,5” o CD) 
conteniendo el archivos de los mismos en formato exel; siendo opcional la presentación 
del correspondiente al ítem Movilización de Obra en caso due estuviera contemplado en 
el presupuesto. Estos análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta 
recibida y a tal fin se aplicará el ARTÍCULO Nº13 y Nº 14 de este Pliego. 
 
8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los 
distintos frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos 
mensuales y con una discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo 
oficial. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las 
inversiones consecuentes que generen.  
 
8.3.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible que 
justifique el plan presentado.  
 
Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) podrán ser presentados de acuerdo a lo 
establecido por el Inciso 8.4). 
 
8.4) APERTURA DE LOS SOBRES: 
 
La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS 
Nº17 y Nº18 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
 
El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 
8.3.c.) y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan. 
 
 La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y 
cualquier otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término 
de cuarenta y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja 
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constancia de la información faltante y el oferente o su representante se encuentra 
presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no se deja 
constancia de la información faltante o el oferente o su representante no se encuentra 
presente procede la notificación expresa al domicilio constituido, comenzando a correr 
el plazo desde la recepción de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido 
subsanada la propuesta, la misma será rechazada. 
 
ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME 
   
9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  La evaluación será efectuada por una 
Comisión nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de 
Aguas, servicios Públicos y Medio Ambiente la Oferta más conveniente, entendiéndose 
por ésta, la oferta que haya sido evaluada como la más baja que reúna todas las 
condiciones exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las 
exigencias de los pliegos, se procederá a analizar la presentación de la segunda oferta 
más baja, y así sucesivamente. 
 
 Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a 
solicitud de dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas de su notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas 
originales. 
 
 El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo 
sobre la base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los 
siguientes pasos: 
 
- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación (Nº1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc.Nº2 e Inc. Nº4 
del presente Pliego. 
 
- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del 
presente Artículo. 
 
- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del 
presente Artículo. 
 
-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en 
el Inc.4) del presente Artículo. 
 
 Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, 
a los efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes 
incisos: 
 
8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe. 
8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
8.2.h) Detalle del equipo. 
8.2.p) Personal. 
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8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 
- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la 
oferta económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la 
Comisión  aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad. 
 
9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES  TÉCNICOS : Para llevar 
a cabo la evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la 
documentación exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.), 8.2.p.) . 
 
- 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado 
expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará según 
el ARTÍCULO Nº4 del presente pliego. 
 
 En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual 
y de contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, 
queda descalificada. 
 
- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el 
ARTÍCULO Nº20 del presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 
  
- 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera 
Parte y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la 
licitada;  calificarán aquellos oferentes que hayan ejecutado al menos una obra similar a 
la de la presente contratación. 
 
 El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la 
Oferta, quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  
 
 En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras 
similares ejecutadas y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el 
ANEXO IV –Segunda Parte. 
   
 Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio 
de la Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos 
insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a 
criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.  
  
- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente 
pliego en lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán 
haber ejercido las funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar 
con una antigüedad en la profesión de cinco años como mínimo. 
 
 No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la 
Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas 
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exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al 
oferente deberá cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 
 
9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:  
 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en cuenta 
la documentación exigida en los Incisos 8.2.e.). 
 
- 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE : Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) 
Certificado de Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por 
los Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los 
trabajos realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las 
obras ejecutadas, en ejecución, adjudicadas o próximas a su adjudicación. 
 
- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – 
SEGUNDA PARTE, como promedio del período de doce meses consecutivos de 
mejor producción, dentro de los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente 
entre el monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 
 
Capacidad de producción Mensual > Monto Presupuesto Oficial  
       Plazo de obra (meses) 
 
En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como 
antecedentes los hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar 
la información como perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes 
aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra 
Asociación en la que él fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por el 
porcentaje (%) de participación del miembro en la U.T.E. constructora de la obra 
declarada. 
 
La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma 
de las capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de 
la misma. 
 
9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-
FINANCIEROS : Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-
Financieros se tendrá en cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.) 
 
El Estado Contable debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y 
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el 
Dictamen del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria 
generalmente aceptadas y contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen 
del Auditor debe estar intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la jurisdicción correspondiente. 
 
9.4.1) Patrimonio Neto : El patrimonio neto correspondiente a la empresa o grupo de 
empresas en caso de conformación de U.T.E., determinado en función del último 
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estado contable debidamente certificado, no deberá ser inferior al 25 % del 
Presupuesto Oficial de la obra anualizado. 
 
En el caso de U.T.E., el patrimonio neto se computará como la suma de los 
patrimonios netos de cada Empresa. Ninguna Empresa podrá tener una participación 
porcentual en la U.T.E., superior a la que le permite su patrimonio neto en relación al 
patrimonio neto total exigido para el oferente. 
 
 
9.4.2) Disponibilidad financiera : 
 
El Oferente deberá disponer, como mínimo, de $ 157.000 en concepto de acceso a 
créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito deberá 
acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras 
competentes con una antelación no mayor a diez (10) días de la fecha de apertura de 
la licitación. 
 
ARTICULO 10º)  DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  
   Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en 
todo lo que refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 
 La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, 
inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo 
título tenga incumbencia específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho 
profesional refrendará la propuesta y toda otra documentación de la misma 
acompañando la firma Oferente. 
 
 Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo VI, adjunto al 
presente pliego. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las 
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por  el Consejo ó Colegio 
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los 
trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales 
Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  
mismas. 
 
 Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria 
de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 
 El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
ARTICULO 11º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  
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    La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico 
permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio 
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de 
incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación 
será sujeta a la aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y presentar 
lo indicado por el Anexo VI, adjunto al presente pliego.  
 
 Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal 
de recibir  y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la 
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los 
trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación de 
los trabajos. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de 
Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el 
Consejo ó Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la 
encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con 
las Leyes Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 
complementaria de las  mismas. 

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria 
de la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios 
Profesionales que correspondan tal incumplimiento. 
 
 El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal 
del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
ARTICULO 12º)  FORMA DE COTIZAR:  
 
   La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de 
las ofertas, en pesos.  
 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el 
presupuesto  de obra, deberá incluir  la provisión de todos los materiales, insumos, mano 
de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u 
Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y  toda otra tarea o gasto 
necesario para la correcta ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus 
fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitación.   
 
 El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº8 
- Inc.3) del presente pliego. 
 
ARTICULO 13º)  ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  
  
   Es obligatorio para el Oferente la presentación de todos los análisis 
de los costos netos  específicos de la obra. 
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   Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el 
desarrollo de los análisis de precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento es 
solicitado a los fines del estudio de las propuestas recibidas y podrá ser causal de 
rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la Repartición, si de la consideración de 
dichos análisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales 
costos. 
 
   Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren 
los valores de mano de obra de cada categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) 
aportes, presentismo,  producción, etc.; materiales, equipos, combustibles y 
cualquier otro insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el 
Oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de los 
rubros y/o ítems  intervinientes del  análisis de precio. 
 
ARTICULO 14º)  PRECIOS UNITARIOS:  
 
   El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la 
misma y en el mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio 
unitario de aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de 
cálculo que obra en el ANEXO I - Parte segunda.  
 
   El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo 
neto del rubro y/o ítem y el coeficiente resumen. 
 
   El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o 
ítems que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo 
de conceptos: materiales, insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, 
combustibles, lubricantes,  estadía, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos 
a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, 
imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o 
Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto  aunque ellos no estén detallados o 
referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución 
de la obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y 
particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, 
planos generales, de detalles y cómputos métricos que se adjuntan.  
 
ARTICULO 15º)  PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS:  
 
   El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones 
o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas 
concesionarias de servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. 
ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de 
Aguas, servicios Públicos y Medio Ambiente. Los gastos de su gestión incluyen: 
elaboración de toda la documentación conforme a las exigencias del organismo 
concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos 
inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se 
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consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra 
de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo 
neto de los rubros y/o ítem  involucrados ó el específico si correspondiere. 
 
   La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se 
refiere el presente artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización 
fehaciente del organismo competente. A tales efectos, dichos trámites deberán 
gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la marcha de los trabajos. 
   
   También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante 
las Empresas u Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción 
y/o reubicación de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 
   
   En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el 
conocimiento previo de la Inspección de la obra. 
 
   La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos 
los trámites y trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de 
servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la ejecución de la obra, la 
adecuación de los niveles de marco y tapas de cámaras o bocas de inspección, la 
reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los 
reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones existentes y/o a 
instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, 
TELEFÓNICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  CUALQUIER OTRO 
ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O 
SUBTERRÁNEO.   
 
   El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de 
los ítems correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior 
por parte de la Contratista.  
 
   El Ministerio de Aguas, servicios Públicos y Medio Ambiente, 
tramitará los eventuales permisos ante particulares. 
 
ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION:  
 
   La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus 
distintas partes constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y 
reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del 
Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las 
circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 
   
ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
   El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, 
a entera satisfacción de El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
dentro del plazo de DOCE  (12) MESES calendarios a partir de la primer Acta de 
Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según corresponda, 
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labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la 
Superioridad.               
 
ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  
 
   Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo 
de conservación y garantía el término de DOCE (12) MESES calendarios como mínimo.  
 
   Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y 
mantener los trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las 
correcciones o reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los 
rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o 
funcionamiento normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y 
dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra. 
 
   Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por 
Orden de Servicios perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran 
necesarios serán ejecutados por la Administración con cargo al fondo de Conservación y 
Garantía constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor 
en la Administración, más las multas y penalidades que correspondieren según la 
legislación vigente. 
 
ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  
 
   La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días 
laborables por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de 
trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado).  
 
   En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, 
trabaje menos días, podrá tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A 
tales fines, la cantidad de días no trabajados por tales causas, serán registrados y 
computados por la Inspección de la obra, quien deberá llevar un registro diario. El mismo 
será elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del reconocimiento de 
ampliación del plazo contractual, en el caso que correspondiere y fuera necesario. 
 
 La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún 
tipo de indemnización y /o gastos improductivos. 
 
 
ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS: 
 
   El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con 
el equipo mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  
  
   Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente 
contratación, deberá presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en 
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obra y sus características técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al 
presente Pliego. En el mismo se indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, 
rendimientos, disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por 
tareas y por frentes de obra,  y ser acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo 
a formular por el oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: 
anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc. 
 
    Los equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y 
por frentes de obra, acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular 
por el oferente,  previendo las condiciones en que se ejecutará la presente  obra. 
  
    Los frentes de trabajos para realizar el reacondicionamiento y/o 
construcción de canales, deberán ser ser propuestos por la oferente compuestos cada 
uno, por un número suficiente de equipos (tales como excavadoras, retroexcavadoras, 
dragalinas, topadores, etc.) para  que el tiempo total de ejecución, no supere el plazo de 
obra establecido por el Artículo N°17. Para la ejecución del conducto y la alcantarilla 
sobre la Ruta Nacional Nº 11 la Contratista deberá disponer de  dos (2) frentes de obra, 
como mínimo, de tal manera que  el tiempo total de ejecución, no supere el plazo de obra 
establecido por el Artículo N°17. 
 
   La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso 
de considerar inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra. 
 
   Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación 
que acredite el compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de 
su patrimonio, por el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberán 
anexar obligatoriamente los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos 
alquilados. De ser contratista y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos 
normales, la Dirección podrá solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo 
adicional alguno. 
 
   Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos 
propuestos, deberá ser inmediata. 
 
ARTICULO 21º) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 
 
   El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días 
de iniciada la obra, la póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en 
relación de dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse en la obra, 
extendida por una Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación. La casa matriz o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora deberán 
estar domiciliadas en ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe. 
 
    Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en 
traslados sobre personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a 
lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº19.587 y su 
Decreto Reglamentario Nº351/79. 
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   El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el 
listado del personal asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias 
laborales y previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes 
seguros contra riesgos del trabajo. 
 
   Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean 
afectados al cumplimiento de las tareas adjudicadas deberán cumplimentar todas las 
normas de seguridad para la navegación y fondeo establecidas por la Prefectura Naval 
Argentina.  
 
ARTICULO 22º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones, la contratista deberá presentar,  previo a la emisión de la 
certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes 
correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente 
rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado 
para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa.  
 

   En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma 
ponga de manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá  en 
forma automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que será 
reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente 
acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas 
consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese 
momento.  
 
 SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser 
asegurado mediante pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de 
incapacidad permanente o muerte. 
 
ARTICULO 23º) SEGURO DE OBRA: 

 
La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil 

a personas y bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se 
produzcan como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
   Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la 
Repartición deberán ser endosadas a nombre del  Ministerio de Aguas, Servicio Públicos 
y Medio Ambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. 
Bajo ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar 
autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la ciudad de 
Santa Fe. 
 

  El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez 
(10) días hábiles de la suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de 
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pólizas correspondientes a los seguros, así como del Contrato respectivo y una lista 
de compañías de seguros propuestas.  

.  
   El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días 
hábiles . Si no formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por 
aprobados  y el Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora de 
dicha lista. 
 
   Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para 
presentar nuevos modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción 
del comitente. 
 
   Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa 
la obligación del asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos 
de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista. 
 
   La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni 
disminuirá su responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea 
atribuible. 
 
ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 
 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su 
aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a 
terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas 
aledañas a la obra. 

  
  Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños 

potenciales a personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales 
situaciones. 

  Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica 
del Plan General de Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su 
aprobación el nuevo plan, previo al inicio de las tareas. 

 
  La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte 

de la Inspección de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le 
corresponde. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de 
la obligación contractual.  
 
   Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del 
Contratista y se consideran incluidos en el ítem Movilización  de obra”.             
 
ARTICULO 25º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  
 
   Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los 
terrenos para ser utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de 
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uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para la 
ejecución de las obras, como  los gastos derivados de la construcción de pasos 
provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos 
colindantes o al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición 
posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover para el 
desplazamiento de las máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos 
inherentes a  la movilización  de la obra. 
 
ARTICULO 26º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES 

 DE CONTRATO:  
   
   Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo 
aprobado por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente que 
signifiquen un aumento o disminución superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o 
ítems de contrato, ó la creación de nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo 
sobre nuevos precios, la Repartición o el Contratista tendrán derecho a que se fijen por 
análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se 
aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o ítem, pero en caso de aumento, 
el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para 
este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.  
 
ARTICULO 27º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  
 
   Dentro de lo cinco ( 5 ) días de firmado el contrato y antes de 
realizarse la primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO 
Nº13-Inc. 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones, el Contratista deberá someter a la 
aprobación del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente los planes 
definitivos de trabajo, e inversiones que se hayan proyectado para cumplimentar las 
exigencias contractuales.  
 
   El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el 
Plan de Trabajos - contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultáneos -  
ajustado a la fecha de iniciación de los trabajos. 
  
   La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa 
con respecto a la terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el  
ARTÍCULO Nº17 del presente Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará 
la revisión inmediata de los planes de trabajo e inversión, los cuales deberán ser 
presentados a aprobación de la Repartición dentro de los cinco (5) días de notificada la 
concesión del nuevo plazo. La aprobación será comunicada mediante Orden de Servicio 
dictada al efecto. 
 
   El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá 
ser acorde a los niveles de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. 
Las tareas inherentes a la construcción de la cortina de tablestacas serán programadas 
de  manera tal de asegurar en todo momento la ausencia de agua y el libre 
desplazamiento de los equipos utilizados  
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ARTICULO Nº28) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, 
   TRABAJOS NOCTURNOS: 
 
   Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de 
acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo 
nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspección. 
 
   En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra 
deberá estar suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución 
de los trabajos. En cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a costo de 
los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios 
contratados. 
 
   Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de 
jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado 
realizado por el personal, equipos, etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 
hs. de anticipación y en todos los casos contar con la previa autorización de la 
Superioridad, la que será transmitida por la Inspección a la Contratista. Correrá por 
cuenta del Contratista los problemas laborales pertinentes y la mayor erogación en 
jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal de la 
Inspección afectado al contralor de tales trabajos. 
 
ARTICULO 29º) COLOCACIÓN DE LETREROS:  
 
   La Empresa contratista se compromete a colocar y mantener 
durante todo el tiempo de duración de la obra, y hasta el  plazo de recepción definitiva,  
en lugar visible al frente de la misma y en aquellos lugares que indique la inspección, UN 
(1) cartel como mínimo de las dimensiones exigidas por la Resolución N°0014, el Decreto 
N°1626/05 y el plano tipo, adjuntos al presente pliego. 
 
   Las características de composición, diseño gráfico, textos, colores y 
tipografías deberán realizarse conforme los términos del manual de Identificación 
Institucional con notificación previa a la Subsecretaria de Información Pública y 
Comunicación Social,  cuando la cartelería supere los 3 m2. Cuando supere los 15 m2, 
se deberá consultar el diseño gráfico y el texto del cartel. 
 
   El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la 
obra y se acreditará el cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva 
ante la Repartición y se considerará la misma como parte del avance de obra. Al finalizar 
la obra se deberá actualizar inmediatamente el diseño conforme las directivas que 
imparta la Subsecretaria  de Comunicación Social.   
 
   Los mismos serán considerados parte de la obra y de propiedad de 
la Repartición.  
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   Previo a la colocación de los carteles, la Contratista presentará la 
memoria de cálculo y detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, 
que deberá estar acorde al tamaño y materiales del cartel y ser preferentemente metálica 
cuando el presupuesto oficial supere el $ 1.000.000,00, lo cual será sometido a 
consideración de la Repartición, para su aprobación. Los carteles deberán estar 
iluminados. 
 
   El cartel de obra tendrá una superficie mínima, conforme lo 
establece la mencionada Resolución de 40 m2 en dos o más carteles( en este caso 
deberá comunicarse con la suficiente antelación a la subsecretaria de comunicación para 
determinar la superficie de cartelería ).       
 
   Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del 
Contratista y se consideran incluidos en gastos generales de los ítems de la obra.             
ARTICULO 30º) PLANOS CONFORME A OBRA:  
    
   Quince ( 15 ) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las 
obras, la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte 
magnético (versión AutoCad 14 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME 
A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados  en papel. Los mismos 
serán confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervisión de la 
Inspección. Su costo se incluye en gastos generales.  
    
 
ARTICULO 31º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  
 

  Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar 
una filmación en video (de al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos 
principales de la misma - a criterio de la Inspección de Obra - y entregará en la 
instancia de la recepción provisoria, dos  copias (2) debidamente compaginadas  de  
los registros fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir  
voz en “of” que ilustre la filmación.  
 
   Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las 
partes constitutivas de la obra  -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, 
dos (2) copias fotocolor de 13 x 18 cm.  
 
   Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, 
serán elevadas por la Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo 
cómputos correspondientes a cada certificado de obra. Estos últimos no serán 
tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos requerimientos.  
 
   Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos 
generales. 
 
ARTICULO 32º) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL 

  EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:  
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   El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente 
por personal técnico debidamente autorizado por la Comitente. 
 
   El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma 
permanente. En caso de avería de los equipos deberá ser comunicado en forma 
inmediata al Inspector de los trabajos, el cual constatará y justificará el hecho. La 
Comitente se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de las unidades originalmente 
contratadas ó en su defecto la rescisión del contrato si se detectaran deficiencias en la 
que pusieran en riesgo la seguridad de terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo 
contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de las órdenes dadas por la 
Inspección. 
 
   El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  
el Ministerio de Aguas Servicios Publicos y medio ambiente. 
 
ARTICULO 33º) INCOMPETENCIA O NCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA 

 OBRA  
   
   Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular 
inmediatamente de la obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio 
de aquella fuera incompetente o no se comportase con la corrección debida, así se 
refiera a obreros, operarios, capataces o personal superior. 
 
   Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá 
derecho a solicitar de la Repartición, por escrito y el primer día hábil administrativo 
siguiente, la revisión de la medida. 
 
   De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será 
irrevocable, como así también en el caso de confirmar la Repartición la disposición de la 
Inspección.  
 
ARTICULO 34º) JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO:  
 
   La Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los 
valores mínimos establecidos por las autoridades competentes y aplicar todos los 
beneficios acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidarán por la jornada 
legal de trabajo. Se colocará copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto 
de las obras. 
 
    En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas 
correspondientes, autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de 
jornales, en forma prolija y ordenada, elementos que exhibirá a la Inspección toda vez 
que se lo exija. Igual formalidad cumplirán las Subcontratistas aceptados por la 
Repartición. 
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   La Contratista deberá mantener al día el pago del personal 
empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento 
estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. 
 
   A requerimiento del MAH, deberá además proveer chalecos 
identificatorios al personal en obra. 
 
ARTICULO 35º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  
 
   Durante el período que dure la realización de los trabajos, el 
Contratista estará obligado a la ejecución y conservación de pasos provisorios ó 
adoptará formas constructivas que permitan la continuidad del tránsito por las vías de 
comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por 
Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, 
pendientes, señalizaciones, etc. 
   
   El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de 
los pasos provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 
 
   Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y 
hasta la habilitación de la obra, el acceso a las propiedades privadas.  
 
   La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., 
D.N.V.,  Ordenanzas  Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, 
debiendo recurrir a tales organismos para su autorización e implementación.  
 
   La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las 
señales no estuvieran colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su 
materialización, se deberá labrar un Acta ante Escribano Público, quien certificará  en 
presencia del Inspector de la obra y Representante Técnico de la Empresa. 
 
   La Contratista será la responsable de mantener en óptimas 
condiciones hasta la habilitación de la obra las señales de tránsito, para su 
visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer de señalización luminosa 
para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales  deberán 
responder a medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia 
adecuada, de manera que los conductores de vehículos las perciban con la debida 
antelación. Además deberá disponer en el caso de ser necesario de “hombres - 
bandera” para permitir la normal circulación de los vehículos. 
  
      De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la 
seguridad y continuidad del tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias 
mientras dure  la situación que las motiva, siendo el Contratista el único responsable por 
las contingencias que deriven de la falta de adopción de aquéllas. A tal efecto,  dispondrá 
de personal que alertará al tránsito de la situación existente pudiendo llegar, si las 
circunstancias lo aconsejan, a  interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos 
que dieran lugar a la emergencia..  
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  En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la 

nueva obra, la circulación de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el 
Organismo o dependencia competente sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, 
Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario),  la autorización expresa del mismo 
por escrito. 
 
   Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de 
los costos netos involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no 
sea significativa, dentro de los gastos generales de la obra. 
 
DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA 
MUNICIPALIDAD O COMUNA: 
  

  La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las 
previsiones de las Ordenanzas Municipales correspondientes 

 
  Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y 

responderán a una programación que la Contratista elaborará y que deberá ser 
aprobada por la Inspección  de la obra y la Municipalidad. 

 
  La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles 

móviles, cuyo diseño será aprobado previamente por la Inspección y su construcción 
será en caño, con estructura reforzada a la que será convenientemente soldada  la 
chapa.    

 
  Los carteles serán colocados en los lugares que indique la 

Inspección y se consideraran parte de la obra y la Contratista deberá  mantenerlos (a su 
costo y cargo) en perfecto estado de conservación hasta la Recepción Provisoria de la 
obra. 

 
  La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta 

de la contratista, para este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos 
móviles. Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado 
perimetral completo  debidamente identificado, también se indicará otros tales como; 
PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez 
que se verifique la ausencia de la señalización que corresponda se aplicarán las 
sanciones que correspondan.  

 
  En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias 

lumínicas, cuyo mantenimiento será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea 
necesario el balizamiento. 
 
ARTICULO 36º)  SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
   La Repartición podrá, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de 
los trabajos cuando los excedentes hídricos o niveles de agua alcanzados en la cuenca 
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de aporte de la Laguna Setúbal y/o Río Colastiné  no permitan desarrollar normalmente 
los mismos.     
   Dicha suspensión dará lugar a la neutralización del plazo de obra, 
suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningún tipo 
de contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, ni gastos improductivos, 
etc., por tal motivo. 
 
ARTICULO 37º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA  
         VIA PUBLICA: 
 
   Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, 
deberá coordinar la realización de las mismas con la autoridad municipal local y la 
Inspección de la  Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su 
ejecución por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de 
reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía 
pública en la que se efectúan los trabajos. 
    
   Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor 
cantidad de molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, 
colocaciones y/o reparación de veredas. Las mismas tendrán las medidas de seguridad 
necesarias, la falta de tales requerimientos constituirán al Contratista en infracción, 
debiendo aplicarse lo establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188. 
 
ARTICULO 38º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 
 
   El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de 
la obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o 
ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que pudieran afectar 
a personas o bienes, tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de 
un servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos. 
 
   Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución 
necesarias a juicio de la Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la 
obra se pudieran ocasionar accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, de 
la Repartición o de terceros. 
 
   En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa 
conforme a lo establecido en el ARTÍCULO Nº80 del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
ARTICULO 39º)  CIERRE DE LAS OBRAS: 
 
   El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, 
deberán ser cercados, las zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán 
tener como mínimo defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista cumplirá 
además, estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y 
señalización de los lugares de trabajo, como así también el ordenamiento del tránsito con 
la correspondiente señalización diurna y nocturna. 
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   En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción 
debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
   Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y 
custodiadas por el día. 
 
ARTICULO 40º)  LIMPIEZA DE LA OBRA: 
    
   El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. 
La Inspección pondrá términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el 
Contratista no cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en infracción 
debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
 
   Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los 
lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las 
estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y 
también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como 
alambrados, señales, tec., cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le imparta la 
Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra. 
 
ARTICULO 41º)  MEDICIONES Y ENSAYOS:  
  
   Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la 
obra, el Contratista pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, 
material, combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder 
efectuar los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, 
ensayos, certificación, controles hidrometeorológicos, etc. El costo que demande el 
cumplimiento del presente artículo se considera incluido en ítem movilización de obra. 
 
ARTICULO 42º) CONSULTAS: 
 
   Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el 
contratista tendrá la obligación de consultar a los reparticiones públicas, empresas 
estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno de la 
obra. En el caso que la información sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos 
para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total 
responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que 
resulten de los daños materiales y/ o personales ocasionados. 
 
ARTICULO 43º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE TRABAJO:  
 
   Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se 
hará pasible de una multa diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que 
debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas. Se 
considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance 
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físico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se 
hubiera aplicado multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, será 
deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe 
de la multa por incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al 
Contratista la diferencia entre los importes. 
 
 Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la 
Comitente tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 
 
ARTICULO 44º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  
 
   Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminarán  
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos 
reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o 
corrijan. Asimismo se tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de 
Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los 
Extremos exigidos por la Ley Nacional Nº 24.283. Los cálculos de las 
redeterminaciones  se ejecutarán exclusivamente con las formulas polinómicas 
establecidas por la normativa vigente. Para su aplicación se tomarán los parámetros de 
ponderación indicados en el Anexo VII y se utilizarán los índices publicados por el 
INDEC y en los que no sean contemplados por el mencionado organismo, los de la 
Dirección Nacional de Vialidad, publicados por la Dirección General de Variaciones de 
Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe. 
 
   Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los 
parámetros e índices a considerar, los establecerá la Repartición licitante. 
 

  En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de 
cada rubro en cada ítem/subítem y en la continuación del mismo el listado de índices 
base a considerar para cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y 
transporte). En el caso de que la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor 
es porque el rubro transporte no se considera y el parámetro se aplica sólo para el rubro 
“equipos”. 
 
ARTICULO Nº45 ) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS 
 
   El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en 
cuanto a precios y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o 
elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, 
mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. 
Asimismo deberá considerar la posibilidad de contratar personal afectado por las 
inundaciones- Río Salado/03 (expte.Nº00601-0018130-0). 
 
   El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo 
podrá hacerlo parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de Aguas, 
servicios Publicos y Medio ambiente. A ese efecto el contratista solicitará por nota de 
pedido dicha autorización, consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, 
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las modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las 
disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la 
Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar. La autorización de 
la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las 
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición 
obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la 
inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas 
le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente. 
 
   El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de 
obra que se emitan, los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. El 
Ministerio no autorizará la subcontratación sin la presentación del contrato de cesión”. 
 
ARTICULO  46º) FORMA DE PAGO: 
 
   En un todo de acuerdo a la ley Nº5188  de Obras Públicas de la 
Provincia de Santa Fe. 
  
ARTICULO 47º)  DOMICILIO LEGAL:  
 
   El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 
(MASPyMA), posee domicilio legal en calle Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de 
Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E. Nº: (0342) –4573733 – Interno 231 
/4574771/4579245. La Contratista deberá constituir domicilio legal en la  Provincia de 
Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato.  


