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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 
 
ARTICULO 1º) OBJETO: 
    
   El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar los 
trabajos necesarios para realizar la construcción de la obra “CONDUCTOS PLUVIALES 
SECUNDARIO ARIJÓN – 2ª ETAPA”, en el marco del plan de saneamiento pluvial de la 
cuenca del Emisario 6. Se ejecutarán en esta segunda etapa de obras los conductos 
denominados: Secundario Pavón, Secundario Serrano, Secundario Castro Barros, y Terciario 
Hilarión de la Quintana, los cuales acometen al conducto Arijón existente. Con la ejecución de 
esta obra se disminuirán los problemas de drenaje pluvial, en el sector comprendido por 
calles Av. Nuestra señora del Rosario y Regimiento 11 al Norte, General Paz al Este, al Sur 
con la calle Sánchez de Bustamante y calle Pavón al Oeste, de la ciudad de Rosario.- 
 
   Las tareas consisten básicamente en la ejecución de tres conductos 
secundarios y uno terciario, de diámetros variables entre 0.70m y 1.30m. Asimismo, se 
realizarán cámaras y bocas de registro y de ventilación de hormigón armado, obras de 
captación (sumideros y captación de zanja simple y doble) y conexiones a los conductos 
existentes. Todas las conducciones pluviales de diámetros comprendidos entre 0,40m y 
0,80m, se ha previsto se ejecuten con cañerías prefabricadas, en tanto que las conducciones 
de diámetros 1.30m serán de hormigón armado elaborado “in situ”, en túnel, de 1.30m de 
diámetro.- 
         
  Los trabajos se realizarán conforme lo establecido en la Memoria Descriptiva  y 
Técnica, los Pliegos: Único de Bases y Condiciones, de Condiciones Complementarias, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares obrantes en el presente legajo licitatorio de 
obra.- 
 
ARTICULO 2º) MARCO LEGAL 
 
     La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se 
ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5.188, 
su decreto reglamentario y modificatorios, y/o el Decreto Ley de Contabilidad Provincial Nº 
1757/56, y la Ley de Administración Financiera Nº 12.510/06 sus Decretos ampliatorios y 
modificatorios; la Ley Provincial Nº 12.046, sus Decretos reglamentarios, ampliatorios y 
modificatorios o; la que la reemplace si correspondiere. Asimismo, será obligatorio para el 
contratista en lo atinente a su función específica el cumplimiento de las leyes y Decretos 
Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentación y todas 
aquellas otras  leyes y disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.- 
 
ARTICULO 3º) PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

El presupuesto Oficial se ha previsto en CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 61/100          
($ 4.427.839,61) de acuerdo a la planilla de ítems y cantidades que forma parte de la presente 
documentación, calculado con valores al mes de Octubre /09. 
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ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN-ADMISIBILIDAD DE 
EMPRESAS OFERENTES: 

 
   Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad  300 
SANEAMIENTO – DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES 
   
 
 Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 
 
• CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: …………………………… $ 4.427.839,61 
 
• CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL EN LA ESPECIALIDAD: 
 

300 SANEAMIENTO - DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES:……. $ 4.427.839,61 
 

   En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del 
Registro de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación. 
 
   Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de 
la Provincia de Santa Fe, deberán presentar la constancia de inicio del trámite de inscripción y /o 
de actualización de sus capacidades. Previo a la adjudicación, los oferentes deberán 
cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades anuales mínimas por 
especialidad y de contratación anual establecidas más arriba.  
 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS OFERENTES: 
 
1) Inexistencia de  antecedentes de rescisión de contratos de obras públicas por culpa de la 

empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado (Decreto 
N°195-23/01/06  - Formulario Nº11 DGRL).- 

 
2)  Cumplir con la Disposición Nº001/06-DGRL( Certificado Negativo otorgado por el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos),  según lo establecido por la Ley provincial  Nº 11.945 y 
Decreto Reglamentario Nº1005/06. - 

 
ARTICULO 5º) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL LEGAJO: 
   
                El precio de adquisición del presente legajo de licitación es de:   PESOS  
UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 14/100 ($ 1771,14). 
 
ARTICULO 6º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
 
   Los trabajos se contratarán por el sistema de “ Unidad de Medida y 
Precio Unitario”. 
 
ARTICULO 7º)  DE LA PROPUESTA:  
 
   Las propuestas se abrirán el día........... del mes..................….. hasta 
las……..horas en........................…………………..…...................................….....................y serán 
presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la 
identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el término de SESENTA 
(60) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de presentación. 
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 Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente serán 
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administración quedarán prorrogadas por 
un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente. 
 
ARTICULO 8º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU   
  APERTURA: 
 
“La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, 
consistirá en: 
 
1)  Si se trata de personas de existencia visible: 
 
1.a)  Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna documentación. 

Deberá aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , número 
de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesión, estado civil, Número de 
Clave Única de Identificación Tributaria y de inscripción en el Consejo o Colegio 
Profesional correspondiente. 

 
1.b)  Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder especial o 

general de administración, debidamente certificado por Escribano Público, Autoridad 
Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

 
2)  Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 
 
2.a)  Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato 

social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que 
el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello 
surja del contrato social, debidamente certificado. 

2.b)  Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, mencionando 
sus integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio que 
ejercerá la representación ante el  Ministerio en este llamado”. 

  
8.1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
        
 Las propuestas se presentarán en dos sobres distintos Número 1 y Número 2 cerrados y 
lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del Sobre Número1. Ambos sobres llevarán un 
rótulo; el Sobre Número 1 según el Artículo Nº12 del Pliego Único de Bases y Condiciones; el 
Sobre Número 2 según el inc.3) del presente Artículo. 
  
 Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser presentados 
por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el 
Director Técnico. 
  
 Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cuál será considerado a 
todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico al anterior, y será 
marcado con la palabra COPIA.  
 
 
 
 8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1: 
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 Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentación son los detallados a 
continuación, debiendo respetarse el orden indicado: 
 
8.2.a) GARANTÍA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto 
oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos o más presupuestos oficiales, por 
haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe. Su no presentación, 
constituirá el formal rechazo de la propuesta, no se abrirá el sobre N° 2 y se procederá a la 
devolución de la documentación al final del Acto. Cuando al hacer el estudio formal de 
presentación de las propuestas, la Comisión de Adjudicación, o el órgano competente 
observe que se cometió un error en su monto o plazo, como cuestión de previo y especial 
pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimará al proponente a que lo 
subsane, en un plazo perentorio de dos días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de 
tener por desistida la oferta.  
 
Deberá ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuación: 
 
• Dinero en efectivo, mediante depósito en garantía en el Nuevo Banco Provincial de Santa Fe 

S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de 
Santa Fe, ó e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.., con 
transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente.  

 
• Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
 
• Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia. 
 
• Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. A tal efecto el proponente 

presentará  una carta fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora lisa y 
llanamente pagadora. 

 
•  Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por compañía aprobada por la 

Superintendencia de seguros de la Nación y por la Provincia,  la que deberá constar con la 
debida certificación de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse de 
extraña Jurisdicción, con la legalización correspondiente. 

      
8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentación a que se 
refiere el artículo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y Director 
Técnico. No se exige el duplicado de este requisito. 
 
8.2.c) CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL REGISTRO DE 
LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, según lo indicado por el artículo N° 4 del 
presente pliego y CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – RDAM -  conforme lo establece la Ley provincial 
 Nº11.945; el Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la Disposición Nº001/06-DGRL, de la 
Jurisdicción que corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder Judicial 
o Escribano Público), tanto para “ Personas Físicas”, o “ Personas Jurídicas”. Para el caso de 
“Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los 
órganos de administración; para “ Unión Transitoria de Empresa – U.T.E. – “, de los miembros 
de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. 
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8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente deberá 
presentar por original, ó, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) últimos 
comprobantes de pago del: 
 
8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos 
por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.). En caso de no ser contribuyente, 
constancia en tal sentido. 
 
8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, acreditándose mediante “ACUSE DE RECIBO” 
de la declaración jurada  otorgado por la A.f.i.p-D.G.I. 
 
8.2.d.3.) COPIA DE LA  ULTIMA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS. 
 
8.2.d.4) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones 
pendientes de carácter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislación en materia, en 
los ámbitos nacional, provincial o municipal. 
 
8.2.d.5) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI ( s/ Resolución 
Generall Nº1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia  de solicitud del mismo hasta el 
día y hora del acto de apertura, inclusive. Para este último caso, una vez transcurrido el lapso, 
que para su expedición fija la citada norma, la Comisión de Estudio de Ofertas quedará facultada 
automáticamente para proceder a la desestimación de la propuesta que no obtuviere su 
otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatoriedad de presentar el Certificado Fiscal para 
Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean por importes inferiores a pesos cincuenta 
mil  ($ 50.000). 
 
8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad empresarial, 
deberá adjuntarse:  
 
8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecución, adjudicadas o próximas a ser adjudicadas, 
indicándose los montos de obras actualizados por el índice de costos de la construcción a la 
fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo detallado en el ANEXO 
III – Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”. 
 
8.2.e.2) Certificado de Comitentes. 
 
 En caso de U.T.E., deberá presentarse un único listado que agrupe la totalidad de 
antecedentes empresariales  de las firmas integrantes de la misma, acompañando a su 
presentación lo establecido precedentemente. 
 
8.2.e.3) Capacidad de producción mensual: conforme al ANEXO III – SEGUNDA PARTE: 
“DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA” y ARTÍCULO Nº9 – Inc. 3. Se deberá adjuntar los 
comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de Certificados 
o Facturas de obras. Alternativamente se podrá presentar un informe emitido por un Contador 
Publico Independiente que certifique que los montos facturados mensualmente, correspondientes 
al período de mayor producción, se corresponden con los volcados en la planilla del Anexo III – 
Segunda Parte, avalados a su vez por el respectivo Colegio Profesional). 
 
8.2.f) DECLARACIÓN JURADA : conforme a lo detallado en el ANEXO V. 
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8.2.g) SOBRE Nº2 - PROPUESTA ECONÓMICA : El Sobre propuesta debidamente cerrado, 
dentro del Sobre 1 o exterior o de presentación, conforme lo indicado en el Inciso 3) del presente 
artículo. 
 
8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO : que dispone o el que arrendará para realizar la Obra, conforme 
al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTÍCULO Nº 20  y a lo indicado en 
el ANEXO II del presente Pliego. 
 
8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO : El Oferente deberá presentar el recibo que acredite 
haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitación Pública. 
 
8.2.j) CIRCULARES : Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitación que 
la Repartición hubiere notificado a los interesados. 
        
8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA : Conforme a lo establecido en el Código Fiscal 
Nº 3456 - Título Tercero: Impuestos de Sello. 
 
8.2.l) CONSTITUCIÓN DOMICILIO LEGAL: El Proponente deberá constituir domicilio especial 
en la Provincia de Santa Fe. 
 
8.2.m) CONFORMACIÓN DE U.T.E : Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas 
transitoriamente para el Concurso, las mismas deberán exponer una declaración jurada 
emanadas de los órganos sociales, o de  aquellos que puedan comprometer la voluntad de cada 
una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos del Concurso, cada Empresa es 
solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir 
por el incumplimiento y sus consecuencias. 
 
8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S 
 
(Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato social 
inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo 
está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del 
contrato social, debidamente certificado. Tratándose de una sociedad de hecho, se 
presentará: Declaración Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y 
autorización escrita a favor del socio que ejercerá la representación ante el  Ministerio en este 
llamado). 
 
8.2.o) ANTECEDENTES TÉCNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente deberá presentar un 
listado de Obras similares ejecutadas en los últimos diez años,  y /o que esté en ejecución, 
conforme a lo exigido por el ANEXO IV,  Primera Parte y Segunda Parte. 
 Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y 
características constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo criterio de la 
Repartición ). Estos antecedentes se evaluarán conforme a lo detallado en el ARTÍCULO Nº 9 del 
presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecución, agregar fotocopia – debidamente 
legalizada - del último certificado de obra. 
 
 En caso de U.T.E., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las 
firmas integrantes de la misma. 
 
8.2.p) PERSONAL : Deberá presentar un listado detallado  del personal que será afectado a la 
obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y Personal 
de apoyo en relación de dependencia y los asesores, consultores y contratados).  
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 Será obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y 
del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo especificado en los 
ARTÍCULOS Nº10 y Nº11 del presente Pliego. Deberán certificar fehacientemente haber 
conducido obras de la importancia y de la especialidad que se licita, habiéndolas llevado a feliz 
término hasta su finalización.   
 
8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO : 
 
8.2.q.1) Los oferentes deberán adjuntar a su oferta, el último balance o estado contable, según 
corresponda, correspondiente al último ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha anterior a la de la 
apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del consorcio o uniones 
transitorias. El mismo se presentará  conforme a las Resoluciones Nº8 y Nº9 de la Federación 
Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente 
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias económicas de la jurisdicción correspondiente.- 
8.2.q.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2).- 
 
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2 : 
  
 El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 e identificarse 
con la siguiente leyenda:  
   SOBRE NUMERO 2 
   LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra) 
   PROPUESTA DE : 
El mismo contendrá: 
 
8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente  completado y 
conformado. 
8.3.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus ARTÍCULO 
Nº12), Nº13), Nº14) y ANEXO I - Primera Parte.-  
8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTÍCULO Nº14) y ANEXO I - Segunda 
Parte.- 
8.3.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 
específicos de la obra impresos en formato papel; y, en soporte digital, un CD ó DVD conteniendo 
los siguientes archivos en formato exel (con visualización de fórmulas, que permitan efectuar las 
auditorias correspondientes) de : 1) Planilla de cotización presentada, de acuerdo a la Planilla de 
la Oferta o Cómputos oficiales; 2) Los análisis de precios (siendo opcional la presentación del 
correspondiente al ítem Movilización de Obra en caso que estuviera contemplado en el 
presupuesto); y 3) Cálculo del Coeficiente Resumen.  
La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las 
aclaraciones que crea necesarias, si considera que los análisis de precios poseen errores u 
omisiones importantes. 
 
Los análisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin se aplicará 
el ARTÍCULO Nº13 y Nº 14 de este Pliego. 
8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos 
frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos mensuales y con 
una discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se consignarán las 
incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones consecuentes que 
generen.  
 
 
8.3.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo mas detallada posible que justifique 
el plan presentado.  
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Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) podrán ser presentados de acuerdo a lo establecido por 
el Inciso 8.4). 
 
 
8.4) APERTURA DE LOS SOBRES: 
 
 La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS 
Nº17 y Nº18 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
 
 El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.), 
8.3.c.) y 8.3.d.), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan. 
 
 La omisión de lo solicitado en los restantes incisos del presente artículo y cualquier 
otra documentación exigida en el legajo podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y 
ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de la 
información faltante y el oferente o su representante se encuentran presente suscribiendo el 
acta, el plazo se cuenta desde allí. Si en el acta no se deja constancia de la información  
faltante o el oferente o su representante no se encuentra presente procede la notificación 
expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la recepción de la 
misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la propuesta, la misma será 
rechazada.- 
 
ARTICULO 9º) DE LA EVALUACIÓN, PRECALIFICACION E INFORME 
   
9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA:  La evaluación será efectuada por una Comisión 
nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondrá al Sr. Ministro de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente la Oferta más conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta que 
haya sido evaluada como la más baja que reúna todas las condiciones exigidas por los presentes 
pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procederá a analizar la 
presentación de la segunda oferta más baja, y así sucesivamente.- 
 
 Los Oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional, que a solicitud de 
dicha Comisión se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su 
notificación fehaciente, sin que ello implique modificación de las Ofertas originales.- 
 
 El procedimiento de selección de la Oferta más conveniente se llevará a cabo sobre la 
base de la documentación presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos: 
 
- Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre 
Presentación (Nº1) de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 8º) - Inc.Nº2 e Inc. Nº4 del 
presente Pliego. 
 
- Evaluación de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del presente 
Artículo. 
 
- Análisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del presente 
Artículo. 
 
-  Evaluación de los Antecedentes Económicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el Inc.4) 
del presente Artículo. 
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 Si se presentaran dos o más Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitación, a los 
efectos de la calificación se evaluarán en forma conjunta únicamente los siguientes incisos: 
 
8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe. 
8.2.e) Antecedentes Empresarios. 
8.2.h) Detalle del equipo. 
8.2.p) Personal 
8.2.o) Antecedentes técnicos en obras similares. 
 
- Una vez finalizado el análisis de la documentación técnica, se procederá a evaluar  la oferta 
económica, conforme lo establece el ARTÍCULO Nº8-Inc.3), luego de lo cual, la Comisión  
aconsejará sobre la adjudicación a la Superioridad. 
 
9.2) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES  TÉCNICOS : Para llevar a cabo la 
evaluación de los antecedentes técnicos se tendrán en cuenta la documentación exigida en 
8.2.c.), 8.2.h), 8.2.o.), 8.2.p.) . 
 
- 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendrá del certificado expedido por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificará según el ARTÍCULO Nº4 del 
presente pliego. 
 
 En caso de U.T.E. se sumarán las capacidades de contratación técnica individual y de 
contratación anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda 
descalificada. 
 
- 8.2.h) Equipo mínimo ofrecido, se considerará conforme lo establecido por el ARTÍCULO Nº20 
del presente Pliego, ANEXO II y ANEXO V. 
  
- 8.2.o) Obras similares: Se evaluará, a partir de lo detallado en el ANEXO IV – Primera Parte y 
Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada. 
 
 El no cumplimiento de  éste requisito podrá ser causa de descalificación de la Oferta, 
quedando a criterio de la Comisión de evaluación la admisión de la propuesta.  
 
 En el caso de que en el ANEXO IV – Primera Parte, la Oferente detalle obras similares 
ejecutadas y/o en ejecución contratadas con la Repartición, no se exigirá el ANEXO IV –Segunda 
Parte. 
   
 Las firmas Oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la 
Comisión de Evaluación, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o 
insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la Oferta, quedando a criterio de dicha 
Comisión la admisión de la misma, y no dará lugar a reclamo alguno.- 
  
- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificará el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los ARTÍCULOS  Nº 10,  Nº 11 y ANEXO VI del presente pliego en lo que 
respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberán haber ejercido las 
funciones al menos dos años en una obra similar a la licitada y contar con una antigüedad en la 
profesión de cinco años como mínimo. 
 
 No se descalificará por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la 
Comisión de evaluación podrá requerir el reemplazo del personal que no reúna estas exigencias. 
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de  notificado fehacientemente al oferente deberá 
cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica. 
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9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:  
 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes empresariales se tendrán en cuenta la 
documentación exigida en los Incisos 8.2.e.). 
 
- 8.2.e.1) ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado de 
Comitentes: Se analizarán aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los Comitentes, se 
adjunten a la propuesta. De ellas se evaluará la calidad de los trabajos realizados; cumplimiento 
de plazos contractuales; montos actualizados de las obras ejecutadas, en ejecución, adjudicadas 
o próximas a su adjudicación. 
 
- 8.2.e.3) La Capacidad de Producción mensual calculada, según el ANEXO III – SEGUNDA 
PARTE, como promedio del período de doce meses consecutivos de mejor producción, 
dentro de los últimos 8 años, deberá ser igual o mayor al cociente entre el monto del 
presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses. 
 
Capacidad de producción Mensual:  >    Monto Presupuesto Oficial  
                 Plazo de obra (meses) 
 
En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes los 
hubiera contratado como tal, con la misma integración, podrá acreditar la información como 
perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los miembros de la 
Asociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociación en la que él fue miembro, se 
computará el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de participación del miembro en 
la U.T.E. constructora de la obra declarada. 
 
La capacidad de producción mensual resultante de una U.T.E., se obtendrá como suma de las 
capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas integrante de la misma. 
 
9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS : 
Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-Financieros se tendrá en 
cuenta la documentación solicitada en 8.2.q.) y el Informe Técnico - Económico  emitido por la 
Dirección General del Registro de Licitadores, que requerirá oportunamente, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas presentadas a la presente licitación. 
 
El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y 
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen del 
Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas y 
contener opinión sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar intervenido 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.  
 
Disponibilidad financiera ( 8.2.q.2): 
 
El Oferente deberá disponer, como mínimo, de $ 258.500 en concepto de acceso a créditos 
libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito deberá acreditarse 
mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras competentes con una 
antelación no mayor a diez (10) días de la fecha de apertura de la licitación. 
 
ARTICULO 10º)  DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  
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   Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo 
que refiere a la Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 
 
 La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en 
el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga 
incumbencia específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendará la 
propuesta y toda otra documentación de la misma acompañando la firma Oferente.- 
 
 Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo IV, adjunto al presente 
pliego. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Directores 
Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de 
Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por  el Consejo ó Colegio Profesional que 
corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales 
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra 
disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas. 
 
 Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la 
Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan 
tal incumplimiento. 
 
 El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
 
ARTICULO 11º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  
 
    La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico 
permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en 
la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la 
Repartición. La oferente deberá completar y presentar lo indicado por el Anexo IV, adjunto al 
presente pliego.  
 
 Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de 
recibir  y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la Inspección de 
la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos , en especial al 
efectuarse los replanteos y mediciones para la certificación de los trabajos. 
 
 Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras 
las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó Colegio 
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos 
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº2429 y 4114 
y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las  mismas. 

   
           Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria de la 
Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan 
tal incumplimiento. 
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El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 
otorgamiento de la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
ARTICULO 12º)  FORMA DE COTIZAR:  
 
   La cotización se efectuará a valores de la fecha de apertura de las ofertas, 
en pesos.- 
 
   El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman 
el presupuesto  de obra, deberá incluir  la provisión de todos los materiales, insumos, mano de 
obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos 
Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y  toda otra tarea o gasto necesario para la correcta 
ejecución de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén 
detallados o referidos en los documentos de la licitación.  - 
 
 El Oferente deberá presentarse toda la documentación indicada en el Artículo Nº8-Inc.3) 
del presente pliego.- 
 
 
ARTICULO 13º)  ANÁLISIS DE COSTOS NETOS:  
  
   El Oferente está obligado a la presentación de todos los análisis de los 
costos netos  específicos de la obra. 
   
 Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los análisis de 
precios (ANEXO I – Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las 
propuestas recibidas y podrá ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la 
Repartición, si de la consideración de dichos análisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra 
sobre la base de tales costos. 
 
 Además, la Oferente deberá presentar  una planilla donde figuren los valores de mano 
de obra de cada categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, presentismo,  
producción, etc.; materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el 
costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos valores deberán ser 
coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o ítems  intervinientes del  análisis de 
precio. 
 
ARTICULO 14º)  PRECIOS UNITARIOS:  
 
   El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y 
en el mismo sobre, el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de 
aplicación.  A tal fin deberá ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de cálculo que obra en 
el ANEXO I - Parte segunda.  
 
 El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o ítem 
y el coeficiente resumen. 
 
 El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman el 
presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: materiales, 
insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes,  estadía, 
gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga 
de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u 
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Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto  aunque ellos no 
estén detallados o referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la 
correcta ejecución de la obra, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales 
y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos 
generales, de detalles y cómputos métricos que se adjuntan.  
 
ARTICULO 15º)  PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS:  
 
   El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o 
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de 
servicios públicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán 
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio ambiente. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración de toda la documentación 
conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión y aprobación, 
aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. 
Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a 
compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro 
del costo neto de los rubros y/o ítem  involucrados ó el específico si correspondiere. 
 
 La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente 
artículo y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo 
competente. A tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación suficiente 
para no afectar la marcha de los trabajos. 
   
 También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u 
Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de 
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 
   
 En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento previo 
de la Inspección de la obra. 
 
 La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos los trámites y trabajos 
necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que 
deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marco y tapas de 
cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo 
solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones 
existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA 
FE, TELECOM, TELEFÓNICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  
CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, 
AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRÁNEO.   
 
 El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems 
correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la 
Contratista.  
 
 El Ministerio de Aguas, Servicos Públicos y Medio Ambiente, tramitará los eventuales 
permisos ante particulares. 
 
ARTICULO 16º) FORMAS DE EJECUCION:  
 
   La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas 
partes constitutivas se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas  y reglas del arte, a 
los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se 
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conceptúa que cubre los costos de todas y cada una de las circunstancias hasta la total 
concreción del contrato a satisfacción de la Administración. 
   
ARTICULO 17º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
   El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a 
entera satisfacción de El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente, dentro del 
plazo de DOCE  (12) MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) 
o del Acta de Iniciación de los trabajos, según corresponda, labrada entre la Contratista y los 
integrantes de la Inspección a designar por la Superioridad.               
 
ARTICULO 18º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  
 
   Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de 
conservación y garantía el término de DOCE (12) MESES calendarios como mínimo.  
 
   Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener 
los trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o 
reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, 
conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en 
canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto 
Definitivo de la obra. 
 
   Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de 
Servicios perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán 
ejecutados por la Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido por 
la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, más las 
multas y penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 
 
ARTICULO 19º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  
 
   La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables 
por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a 
Viernes y medio día del Sábado).  
 
 En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, podrá 
tener derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de días no 
trabajados por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección de la obra, quien 
deberá llevar un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a la Superioridad a los 
fines del reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el caso que correspondiere y 
fuera necesario. 
 
 La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de 
indemnización y /o gastos improductivos. 
ARTICULO 20º) EQUIPOS MÍNIMOS: 
 
   El Oferente, para que su Oferta sea considerada, deberá contar con el 
equipo mínimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.  
  
 Además de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratación, deberá 
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus características 
técnicas conforme lo establecido por el ANEXO II adjunto al presente Pliego. En el mismo se 
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indicará correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos, disponibilidad, etc. Los 
equipos a proponer deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de obra,  y ser acorde a la 
metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente, debiendo prever 
condicionantes de obra tales como: anegamiento, accesibilidad dificultosa, etc. 
 
  Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores, 
motoniveladoras, camiones, etc) deberán  estar agrupados por tareas y por frentes de obra, 
acorde a la metodología constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente (el que deberá 
ser compatible con la obra en ejecución) y previendo las condiciones en que se ejecutará la 
presente  obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecución, que debe superar  el plazo de 
obra establecido por el Artículo N°17. 
 
 
 La repartición se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar 
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra. 
 
 Conjuntamente con la oferta deberá presentar, la documentación que acredite el 
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por el 
tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberán anexar obligatoriamente los 
dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista y si los 
equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Dirección podrá solicitar su 
reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno. 
 
 Al momento de la contratación la disponibilidad de los equipos propuestos, deberá ser 
inmediata. 
 
ARTICULO 21º) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 
 
   El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de 
iniciada la obra, la póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de 
dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una 
Compañía de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa matriz 
o sucursales habilitadas de la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en ciudades de 
primera categoría de la Provincia de Santa Fe. 
  
   Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre 
personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley 
Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo Nº19.587 y su Decreto Reglamentario Nº351/79. 
  
  El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del 
personal asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales y 
previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra riesgos del 
trabajo.- 
   
  Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al 
cumplimiento de las tareas adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de seguridad para 
la navegación y fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.-  
 
ARTICULO 22º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

 
Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones, deberá tenerse en cuento lo especificado en el Pliego de Especificaciones 
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Tecnicas Complementarias, Capitulo 3: “Higiene y seguridad” y Pliego de Especificaciones 
Tecnicas Particulares: Art 2: “Higiene y Seguridad”.- 

 
La contratista deberá presentar,  previo a la emisión de la certificación 

mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes 
inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico 
de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada 
por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado deberá velar por la seguridad e higiene tanto de 
los trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las 
disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la ejecución de trabajos y elevar a la 
Inspección (mediante el representante Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u 
observaciones y copias de las actuaciones que realizare. 
     
    En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de 
manifiesto incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá  en forma automática 
un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación 
posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en 
esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las 
retenciones vigentes hasta ese momento.  
    
   SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser 
asegurado mediante pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de 
incapacidad permanente o muerte. 
  
ARTICULO 23º) SEGURO DE OBRA: 

 
La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a 

personas y bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como 
consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
 Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición deberán 
ser endosadas a nombre del  Ministerio de Agua, Servicios públicos y Medioambiente y ser 
exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se 
permitirá el autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar autorizada por la 
Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. 
 

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles de la 
suscripción del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes a los 
seguros, así como del Contrato respectivo y una lista de compañías de seguros propuestas.  

.  
 El comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. Si no 
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados  y el 
Contratista podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora de dicha lista. 
 
 Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar nuevos 
modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del comitente. 
 
 Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del 
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza 
en que incurriese el Contratista. 
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 La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su 
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
 
ARTICULO 24º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 
 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse 
la primera acta de replanteo, la Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan 
General de prevención de daños, a fin de evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e 
instalaciones o servicios públicos existe en zonas aledañas a la obra. 

  
Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas 

y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 
 
Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General de 

Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo plan, 
previo al inicio de las tareas. 

 
La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección de 

obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta 
responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual.  
 
 Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en el ítem “Higiene y Seguridad”.             
 
 
ARTICULO 25º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  
 
   Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos 
para ser utilizados como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo 
del Contratista, lo mismo que ataguías o drenajes necesarios para la ejecución de las obras, 
como  los gastos derivados de la construcción de pasos provisorios y accesos a propiedades, 
evitando daños y perjuicios a vecinos colindantes o al tránsito local; como así también los 
traslados provisorios y reposición posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere 
necesario remover para el desplazamiento de las máquinas, se considerarán incluidos dentro 
de los gastos inherentes a  la movilización  de la obra. 
 
ARTICULO 26º) PRECIO DE ÍTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES  DE 

CONTRATO:  
   
   Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado 
por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento o 
disminución superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o ítems de contrato, ó la creación 
de nuevos rubros o ítems, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la Repartición o el 
Contratista tendrán derecho a que se fijen por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En 
caso de disminución, el nuevo precio se aplicaría a la totalidad del trabajo a realizar en el rubro o 
ítem, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaría a la cantidad de trabajo que exceda 
del 120 % de la que para este ítem figure en el presupuesto oficial de la obra.  
 
ARTICULO 27º) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:  
 
   Dentro de lo cinco ( 5 ) días de firmado el contrato y antes de realizarse la 
primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO Nº13-Inc. 8 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones, el Contratista deberá someter a la aprobación del Ministerio de 
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Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente los planes definitivos de trabajo, e inversiones que 
se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.  
 
 El Contratista deberá presentar a consideración del Comitente el Plan de Trabajos - 
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultáneos -  ajustado a la fecha de iniciación 
de los trabajos. 
  
 La aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la 
terminación de las obras en el plazo contractual fijado en el  ARTÍCULO Nº17 del presente 
Pliego. Toda modificación del plazo contractual provocará la revisión inmediata de los planes de 
trabajo e inversión, los cuales deberán ser presentados a aprobación de la Repartición dentro de 
los cinco (5) días de notificada la concesión del nuevo plazo. La aprobación será comunicada 
mediante Orden de Servicio dictada al efecto. 
 
 El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista  deberá ser acorde a los 
niveles de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a la 
construcción de la cortina de tablestacas serán programadas de  manera tal de asegurar en todo 
momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los equipos utilizados  
 
ARTICULO Nº28) PROLONGACIÓN DE JORNADA LABORAL NORMAL, 
   TRABAJOS NOCTURNOS: 
 
   Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo 
con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser 
realizado sin el previo conocimiento de la Inspección. 
 
 En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar 
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En 
cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a costo de los trabajos efectuados 
durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 
 
 Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos 
nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal, equipos, 
etc.) deberá ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipación y en todos los casos 
contar con la previa autorización de la Superioridad, la que será transmitida por la Inspección a la 
Contratista. Correrá por cuenta del Contratista los problemas laborales pertinentes y la mayor 
erogación en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal de la 
Inspección afectado al contralor de tales trabajos. 
 
 
ARTICULO 29º) COLOCACIÓN DE LETREROS:  
 
   La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra, hasta 
su recepción definitiva - a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma 
(y/o en aquel/los que indique/n la inspección) , un (1) cartel como mínimo, de las dimensiones y 
características exigidas por la Subsecretaria de Comunicación Visual y Gestión de Imagen de la 
Provincia de Santa Fe; los términos del manual de Identidad Institucional, donde se establecen 
las especificaciones que normalizan el diseño y características morfológicas de los carteles de 
obras públicas  y; el  plano tipo adjunto al presente pliego. 
 
 El cartel deberá colocarse dentro del plazo de 30 días de iniciada la obra y se acreditará 
el cumplimiento de tal obligación en forma fehaciente y tempestiva ante la Repartición y se 
considerará la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se deberá actualizar 
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inmediatamente el diseño conforme las directivas que imparta la Subsecretaria de Comunicación 
Visual y Gestión de Imagen. 
 
 Los mismos serán considerados parte de la obra y de propiedad de la Repartición.  
 
 Asimismo y previo a su colocación, la Contratista presentará ante la Inspección de la 
Obra, la memoria de cálculo y detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, 
que deberá estar acorde al tamaño y materiales del cartel, los cuales serán sometidos a 
consideración de la Repartición, para su aprobación. Los carteles deberán estar iluminados. 
 
ARTICULO 30º) PLANOS CONFORME A OBRA: 
    
   Quince ( 15 ) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, 
la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético (versión 
AutoCad 14 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos 
completos de los mismos ploteados  en papel. Los mismos serán confeccionados durante el 
transcurso de la obra bajo la supervisión de la Inspección. Su costo se incluye en gastos 
generales.  
    
ARTICULO 31º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  
 

  Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una 
filmación en video (de al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos principales 
de la misma - a criterio de la Inspección de Obra - y entregará en la instancia de la recepción 
provisoria, dos  copias (2) debidamente compaginadas  de  los registros fílmicos y tendrá 
como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir  voz en “off” que ilustre la filmación.  
 
 Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas de la 
obra  -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de 13 x 18 
cm.  
 
 Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la 
Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo cómputos correspondientes a cada 
certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos 
requerimientos.  
 
 Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 
 
 
ARTICULO 32º) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL  

  EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:  
 
   El cumplimiento de la relación contractual se verificará únicamente por 
personal técnico debidamente autorizado por la Comitente. 
 
 El contratista estará obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de 
avería de los equipos deberá ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los trabajos, el 
cual constatará y justificará el hecho. La Comitente se reserva el derecho de solicitar el 
reemplazo de las unidades originalmente contratadas ó en su defecto la rescisión del contrato si 
se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de terceros, la imposibilidad 
de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o por incumplimiento de las 
órdenes dadas por la Inspección. 
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 El horario de trabajo se fijará de acuerdo a pautas establecidas por  el Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio ambiente. 
 
ARTICULO 33º) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA     

 OBRA  
   
   Cuando la Inspección así lo exija, la Contratista deberá desvincular 
inmediatamente de la obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella 
fuera incompetente o no se comportase con la corrección debida, así se refiera a obreros, 
operarios, capataces o personal superior. 
 
 Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a solicitar de la 
Repartición, por escrito y el primer día hábil administrativo siguiente, la revisión de la medida. 
  
 De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será irrevocable, como así también 
en el caso de confirmar la Repartición la disposición de la Inspección.  
 
ARTICULO 34º) JORNALES MÍNIMOS DEL PERSONAL OBRERO:  
 
   La Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los valores 
mínimos establecidos por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios acordados, 
debiendo entenderse que los salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. Se colocará 
copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras. 
 
 En base a estos salarios la Contratista llevará en obra las planillas correspondientes, 
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija y 
ordenada, elementos que exhibirá a la Inspección toda vez que se lo exija. Igual formalidad 
cumplirán las Subcontratistas aceptados por la Repartición. 
 
 La Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 
íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 
determinan la jornada legal de trabajo. 
 
 A requerimiento del MASPyMA, deberá además proveer chalecos identificatorios al 
personal en obra. 
 
 
 
ARTICULO 35º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  
 
   Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista 
estará obligado a la ejecución y conservación de pasos provisorios ó adoptará formas 
constructivas que permitan la continuidad del tránsito por las vías de comunicación afectadas por 
las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos competentes o Empresas 
Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, señalizaciones, etc. 
   
 El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, 
debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 
 
 Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación 
de la obra, el acceso a las propiedades privadas.  
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 La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  Ordenanzas  
Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales 
organismos para su autorización e implementación.  
 
 La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no estuvieran 
colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, se deberá labrar 
un Acta ante Escribano Público, quien certificará  en presencia del Inspector de la obra y 
Representante Técnico de la Empresa. 
 
 La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la 
habilitación de la obra las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, incluso 
deberá disponer de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el 
tránsito. Estas señales  deberán responder a medidas especificadas, ser claras y estar 
ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de vehículos las perciban 
con la debida antelación. Además deberá disponer en el caso de ser necesario de “hombres - 
bandera” para permitir la normal circulación de los vehículos. 
  
  De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad 
del tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure  la situación que las 
motiva, siendo el Contratista el único responsable por las contingencias que deriven de la falta de 
adopción de aquéllas. A tal efecto,  dispondrá de personal que alertará al tránsito de la situación 
existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a  interrumpir el mismo hasta que 
desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia..  

 
En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la 

circulación de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia 
competente sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo 
Concesionario),  la autorización expresa del mismo por escrito. 
 
 Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos 
involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro 
de los gastos generales de la obra. 
 
DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA 
MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA: 
  

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las 
Ordenanzas Municipales correspondientes 

Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una 
programación que la Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección  de la 
obra y la Municipalidad. 

 
La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo diseño 

será aprobado previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con estructura 
reforzada a la que será convenientemente soldada  la chapa.    

 
Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se consideraran 

parte de la obra y la Contratista deberá  mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de 
conservación hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

 
La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, 

para este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, desde 
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la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral completo  debidamente 
identificado, también se indicará otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS 
Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de la señalización que 
corresponda se aplicarán las sanciones que correspondan.  

 
En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo 

mantenimiento será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento. 
 
 
ARTICULO 36º)  SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
   La Repartición podrá, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los 
trabajos cuando los excedentes hídricos o niveles de agua alcanzados en la zona de obra no 
permitan desarrollar normalmente los mismos. Dicha suspensión dará lugar a la neutralización 
del plazo de obra, suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista 
ningún tipo de contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, ni gastos 
improductivos, etc., por tal motivo”. 
 
ARTICULO 37º) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA   
       VIA PÚBLICA: 
 
   Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciación de la obra, 
deberá coordinar la realización de las mismas con la autoridad municipal local y la Inspección de 
la  Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su ejecución por otros 
organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible los 
inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los 
trabajos. 
    
   Se arbitrarán las medidas necesarias con el fin de causarle menor 
cantidad de molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, 
colocaciones y/o reparación de veredas. Las mismas tendrán las medidas de seguridad 
necesarias, la falta de tales requerimientos constituirán al Contratista en infracción, debiendo 
aplicarse lo establecido por la Ley de Obras Públicas  Nº 5188. 
 
 
 
 
ARTICULO 38º)  VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: 
 
   El Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de la 
obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, así 
como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que pudieran afectar a personas o 
bienes, tanto de la Repartición como de terceros, a cuyo fin dispondrá de un servicio continuo de 
guardianes diurnos y nocturnos. 
 
   Además deberá iluminar y adoptar las medidas de precaución necesarias 
a juicio de la Inspección, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran 
ocasionar accidentes a personas, vehículos o bienes del Contratista, de la Repartición o de 
terceros. 
 
   En caso de incumplimiento, la Inspección podrá aplicar una multa 
conforme a lo establecido en el ARTÍCULO Nº80 del Pliego de Bases y Condiciones. 
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ARTICULO 39º)  CIERRE DE LAS OBRAS: 
 
   El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberán ser 
cercados, las zanjas para cañerías y excavaciones en general, deberán tener como mínimo 
defensas aprobadas por la Inspección. El Contratista cumplirá además, estrictamente, las 
disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y señalización de los lugares de trabajo, 
como así también el ordenamiento del tránsito con la correspondiente señalización diurna y 
nocturna.- 
 
   En caso de incumplimiento, constituirán  al contratista en infracción 
debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80, del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 Las entradas a los obradores deberán ser cerradas por la noche y custodiadas por el día. 
 
ARTICULO 40º)  LIMPIEZA DE LA OBRA: 
    
   El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La 
Inspección pondrá términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no 
cumpliera con las órdenes recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el 
ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
 
 Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se 
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, 
piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de instalaciones 
existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, tec., cumpliendo así las órdenes 
que en éste sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra. 
 
ARTICULO 41º)  MEDICIONES Y ENSAYOS:  
  
   Desde el comienzo del replanteo hasta la recepción definitiva de la obra, el 
Contratista pondrá a disposición de la Inspección, a su exclusivo cargo: personal, material, 
combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los replanteos, 
mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos, certificación, controles 
hidrometeorológicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del presente artículo se 
considera incluido en ítem movilización de obra. 
 
ARTICULO 42º) CONSULTAS: 
  
   Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista 
tendrá la obligación de consultar a las reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que 
pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la información 
sea insuficiente, deberá realizar los sondeos previos para poder realizar el trabajo 
correspondiente. El Contratista será el único y total responsable, comprometiéndose ante quien 
corresponda a abonar los gastos que resulten de los daños materiales y/ o personales 
ocasionados. 
 
ARTICULO 43º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE TRABAJO:  
 
   Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará 
pasible de una multa diaria del uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que debieron 
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realizarse durante ese lapso, hasta la regularización de las tareas. Se considerará incumplimiento 
del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico acumulado propuesto y el real 
sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la 
que corresponda por terminación, será deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre 
carácter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese superior al de la 
terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre los importes. 
 
 Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente 
tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 
 
ARTICULO 44º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  
 
   Los precios de los rubros e Ítems del Contrato, se redeterminarán  
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 
3599/02 y 3873/02 modificatorios y los que en el futuro se le anexen o corrijan. Asimismo se 
tendrá en cuenta la Resolución Nº 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y 
Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley 
Nacional Nº 24.283 y la Ordenanza Nº 7449 y su decreto reglamentario Nº  2457 del 27/12/02 
de la Municipalidad de la ciudad de Rosario. Los cálculos de las redeterminaciones  se 
ejecutarán exclusivamente con las formulas polinómicas establecidas por la normativa vigente. 
Para su aplicación se tomarán los parámetros de ponderación indicados en el Anexo VII y se 
utilizarán los índices publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados por el 
mencionado organismo, los de la Dirección Nacional de Vialidad, publicados por la Dirección 
General de Variaciones de Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe. 
    

Cuando surjan nuevos ítems por adicionales o imprevistos, los parámetros e índices a 
considerar, los establecerá la Repartición licitante. 

 
En el Anexo mencionado más arriba se indican los parámetros de cada rubro en cada 

ítem/subítem y en la continuación del mismo el listado de índices base a considerar para cada 
uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el caso de que la 
columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro transporte no se 
considera y el parámetro se aplica sólo para el rubro “equipos”. 
 
ARTICULO Nº45 ) : COMPRAS Y SUBCONTRATOS 
 
   El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto 
a precios y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del 
territorio de la provincia de Santa Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de 
origen provincial en los términos de la Ley Nº 12.105. Asimismo deberá considerar la posibilidad 
de contratar personal afectado por las inundaciones - Río Salado/03 (expte.Nº00601-0018130-0). 
 
 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad  de las obras y sólo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
ambiente. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha autorización, 
consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la 
subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº12.105 y 
ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los 
trabajos a subcontratar. La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al 
contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea 
para la Repartición obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al 
régimen de la inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras 
subcontratas le corresponderá al contratista como si las hubiera ejecutado directamente. 
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 El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, 
los montos correspondientes a los trabajos subcontratados. El Ministerio no autorizará la 
subcontratación sin la presentación del contrato de cesión”. 
 
ARTICULO  46º) FORMA DE PAGO: 
 
   En un todo de acuerdo a la ley Nº5188  de Obras Públicas de la Provincia 
de Santa Fe. 
  
ARTICULO 47º)  DOMICILIO LEGAL:  
 
   El Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente posee 
domicilio legal en calle Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa 
Fe (3.000) - T.E. Nº: (0342) –4573733 – Internos 227-116. La Contratista deberá constituir 
domicilio legal en la  Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del 
contrato.  
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LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC 
 
 
 
• ANEXO I  :    - Planilla para la cotización de precios 
     - Cálculo del Coeficiente de Resumen 
     - Coeficiente Resumen Oficial   
     - Formulario de la Propuesta 

 - Planilla de la Oferta 
 
 
• ANEXO II :    Equipos propuestos 
 
• ANEXO III – PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios 
 
• ANEXO III – SEGUNDA PARTE: Datos de Producción Básica 
 
• ANEXO IV - Primera Parte: Experiencia de la Empresa en Trabajos Similares 
 
• ANEXO IV - Segunda Parte: Certificado de Comitentes de Obras Similares 
     Ejecutadas y/o en Ejecución.- 
 
• ANEXO V  :   Declaración Jurada 
 
• ANEXO VI :   Curriculum Vitae del Personal Clave 
 
• ANEXO VII:   Parámetros de Ponderación para la                               

    redeterminación de precios. Ley N°12.046 
 
   
FORMULARIO 11-DGRL  Declaracion Jurada de Obras en Ejecución Contratadas y 

Adjudicadas en todo el país 
   
  
PLANO DE CARTEL DE OBRA 
 
PLANO DE PUNTO FIJO 
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ANEXO I - CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN OFICIAL 
 
 
 
 
Costo Neto:       1,000 
 
Gastos Generales: 20% de 1,000    0,200 
 
Beneficios: 15 % de 1,000             0,150    
                                                                          1,350     (a)  
 
 
A.P.I.- I.I.B.:    3,5 %  (a)     0,047      (b)   
 
D.G.I - I.V.A.:  21 % de [(a) + (b) ]    0,293      (c) 
  
 
Coeficiente Resumen:   ((a) + (b) + (c))    1,691 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nota aclaratoria: La alícuota del impuesto al valor agregado 
(IVA), será la que esté en vigencia al mes de la apertura de 
los sobres. 

Coeficiente Adoptado: 1,691 
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        ORIGINAL 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 
     SANTA FE.....................DE...................................DE 2009 
Señor 
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 
Arquitecto ANTONIO CIANCIO 
Su Despacho 
     Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores de 
Obras Públicas, Sección  ……………………………………………………………………………. 
...................................................................................se presentan a……………………………….. 
..…………….......................................................................................... de la referencia, cuyo 
Presupuesto Oficial asciende a:…………………………………………………………………………. 
...........................................................….......................................................................................... 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de 
Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se 
consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones 
técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a  la  suma de: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
.....................................………........................................................................................................ 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de  
obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los antecedentes indicados en el 
Artículo Nº3 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
  
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital 
de la Provincia. 
 
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, dejamos 
expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el 
ARTÍCULO Nº7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
 
 

DIRECTOR TÉCNICO 
 

 PROPONENTE 

INSCRIPCIÓN COLEGIO 
PROFESIONAL 

 INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
LICITADORES Nº......................... 

Nº...................Ley Nº..................... (SELLO DE LA EMPRESA)  
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           COPIA 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 
     SANTA FE.....................DE...................................DE 2009 
Señor 
Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 
Arquitecto ANTONIO CIANCIO 
Su Despacho 
     Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores de 
Obras Públicas, Sección  ……………………………………………………………………………. 
...................................................................................se presentan a……………………………….. 
..…………….......................................................................................... de la referencia, cuyo 
Presupuesto Oficial asciende a:…………………………………………………………………………. 
...........................................................….......................................................................................... 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de 
Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se 
consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones 
técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a  la  suma de: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
.....................................………......................................................................................................... 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de  
obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los antecedentes indicados en el 
Artículo Nº3 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
 
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital 
de la Provincia. 
 
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, dejamos 
expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el 
ARTÍCULO Nº7 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
 
 

DIRECTOR TÉCNICO 
 

 PROPONENTE 

INSCRIPCIÓN COLEGIO 
PROFESIONAL 

 INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
LICITADORES Nº......................... 

Nº...................Ley Nº..................... (SELLO DE LA EMPRESA)  
    


