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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA
CONTRATACION

* SISTEMA DE ADJUDICACION: Licitacién Publica
* SISTEMA DE CONTRATACION: Unidad de medida y precio unitario

* PRESUPUESTO OFICIAL.: $ 5.426.285,07 .-
* GARANTIA DE LA OFERTA: $ 54.262,85.-
* CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $ 10.852.570,14.-

* CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL:

-600 OBRAS DE ARTE -620 OBRAS DE ARTE MENOR: $ 5.426.285,07 .-
* PLAZO DE EJECUCION: DOCE (12) MESES
* PRECIO DEL LEGAJO: $ 2200,00.-

* Lugar y Fecha de apertura de sobres: NODO RAFAELA
(Conscripto Zubrigen y Ruta Nacional N° 34 — Rafaela)
5 de Agosto de 2010, 11.00 Hs.

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 1°) OBJETO

El presente llamado a Licitacion Publica tiene por objeto contratar los trabajos
necesarios para la ejecucion de catorce nuevas alcantarillas, 10 en correspondencia con
caminos comunales, 2 con rutas provinciales (RP N° 62s y RP N° 80s) y 2 ingresos
particulares.

En la zona noroeste de la Provincia de Santa Fe, cercano a las localidades de
Colonia Hugentobler, Colonia Tacurales, Bicha, Tacural y Palacios, se encuentra la traza
del Canal Secundario N° 1 - Cuenca del Arroyo Cululu. Las alcantarillas de proyecto son las
correspondientes al mismo, en su tramo RN N° 34 hacia aguas arriba.

En todos los casos las alcantarillas a ejecutar se realizardan segun plano Tipo A2
MASPyMA.

Los trabajos se realizaran conforme lo establecido en el Proyecto Ejecutivo de la
obra y los Pliegos Unico de Bases y Condiciones, de Bases y Condiciones
Complementarias y los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la
Administracién de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO 2°) MARCO LEGAL

La Licitacion, adjudicacién, contratacidn y ejecucion de los trabajos se ajustan en un
todo al régimen de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5.188, su
decreto reglamentario y modificatorios, la Ley de contabilidad N° 1757/56, la ley de
Administracién Financiera N° 12510/06 sus decretos ampliatorios y modificatorios; la ley
Provincial N° 12.046, sus Decretos reglamentarios Asimismo, sera obligatorio para el
contratista en lo atinente a su funcion especifica el cumplimiento de las leyes y Decretos
Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentacién y
todas aquellas otras leyes y disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

ARTICULO 3°) PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto Oficial se ha previsto en PESOS CINCO MILLONES,
CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO, CON
SIETE CENTAVOS ($5.426.285,07), de acuerdo a la planilla de items y cantidades
que forma parte de la presente documentacion, calculado con valores al mes de Agosto-
2009

ARTICULO 4°) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION-ADMISIBILIDAD
DE EMPRESAS OFERENTES

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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Los proponentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro

de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad 600
OBRAS DE ARTE - SUBESPECIALIDAD “620 OBRAS DE ARTE MENOR”.
Deberan contar como minimo con los siguientes montos:

-« CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL.: $ 10.852.570,14

« CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL EN LA ESPECIALIDAD:

- 600 OBRAS DE ARTE-620 OBRAS DE ARTE MENOR: $ 5.426.285,07

En el caso de asociaciones transitorias seran de aplicacion las Normas del Registro
de Licitadores de Obras Publicas vigentes a la fecha de Licitacion.

Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la
Provincia de Santa Fe, deberan presentar la constancia de inicio del tramite de inscripcion y
/o de actualizacion de sus capacidades. Previo a la adjudicacion, los oferentes deberan
cumplimentar con los tramites iniciados y acreditar las capacidades anuales minimas por
especialidad y de contratacién anual establecidas mas arriba.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS EMPRESAS OFERENTES:

1) Inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obras publicas por culpa de
la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado
(Decreto N°195-23/01/06 - Formulario N°11 DGRL)

2) Cumplir con la Disposicion N°001/06-DGRL (Certificado Negativo otorgado por el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos), segun lo establecido por la Ley
provincial N°11.945 y Decreto Reglamentario N°1005/06.

ARTICULO 5°) PRECIO DE ADQUISICION DEL LEGAJO

El precio de adquisicién del presente legajo de licitacion es de
PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($2200.-)

ARTICULO 6°) SISTEMA DE CONTRATACION:

Los trabajos se contrataran por el sistema de “Unidad de Medida y
Precio Unitario”.

ARTICULO 7°) DE LA PROPUESTA:

Las propuestas se abriran el dia 5 del mes Agosto a las 11 horas en el
NODO RAFAELA (Conscripto Zubrigen y Ruta Nacional N° 34 — Rafaela) y seran
presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la
identificacion del proponente, quién debera mantener las mismas por el término de
SESENTA (60) dias a partir de la fecha de apertura de los Sobres de presentacion.

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias



>

i
f{_-?:?:fil
f_-;{[ Q SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HIDRICO
s .t:d'e P DIRECCION PROVINCIAL DE DRENAJES Y
M.A 5P, F MA RETENCIONES

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente seran
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administracion quedaran prorrogadas
por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente.

ARTICULO 8°) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA

“La documentacién que acredite la representacion invocada por el firmante de la propuesta,
consistira en:

1) Si se trata de personas de existencia visible:

1.a) Si la propuesta esta firmada por la misma, no acompafara ninguna documentacion.
Debera aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento ,
numero de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesién, estado
civil, Nomero de Clave Unica de Identificacion Tributaria y de inscripcién en el
Consejo o Colegio Profesional correspondiente.

1.b) Si la propuesta esta firmada por mandatario, acompafara copia del poder especial o
general de administracion, debidamente certificado por Escribano Publico, Autoridad
Judicial, Policial o Entidad Bancaria.

2) Si se trata de personas de existencia ideal o juridica

2.a) Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompanara copia del contrato
social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite
que el mismo esta facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo
que ello surja del contrato social, debidamente certificado.

2.b) Tratandose de una sociedad de hecho, se presentara: Declaracion Jurada,
mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorizacion escrita a favor
del socio que ejercera la representacion ante el Ministerio en este llamado”.

8.1) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en dos sobres distintos Numero 1 y Numero 2
cerrados y lacrados. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre Numero 1. Ambos
sobres llevaran un rétulo; el Sobre Numero 1 segun el Articulo N°12 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el inc.3) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres Numeros 1 y 2 deben ser
presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por
el Oferente y el Director Técnico.

Debera ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual sera

considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico
al anterior, y sera marcado con la palabra COPIA.

8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a
continuacion, debiendo respetarse el orden indicado:

8.2.a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del
presupuesto oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos 0 mas
presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor
importe. Su no presentacion, constituira el formal rechazo de la propuesta, nos se abrira
el sobre N° 2 y se procedera a la devoluciéon de la documentacion al final del Acto.
Cuando al hacer el estudio formal de presentacion de las propuestas, la Comision de
Adjudicacion, o el érgano competente observe que se cometidé un error en su monto o
plazo, como cuestion de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los otros
aspectos, se intimara al proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de dos dias
habiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta.

Debera ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a
continuacion:

* Dinero en efectivo, mediante depdsito en garantia en el Nuevo Banco Provincial de
Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente de
la Provincia de Santa Fe, 6 e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de
Santa Fe S.A.., con transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de
Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente.

» Titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.
» Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.

- Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad. A tal efecto el proponente
presentara una carta fianza por la cual una institucion bancaria se constituye en fiadora
lisa y llanamente pagadora.

+ Fianza mediante poliza de seguro de caucion, extendida por compania aprobada por la
Superintendencia de seguros de la Nacion y por la Provincia, la que debera constar con
la debida certificacion de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse
de extrana Jurisdiccion, con la legalizacién correspondiente.

8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentacion a
que se refiere el articulo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el
Proponente y Director Técnico. No se exige el duplicado de este requisito.

8.2.c) CERTIFICADO HABILITANTE PARA LICITAR, OTORGADO POR EL REGISTRO
DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, segun lo indicado por el articulo N° 4
del presente pliego y CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS -RDAM - conforme lo establece la Ley provincial
N°11.945; el Decreto Reglamentario N°1005/06 y la Disposiciéon N°001/06-DGRL, de la
Jurisdiccion que corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder
Judicial o Escribano Publico), tanto para “ Personas Fisicas”, o “ Personas Juridicas”.
Para el caso de “Personas Juridicas”, debera presentarse certificado de los miembros
que integren los 6rganos de administracion; para “ Unién Transitoria de Empresa —

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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U.T.E. — % de los miembros de los 6érganos de administracion de las personas juridicas
que la componen.

8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: El Oferente debera
presentar por original, 6, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) ultimos
comprobantes de pago del:

8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
emitidos por la Administracién Provincial de Impuestos (A.P.l.). En caso de no ser
contribuyente, constancia en tal sentido.

8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, acreditandose mediante “ACUSE DE
RECIBO” de la declaracion jurada otorgado porla A.F.I.P. - D.G.I.

8.2.d.3.) COPIA DE LA ULTIMA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS.

8.2.d.4) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u
obligaciones pendientes de caracter previsional o impositiva, y cumplimiento de la
legislacion en materia, en los ambitos nacional, provincial o municipal.

8.2.d.5) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI ( s/
Resolucion General N°1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia de solicitud del
mismo hasta el dia y hora del acto de apertura, inclusive. Para este ultimo caso, una vez
transcurrido el lapso, que para su expedicion fija la citada norma, la Comision de Estudio
de Ofertas quedara facultada automaticamente para proceder a la desestimacion de la
propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatoriedad de
presentar el Certificado Fiscal para Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean
por importes inferiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000).

8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad
empresarial, debera adjuntarse:

8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecucion, adjudicadas o proximas a ser
adjudicadas, indicandose los montos de obras actualizados por el indice de costos de la
construccién a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo
detallado en el ANEXO Il — Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”.

8.2.e.2) Certificado de Comitentes.
En caso de U.T.E., debera presentarse un unico listado que agrupe la totalidad de
antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompafando a su
presentacion lo establecido precedentemente.

8.2.e.3) Capacidad de produccién mensual: conforme al ANEXO Il — SEGUNDA
PARTE: “DATOS DE PRODUCCION BASICA” y ARTICULO N°9 — Inc. 3. Se debera
adjuntar los comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente
autenticadas de Certificados o Facturas de obras).

8.2.f) DECLARACION JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V.

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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8.2.g) SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: E| Sobre propuesta debidamente
cerrado, dentro del Sobre 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inciso
3) del presente articulo.

8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendara para realizar la Obra,
conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTICULO N° 20 y a
lo indicado en el ANEXO Il del presente Pliego.

8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: EI Oferente debera presentar el recibo
que acredite haber adquirido el Legajo de Obra antes de la Licitacién Publica.

8.2.j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la
Licitacion que la Reparticidn hubiere notificado a los interesados.

8.2.k) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo establecido en el
Cddigo Fiscal N° 3456 - Titulo Tercero: Impuestos de Sello.

8.2.1) CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL: El Proponente debera constituir
domicilio especial en la Provincia de Santa Fe.

8.2.m) CONFORMACION DE U.T.E.: Si se presentaran dos o mas Empresas
Asociadas transitoriamente para el Concurso, las mismas deberan exponer una
declaracion jurada emanadas de los organos sociales, o de aquellos que puedan
comprometer la voluntad de cada una de las Empresas, manifestando que a todos los
efectos del Concurso, cada Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por
todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S

Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompanara copia del contrato
social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite que
el mismo esta facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello
surja del contrato social, debidamente certificado. Tratandose de una sociedad de hecho,
se presentara: Declaracion Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los
mismos y autorizacién escrita a favor del socio que ejercera la representacion ante el
Ministerio en este llamado.

8.2.0) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente debera
presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los ultimos diez afios, y /o que esté
en ejecucion, conforme a lo exigido por el ANEXO IV, Primera Parte y Segunda Parte.

Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad
técnica y caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo
criterio de la Reparticion ). Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el
ARTICULO N° 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecucién, agregar
fotocopia — debidamente legalizada - del ultimo certificado de obra.

En caso de U.T.E., debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares
de las firmas integrantes de la misma.

8.2.p) PERSONAL: Debera presentar un listado detallado del personal que sera
afectado a la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos,

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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Capataces y Personal de apoyo en relacion de dependencia y los asesores, consultores y
contratados).

Sera obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la
Empresa y del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO Vl y a lo
especificado en los ARTICULOS N° 10 y N° 11 del presente Pliego. Deberan certificar
fehacientemente haber conducido obras de la importancia y de la especialidad que se
licita, habiéndolas llevado a feliz término hasta su finalizacion.

8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS

8.2.q.1) Los oferentes deberan adjuntar a su oferta, el ultimo balance o estado
contable, segun corresponda, correspondiente al ultimo ejercicio, aprobado y cerrado a la
fecha anterior a la de la apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las
integrantes del consorcio o uniones transitorias. El mismo se presentara conforme a las
Resoluciones N° 8 y N° 9 de la Federacion Argentina del Consejo de Profesionales de
Ciencias Economicas (F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional
de Ciencias econdmicas de la jurisdiccidén correspondiente.

8.2.qg.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2).

8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2

El Sobre Numero 2 sellado y lacrado debera ir dentro del Sobre Numero 1 e
identificarse con la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2
LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra)
PROPUESTA DE:

El mismo contendra:

8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo |) debidamente
completado y conformado.

8.3.b) Presupuesto General Detallado segun lo establecido por este Pliego en sus
ARTICULO N° 12), N° 13), N° 14) y ANEXO | - Primera Parte.

8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTICULO N° 14) y ANEXO | -
Segunda Parte.

8.3.d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items
especificos de la obra, impresos en papel y en soporte magnético (diskette 3,5”, CD o DVD)
conteniendo el archivos de los mismos en formato excel; siendo opcional la presentaciéon
del correspondiente al item Movilizacién de Obra en caso que estuviera contemplado en el
presupuesto. Estos analisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida
y a tal fin se aplicara el ARTICULO N° 13 y N° 14 de este Pliego.

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias



>

i
f{_-?:?:fil
f_-;{[ Q SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HIDRICO
s .t:d'e P DIRECCION PROVINCIAL DE DRENAJES Y
M.A 5P, F MA RETENCIONES

8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los
distintos frentes de obras a adoptar; sera como minimo del tipo de barras con periodos
mensuales y con una discriminacion de items idéntica a la del listado del computo oficial.
Se consignaran las incidencias mensuales parciales y totales de cada item, y las
inversiones consecuentes que generen.

8.3.f) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva lo mas detallada posible que
justifique el plan presentado.

Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) pueden presentarse de acuerdo a lo establecido
por el Inciso 8.4).

8.4) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los ARTICULOS N°
17 y N° 18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.),
8.3.c.) y 8.3.d.), sera causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las
autoridades que lo presidan.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente articulo y
cualquier otra documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de
cuarenta y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja
constancia de la informacion faltante y el oferente o su representante se encuentran
presente suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde alli. Si en el acta no se deja
constancia de la informacién faltante o el oferente o su representante no se encuentra
presente procede la notificacion expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el
plazo desde la recepcion de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido
subsanada la propuesta, la misma sera rechazada.

ARTICULO 9°) DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA: La evaluacion sera efectuada por una
Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondra al Sr. Ministro de
Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente la Oferta mas conveniente, entendiéndose por
ésta, la oferta que haya sido evaluada como la mas baja que reuna todas las condiciones
exigidas por los presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los
pliegos, se procedera a analizar la presentacion de la segunda oferta mas baja, y asi
sucesivamente.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a
solicitud de dicha Comisién se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48)
horas de su notificacién fehaciente, sin que ello implique modificacion de las Ofertas
originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre
la base de la documentacion presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos:
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- Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion (N° 1) de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 8°) - Inc. N°2 e Inc. N° 4
del presente Pliego.

- Evaluacién de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del
presente Articulo.

- Analisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del
presente Articulo.

- Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el
Inc.4) del presente Articulo.

Si se presentaran dos o0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a
los efectos de la calificacién se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes
iNCisos:

8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe.
8.2.e) Antecedentes Empresarios.

8.2.h) Detalle del equipo.

8.2.p) Personal.

8.2.0) Antecedentes técnicos en obras similares.

- Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la
oferta econdmica, conforme lo establece el ARTICULO N°8-Inc.3), luego de lo cual, la
Comisién aconsejara sobre la adjudicacion a la Superioridad.

9.2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS: Para llevar a
cabo la evaluacidon de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.0.), 8.2.p.) .

- 8.2.c) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendra del certificado expedido
por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificara segun el
ARTICULO N°4 del presente pliego.

En caso de U.T.E. se sumaran las capacidades de contratacion técnica individual y
de contratacion anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda
descalificada.

- 8.2.h) Equipo minimo ofrecido, se considerara conforme lo establecido por el ARTICULO
N°20 del presente Pliego, ANEXO Il y ANEXO V.

- 8.2.0) Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el ANEXO IV — Primera
Parte y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la
licitada. El no cumplimiento de éste requisito podra ser causa de descalificacion de la
Oferta, quedando a criterio de la Comision de evaluacion la admision de la propuesta.

En el caso de que en el ANEXO IV — Primera Parte, la Oferente detalle obras
similares ejecutadas y/o en ejecucion contratadas con la Reparticion, no se exigira el
ANEXO IV —Segunda Parte.

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias



>

i
f{_-?:?:fil
f_-;{[ Q SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HIDRICO
s .t:d'e P DIRECCION PROVINCIAL DE DRENAJES Y
M.A 5P, F MA RETENCIONES

Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio
de la Comision de Evaluacion, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos
insolventes o insatisfactorios, podra ser causa de desestimacion de la Oferta, quedando a
criterio de dicha Comision la admision de la misma, y no dara lugar a reclamo alguno.

- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificara el cumplimiento
de los requisitos exigidos en los ARTICULOS N° 10, N° 11y ANEXO VI del presente pliego
en lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberan haber
ejercido las funciones al menos dos afios en una obra similar a la licitada y contar con una
antigledad en la profesién de cinco ainos como minimo.

No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la
Comisiéon de evaluacion podra requerir el reemplazo del personal que no reuna estas
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado fehacientemente al
oferente debera cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica.

9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES

Para llevar a cabo la evaluacién de los antecedentes empresariales se tendran en cuenta la
documentacion exigida en los Incisos 8.2.e.).

- 8.2.e.1) ANEXO Il - PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado
de Comitentes: Se analizaran aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los
Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluara la calidad de los trabajos
realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras
ejecutadas, en ejecucién, adjudicadas o proximas a su adjudicacion.

- 8.2.e.3) La Capacidad de Produccion mensual calculada, segun el ANEXO IIl —
SEGUNDA PARTE, como promedio del periodo de doce meses consecutivos de mejor
produccion, dentro de los ultimos 8 anos, debera ser igual o mayor al cociente entre el
monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses.

Capacidad de produccion Mensual > Monto Presupuesto Oficial
Plazo de obra (meses)

En caso de que el Licitante sea una U.T.E., si las obras que denuncia como antecedentes
los hubiera contratado como tal, con la misma integracion, podra acreditar la informacién
como perteneciente a ella para esta Licitacion. Para los antecedentes aportados por los
miembros de la Asociacion que hubieran sido ejecutados por otra Asociacién en la que él
fue miembro, se computara el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de
participacion del miembro en la U.T.E. constructora de la obra declarada.

La capacidad de produccién mensual resultante de una U.T.E., se obtendra como suma de
las capacidades de produccion mensual de cada una de las Empresas integrante de la
misma.

9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-

FINANCIEROS: Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes Econdmicos-
Financieros se tendra en cuenta la documentacioén solicitada en 8.2.q.) y el Informe Técnico
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- Economico emitido por la Direccién General del Registro de Licitadores, que requerira
oportunamente, la Comision de Evaluaciéon de Ofertas presentadas a la presente licitacion.

El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos vy
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen
del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas
y contener opinidon sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar
intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la jurisdiccion
correspondiente.

Disponibilidad financiera (8.2.q.2):

El Oferente debera disponer, como minimo, de $ 320.000.- en concepto de acceso a
créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito debera
acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras
competentes con una antelacién no mayor a diez (10) dias de la fecha de apertura de la
licitacion.

ARTICULO 10°) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administracién en todo lo que
refiere a la Oferta, adjudicacion y contratacion de los trabajos.

La Empresa Oferente debera contar con un profesional de nivel universitario,
inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo titulo
tenga incumbencia especifica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional
refrendara la propuesta y toda otra documentacién de la misma acompafando la firma
Oferente.

Es obligatorio completar y presentar lo establecido por el Anexo IV, adjunto al
presente pliego.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccién de Obras las
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 6 Colegio
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los
trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N°
2429 y 4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria o complementaria de las
mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria de
la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace
referencia en el parrafo anterior, el Organismo actuante informara a los Colegios
Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no
otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 11°) REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA
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La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico permanente en
obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia
especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacion sera sujeta a la
aprobacion de la Reparticion. La oferente debera completar y presentar lo indicado por el
Anexo IV, adjunto al presente pliego.

Sera el encargado de la conduccién técnica de los trabajos, responsable principal de
recibir 'y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demas directivas emanadas de la
Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los
trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificacion de los
trabajos.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccion de
Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo
6 Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda
de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes
Provinciales N° 2429 y 4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria o
complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcidn Provisoria de
la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace
referencia en el parrafo anterior, el Organismo actuante informara a los Colegios
Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no
otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 12°) FORMA DE COTIZAR

La cotizacién se efectuara a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los items que conforman el
presupuesto de obra, debera incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano
de obra, equipos, impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u
Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario
para la correcta ejecucién de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines,
aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

El Oferente debera presentarse toda la documentacion indicada en el Articulo N° 8

-Inc.3) del presente pliego.

ARTICULO 13°) ANALISIS DE COSTOS NETOS

El Oferente esta obligado a la presentacion de todos los analisis de los costos netos
especificos de la obra.
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Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los
analisis de precios (ANEXO | — Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines
del estudio de las propuestas recibidas y podra ser causal de rechazo de las mismas, a
exclusivo juicio de la Reparticidon, si de la consideracion de dichos analisis, surgiera la
imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales costos.

Ademas, la Oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de
mano de obra de cada categoria, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes,
presentismo, produccion, etc.; materiales, equipos, combustibles y cualquier otro
insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos
valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o items
intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO 14°) PRECIOS UNITARIOS

El Oferente debera acompanar a la propuesta, como parte de la misma y en el
mismo sobre, el analisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de
aplicacion. A tal fin debera ajustarse "obligatoriamente" a la metodologia de calculo que
obra en el ANEXO | - Parte segunda.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del rubro y/o
item y el coeficiente resumen.

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los rubros y/o items que conforman
el presupuesto de obra, debera incluir explicito o implicito todo tipo de conceptos:
materiales, insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles,
lubricantes, estadia, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de
trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, tramites o
permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda
otra tarea o gasto aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del
legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecucién de la obra, en un todo de acuerdo
con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas
del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y computos
métricos que se adjuntan.

ARTICULO 15°) PERMISOS PREVIOS Y CORRIMIENTO DE SERVICIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas
Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de
servicios publicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionadas por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y
Medio ambiente. Los gastos de su gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del
permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como
gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o item involucrados 6 el especifico si
correspondiere.
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La Contratista debera iniciar los tramites de los permisos a que se refiere el presente
articulo y no podra dar comienzo a las tareas sin la autorizacion fehaciente del organismo
competente. A tales efectos, dichos tramites deberan gestionarse con la antelacion
suficiente para no afectar la marcha de los trabajos.

También, con conocimiento previo de la Inspeccion, gestionara ante las Empresas u
Organismos prestadores de servicios publicos o privados, la remocion y/o reubicacion de
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos.

En ningun caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento
previo de la Inspeccién de la obra.

La Contratista, también tendra a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y
trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o
instalaciones que deban realizarse para la ejecucidn de la obra, la adecuacion de los
niveles de marco y tapas de camaras o bocas de inspeccion, la reconstruccién de éstas en
caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos
correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes

Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFONICA, LITORAL GAS, EMPRESA
PROVINCIAL DE LA ENERGIA, Y/O CUALQUIER OTRO ENTE PUBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL

ESPACIO PUBLICO, AEREO, DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRANEO.

El costo de estos trabajos se debera tener en cuenta dentro de los items
correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de
la Contratista.

El Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio Ambiente, tramitara los
eventuales permisos ante particulares.

ARTICULO 16°) FORMAS DE EJECUCION

La ejecucion de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes
constitutivas se ajustara estrictamente a las especificaciones técnicas vy reglas del arte, a
los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se
conceptua que cubre los costos de todas y cada una de las circunstancias hasta la total
concrecion del contrato a satisfaccién de la Administracion.

ARTICULO 17°) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista debera entregar las obras definitivamente terminadas, a entera
satisfaccion de El Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente, dentro del
plazo de DOCE (12) MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o
total) o del Acta de Iniciacién de los trabajos, segun corresponda, labrada entre la
Contratista y los integrantes de la Inspeccion a designar por la Superioridad.

ARTICULO 18°) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Entre la Recepciéon Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservacion
y garantia el término de SEIS (6) MESES calendarios como minimo.
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Durante este lapso la Contratista estara obligada a conservar y mantener los
trabajos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o
reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En
general, conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento
normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en
el Proyecto Definitivo de la obra.

Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios
perentoria de la Inspeccion, los trabajos de reparacidén que fueran necesarios seran
ejecutados por la Administracion con cargo al fondo de Conservacion y Garantia constituido
por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administracion,
mas las multas y penalidades que correspondieren segun la legislacién vigente.

ARTICULO 19°) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION

La Contratista debera trabajar como minimo, veinte (20) dias laborables por mes,
entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes
y medio dia del Sabado).

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos dias,
podra tener derecho al reclamo de prorroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad
de dias no trabajados por tales causas, seran registrados y computados por la Inspeccidn
de la obra, quien debera llevar un registro diario. EI mismo sera elevado mensualmente a la
Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliacién del plazo contractual, en el caso
que correspondiere y fuera necesario.

La prérroga que pueda acordarse no dara derecho al reconocimiento de ningun tipo
de indemnizacion y /o gastos improductivos.

ARTICULO 20°) EQUIPOS MINIMOS

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, debera contar con el equipo
minimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

Ademas de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratacién, debera
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus
caracteristicas técnicas conforme lo establecido por el ANEXO Il adjunto al presente Pliego.
En el mismo se indicara correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos,
disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberan estar agrupados por tareas y por
frentes de obra, y ser acorde a la metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por
el oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: anegamiento,
accesibilidad dificultosa, etc.

Los equipos a proponer deberan estar agrupados por tareas y por frentes de
obra, acorde a la metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente,
previendo las condiciones en que se ejecutara la presente obra.

Los frentes de trabajos para realizar el reacondicionamiento y/o construccion de
canales, deberan contar con un numero suficiente de equipos (tales como excavadoras,
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retroexcavadoras, topadores, etc.) para que el tiempo total de ejecucién, no supere el
plazo de obra establecido por el Articulo N°17.

La reparticion se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra.

Conjuntamente con la oferta debera presentar, la documentacion que acredite el
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por
el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberan anexar obligatoriamente
los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista
y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Direccidén podra
solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno.

Al momento de la contratacion la disponibilidad de los equipos propuestos, debera
ser inmediata.

ARTICULO 21°) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD

El adjudicatario estara obligado a presentar dentro de los cinco (5) dias de iniciada la
obra, la pdliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relacion de
dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una
Compania de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion. La
casa matriz o sucursales habilitadas de la Compafia aseguradora deberan estar
domiciliadas en ciudades de primera categoria de la Provincia de Santa Fe.

Sera responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre
personas, equipos Yy bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido
por la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo N° 19.587 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79.

El Contratista debera presentar antes de la iniciacidén de los trabajos, el listado del personal
asociado y/o en relacion de dependencia con constancias de exigencias laborales y
previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra
riesgos del trabajo.

Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento
de las tareas adjudicadas deberan cumplimentar todas las normas de seguridad para la
navegacion y fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.

ARTICULO 22°) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Ademas de lo establecido por el ARTICULO N° 42 del PUBYC y del Anexo de Higiene y Seguri-
dad de las ETG, la contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacién mensual,
una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato an-
terior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Con-
tratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en
el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Em-
presa. Dicho Profesional Habilitado debera velar por la seguridad e higiene tanto de los
trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las
disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la ejecucion de trabajos y elevar a
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la Inspeccién (mediante el representante Técnico) un informe semanal sobre su
cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un
3% de la certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion
posterior a la normalizacién de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente
no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspeccidon debera ser asegurado
mediante polizas individuales y transferibles que deberan cubrir los riesgos de incapacidad
permanente o muerte.

ARTICULO 23°) SEGURO DE OBRA

La adjudicataria debera contratar un seguro de responsabilidad civil a
personas Yy bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o dafios que se produzcan
como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las pdlizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Reparticion
deberan ser endosadas a nombre del Ministerio de Agua, Servicios publicos y
Medioambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo
ningun concepto se permitira el auto seguro. La comparfia aseguradora debera estar
autorizada por la Superintendencia de la Nacion, con domicilio legal en la ciudad de Santa
Fe.

El Contratista debera presentar al Comitente, dentro de los diez (10) dias habiles
de la suscripciéon del Contrato de Obra Publica, los modelos de pélizas correspondientes
a los seguros, asi como del Contrato respectivo y una lista de comparias de seguros pro-
puestas.

El comitente podra objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles. Si no
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendran por aprobados vy el
Contratista podra contratarlo con cualquier compafia aseguradora de dicha lista.

Si los observase, el Contratista tendra cinco (5) dias habiles para presentar
nuevos modelos de podliza o nuevas compafiias aseguradoras a satisfaccién del
comitente.

Las pdlizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligacion del
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier natu-
raleza en que incurriese el Contratista.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no limitara ni disminuira su
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.

ARTICULO 24°) PLAN GENERAL DE PREVENCION DE DANOS
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Dentro de los cinco (5) dias de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta
de replanteo, la Contratista debera presentar para su aprobacion, un Plan General de
prevencion de dafios, a fin de evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e instala-
ciones o servicios publicos existe en zonas aledaias a la obra.

Este Plan General de Prevencién, debera identificar los dafios potenciales a personas y
bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones.

Las diferentes etapas de la obra, provocara la revision peridédica del Plan General de Pre-
vencion, por lo que la Contratista debera presentar para su aprobacion el nuevo plan, pre-
vio al inicio de las tareas.

La aprobacién del Plan General de Prevencion de dafos por parte de la Inspeccién de
obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta
responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacién de la obligacién contrac-
tual.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en el item Movilizacion de obra”.

ARTICULO 25°) OCUPACION DE TERRENOS

Los gastos que provoquen la ocupacion y conservacion de los terrenos para ser
utilizados como depdsitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del
Contratista, lo mismo que ataguias o drenajes necesarios para la ejecucién de las obras,
como los gastos derivados de la construccion de pasos provisorios y accesos a
propiedades, evitando dafios y perjuicios a vecinos colindantes o al transito local; como
asi también los traslados provisorios y reposicion posterior "in situ" de alambrados
existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las maquinas, se
consideraran incluidos dentro de los gastos inherentes a la movilizacion de la obra.

ARTICULO 26°) PRECIO DE iTEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES
DE CONTRATO

Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo aprobado por el Ministerio
de Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente que signifiquen un aumento o disminucién
superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o items de contrato, 6 la creaciéon de
nuevos rubros o items, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o
el Contratista tendran derecho a que se fijen por andlisis un nuevo precio de comun
acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a
realizar en el rubro o item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la
cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este item figure en el presupuesto
oficial de la obra.

ARTICULO 27°) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:
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Dentro de lo cinco (5) dias de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de
replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTICULO N° 13 - Inc. 8 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones, el Contratista debera someter a la aprobacion del Ministerio de
Aguas, Servicios Publicos y Medio ambiente los planes definitivos de trabajo, e inversiones
que se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.

El Contratista debera presentar a consideracion del Comitente el Plan de Trabajos -
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultaneos - ajustado a la fecha de
iniciacion de los trabajos.

La aprobacion no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la
terminacion de las obras en el plazo contractual fijado en el ARTICULO N° 17 del presente
Pliego. Toda modificacion del plazo contractual provocara la revision inmediata de los
planes de trabajo e inversidn, los cuales deberan ser presentados a aprobacion de la
Reparticion dentro de los cinco (5) dias de notificada la concesién del nuevo plazo. La
aprobacion sera comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto.

El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista debera ser acorde a los niveles
de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes a la
construccion de la cortina de tablestacas seran programadas de manera tal de asegurar en
todo momento la ausencia de agua y el libre desplazamiento de los equipos utilizados

ARTICULO 28°) PROLONGACION DE JORNADA LABORAL NORMAL, TRABAJOS
NOCTURNOS

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios
que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin
el previo conocimiento de la Inspeccion.

En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos.
En cualquier caso se considerara que los gastos inherentes a costo de los trabajos
efectuados durante la noche, estan incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongaciéon de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el personal,
equipos, etc.) debera ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipacion y en todos
los casos contar con la previa autorizacion de la Superioridad, la que sera transmitida por la
Inspeccion a la Contratista. Correra por cuenta del Contratista los problemas laborales
pertinentes y la mayor erogacion en jornales, si correspondiere, tanto para su personal
cuanto para el personal de la Inspeccién afectado al contralor de tales trabajos.

ARTICULO 29°) COLOCACION DE LETREROS

La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra, hasta su recepcion
definitiva - a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en
aquel/los que indique/n la inspeccion), un (1) cartel como minimo, de las dimensiones y
caracteristicas exigidas por la Subsecretaria de Comunicacion Visual y Gestion de
Imagen de la Provincia de Santa Fe; los términos del manual de Identidad Institucional,
donde se establecen las especificaciones que normalizan el disefio y caracteristicas
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morfolégicas de los carteles de obras publicas y; el plano tipo adjunto al presente
pliego.

El cartel debera colocarse dentro del plazo de 30 dias de iniciada la obra y se acreditara
el cumplimiento de tal obligacién en forma fehaciente y tempestiva ante la Reparticion y
se considerara la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se debera
actualizar inmediatamente el disefio conforme las directivas que imparta la Subsecretaria
de Comunicacion Visual y Gestion de Imagen.

Los mismos seran considerados parte de la obra y de propiedad de la Reparticion.

Asimismo y previo a su colocacion, la Contratista presentara ante la Inspeccion de la
Obra, la memoria de calculo y detalles constructivos de la estructura de sostenimiento
del mismo, que debera estar acorde al tamafio y materiales del cartel, los cuales seran
sometidos a consideracién de la Reparticion, para su aprobacion. Los carteles deberan
estar iluminados.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en gastos generales de los items de la obra.

ARTICULO 30°) PLANOS CONFORME A OBRA

Quince (15) dias antes de efectuar la Recepcién Provisoria de las obras, la Empresa
Contratista debera entregar a la Inspeccién, mediante soporte magnético (versién AutoCad
2000 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos
completos de los mismos ploteados en papel. Los mismos seran confeccionados durante
el transcurso de la obra bajo la supervision de la Inspeccion. Su costo se incluye en gastos
generales.

ARTICULO 31°) FILMACIONES Y FOTOGRAFIAS

Durante el transcurso de la obra, el Contratista debera realizar una filmacion en video (de
al menos 15 minutos de duracion por mes) de los aspectos principales de la misma - a
criterio de la Inspeccidon de Obra - y entregara en la instancia de la recepcidn provisoria,
dos copias (2) debidamente compaginadas de los registros filmicos y tendra como
minimo una hora de duracién, debiendo incluir voz en “of’ que ilustre la filmacion.

Por otra parte, sacara fotografias indicativas de cada una de las partes constitutivas de la
obra -a criterio de la Inspeccién- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de
13 x18 cm.

Tanto las fotografias como las filmaciones parciales mensuales, seran elevadas por la
Inspeccion de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo computos correspondientes a
cada certificado de obra. Estos ultimos no seran tramitados, en caso de no cumplimentarse
con dichos requerimientos.

Los costos que demanden estas tareas, se incluiran en gastos generales.
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ARTICULO 32°) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL
EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:

El cumplimiento de la relacion contractual se verificara unicamente por personal técnico
debidamente autorizado por la Comitente.

El contratista estara obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso de
averia de los equipos debera ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los
trabajos, el cual constatara y justificara el hecho. La Comitente se reserva el derecho de
solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas ¢ en su defecto la
rescision del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la
seguridad de terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados
desperfectos o por incumplimiento de las érdenes dadas por la Inspeccion.

El horario de trabajo se fijara de acuerdo a pautas establecidas por el Ministerio de Aguas,
Servicios Publicos y Medio ambiente.

ARTICULO 33°) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA OBRA

Cuando la Inspeccion asi lo exija, la Contratista debera desvincular inmediatamente de la
obra a todo empleado de él o de una Subcontratista, que a juicio de aquella fuera
incompetente 0 no se comportase con la correccion debida, asi se refiera a obreros,
operarios, capataces o personal superior.

Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho a solicitar de la
Reparticion, por escrito y el primer dia habil administrativo siguiente, la revision de la
medida.

De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada sera irrevocable, como asi también
en el caso de confirmar la Reparticion la disposicion de la Inspeccidn.

ARTICULO 34°) JORNALES MiNIMOS DEL PERSONAL OBRERO

La Contratista debera abonar a los obreros, por lo menos los valores minimos establecidos
por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios acordados, debiendo
entenderse que los salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo. Se colocara copia
de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras.

En base a estos salarios la Contratista llevara en obra las planillas correspondientes,
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma
prolija y ordenada, elementos que exhibira a la Inspeccion toda vez que se lo exija. Igual
formalidad cumpliran las Subcontratistas aceptados por la Reparticion.

La Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo.

A requerimiento del MASPYMA, debera ademas proveer chalecos identificatorios al
personal en obra.

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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ARTICULO 35°) PASOS PROVISORIOS Y SENALIZACION

Durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos, el Contratista estara obligado a la
ejecucion y conservacion de pasos provisorios 0 adoptara formas constructivas que
permitan la continuidad del transito por las vias de comunicacion afectadas por las nuevas
obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos competentes o Empresas
Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, sefializaciones, etc.

El Contratista, una vez habilitada la obra, esta obligado al retiro de los pasos provisorios,
debiendo quedar el sitio en las condiciones originales.

Asimismo, debera asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitacion de
la obra, el acceso a las propiedades privadas.

La senalizacién se realizara de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V., Ordenanzas
Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales
organismos para su autorizacion e implementacion.

La Inspeccién no autorizara el inicio de las tareas hasta tanto las sefales no estuvieran
colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materializacién, se debera
labrar un Acta ante Escribano Publico, quien certificara en presencia del Inspector de la
obra y Representante Técnico de la Empresa.

La Contratista sera la responsable de mantener en Optimas condiciones hasta la
habilitacion de la obra las sefales de transito, para su visualizacién diurna y nocturna,
incluso debera disponer de senalizacidon luminosa para indicar cualquier peligro o
dificultad en el transito. Estas sefales deberan responder a medidas especificadas, ser
claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de
vehiculos las perciban con la debida antelacién. Ademas debera disponer en el caso de
ser necesario de “‘hombres - bandera” para permitir la normal circulacion de los
vehiculos.

De existir esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del
transito, se adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras dure la situacion que
las motiva, siendo el Contratista el unico responsable por las contingencias que deriven de
la falta de adopcion de aquéllas. A tal efecto, dispondra de personal que alertara al transito
de la situacion existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a interrumpir el
mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecuciéon de la nueva obra, la
circulacion de vehiculos, la Contratista debera gestionar ante el Organismo o dependencia
competente sobre la via a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo
Concesionario), la autorizacion expresa del mismo por escrito.

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos
involucrados en la ejecucion de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa,
dentro de los gastos generales de la obra.

DE LOS LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL EJIDO DE LA
MUNICIPALIDAD Y/O COMUNA:

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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La sefalizacién de los trabajos sera ejecutada de acuerdo con las previsiones de las
Ordenanzas Municipales correspondientes

Los cortes de transito deberan prever pasos alternativos y responderan a una programacion
que la Contratista elaborara y que debera ser aprobada por la Inspeccion de la obra y la
Municipalidad.

La Contratista debera contar con no menos de 20 (veinte) carteles moviles, cuyo diseno
sera aprobado previamente por la Inspeccién y su construccion sera en cafio, con
estructura reforzada a la que sera convenientemente soldada la chapa.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccion y se consideraran
parte de la obra y la Contratista deberd mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto
estado de conservacion hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

La senalizacion para los cortes de transito sera por exclusiva cuenta de la contratista, para
este fin proveera en la zona de trabajo de los carteles metalicos modviles. Todo bache,
desde la apertura, hasta ser liberado al transito, llevara un vallado perimetral completo
debidamente identificado, también se indicara otros tales como; PELIGRO, CALLE
CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVIO, etc., Por cada vez que se verifique la
ausencia de la sefalizacion que corresponda se aplicaran las sanciones que correspondan.

En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias luminicas, cuyo mantenimiento
sera a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento.

ARTICULO 36°) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

La Reparticion podra, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los trabajos cuando los
excedentes hidricos o niveles de agua alcanzados en la cuenca de aporte no permitan
desarrollar normalmente los mismos. Dicha suspension dara lugar a la neutralizacion del
plazo de obra, suscribiendo la respectiva acta acuerdo, no reconociéndose a la contratista
ningun tipo de contraprestaciones o indemnizaciones a cargo del Estado, ni gastos
improductivos, etc., por tal motivo”.

ARTICULO 37°) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA
PUBLICA

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciacion de la obra, debera coordinar la
realizacion de las mismas con la autoridad municipal local y la Inspeccion de la Obra, a los
efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su ejecucion por otros organismos
nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al minimo posible los
inconvenientes a causar a la poblacion que utilice la via publica en la que se efectuan los
trabajos.

Se arbitraran las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de molestias
posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones y/o
reparacion de veredas. Las mismas tendran las medidas de seguridad necesarias, la falta
de tales requerimientos constituiran al Contratista en infraccion, debiendo aplicarse lo
establecido por la Ley de Obras Publicas N° 5188.
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ARTICULO 38°) VIGILANCIA'Y ALUMBRADO DE LA OBRA

El Contratista sera responsable respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir
delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que pudieran afectar a personas o bienes, tanto de la
Reparticion como de terceros, a cuyo fin dispondra de un servicio continuo de guardianes
diurnos y nocturnos.

Ademas debera iluminar y adoptar las medidas de precaucion necesarias a juicio de la
Inspeccion, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar
accidentes a personas, vehiculos o bienes del Contratista, de la Reparticion o de terceros.

En caso de incumplimiento, la Inspeccion podra aplicar una multa conforme a lo
establecido en el ARTICULO N° 80 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 39°) CIERRE DE LAS OBRAS

El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberan ser cercados, las
zanjas para caferias y excavaciones en general, deberan tener como minimo defensas
aprobadas por la Inspeccion. ElI Contratista cumplira ademas, estrictamente, las
disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y sefalizacion de los lugares de
trabajo, como asi también el ordenamiento del transito con la correspondiente sefalizacién
diurna y nocturna.

En caso de incumplimiento, constituiran al contratista en infraccion debiendo aplicarse el
ARTICULO N° 80, del Pliego de Bases y Condiciones.

Las entradas a los obradores deberan ser cerradas por la noche y custodiadas por el dia.
ARTICULO 40°) LIMPIEZA DE LA OBRA

El lugar de las obras se debera mantener permanentemente limpio. La Inspeccion pondra
términos para efectuar la limpieza; si asi no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con
las 6rdenes recibidas, este se constituira en infraccién debiendo aplicarse el ARTICULO N°
80 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron
los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales,
piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstruccion de
instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, sefiales, tec.,
cumpliendo asi las 6rdenes que en éste sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito
no se dara por terminada la obra.

ARTICULO 41°) MEDICIONES Y ENSAYOS:
Desde el comienzo del replanteo hasta la recepcion definitiva de la obra, el Contratista
pondra a disposicion de la Inspeccion, a su exclusivo cargo: personal, material,

combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar los

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos,
certificacion, controles hidrometeoroldgicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del
presente articulo se considera incluido en item movilizacion de obra.

ARTICULO 42°) CONSULTAS

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendra la obligacion
de consultar a las reparticiones publicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener
instalaciones subterraneas en el terreno de la obra. En el caso que la informacion sea
insuficiente, debera realizar los sondeos previos para poder realizar el trabajo
correspondiente. El Contratista sera el unico y total responsable, comprometiéndose ante
quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los dafios materiales y/ o
personales ocasionados.

ARTICULO 43°) APLICACION DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJO

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hara pasible de una
multa diaria del uno por mil (1,00 %0) del monto de los trabajos que debieron realizarse
durante ese lapso, hasta la regularizacion de las tareas. Se considerara incumplimiento del
Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance fisico acumulado propuesto y el real
sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado multa por
incumplimiento, la que corresponda por terminacion, sera deducida de los montos de
aquella, que tendra siempre caracter preventivo. Si el importe de la multa por
incumplimiento fuese superior al de la terminacion se devolvera al Contratista la diferencia
entre los importes.

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente
tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

ARTICULO 44°) REDETERMINACION DE PRECIOS — METODOLOGIA

Los precios de los rubros e items del Contrato, se redeterminaran conforme a la normativa
vigente dispuesta por la Ley N° 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02
modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o corrijan. Asimismo se tendra en
cuenta la Resolucion N° 20/2003 del Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda
de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos exigidos por la Ley Nacional N°
24.283. Los calculos de las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con las
formulas polinémicas establecidas por la normativa vigente. Para su aplicacion se tomaran
los parametros de ponderacién indicados en el Anexo VIl y se utilizaran los indices
publicados por el INDEC y en los que no sean contemplados por el mencionado
organismo, los de la Direccion Nacional de Vialidad, publicados por la Direccion General de
Variaciones de Costos (MOSPV) de la Provincia de Santa Fe.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los parametros e indices a
considerar, los establecera la Reparticion licitante.

En el Anexo mencionado mas arriba se indican los parametros de cada rubro en cada
item / subitem y en la continuacion del mismo el listado de indices base a considerar para
cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el caso de

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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que la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro transporte
no se considera y el parametro se aplica solo para el rubro “equipos”.

ARTICULO 45°) COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El Contratista siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio
de la provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen
provincial en los términos de la Ley N° 12.105. Asimismo debera considerar la posibilidad
de contratar personal afectado por las inundaciones - Rio Salado / 03 (expte. N° 00601-
0018130-0).

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y
Medio ambiente. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha autorizacion,
consiguiendo el nombre del subcontratista, sus referencias, las modalidad y alcance de la
subcontratacion, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°
12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos a subcontratar. La autorizacion de la Reparticion para
subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones vy
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra
previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratas le correspondera al
contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los
montos correspondientes a los trabajos subcontratados. ElI Ministerio no autorizara la
subcontratacion sin la presentacion del contrato de cesion”.

ARTICULO 46°) FORMA DE PAGO

En un todo de acuerdo a la ley N° 5188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.
ARTICULO 47°) DOMICILIO LEGAL

El Ministerio de Aguas Servicios Publicos y Medio Ambiente posee domicilio legal en calle
Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) - T.E.

N°: (0342) 4573733 — Internos 227-116. La Contratista debera constituir domicilio legal en
la Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato.

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC

« ANEXOI : - Planilla para la cotizacion de precios
- Calculo del Coeficiente de Resumen
- Coeficiente Resumen Oficial
- Formulario de la Propuesta
- Planilla de la Oferta

« ANEXOIl: Equipos propuestos
+ ANEXO lii- PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios
+« ANEXO lll- SEGUNDA PARTE: Datos de Produccién Basica

+ ANEXO IV - Primera Parte: Experiencia de la Empresa en Trabajos Similares

« ANEXO IV - Segunda Parte: Certificado de Comitentes de Obras Similares Ejecutadas y/ o
en Ejecucién

« ANEXOV : Declaracion Jurada
« ANEXO VI: Curriculum Vitae del Personal Clave
+ ANEXO Vil Parametros de Ponderacién para la redeterminacion de precios.

Ley N° 12.046

« ANEXO A: Términos de Referencia p/elaboracion del Proyecto
Constructivo de Obras de Arte

PLANO DE CARTEL DE OBRA

PLANO DE PUNTO FIJO

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
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