PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByQC)

INDICE

Art. N° 1: Objeto Del Llamado

Art. N° 2:  Sistema De Contratacion

Art. N° 3:  Presupuesto Oficial Del Concurso

Art. N° 4: Régimen de Anticipo de Fondos

Art. N°5: Termino de Pago de Certificados

Art. N° 6: Elementos Que Constituyen El Legajo Licitatorio

Art. N° 7:  Plazo Para La Ejecuciéon De Las Obras

Art. N° 8: Plazo De Conservacion Y Garantia

Art. N° 9: Lugar De Consulta Y Adquisicion De Los Legajos Licitatorios

Art. N° 10: Lugar Y Fecha De Presentacion De Las Propuestas

Art. N° 11: Mantenimiento De Oferta

Art. N° 12: Condiciones Exigidas Para El Director Técnico De La Empresa, El Representante Técnico En Obra Y El Responsable De
Seguridad E Higiene En El Trabajo.

Art. N° 13: Cumplimiento De Las Leyes N° 2429 Y 4114

Art. N° 14: Fondo De Reparo

Art. N° 15: Inscripcion Y Capacidad De Contratacion

Art. N° 16: Antecedentes

Art. N° 17: Fianzas

Art. N° 18: Conocimiento De Antecedentes Y Lugar De Emplazamiento De La Obra

Art. N° 19: Forma De Cotizar

Art. N° 20: Andlisis De Costos Netos

Art. N° 21: Precios Unitarios

Art. N° 22: Permisos Previos

Art. N° 23: Detalle De La Documentacion A Presentar. Apertura De Sobres

Art. N° 24: Evaluacion, Precalificacion E Informe

Art. N° 25: Impugnaciones

Art. N° 26: Normas De Medicion Y Certificacion

Art. N° 27: Limpieza De La Obra

Art. N° 28: Precios De Los Nuevos items

Art. N° 29: Cartel / Documentacion En La Obra

Art. N° 30: Seguro Del Personal

Art. N° 31: Responsabilidad Por Dafios A Terceros

Art. N° 32: Normativa A Cumplir Sobre Higiene Y Seguridad En El Trabajo

Art. N° 32 bis Normativa A Cumplir Sobre Higiene Y Seguridad En El Trabajo en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia

Coronavirus (COVID-19)

Art. N° 33: Personal Del Contratista En El Obrador

Art. N° 34: Ajuste Al Plan De Trabajo Fisico Y Curva De Inversiones

Art. N° 35: Multas

Art. N° 36: Formas Para Ampliacién Del Plazo Contractual Por Lluvias

Art. N° 37: Movilidad Para La Inspeccion De La Obra — incluida en Gastos Generales de la Contratista.

Art. N° 38: Equipamiento Para La Inspeccion De La Obra

Art. N° 39: Obrador Y Seguridad De La Obra

Art. N° 40: Planos Conforme A Obra

Art. N° 41: Garantia De Los Materiales, Trabajos Y Equipamientos

Art. N° 42: Pruebas De Funcionamiento

Art. N° 43: Pruebas De Las Obras

Art. N° 44: Gestiones Administrativas

Art. N° 45: Compras Y Subcontratos

Art. N° 46: Compre Provincial

Art. N° 47: Requisitos De Admisibilidad Para Las Empresas

Péginal

Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503

email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



Péginaz

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden a la CONCURSO DE PRECIOS para la:

OBRA: AMPLIACION, REFUNCIONALIZACION Y REHABILITACION EDILICIA DEL CAPS
N°17 “CARITAS GUADALUPE” NODO ROSARIO - ROSARIO - DEPARTAMENTO ROSARIO

Ubicacioén: French 5498 — Rosario.

OBJETO DE LA OBRA:

El objeto de este Concurso es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto
estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de
obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO:

La/s Empresa/s Contratista/s que incorporasen voluntariamente en su plantel de obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. el tema de PERSPECTIVA
DE GENERO con un concreto Plan de Accion de Género, el Estado Provincial a través de la Inspeccion de
Obras, contemplara su aplicaciéon con una valoracién mensual al momento de cada certificado de obra. Es
objeto concientizar a las Empresas Contratistas en relacion a la perspectiva de género en la obra publica
Provincial, tendiendo a ser incorporada en todo el proceso de obra, a fin de articular los espacios de la
construccion con una mirada transversal en todas sus etapas de su desarrollo, con el objeto ultimo de
alcanzar un cambio social y cultural sobre el “respeto” por todos los derechos humanos para todas las
personas.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus normas

reglamentarias vigentes al momento del llamado a concurso.
El concurso de precios, contratacion y ejecucién de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario. Se entiende por Direccion de

Obra a la Reparticion que generd el proyecto objeto del presente concurso; y seran sus funciones:

e Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

e Formar parte de la Comision encargada de la Recepcién Provisoria de la Obra.
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A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Direccion Provincial de Arquitectura e
Ingenieria (Di.P.A.L.).

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONCURSO
Para la obra objeto del presente concurso, se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 26.379.317,96 (Pesos

Veintiséis millones trescientos setenta y nueve mil trescientos diecisiete con 96 /100).

Precios Oficiales a DICIEMBRE 2020

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucién de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente
a la fecha de Concurso, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente
incluird de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar

cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61, se

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.
El mismo sera del 20% (veinte por ciento) del monto de contrato y debera garantizarse por un valor

equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta)

dias a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Andlisis de precios
e

Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversién
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Anexo 6: Director/a Técnico/a

Anexo 7: Representante Técnico

s Q@

Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion

j- Anexo 10: Declaracion Jurada

k. Anexo 11: Cartel de Obra

I.  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo

m. Anexo 13: Visita de Obra obligatoria

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

Planilla de Factores de redeterminacion

mo O W

Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Di.P.A.l, para
su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 120 (Ciento veinte) dias calendario.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de Recepcion
Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del
PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendrd a su exclusivo cargo los trabajos de conservacién y
mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcién provisoria deberd ser debidamente

firmada por la Comision que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO

La documentacion del Concurso podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria — F. Miguenz 180 - 2°, 3° y 4° Piso —
Puerto de Santa Fe.

En Rosario: - Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria -Buenos Aires N° 965 - 3° Piso.
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Y seréa Entregado en formato digital por la Reparticién, junto con la invitacion a la Licitacion.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa
General de Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria o via correo electronico ante la
Reparticién a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que
estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada
para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48
(cuarenta y ocho) horas de anticipacién a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran notificadas a las empresas invitadas. Asimismo, la totalidad de las
respuestas podran consultarse en Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria — F. Miguenz 180 — 2°,
3° y 4° Piso — Puerto de Santa Fe y Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria Zona Sur del MOPyV
- Buenos Aires N° 965 - 3° Piso — Rosario. La Reparticion no se responsabilizard por las presentaciones

que los oferentes puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin Oficial,

periédicos locales y pagina Web.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren mas
convenientes a criterio de la Administracion quedaran automaticamente prorrogadas. A tal fin, la
Reparticiéon lo comunicara oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligacion de mantener y
garantizar la oferta se renovara automaticamente por periodos de treinta (30) dias corridos, hasta un
maximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el PByC, salvo que el oferente
notificara fehacientemente al organismo licitante su decision de desistir de la misma con -por lo menos-
cinco (5) dias corridos de antelacion al dia del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La
comunicacién de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sefialado
anteriormente, no importarda la pérdida de la garantia de la oferta.

Todo de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas
por el Decreto N° 2260/16 del P.E.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR/A TECNICO/A DE LA
EMPRESA, EL_REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN
OBRA Y EL O LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO
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12.1. Condiciones exigidas para el Director/a Técnico/a de la Empresa.

a)

b)

c)

Deberéa ser el o la profesional declarado/a por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.

Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para €l o la Representante Técnico/a en Obra.

a)
b)

c)

Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccién de la Reparticién, en concordancia con lo dispuesto en los
Articulos N° 39 y 40 del PUBYC seglin corresponda. En el caso de considerar
gue el o la profesional propuesto no relina las condiciones necesarias para esta

obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales

propuestos por el Contratista para su Representacién Técnica en Obra, no podra darse inicio a los

trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal

aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para él o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a)

b)

c)

Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene vy
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de
considerar que el o la profesional propuesto/a no relna las condiciones

necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
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Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429vy 4.114

Al tiempo de la aceptacion del o de la Representante Técnico/a, se debera entregar a la Reparticién las

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de
producida la Recepcidn Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del
pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticién informara de ello
a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes

citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepcidn Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los mismos.
Podré sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario
0 Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia
de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el

sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15; INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccién 100 — ARQUITECTURA del Registro de

Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. En el

caso de una Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito.
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ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, segin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza

sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes

Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los ultimos 10
(diez) afios contados a partir de la apertura del presente concurso, por lo menos 1 (una) obra de
arquitectura publica o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacién en el total, arroje un valor no
inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas

fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por
ciento) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 263.793,17
(Son Pesos Doscientos sesenta y tres mil setecientos noventa y tres con 17/100) en la forma establecida

en el articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma

establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcién Provisoria del

total de la Obra.
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ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a este Concurso de Precios implica por

parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las cldusulas que componen el Pliego
Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos
que integran el Legajo para el presente Concurso y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los
precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones

provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y célculos de los costos de
la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticién, solo tendran caracter ilustrativo y en

ningln caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacién vigente establezcan a cargo de
la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre al Concurso de una Obra
Puablica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas,
su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus

condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera

incluir la provisiébn de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra
tarea 0 gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus

fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del concurso.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente deberd presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el

Anexo N° 4. Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,

cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y
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precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del andlisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis

del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. El precio unitario o de
aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos e implicitos todos
los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen:
elaboracién de toda la documentacién conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de

Gestion y aprobacién, aranceles y/o cdnones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no dardn lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumplirén con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las

que a continuacién se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:

e SOBRE N° 1: Presentacién y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevard como Unica leyenda lo

siguiente:
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Denominaciéon del Concurso

OBRA: AMPLIACION, REFUNCIONALIZACION Y REHABILITACION EDILICIA DEL CAPS N°17 “CARITAS
GUADALUPE” NODO ROSARIO - ROSARIO - DEPARTAMENTO ROSARIO

Fecha de apertura de las ofertas: ...........................
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.
Lugar de apertura de las ofertas: ...................ooeee.

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados
o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. EI Sobre Nimero 2 debera estar dentro del Sobre
Numero 1. Ambos sobres llevaréan un rotulo; El Sobre Nimero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones; el Sobre NUmero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar

firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en deposito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro

actle como agente financiero de la Provincia

® Titulos Publicos de Nacién, Provincia o Municipalidad segun cotizaciéon a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el certificado
de depdésito correspondiente. El monto de este depdsito se calculara a valor de mercado
del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la garantia
requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el
valor de mercado de dicho depésito se redujera por debajo del monto de garantia
requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los

diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de
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la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por el

depositante.

® En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengara interés alguno.

® Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos
con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccién
del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije.
Tanto el Banco como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y

principal pagador, sin beneficio de division y excusion.

® Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias mas que el

periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el

Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante

todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirdn libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento

que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacion por un lapso

inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque serd cobrado por el Contratante, debiendo el

oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b)

d)

f)

LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha
presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafiado al efecto Declaracion Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el
Legajo de Obra.

- CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segin lo indicado por
el Articulo N° 5 del PUBYC.

- Constancia y numero de inscripcion en SIPAF.

Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos
REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por
API, o los documentos que en el futuro los reemplacen.

DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del
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Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.
SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456
— Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos 0 mas empresas asociadas transitoriamente para
el concurso de precios, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una
copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracién jurada y ante Escribano
Pudblico manifestando que, a todos los efectos del concurso, cada empresa es solidaria con la/s
otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y

Sus consecuencias.

® Solo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacidon cuando existan razones

fundadas y aceptadas por la Reparticion.

® Toda la documentacion que presente para evaluacion de antecedentes debera ser

realizada por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

® Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como

minimo el 51% de participacion.

® |as empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del
cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracién, y no habra porcentajes

de participacion menores al 20%.

® | a empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la
Administracion y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se
formalizara a través de la mandataria.

ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de
obras similares, publicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios,
segun planilla Anexo N° 2.

Se considerardn obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerird una superficie no
menor a los 300 m2 (trescientos) en un Unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del Ultimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas

cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
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En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.
LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la
del Anexo N° 12 en la cual indiqgue de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a
cotizar.
DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la Provincia,
de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, deberd constituir domicilio
electrénico para la obra objeto del concurso a los fines de la notificacion fehaciente.
El proponente deberd presentar declaracion jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la
Camara Argentina de la Construccion, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio
UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y

seguridad social de santa fe y de la resolucién numero 41/2020 de dicho ministerio.

2) SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre NUmero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
CONCURSO DE PRECIOS

OBRA: AMPLIACION, REFUNCIONALIZACION Y REHABILITACION EDILICIA DEL CAPS N°17 “CARITAS

GUADALUPE” NODO ROSARIO - ROSARIO - DEPARTAMENTO ROSARIO

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y
conformado seguiin modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — formato Excel - y soporte
papel).

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda (soporte digital — formato Excel - y soporte papel). El coeficiente resumen sera
redondeado a 2 (dos) digitos.

d) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la
obra, s/ Anexo 4 (soporte digital — formato Excel - y soporte papel).

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte (soporte digital — formato Excel -

y soporte papel).
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f) Curvade Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte (soporte digital — formato
Excel - y soporte papel).

g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuard de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del

Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa
de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del
PUBYC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho)
horas de su notificacién fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la

propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nhombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio propondra la

Oferta mas conveniente, que retina todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha Comision se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente, sin que ello
impliqgue modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacion

solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y
23.3 del presente pliego.

e Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente

Articulo.
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e Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccion General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente al Concurso, a los efectos de la
calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.
e Unavezfinalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta

econdémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluaciéon de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

e Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores
de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

e Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del
tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluard la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en

planilla del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo

que desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1; Presentacion y

Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Publicos y Habitat en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la
impugnacion, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depésito en concepto de Garantia de
Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho deposito debera realizarse en efectivo
o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucién dentro

del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacién de la resolucién
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respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacién sera perdido por el Oferente a favor de aquel.
El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucién
de la Garantia de la Oferta.
El Ministerio de Infraestructura, Servicios Pulblicos y Habitat resolverd con caracter irrecurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los

andlisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUBYC.

Conjuntamente con la elevacién del acta de medicidon la contratista estara obligada a presentar los
comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada

infraccibn a esta norma, la Contratista serd pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la
misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera del todos los
desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS iITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiqguen un aumento o disminucion

superior al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacidon de nuevos items, y no se llegare a un
acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un
nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo
que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalar4 en el sitio que fije la Inspeccién, 1 (un) cartel/es segin modelo del

Anexo N° 11 de 3,00 MTS. X 1,50 MTS., con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser
modificada sin autorizacion expresa de la Administracion.

La provisién y colocacion tendré que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en
el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondré en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel
del terreno 2,00 m.
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El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccion y el Contratista tomara especial
precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento,
pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacion que
se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrollo

de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera mantener a disposicion de la

Inspeccidn toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento

de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista deberéa contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura ser4 acorde a la Ley de

Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista deberd presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(segun Anexo N° 9).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliaciébn, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.
e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida

Obligatorio.

Asimismo deberéa exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas

0 bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista deber4 acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacion habilitard a la Reparticién a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS
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La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la
ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademds carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas
de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista
debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningln pago sin haberse
cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las
polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,

permanente y muerte.
Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para

el personal de la Inspeccién de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacién habilitara a la Reparticién a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado
con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislaciéon vigente de Higiene y
Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucién SRT, Resolucién SRT 35/1998. Resolucién SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato y
antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberé ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
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SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director

Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en_caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesién de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista
debera presentar, previo a la emisién de la certificacién mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada
por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de
Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion

aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacién de la situacion
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas

consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccién de Obra solicitar4 a la
Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

¢ Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

e lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de

objetos o herramientas.
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Vallar fisicamente y sefializar segln los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacién de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion
para el personal a su cargo. Esto incluye la construccién de andamios, pantallas,
entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.
Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en
el edificio, arrolladores portétiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios
que incluyan: llave interruptora general, proteccién térmica adecuada al consumo de
la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que podra ser la propia
del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores
de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a
una altura minima de 2.20 a 2.50 m.
Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccién de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las
que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.
Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos
de proteccién personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los

que deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:

o Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
=  Proteccion craneana.
= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segin normativas vigentes
El Contratista es responsable de las protecciones mecénicas y eléctricas que a cada
magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.
El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,

gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.
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e Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso
Debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulaciéon en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

¢ En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96

Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las &reas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de més de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usard ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO NRO. 32 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA CORONA VIRUS (COVID19)

La Empresa adjudicataria debera presentar, ademas de lo previsto en el Articulo 32 del presente Pliego
Licitatorio, dentro de los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y antes de dar inicio a los trabajos,
declaracién jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA LA
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INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la Construccion a partir del
acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas relacionadas
con CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES PARA
OBRAS DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR DE TRABAJO,
INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE OFICINAS DE
ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERIA COMERCIAL, RECOMENDACIONES GENERALES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCION, TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA DE VEHICULOS Y
DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa contratista debera
adaptarse a lo previsto por la Resolucién N° 41/2020 y demas lineamientos del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio

de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticién informard al Contratista el
porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N°
0541 /79).

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticién para su aprobacion, el Plan de

Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad
de la informacién requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustard al Anexo 5, observando los pardmetros que se
indican en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servira de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho término
guedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante una vez detectados, podra exigir su rectificacion y

la realizacién de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.
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ARTICULO N° 35: MULTAS
Dejase establecido que, a los efectos del célculo de multas previstas en este pliego y demas documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su

actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras, vigente.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos —Art. 79 PUByC-" no es conminatoria, tendra caracter

de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la
ejecucion de las obras, se estipula que sélo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen
los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a
juicio y evaluacién de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en

base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO Ne° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (NO SE APLICA PARA LA
PRESENTE OBRA)
Movilidad: El Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso

exclusivo y permanente de la “Reparticién”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucion de la obra,
mas el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automdvil Sedan 4 puertas de
fabricacion nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta stper, con una
antigliedad no mayor a 1 afio al momento de la firma del contrato.

La movilidad se entregard y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacién dispuestas para

la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revision Técnica Vehicular.

Se la proveera debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en
Compafiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la
Recepcion Definitiva, con la documentacion reglamentaria y necesaria para el libre transito (2 juegos de
fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificacion, permiso de manejo, recibo de patentes,
seqguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre

de la persona que indicara oportunamente la Inspeccién de Obra.
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Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion, seguridad,
reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacién (cualquiera sea la magnitud del
desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correran por cuenta y cargo del

Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la
movilidad por un tiempo prolongado (mas de una semana), el contratista debera reemplazar la unidad por
otra de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralizacion
de la primera. Este reemplazo debera ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada

la falla. La Contratista dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la Inspeccion asi lo requiera.

Medicion y Pago: La medicién para el pago se realizara por kilémetro recorrido (Km.) y se abonara al
precio unitario consignado en el item del contrato “Movilidad para la Inspeccién” en un todo de acuerdo a lo

indicado en estas especificaciones.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA USO DE LA ADMINISTRACION (Inspeccion de
Obra/Proyectistas/Autoridades).

El Contratista proveer4d DESDE EL INICIO DE OBRA, para uso eventual y exclusivo para MENESTERES
QUE HACEN A LA OBRA Y SU EJECUCION, una movilidad propia o rentada CON CHOFER, remis o taxi,

y por el tiempo que dure la ejecucién de la misma, mas el tiempo de Conservacién y Garantia.

La provisién y apresto de la misma debera ser puesta a disposicién por parte de la Contratista en tiempo y
forma para el uso exclusivo de la obra por parte de la Inspeccién, los proyectistas y las Autoridades. Caso
contrario, la Contratista incurrirda en FALTA AL CONTRATO por culpa de ésta, haciéndose pasible
AUTOMATICAMENTE de la multa que ha de corresponder.

El vehiculo debera encontrase en perfecto estado de funcionamiento y equipado de acuerdo a las normas
de circulacion dispuestas para la Provincia de Santa Fe y con la Revisién Técnica Vehicular vigente si ha
de corresponder. En el mismo sentido, el chofer debera tener su registro personal en vigencia (carnet de

conductor).

El tipo de vehiculo a proveer sera equivalente (como minimo) a las siguientes caracteristicas: Automovil
Sedan 4 puertas de 1400 cm3 de cilindrada como minimo, capacidad (minima) para 3 personas
trasportadas, mas chofer; de cualquier tipo de combustible, con una antigiiedad no mayor a 3 afo al
momento de su efectivo uso para lo cual la Administracién podrd requerir en cualquier momento la

documentacion probatoria correspondiente.
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El vehiculo debera estar debidamente patentado y con los pagos al dia; y asegurado CONTRA TODO
RIESGO SIN FRANQUICIA en Compaiiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o con representante
Oficial y hasta finalizar el periodo de Conservacion y Garantia de la obra; y con la documentacion

reglamentaria, necesaria y actualizada para el libre transito.

En caso de que la Unidad o mavil y al solo criterio de los usuarios faltase a los aspectos aqui establecidos,
la Contratista debera proveer INMEDIATAMENTE otro moévil o vehiculo con el fin de realizar

inmediatamente el viaje previsto inicialmente.

La movilidad de cada viaje sera desde la OFICINA de la DiPAI hasta la OBRA y/o a Talleres y/o Acopios
y/o Depésitos externos a la obra, etc. Serd utilizada exclusivamente por la Inspeccién, Autoridades y/o
Proyectistas, comprendiendo los viajes de ida y vuelta, mas el tiempo de espera que de la estadia

devenga.

La Administracién queda libre EN SU TOTALIDAD Y ABSOLUTAMENTE de todos los gastos que del
servicio devenga, siendo éstos por cuenta y cargo de la Contratista; no haciéndose la ADMINISTRACION

responsable de ningln gasto que del servicio devenga.

El costo de ésta movilidad estardn comprendidos en los Gastos Generales de la Obra, estimandose

realizar eventualmente hasta 2 viajes semanales y excepcionalmente 3 viajes por semana laboral.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA (NO SE APLICA PARA LA
PRESENTE OBRA)

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la

inspeccién de la obra compuesto por:

- 4 (Cuatro) Casco protector blanco.-

- 2 (dos) Equipo impermeable para lluvia.-

- 2 (dos) Botas media cafa tipo borceguies con suela de goma.-

* Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control v seqguimiento de la Obra: De las

siguientes caracteristicas minimas:

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 8GB de memoria RAM como minimo.
Placa de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rigido 1TB. Unidad
optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD). Sistema
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operativo Windows 10. Accesorios: teclado y mouse 6ptico con scroll.

1 (un) PC portatil. Procesador Intel Core i7. 8GB de memoria RAM como minimo. Placa de
video Intel HD Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 o equivalente. Disco
Rigido 1TB. Unidad optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1
(MS/MMC/SD). Sistema operativo Windows 10. Accesorios: mouse optico con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23”, formato 16:9, resolucion 1920x1080 como minimo.

Tecnologia IPS.

1 (un) teléfono mévil con abono pago durante el tiempo de ejecucién de la obra y tiempo
de garantia de la misma.

Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de disefio Autocad,
Antivirus con actualizacion permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser entregado en el
lugar que indique la Reparticién. Todo el equipamiento solicitado sera recepcionado por la Inspeccion de
Obra y sera puesto a disposicién de la Coordinacién Administrativa de la DiPAl para su custodia y/o
distribucion. La Sectorial Informatica del Ministerio comprobara y aprobara la entrega del equipamiento
informético acorde a lo especificado.

* Sobrestante: (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

Correra también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha de inicio de los trabajos, hasta la
Recepcién Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los gastos
derivados de la contratacién de un (1) sobrestante, los que debera prever en los Gastos Generales de su
cotizacion; El mismo colaborara con los trabajos inherentes a la Inspeccion de la obra (tales como tareas
de gabinete, disefio, calculos, computos y presupuesto, dibujo de planos en cad, elaboracion de informes,
etc.). A los fines de la cotizacién, considerar que el sobrestante debera tener titulo universitario de
Ingeniero Civil o Arquitecto, hasta la Recepcion Definitiva de la obra. Previo al Acta de Inicio de los
trabajos, la Contratista presentara los antecedentes del sobrestante propuesto, el que debera ser aprobado
por escrito por la Inspeccion de Obra.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacién, los

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacion de la Inspeccion de la Obra,

durante el plazo de ejecucién de los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las
comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hara pasible de aplicacién de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del

contrato mientras dure la infraccion.
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Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la Recepcién

definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depositos, silos, plantas

hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene
del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno, previo a la

recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
que a juicio de la Inspeccidon fuera necesario para completar la fiel interpretacién de
las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompafiar
3 copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada a la Municipalidad
de Rosario, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregarda también en formato *.DWG en
soporte éptico.

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de
la aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para

los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos

resultantes de uso indebido.

Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503

email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



Pégina29

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.
En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones de

calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion, seran
por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de
conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales méas exigentes
con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La
Inspeccién debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse

desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del

Contratista. El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticién podré disponer el control de las mismas y

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de
obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de

los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones

emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS
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Toda gestidn que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por

la Mesa General de Entradas de la Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria.

La Gestion no serd considerada sin la fecha y niumero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacién expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticién obligacién alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacion sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Seréa de aplicacion en la presente contratacién lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley

N° 13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por
ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)

respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.
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A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince
(15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de preferencia

enunciados en el primer parrafo del articulo."

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan

presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)
FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Santa Fe, .o -
] ST

Su Despacho
Ref.: Concurso de Precios para la Obra;

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente.............ccccevvvvvveviinnnns
........................................................................................................................................... respectivamente,
Lo oI b= W = 0 ] ] (=T U Inscripta en el SIPAF de Santa Fe,
INSCIPCION N°..........ccoevvries se presentan al Concurso de referencia y cotizan precio de ejecucién de

los trabajos indicados en la documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: B en nimeros)
....................................................................................... (en letras).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias
calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y
Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITENTE OBRA (1)
No MONTO DE
CANTIDAD
NOMBRE NOMBRE |DATOS CONTRACTUALES CONTRAT |PORCENTAJE
SUP. \VOLUMEN |DE
DOMICILIO UBICACION [FECHA INICIO FECHA TERM. DE AVANCE
NIVELES
(2)
3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la fecha
de firma del Acta de Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del
Comitente, deberd acompafiar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacién
corresponde la obra.

Santa Fe,
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Firma y Sello del Proponente

Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valores a.........ccoveviviniinncnnnns
. Costo
Ne INDICACION DE LAS OBRAS U | Cantidad Unitario Importe % Inc.
TOTAL COSTO $ 100%
Coeficiente Resumen [K] | ceeeis $
TOTAL $
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) N w—
BENEFICICIOS % de (1) — =
SUBTOTAL 2
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 (3)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el célculo de precios sera redondeado a 2 (dos) digitos decimales,

excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando para

cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el

coeficiente de resumen.
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Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS Q)
PRECIO IMPORTE
NE CONCEPTO UNID. CANTIDAD IMPORTE TOTAL
UNITARIO PARCIAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA
p
SUBTOTAL MANO DE|
OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Andlisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el
Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FIiSICOS (1)
DESCRIPCION DE LA
Ne RUBRO/ PLAZO DE OBRA
ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
ITEM 1 2 3 4
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL S
MONTO
INVERSION ACUMULADA S 100
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100
920
80
70
60
50
40
2N

0 1 2 3 4 PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo
a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion, “ajustado” de
acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firmay Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)
YYo= | 1o [o 10 Y20 \\ Lo 4 1 o] =5 P RRST
Documento de Identidad (TIiPO ¥ NOL) i e e e e e e e e e e s e s s r e e e e e e e e e eneeaaes
THULO: e Universidad:........occuveeeiiiieeie e
Especializacion:..........occoiiiiiiiiiiiiee e INSHEUCION:.....eeieiiieeee e
Matricula N° .................... COolegIO i DIiStrit0......uvvvveeeieeee e
Fecha de INSCripCion..........ccccevvvieeeniiineneenn (022 1(=To o] 4 - L PO PP PP UUPRUUTPPPPRP
F Y] C=ToT =T o [T o LT () PO P OO PPTPPP
(1) Consignar Datos en Planilla:
) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra _ ~
cumplido desempefio
L ] ] ] y (breve
Nombre | Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcion)
Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados més arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.
SaANta Fe, ..o -
Firmay Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional
correspondiente.
™~
o
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Fecha de INSCripCion...........cceevvivieeeiiiieeennns (022 1=To o] 4 - LU PP PP UPPRPUTPUPPPP

F Y ] C=ToT =T [T o (=T () OO PP PTPPPTR PRI

(1) Consignar Datos en Planilla:

) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra i 5
cumplido desempefio
L ] ] ] y (breve
Nombre | Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcion)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SantaFe, .o -

Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

APEIIAO Y NOMDIE...c. et s et e e e et e e et e e as s e anbr e e e e e nneee
Documento de Identidad (Tipo y NO.) ...............

THUIO . e universidad:.........ccociiiiiiiiee e,
EspecializacCion:........cccccveeevee i INSHEUCION: . ceviieee e e
Matricula N° .........cccoce..... (070] (=T [ To 1SRRI (D1 11] (o J U
Fecha de INSCripCion........c.cccceeeevevviiiniveeneennnn, (O 1 (=To (o) 4T U REOR

N g =T ot =T [T 1 (TS (1 ) USRS

(1) Consignar Datos en Planilla:

] Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra . .
cumplido desempefio
o ) ) ] . (breve
Nombre | Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
descripcion)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FE, woeeiiiiieee -

Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N°9

Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de
la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente poéliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a
comunicar a la Reparticiéon, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-"
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

CONCURSO DE PRECIOS

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentaciéon de esta propuesta para el concurso de
precios convocado para contratar la ejecucién de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido
Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento
de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente
Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la
Comisién de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucion o recepcién de contratos de
suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido
por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestién judicial que se suscite en
relacién al presente Concurso de Precios, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital
de la Provincia de Santa Fe.

Por dltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutard la misma.

Firmay aclaracion Firmay aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha........coooiiii
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat

Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 11

Cartel de Obra
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 12

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes
aqui establecidos:

04. Fundaciones: 4.80%

07. Mamposteria: 9.64%

10. Cubiertas: 6.22%

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segun la Obra.

N2 RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
01 TRABAJOS PRELIMINARES
02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES
03 MOVIMIENTO DE SUELOS
04 FUNDACIONES
05 ESTRUCTURA
06 AISLACIONES
07 MAMPOSTERIAS Y TABIQUES
08 CONTRAPISOS Y CARPETAS
09 REVOQUES
10 CUBIERTAS
11 CIELORRASOS
12 PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZOCALOS
13 REVESTIMIENTOS
14 CARPINTERIA Y HERRERIA
15 VIDRIOS Y ESPEJOS
16 INSTALACIONES SANITARIAS
17 INSTALACION DE GAS NATURAL
18 INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES
19 EXTINCION DE INCENDIOS
20 INSTALACION TERMOMECANICA
21 INSTALACION GASES MEDICINALES
22 EQUIPAMIENTO Y SENALETICA
23 MESADAS Y MOBILIARIO FIJO
24 PINTURAS
25 PARQUIZACION
TOTALES

. Firma y Sello del Director Técnico
Firma y Sello del Proponente
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 13 (DEBERA PRESENTARSE CON LA OFERTA)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

CONCURSO DE PRECIOS OBRA: “AMPLIACION, REFUNCIONALIZACION Y REHABILITACION EDILICIA
DEL CAPS N°17 “CARITAS GUADALUPE” NODO ROSARIO - ROSARIO - DEPARTAMENTO ROSARIO”
Representante de la empresa
Y o1 11T [o YA A\ o o 4 o = 2
Documento de ldentidad (TIPO Y NO.) ooociiiiiiiiici e e s e e s e e e e e e e e e aeaeae et aeeeeeeaesaesesrnrernnnnes
0 1] = T=
(Dol g a1 {od] [[oJN =T o F- | T OO PP PP PUPRPPON

[T <Yo] o = A

Firma y Sello del Representante de la Empresa Firmay Sello del Representante de la Reparticion

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificacidon obligatoria de visita de obra. La omision, podra
ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su naotificacién fehaciente; transcurrida el cual

sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.
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