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Plazo de conservacion y garantia

Lugar de consulta y adquisicion de los legajos licitatorios

: Lugar y fecha de presentacion de las propuestas

: Mantenimiento de oferta

el responsable de seguridad e higiene en el trabajo.
Cumplimiento de las leyes N° 2429y 4114

Fondo de reparo

Inscripcion y capacidad de contratacién

Antecedentes

Fianzas

Conocimiento de antecedentes y lugar de emplazamiento de la obra
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Analisis de costos netos

Precios unitarios

Permisos previos

Detalle de la documentacion a presentar. Apertura de sobres
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Art. N° 32: Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo

Art. N° 32bis: Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo en el marco de la emergencia
sanitaria por la pandemia Coronavirus (COVID-19)

Art. N° 33: Personal del contratista en el obrador

Art. N° 34: Ajuste al plan de trabajo fisico y curva de inversiones

Art. N° 35: Multas

Art. N° 36: Formas para ampliacion del plazo contractual por lluvias

Art. N° 37: Movilidad para la inspeccion de la obra - incluida en gastos generales de la contratista-

Art. N° 38: Equipamiento para la inspeccion de la obra

Art. N° 39: Obrador y seguridad de la obra

Art. N° 40: Planos conforme a obra

Art. N° 41: Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos

Art. N° 42: Pruebas de funcionamiento

Art. N° 43: Pruebas de las obras

Art. N° 44: Gestiones administrativas

Art. N° 45: Compras y subcontratos

Art. N° 46: Compre Provincial

Art. N° 47: Requisitos de admisibilidad para las empresas

Anexo N°1: Formulario de Propuesta

Anexo N°2: Obras similares a las que se licita

Anexo N°3: Planilla de presupuesto para cotizar

Anexo N°4: Planilla de analisis de precios

Anexo N°5: Plan de Trabajos fisicos

Anexo N°6: Director técnico de la empresa

Anexo N°7: Representante técnico en la obra

Anexo N°8: Responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo

Anexo N°9: Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente

Anexo N°10: Declaracién jurada

Anexo N°11: Cartel de Obra

Anexo N°12: Planilla de porcentajes de incidencia por rubro

Anexo N°13: Certificacion de asistencia obligatoria a la visita de obra
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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACION PUBLICA para la:

OBRA: CONSTRUCCION CDI EN SANTA FE — DPTO. LA CAPITAL - PCIA. DE
SANTA FE

OBJETO DE LA OBRA

El objeto de esta Licitacién consiste en que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en
perfecto estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan,

las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la
PERSPECTIVA DE GENERO a través de un Plan de Accion concreto al respecto, seran contempladas
por el Estado Provincial con una valoracion mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del
presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relacién a las cuestiones de género en el
ambito de la construccién e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra

publica una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato se redeterminardn conforme a la Ley Provincial N° 12.046 y sus normas

reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacion.
La licitacién, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticién que gener6 el proyecto objeto de la presente licitacion; y
seran sus funciones:

o Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

e Formar parte de la Comision encargada de la recepcion provisoria de la obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Direccion Provincial de Arquitectura e
Ingenieria (Di.P.A.L).

ARTICULO Ne 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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Para la obra objeto de la presente licitacion se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 44.216.342,98

(Pesos cuarenta y cuatro millones doscientos dieciséis mil trescientos cuarenta y dos con 98/100).
Precios Oficiales a fecha base: Junio de 2021.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumaos, tareas

especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente
a la fecha de Licitacion, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente
incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar

cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61 se

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.
El mismo sera del 30% (treinta) del monto de contrato y deberd garantizarse por un valor equivalente al

150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracién abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta)

dias a partir del dltimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Andlisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

f.  Anexo 6: Director/a Técnico/a

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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j- Anexo 10: Declaracion Jurada

k. Anexo 11: Cartel de Obra

I.  Anexo 12: Planilla de porcentajes de incidencia por rubro
m. Anexo 13: Asistencia Obligatoria a Visita de Obra

Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

Listado de item que componen la totalidad de los trabajos
Planilla de Factores de redeterminacion

moow

Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Di.P.A.l, para
su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte
integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 240 (doscientos cuarenta) dias calendario.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendario a partir de la fecha del Acta de Recepcién

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del
PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y
mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcidén provisoria debera ser debidamente

firmada por la Comision que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO
La documentacion de la Licitacion podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Francisco Miguenz 180 3° Piso.
En Rosario: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Buenos Aires N° 965 3° Piso.
En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de Ila Provincia de Santa Fe -

www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion obras.

De corresponder, podra Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al
Articulo 4° del PUByYC y Decreto N° 2260/16 del P.E.
Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del

legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar

Page 5

7,
\
o\
Y.\
3
/]
/)


https://www.santafe.gov.ar/index.php/guia/licitacion_obras

“DiPA/
e ,[,A/\%

/2 .
/ &/ FOLIO N° \
(£ %
[/
[
|

\"< \
B
J£=1

\ i ]
\ /)

PROVINCIA DE SANTA FE 0 <
Ministerio de Infraestructura, Servicios Piblicos y Habitat dad Certs>
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria

General de Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria o via correo electrénico ante la
Reparticion a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que
estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada
para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48
(cuarenta y ocho) horas de anticipacion a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccién en que
fuera publicada la documentacién de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podran consultarse
en los domicilios arriba citados de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en las ciudades
Santa Fe y Rosario. La Reparticion no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes

puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin Oficial,

periédicos locales y pagina Web.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase

gue de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas
por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la

Administracién, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y
EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa
a) Debera ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.
b) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
¢) ElI cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos vy

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el 0 la Representante Técnico en Obra
a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras

similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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c) ElI cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccién de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los
d) Articulos N°39 y 40 del PCByC segun corresponda. En el caso de considerar
que el o la profesional propuesto no retna las condiciones necesarias para esta
obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticion del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra darse inicio a los
trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra
establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal

aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

¢) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de
considerar que el o la profesional propuesto/a no relna las condiciones

necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por
incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429y 4.114

Al tiempo de la aceptacion del o de la Representante Técnico/a, se deberd entregar a la Reparticion las

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de

conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de
producida la Recepcién Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del
pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello
a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes
citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepcidn Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos.
Podra sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario
0 Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia
de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el

sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15; INSCRIPCION Y CAPACIDADES DE CONTRATACION

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccion 100-ARQUITECTURA del Registro de

Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. En el
caso de una Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo, deberan

acreditar las siguientes capacidades minimas:

- Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de
Santa Fe: $ 66.324.514,47 (Pesos sesenta y seis millones trescientos veinticuatro mil quinientos
catorce con 47/100).

- Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe $ 44.216.342,98 (Pesos cuarenta y cuatro millones doscientos dieciséis mil

trescientos cuarentay dos con 98/100).

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituirdn una Union

Transitoria (UT) y se regiran conforme a las normas del nuevo Cadigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declarardn en su propuesta, segin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza

sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes

Técnicos de la Empresa.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociacidn en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los Ultimos 10
(diez) afios contados a partir de la apertura de la presente licitacién, por lo menos 1 (una) obra de
arquitectura publica o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no
inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas

fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento)
del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 442.163,43 (Pesos
cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y tres con 43/100) en la forma establecida en el
articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego (gj).

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma
establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza serd reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion Provisoria del
total de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacién Puablica implica por

parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego
Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacién, como asimismo conocer la totalidad de los documentos
gue integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los
precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones
provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y célculos de los costos de

la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
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F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar

Page 9

> Pt
A 0
&/ FOLION® [\

\"< \
B
/ |
) )



<2 25 D-i,’S,AL

53’ FOLIO N°
J’D/
(o]
[
|

PROVINCIA DE SANTA FE

\

1

|
J

N N - Uz
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat ad Centt

Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria

Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticién, solo tendran caracter ilustrativo y en
ningln caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacidn vigente establezcan a cargo de
la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitacion de una Obra
Publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas,
su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus

condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera

incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
trdmites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra
tarea o0 gasto necesario para la correcta ejecucién de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus

fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacién.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente deberd presentar las planillas de andlisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el
Anexo N° 4. Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,
cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y
precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en
cada uno de los items intervinientes del andlisis de precio.

ARTICULO Ne° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis
del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacién. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. El precio unitario o de
aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos e implicitos todos
los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO Ne° 22: PERMISOS PREVIOS
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El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen:
elaboracién de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de

Gestién y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumplirén con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las

gue a continuacion se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:
e SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo

siguiente:

Denominacién de la Licitacién

OBRA: CONSTRUCCION CDI EN SANTA FE — DPTO. LA CAPITAL — PCIA. DE SANTA FE

Fecha de apertura de las ofertas: ..................
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ..................

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados
o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre NUmero 2 debera estar dentro del Sobre
Numero 1. Ambos sobres llevarén un rotulo; El Sobre Ndmero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones; el Sobre Nimero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar

firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Deberé respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacion:

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
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a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

En efectivo, en deposito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro

actue como agente financiero de la Provincia

Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucién a cuyo efecto se presentara el certificado
de deposito correspondiente. El monto de este deposito se calculara a valor de mercado
del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la garantia
requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando

el valor de mercado de dicho deposito se redujera por debajo del monto de garantia

requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los
diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido
de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por

el depositante.

En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hard efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengara interés alguno.

Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia
en la ciudad de Santa Fe y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante, debiendo en caso
contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las companiias
de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de
divisiéon y excusion.

Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias méas que el
periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el
Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante
todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirdn libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento
gue limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacién por un lapso
inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el

oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.
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LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha
presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafado al efecto Declaraciéon Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el
Legajo de Obra.

CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por
el Articulo N° 5 del PUBYC.

CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos
REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por
API, o los documentos que en el futuro los reemplacen.

DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del
Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.
SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456
Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o0 mas empresas asociadas transitoriamente para
la licitacién publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacién, una
copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacién, bajo declaracién jurada y ante Escribano
Pablico manifestando que, a todos los efectos de la licitacidn, cada empresa es solidaria con la/s
otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento

Y SuUS consecuencias.

® Solo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacion cuando existan razones

fundadas y aceptadas por la Reparticion.

® Toda la documentacién que presente para evaluacién de antecedentes debera ser
realizada por cada integrante de la Asociacién de Empresas.

® Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como
minimo el 51% de participacion. Las empresas participantes serdn responsables
solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del contrato que suscriban con la

Administracién, y no habra porcentajes de participacion menores al 20%.

® | a empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacién y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la
Administracién y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se

formalizara a través de la mandataria.
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ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado
de obras similares, publicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucién en los ultimos 10 (diez) afios,
segun planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerird una superficie no
menor a los 200 m2 (doscientos) en un Unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del Gltimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,
aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT deberd presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.

LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente deber& presentar una planilla similar a la
del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a
cotizar.

DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente deberd constituir domicilio especial en la
Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUBYC. Asimismo, debera constituir
domicilio electrénico para la obra objeto de la licitacién a los fines de la notificacién fehaciente.

El proponente debera presentar declaraciéon jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la
Camara Argentina de la Construccién, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio
UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y

seguridad social de santa fe y de la resolucion nimero 41/2020 de dicho ministerio.

m) Certificacion de Asistencia Obligatoria a Visita de Obra segiin Anexo N° 13.

2) SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:
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SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA
OBRA: CONSTRUCCION CDI EN SANTA FE — DPTO. LA CAPITAL — PCIA. DE SANTA FE

PROPUESTA DE: (Oferente)
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El mismo contendra:

a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado
y conformado segun modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — soporte Excel segun
planilla provista y soporte papel).

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen sera
con 02 (dos) digitos.

d) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la
obra, s/ Anexo 4. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel

e) Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte. Soporte digital — soporte Excel
y soporte papel

f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte. Soporte digital —
soporte Excel y soporte papel

g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segiin modelo del Anexo N° 1), sera causa
de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del
PUBYC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacién exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho)
horas de su notificacién fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado

la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME
1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comisiébn nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio

propondra la Oferta mas conveniente, que relna todas las condiciones exigidas por los presentes

pliegos.
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Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional, que a solicitud de dicha

Comisiéon se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion

fehaciente, sin que ello implique modificacién de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la

documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la

documentacion solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacién comprende los siguientes pasos:

Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y
23.3 del presente pliego.
Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del
presente Articulo.
Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccién General del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de
la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:

23.1.c) Capacidad de contratacién disponible.

23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.
Una vez finalizado el andlisis de la documentacidn técnica, se procedera a evaluar la

oferta econdmica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la

3)

documentacién indicada en el articulo N° 23.1.¢) y 23.1.i).

Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de
Licitadores de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

Obras similares: Articulo 23.1.i)

Se evaluard, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras
del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:

Se evaluard la documentacion requerida en el articulo 23.1.)) del presente pliego. A tal fin las

propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en

planilla del Anexo N° 12,
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ARTICULO Ne 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo

gue desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y Antecedentes, mediante
escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y
Habitat en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnacion, no
admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafiar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depdsito en concepto de Garantia de
Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho dep0ésito debera realizarse en efectivo
o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su devolucion dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucién
respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada,
inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacién ser& perdido por el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion
de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios PuUblicos y Habitat resolvera con cardcter irrecurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacién del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los

analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUBYC.
Conjuntamente con la elevacion del acta de medicién la contratista estara obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO Ne° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada

infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la
misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacién y limpieza, extrayéndose fuera de todos los

desperdicios, escombros, basura, etc.
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ARTICULO Ne 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiguen un aumento o disminucién

superior al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacién de nuevos items, y no se llegare a un
acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendrén derecho a que se fijen por andlisis un
nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo
gue exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, 1 (un) cartel segin modelo del Anexo

N° 11 con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa
de la Administracion.

La provision y colocacién tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en
el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel
del terreno 2,00 m.

El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccion y el Contratista tomara especial
precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento,
pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacion que
se deberd incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrollo
de la obra, y en el sitio de ejecucidn de los trabajos, la Contratista debera mantener a disposicién de la
Inspeccién toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento

de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO Ne° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura serd acorde a la Ley de
Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente
(segun Anexo N° 9).

e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del
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Page 18

> Pt
A 0
&/ FOLION® [\

\"< \
B
/ |
) )



“DiPA/
e ,[,A/\%

53
PROVINCIA DE SANTA FE 0 e
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat dlad Cen™s
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria

Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.
e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida
Obligatorio.
Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse
altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista deberd acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no

presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningln pago sin haberse
cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la

ejecucion de las obras.

Por tal motivo, deberd contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccién, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademés carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas
de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista
debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizard ninguin pago sin haberse
cumplimentado con esta obligacién.

También deberd contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las
pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,
permanente y muerte.

Serdn por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para
el personal de la Inspeccién de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacion habilitara a la Reparticién a no autorizar ningln pago sin haberse cumplimentado
con la referida obligacion.

ARTICULO Ne° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de Higiene y

Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucién SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.
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La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato
y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director
Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en_caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademaés de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista
debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada
por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de
Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion
aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacién posterior a la normalizacion de la situacién
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccién de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccién podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccién personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

o Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

¢ Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
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lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de
objetos o herramientas.

Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccién
para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios, pantallas,
entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.

Proveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en
el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios
gue incluyan: llave interruptora general, proteccién térmica adecuada al consumo de
la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la propia
del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se cologuen en sectores
de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a
una altura minima de 2.20 a 2.50 m.

Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccién de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las
gque quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos
de proteccidn personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los
que deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:

o Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o bhotines de seguridad con punteras de acero.
= Proteccion craneana.
= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo)
o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes
El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.

El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
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gue sean realizadas a causa de la ejecucién de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.

e Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso
Debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

e En ningln caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccién. Segln lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96

Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior o0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de més de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usard ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso serd obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccién personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO NRO. 32 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA
CORONA VIRUS (COVID19)
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La Empresa adjudicataria debera presentar, ademas de lo previsto en el Articulo 32 del presente Pliego
Licitatorio, dentro de los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y antes de dar inicio a los
trabajos, declaracion jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la Construccion a partir del
acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas
relacionadas con CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
GENERALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR
DE TRABAJO, INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE
OFICINAS DE ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERIA COMERCIAL, RECOMENDACIONES
GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA
DE VEHICULOS Y DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa
contratista debera adaptarse a lo previsto por la Resolucion N° 41/2020 y demas lineamientos del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio

de la construccion al momento de ejecucién de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccién posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

La Reparticién informara al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de
Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N° 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los

trabajos.

ARTICULO Ne° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion, el Plan de

Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad
de la informacién requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los pardmetros que se
indican en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servira de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacién, en cuyo defecto y no mediando observacion, vencido dicho término

guedara aprobado.
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La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir su rectificacion y

la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su
actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras vigente.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos —Art. 79 PUBYC —” no es conminatoria, tendra caracter

de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la

ejecucion de las obras, se estipula que solo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen
los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a
juicio y evaluacion de la Administracién signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en
base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendr4 en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO Ne 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
El Contratista proveera DESDE EL INICIO DE OBRA, para uso eventual y exclusivo para MENESTERES
QUE HACEN A LA OBRA Y SU EJECUCION, una movilidad propia o rentada CON CHOFER, remis o taxi,

y por el tiempo que dure la ejecucién de la misma, mas el tiempo de Conservacion y Garantia”.

La provisién y apresto de la misma debera ser puesta a disposicion por parte de la Contratista en tiempo y
forma para el uso exclusivo de la obra por parte de la Inspeccion, los proyectistas y las Autoridades. Caso
contrario, la Contratista incurrira en FALTA AL CONTRATO por culpa de ésta, haciéndose pasible
AUTOMATICAMENTE de la multa que ha de corresponder.

El vehiculo debera encontrase en perfecto estado de funcionamiento y equipado de acuerdo a las normas
de circulacion dispuestas para la Provincia de Santa Fe y con la Revisién Técnica Vehicular vigente si ha
de corresponder. En el mismo sentido, el chofer deberd tener su registro personal en vigencia (carnét de
conductor).

El tipo de vehiculo a proveer sera equivalente (como minimo) a las siguientes caracteristicas: Automavil

Sedan 4 puertas de 1400 cm3 de cilindrada como minimo, capacidad (minima) para 3 personas

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
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trasportadas, mas chofer; de cualquier tipo de combustible, con una antigiedad no mayor a 3 afio al
momento de su efectivo uso para lo cual la Administracion podrd requerir en cualquier momento la
documentacion probatoria correspondiente.

El vehiculo debera estar debidamente patentado y con los pagos al dia; y asegurado CONTRA TODO
RIESGO SIN FRANQUICIA en Compafia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o con representante
Oficial y hasta finalizar el periodo de Conservacion y Garantia de la obra; y con la documentacion
reglamentaria, necesaria y actualizada para el libre transito.

En caso de que la Unidad o mavil y al solo criterio de los usuarios faltase a los aspectos aqui establecidos,
la Contratista deberd proveer INMEDIATAMENTE otro movil o vehiculo con el fin de realizar
inmediatamente el viaje previsto inicialmente.

La movilidad de cada viaje serd desde la OFICINA de la DiPAI hasta la OBRA y/o a Talleres y/o Acopios
ylo Depositos externos a la obra, etc. Serd utilizada exclusivamente por la Inspeccion, Autoridades y/o
Proyectistas, comprendiendo los viajes de ida y vuelta, mas el tiempo de espera que de la estadia
devenga.

La Administracién queda libore EN SU TOTALIDAD Y ABSOLUTAMENTE de todos los gastos que del
servicio devenga, siendo éstos por cuenta y cargo de la Contratista; no haciéndose la ADMINISTRACION
responsable de ningln gasto que del servicio devenga.

El costo de ésta movilidad estaran comprendidos en los Gastos Generales de la Obra, estimandose

realizar eventualmente hasta 2 viajes semanales y excepcionalmente 3 viajes por semana laboral.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA

La Contratista deberd proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la

inspeccién de la obra compuesto por:

4 (cuatro) Casco protector blanco

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia

2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma

Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y seguimiento de la Obra: De las

siguientes caracteristicas minimas: (No se aplica para la presente obra)

Asistente Técnico: (No se aplica para la presente obra) Correra también por cuenta y cargo de la

Contratista, desde la fecha del Acta de Inicio de Obra, hasta la Recepcion Definitiva de la obra, aun
cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los gastos derivados de la contratacion de un (1)

Asistente Técnico, los que deberd prever en los Gastos Generales de su cotizacion; El mismo colaborara

con los trabajos inherentes a la Inspeccién de la obra (tales como tareas de gabinete, disefio, calculos,

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar

Page 25

> Pt
A 0
&/ FOLION® [\

\"< \
B
/ |
) )



) QQ_D[PA/\@
53’ FOLIO N°

(3]

[

|

PROVINCIA DE SANTA FE 0 <
Ministerio de Infraestructura, Servicios Piblicos y Habitat dad Certs>
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria

\

coémputos y presupuesto, dibujo de planos en CAD, elaboracion de informes, etc.). A los fines de la
cotizacion, se deberd considerar que el asistente Técnico debera tener titulo universitario de Ingeniero
Civil o Arquitecto, hasta la Recepcion Definitiva de la obra. Previo al Acta de Inicio de los trabajos, la
Contratista presentara los antecedentes del asistente técnico propuesto, el que debera ser aprobado por
escrito por la Inspeccion de Obra.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacion, los

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacion a la actuacion de la Inspeccion de la Obra,
durante el plazo de ejecucién de los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las
comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hara pasible de aplicacion de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del
contrato mientras dure la infraccion.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la Recepcion
definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depésitos, silos, plantas
hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene
del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacién, sin pago directo alguno, previo a la
recepcién provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
gue a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretacion de
las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionard en papel debiéndose acompafar
3 copias en el mismo material, de las cuales una serd destinada a la CDI Santa Fe
todas debidamente rubricadas.

¢) Lo requerido en el apartado anterior se entregard también en formato *.DWG en

soporte éptico.
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Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de
la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para
los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos
varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucién de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones
de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion,
seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de
conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regirdn las normas internacionales mas exigentes
con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La
Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacién para que ésta pueda
realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del

Contratista. El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO Ne 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las mismas y
efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de
obra y consistirdn fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de

los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.
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La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones
emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacién de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por

la Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria.
La Gestidon no sera considerada sin la fecha y namero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
13.505.

El contratista no podréd subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacion de la Reparticiébn para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista deberd ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticibn no autorizara la subcontrataciéon sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley

N° 13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la
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empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por
ciento (5%).

Si en una contratacién, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)
respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince
(15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de preferencia

enunciados en el primer parrafo del articulo.”

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan

presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescisién de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado.
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ANEXO N°1 (modelo no vélido para su presentacién formal)
FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)
SaANtA FE, .
] P
Su Despacho
Ref.: Licitacion Pdblica para la Obra:
De nuestra consideracion:
Los que suscriben, Director Técnico y Proponente.......cccccceeeevevieinninennnnn,
........................................................................................................................................... respectivamente,
(o L o = 0] o (=7 USRS Inscripta en el Registro de Licitadores de
Santa Fe, Seccion 100 ARQUITECTURA Ne........cccoeoeuveee.. se presentan a la Licitacion de

referencia y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: e en nimeros)
....................................................................................... (en letras).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias
calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y

Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITEN
OBRA (1)
TE
MONTO
Ne NOMBRE | NOMBRE DATOS CONTRACTUALES SUP | VOLUME CANTIDA | DE PORCENTAJ
DOMICILI | UBICACIO | FECHA INICIO FECHA N D DE | CONTRA | E DE
O N TERM. NIVELES | TO AVANCE
2
(3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del

Comitente, debera acompafiar para su acreditacion.

(2) ElI Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la

Asociacién corresponde la obra.

Santa Fe,

Firmay Sello del Proponente

Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valores @ ......coovevivieviiiininnanans
: Costo
N© INDICACION DE LAS OBRAS U | Cantidad - Importe % Inc
Unitario
$
TOTAL COSTO e 100%
$
Coeficiente Resumen [K] | cieeeeees | s
$
TOTAL e
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
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PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN

SUBTOTAL COSTO NETO 1,000

SUBTOTAL )
GASTOS GENERALES %de(l) |- |-
BENEFICICIOS %de(l) | |-

SUBTOTAL )
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO %de(2) |21,00 ®
COEFICIENTE RESUMEN Sumade 2y 3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el célculo de precios sera redondeado a 2 (dos) digitos decimales,
excluyendo los subsiguientes.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

NOTA

IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando para cada
uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de
resumen.
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ANEXO N° 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE IMPORTE
Ne CONCEPTO UNID. | CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y
desagregacion minima que el Oferente debera respetar en su presentacion.
Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria

5

PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)

Ne PLAZO DE OBRA
RUBRO/ | DESCRIPCION DE LA | % INCID.
ITEM ACTIVIDAD-TRABAJO 1 2 3 4

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL $

INVERSION ACUMULADA $

100

MONTO
OBRA

INVERS. (%)

CURVA DE INVERSIONES (2)

100
90

80

70
60
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40

30

20
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Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503

dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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10
0 1 2 3 4 PLAZO (meses)
NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo
a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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ANEXO N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (¥
APEIIAO Y NOMIBIE. ... e b e e et e e e e bbb e e b e e e
Documento de Identidad (TIPO Y NOL) .eeeii ittt e bbb e s e e e ee e
LN L0 1 SRS UPPPOUPRR universidad:...........ooooviiiiiiiiinieee e
ESpecializacion:.........cccovuveeiiiiiiie e INSELUCION: ...t
Matricula N° ..........cccueene COlRGIO: . . it DIStrit0. ....ovveiviiiieeiieeee e,
Fecha de Inscripcion.........ccccccovvvieeeceeennnen. (0= 1 (=T o] 4 1= PRSI
Y 1 (=T ot =T [T 1 (=S () T PRERRS
(1) Consignar Datos en Planilla:
] Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) .
cumplido desempefio
Nombr o ] ) ) y (breve
Ubicacion | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
e descripcién)

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtA FE, i -

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacién Anual del Colegio Profesional
correspondiente.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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ANEXO N° 7 (debera presentarse al momento del inicio de obra)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA *
APEIIAO Y NOMIBIE. ...t e e ea et e e s s eb b e e e e e e e e e sabeee e e e nene s
Documento de Identidad (TiPO Y NOL) oo et ee e seees
LN L0 1 SRR Universidad:........cooeeeeveiiiiieiiiee s ceeieeee e
ESpecializacion:.........cccovueeeiieiriiei e INSELUCION:....eiei e
Matricula N° .........cccueene COlRGIO: . . ittt DIStrit0. ....ovveiviiiieeiieeee e,
Fecha de InscripCion.........cccoccovevviieenceeeeninenns LOF= 1 =Yoo o - SO
FN ] C=Tot =T [T o LT3 (1 TP PSPPSR
(1) Consignar Datos en Planilla:
) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) N
cumplido desempefio
o : : o (breve
Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
descripcion)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o, -

Firmay Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico

Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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ANEXO N° 8 (deberé& presentarse al momento del inicio de obra)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)
APEIIAO Y NOMIBIE. ... et e et e e et e e e et e e e b b e e e eannne s
Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............
LN L0 1 PSSR PSRR UNIVersidad:.........oeeeeveeiiic oo
ESpecializacion:.........cccovuveeiiiiiiie e INSHEUCION: ... e
Matricula N° .........ccceeene COlRgIO:. it DiStItO. ...eveeeieieeieeeiieee e
Fecha de InscripCion..........cccccceviiiecceeeninenne (0= 1 (=T o] 4 1= SRS
FN ] C=Tot =T [T 0 LT3 (1 ) TP PTRTTP
(1) Consignar Datos en Planilla:
] Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) N
cumplido desempefio
o : . o (breve
Nombre | Ubicacién | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucién o (desde/hasta)
descripcién)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar

habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios

profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Firmay Sello del Proponente

Firmay Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacién Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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ANEXO N°9

CLAUSULA DE NO REPETICION DE LA ART CONTRA EL COMITENTE
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticion o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre
de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente poliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasién del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A R.T. me
obligo a comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de
verificados.-*

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacion publica
convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente
Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la
Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucidon o recepcion de contratos de
suministros, obras publicas o similares en el &mbito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido
por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestién judicial que se suscite en
relacion a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccidn de la Justicia Ordinaria de la Capital de
la Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las
condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firmay aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha.......ccoooiiiiiiiiiii e,

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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ANEXO N°11

Cartel de Obra con foto

Foto genércia

Marca de Municipio o Comuna

Propore on 2x1

Impresién Full Color sobre lona Frontlight de alta resistencia.

Acueducto
Reconquista

Departamento
Gral. Obligado

Monto; $389,404,235.14
@ incluir e SIS Sontafe 4o

2X

Marca de Programa

Santa Fe

Provincia

Secretaria de Comunicacidn Social

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 Page 42
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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ANEXO N°12

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes

aqui establecidos:

01. ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA 1,56 %
02. TRABAJOS PRELIMINARES 1,35 %
03. MOVIMIENTOS DE SUELOS 2,58 %
04. HORMIGON 13,98 %
05. ESTRUCTURA METALICA 13,77 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segin la Obra.

N2 RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
01 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA
02 TRABAJOS PRELIMINARES

03 MOVIMIENTOS DE SUELOS

04 HORMIGON

05 ESTRUCTURA METALICA

06 ALBARNILERIA

07 CUBIERTA

08 PISOS Y ZOCALOS

09 CIELORRASOS

10 PINTURA

11 CARPINTERIAS

12 HERRERIA

13 INSTALACIONES ELECTRICAS

14 INSTALACIONES SANITARIAS

15 INSTALACIONES DE GAS

16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS
18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
19 VEGETACION
20 VARIOS
TOTALES 100%
Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 Page 44
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ANEXO N° 13 (debera presentarse con la oferta)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA — OBRA: “CONSTRUCCION CDI EN SANTA FE - DPTO. LA
CAPITAL — PCIA. DE SANTA FE”

Representante de la empresa

APEIIAO Y NOMIBIE. ... et ee e e s b et e e e bbb e e e bbe e e e e rne s
Documento de ldentidad (TIPO ¥ NO.) oottt e e saaeeeas
g o] (=5T= LT PSP PRPPP T

Do ga Tod] [[o N [=To T | L PP PPRPR

Y] -

Firmay Sello del Representante de la Empresa Firmay Sello del Representante de la Reparticion

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificacién obligatoria de visita de obra. La omision, podra
ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente; transcurrida el cual
sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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