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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden al llamado de un CONCURSO DE PRECIOS para la:

OBRA: CONSTRUCCION NUEVAS AULAS Y NUCLEO SANITARIO — TAREAS
VARIAS DE IMPERMEABILIZACION — ESCUELA PRIMARIA N° 1266 ‘JUANA
AZURDUY’ — VILLA GOBERNADOR GALVEZ —- DPTO. ROSARIO - PCIA. DE

SANTA FE
Calle Suipacha 3040 — Villa Gobernador Galvez

OBJETO DE LA OBRA:

El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto
estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de
obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO:

La/s Empresal/s Contratista/s que incorporasen voluntariamente en su plantel de obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. el tema de PERSPECTIVA
DE GENERO con un concreto Plan de Accién de Género, el Estado Provincial a través de la Inspeccion
de Obras, contemplara su aplicacion con una valoracion mensual al momento de cada certificado de
obra. Es objeto concientizar a las Empresas Contratistas en relacion a la perspectiva de género en la
obra publica Provincial, tendiendo a ser incorporada en todo el proceso de obra, a fin de articular los
espacios de la construccién con una mirada transversal en todas sus etapas de su desarrollo, con el
objeto ultimo de alcanzar un cambio social y cultural sobre el “respeto” por todos los derechos humanos

para todas las personas.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus normas

reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacién.
La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas de
la Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario. Se entiende por Direccion de Obra a la

Reparticion que genero el proyecto objeto de la presente licitacion; y seran sus funciones:

e Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

e Formar parte de la Comision encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Direccion Provincial de Arquitectura e
Ingenieria (Di.P.A.L).

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



Pégina3

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 18.196.775,79.-

(Pesos Dieciocho millones ciento noventa y seis mil setecientos setentay cinco con 79 /100)
Precios Oficiales a DICIEMBRE 2020

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucion de los trabajos hasta la recepcién definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA
correspondiente a la fecha de Licitacién, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento.
El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios

para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61, se

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas normas.
El mismo sera del 20% (veinte por ciento) del monto de contrato y debera garantizarse por un valor

equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS
La Administracién abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta)

dias a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

c. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Analisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

f.  Anexo 6: Director/a Técnico/a

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion
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j-  Anexo 10: Declaracién Jurada
k. Anexo 11: Cartel de Obra
I.  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo
m. Anexo 13: Visita de Obra obligatoria
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

Planilla de Factores de redeterminacién

moow

Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas
Proponentes cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en
la Di.P.A.l, para su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 120 (Ciento veinte) dias calendario.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74
del PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacién
y mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcién provisoria debera ser debidamente

firmada por la Comision que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitaciéon podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria — F. Miguenz 180 — 2°, 3° y 4° Piso —
Puerto de Santa Fe.
En Rosario: - Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria -Buenos Aires N° 965 - 3° Piso.

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Y deberd Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe,

www.santafe.gov.ar/Licitaciones, conforme al Articulo 4° del PUByC y Decreto N° 2260/16 del P.E.
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Las dudas que pudieran originarse en los planos, cémputos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa
General de Entradas de la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria o via correo electrénico ante
la Reparticién a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones
gue estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha
fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48
(cuarenta y ocho) horas de anticipacion a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccién en que
fuera publicada la documentacion de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podran
consultarse en Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria — F. Miguenz 180 — 2°, 3° y 4° Piso —
Puerto de Santa Fe y Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria Zona Sur del MISPyH Buenos
Aires N° 965 - 3° Piso — Rosario. La Reparticion no se responsabilizara por las presentaciones que los

oferentes puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin Oficial,

periédicos locales y pagina Web.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren mas
convenientes a criterio de la Administracion quedardn automaticamente prorrogadas. A tal fin, la
Reparticién lo comunicara oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligacion de mantener y
garantizar la oferta se renovara automaticamente por periodos de treinta (30) dias corridos, hasta un
maximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el PByC, salvo que el oferente
notificara fehacientemente al organismo licitante su decision de desistir de la misma con -por lo menos-
cinco (5) dias corridos de antelacién al dia del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La
comunicacién de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sefialado
anteriormente, no importarda la pérdida de la garantia de la oferta.

Todo de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones
introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECTOR/A TECNICO/A DE LA
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN
OBRA Y EL O LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO
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12.1. Condiciones exigidas para el Director/a Técnico/a de la Empresa.

a)

b)

c)

Debera ser el o la profesional declarado/a por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.

Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para €l o la Representante Técnico/a en Obra.

a)
b)

c)

Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccién de la Reparticiéon, en concordancia con lo dispuesto en los
Articulos N° 39 y 40 del PUBYC segun corresponda. En el caso de considerar
qgue el o la profesional propuesto no relina las condiciones necesarias para

esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los profesionales

propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra darse inicio a los

trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de

tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para él o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a)

b)

c)

Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberd efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de
considerar que el o la profesional propuesto/a no reuna las condiciones

necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
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Sin la correspondiente y explicita aceptacidon por parte de la Reparticion, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los
plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por
incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429y 4.114

Al tiempo de la aceptacién del o de la Representante Técnico/a, se debera entregar a la Reparticion las

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda
y mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de
producida la Recepcién Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento
del pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informaré
de ello a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de

lo antes citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepcién Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto

de garantia de la correcta ejecucidon de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los
mismos. Podré sustituirse el monto resultante de la retencidn, a la solicitud del Contratista, mediante Aval
Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Hébitat de la
Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y
expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccién del
Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION _(NO SE APLICA PARA LA
PRESENTE OBRA)

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccién 100 — ARQUITECTURA del Registro de

Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. En
el caso de una Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumplirdn con tal requisito. Asimismo deberan

acreditar las siguientes capacidades minimas:

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituiran una Unién

Transitoria (UT) y se regirdn conforme a las normas del nuevo Cédigo Civil y Comercial.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



Pégina8

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza

sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes
Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los ultimos 10
(diez) afios contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de
arquitectura publica o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor
no

inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas
fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por
ciento) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $
181.967,76.- (Son Pesos Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Siete con 76/100) en la forma

establecida en el articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma

establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcién Provisoria
del total de la Obra.

ARTICULO Ne 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica implica por
parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego
Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacién, como asimismo conocer la totalidad de los documentos
que integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los

precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
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pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracidn. No se aceptaran reclamaciones

provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos y calculos de los costos
de la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en

ningln caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo
de la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitacién de una Obra
Puablica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas,
su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
comprensién de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus

condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, deberé

incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
trdmites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda
otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con

sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de andlisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el

Anexo N° 4. Ademas, la oferente deberd presentar una planilla donde figuren los valores de mano de
obra, cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo
neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los

indicados en cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis

del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. El precio unitario o de
aplicacién surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacién, incluyen explicitos e implicitos todos

los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo
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de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del

arte consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales,

Provinciales, Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya
existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticién. Los gastos de su
gestién incluyen: elaboracién de toda la documentacién conforme las exigencias del organismo
concedente, honorarios de

Gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del
otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no
darén lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos

dentro del costo neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumplirén con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con

las que a continuacion se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:

e SOBRE N° 1: Presentacién y Antecedentes
e SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo

siguiente:

Denominacion deL CONCURSO DE PRECIOS
OBRA: CONSTRUCCION NUEVAS AULAS Y NUCLEO SANITARIO — TAREAS VARIAS DE
IMPERMEABILIZACION — ESCUELA PRIMARIA N° 1266 ‘JUANA AZURDUY’ — VILLA GOBERNADOR
GALVEZ - DPTO. ROSARIO
Fecha de apertura de las ofertas: ...........................
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ...............c.coceene.

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y
lacrados o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre NUumero 2 debera estar dentro del
Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Namero 1 segin el Articulo N° 12 del Pliego

Unico de Bases y Condiciones; el Sobre Nimero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.
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Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar

firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.
Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en depésito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el

futuro actle como agente financiero de la Provincia

® Titulos Pablicos de Nacién, Provincia o Municipalidad segun cotizacién a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizaciéon oficial al momento de su constitucion a cuyo efecto se presentara el
certificado de depdésito correspondiente. El monto de este depésito se calculara a valor
de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constituciéon y debera cubrir la
garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras.
Cuando el valor de mercado de dicho depésito se redujera por debajo del monto de
garantia requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20%
dentro de los diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el
valor requerido de la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran
ser retirados por el depositante.

® En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitucién de garantia no devengara interés alguno.

® Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos
con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccién
del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije.
Tanto el Banco como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano

y principal pagador, sin beneficio de divisién y excusion.

® (Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.
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Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias mas que
el periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el
Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante
todo ese lapso; por lo tanto, no se admitiran libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento
gue limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacion por un lapso
inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el
oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle

requerido.

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4
del Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha
presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafiado al efecto Declaracion Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el
Legajo de Obra.

¢) Constancia y numero de inscripcion en SIPAF.

d) Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos
REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por
API, o los documentos que en el futuro los reemplacen.

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

f) SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del
Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

g) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N°
3456 — Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

h) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos 0 mas empresas asociadas transitoriamente
para la licitacion publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion,
una copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacién, bajo declaracién jurada y ante
Escribano Publico manifestando que, a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es
solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por

el incumplimiento y sus consecuencias.

® Sdlo se admitirdn modificaciones al Contrato de Asociacién cuando existan razones

fundadas y aceptadas por la Reparticion.

® Toda la documentacién que presente para evaluacion de antecedentes debera ser

realizada por cada integrante de la Asociacion de Empresas.

® Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual deber4 acreditar como

minimo el 51% de participacion.
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® |as empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente
del cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion, y no habra

porcentajes de participacion menores al 20%.

® | aempresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la
Administracion y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se

formalizara a través de la mandataria.

i) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado
de obras similares, publicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucién en los Gltimos 10 (diez)
afos, segun planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerira una superficie no
menor a los 150 m2 (ciento cincuenta) en un Unico edificio.

Estos antecedentes se evaluardn conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del Ultimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente,
aquellas cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT deberd presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.

j) LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la
del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a
cotizar.

k) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la
Provincia, de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUBYC. Asimismo, debera constituir
domicilio electronico para la obra objeto de la licitacion a los fines de la notificacion fehaciente.

[) El proponente debera presentar declaracion jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la
Céamara Argentina de la Construccion, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio
UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y

seguridad social de santa fe y de la resolucién nimero 41/2020 de dicho ministerio.

2) SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA.
El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, deberd ir dentro del Sobre Nimero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:
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SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
CONCURSO DE PRECIOS

OBRA: CONSTRUCCION NUEVAS AULAS Y NUCLEO SANITARIO — TAREAS VARIAS DE IMPERMEABILIZACION -

ESCUELA PRIMARIA N° 1266 ‘JUANA AZURDUY’ - VILLA GOBERNADOR GALVEZ - DPTO. ROSARIO
PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

a)

b)

d)

e)

g)

Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticién) debidamente completado
y conformado segin modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — formato Excel - y
soporte papel).

Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda (soporte digital — formato Excel - y soporte papel). El coeficiente resumen
sera redondeado a 2 (dos) digitos.

Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de
la obra, s/ Anexo 4 (soporte digital — formato Excel - y soporte papel).

Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte (soporte digital — formato
Excel - y soporte papel).

Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte (soporte digital —
formato Excel - y soporte papel).

Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuard de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del

Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario

Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segiin modelo del Anexo N° 1), sera causa

de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13

del PUBYC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra

documentacioén exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho)

horas de su natificacién fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado

la propuesta.
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ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio propondréa la

Oferta més conveniente, que retna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha Comision se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su natificacion fehaciente, sin que ello
impliqgue modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccién de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacién

solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:

e Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y
23.3 del presente pliego.

e Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del
presente Articulo.

e Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la
Direccion General del Registro de Licitadores.

Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos
de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.
e Una vez finalizado el andlisis de la documentacién técnica, se procederd a evaluar la

oferta econémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la

documentacion indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

e Certificado de Habilitacién para la Licitacién de la Obra, emitido por el Registro de
Licitadores de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

e Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluard, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras
del tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.
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3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacién requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en

planilla del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacién, los Proponentes podran impugnar el Acto

Administrativo que desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y
Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat en el que deberan exponerse todas y cada una de las
causas que motiven la impugnacién, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.
Conjuntamente con la presentacién de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafiar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depdsito en concepto de Garantia de
Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depdsito debera realizarse en
efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucién
dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la
resolucién respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial
infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe
depositado en concepto de Garantia de Impugnacion seré perdido por el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la
constitucion de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat resolvera con caracter irrecurrible las
impugnaciones gue se hubiesen formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite

licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los

analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUBYC.
Conjuntamente con la elevacién del acta de medicion la contratista estard obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuar4 permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por

cada infraccion a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra,
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la misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera del todos

los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucién

superior al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacion de nuevos items, y no se llegare a un
acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendréan derecho a que se fijen por analisis
un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad
del trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de
trabajo que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de

la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, 1 (un) cartel/es segin modelo del
Anexo N° 11 de 1,50 MTS. x 0,75 MTS - 3,00 MTS. x 1,50 MTS. - 4,00 MTS. x 2,00 MTS. - 6,00 MTS. x
3,00 MTS. - 8,00 MTS. x 4,00 MTS, con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser

modificada sin autorizacién expresa de la Administracion.

La provision y colocacién tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si
en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estar4 despegado del
nivel del terreno 2,00 m.

El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccién y el Contratista tomara
especial precaucién en cuanto a su sujecidon (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y
mantenimiento, pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La
informacién que se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el
desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera mantener a
disposicion de la

Inspeccién toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo

apercibimiento de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de

Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas
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complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente
(segun Anexo N° 9).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.
e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro de
Vida Obligatorio.

Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse
altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
El contratista deberd acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no

presentacion de dicha documentacion habilitard a la Reparticion a no autorizar ningan pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista serd responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la

ejecucion de las obras.

Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones
subterrdneas de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La
Contratista debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningln pago sin
haberse cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente.
Las poélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,
permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios 0 causas no imputables al Comitente, que demande el seguro
para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista deberd acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no

presentacion de dicha documentacion habilitar4 a la Reparticion a no autorizar ningan pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacion.
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ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de Higiene y

Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resoluciéon SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos
concordantes y por toda derivacién civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato
y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene
y

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director
Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en_caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista
debera presentar, previo a la emisién de la certificacién mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente
rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio
de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la
documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento
por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automética un 3% de la certificacion mensual
correspondiente, la que serd reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de la situacién
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitard a la
Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccién podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.
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Seran obligaciones del contratista:

Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea
mediante el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.
Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por
conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por
caidas de objetos o herramientas.

Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de
proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios,
pantallas, entablado de proteccién, vallado perimetral delimitando el lugar afectado
a la obra y zonas de incidencias.

Proveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente
en el edificio, arrolladores portétiles y resguardo de posibles dafios, tableros
provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al
consumo de la instalacién, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que
podra ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se
cologuen en sectores

de paso, trabajo o circulaciéon del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a
una altura minima de 2.20 a 2.50 m.

Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas Yy
herramientas, pudiendo la inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones
de ellas, las que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos
de proteccion personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan,

los que deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:

Péginazo

o Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
= Proteccion craneana.

= Anteojos de seguridad.
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= Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segin normativas vigentes

e El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a
cada magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para Su mayor
seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien
mantenidas y en los lugares correspondientes.

e El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones
provisorias que sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas,
efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.

e Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso
Debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya
que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

e En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccién. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/
96 Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de méas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables serdn cubiertos inmediatamente por arena o algin material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio,

salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.
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Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO NRO. 32 BIS:_NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA CORONA VIRUS

(COVID19)

La Empresa adjudicataria debera presentar, ademas de lo previsto en el Articulo 32 del presente Pliego
Licitatorio, dentro de los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y antes de dar inicio a los
trabajos, declaracién jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la Construccion a partir del
acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas
relacionadas con CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
GENERALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL
LUGAR DE TRABAJO, INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS,
SECTOR DE OFICINAS DE ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERIA COMERCIAL,
RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, TECNICAS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION INTERNA DE VEHICULOS Y DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID
19. Asimismo, la Empresa contratista deberd adaptarse a lo previsto por la Resolucion N° 41/2020 y
demas lineamientos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el
gremio de la construccién al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista deberd presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccién posea en la Obra y otro se archivar en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al Contratista el
porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N°
0541 /79).

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion, el Plan de

Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la

totalidad de la informacién requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.
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El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que se
indican en el Anexo N° 12.
El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item
previstos, servira de base para la certificacién de la Obra.
Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho término
guedara aprobado.
La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores
que el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir su

rectificacién y la realizacién de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su
actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras, vigente.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos —Art. 79 PUByC-" no es conminatoria, tendra

caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la

ejecucion de las obras, se estipula que sélo se reconocerd la incidencia de aquellas lluvias que
sobrepasen los registros normales de la zona, segin datos suministrados por organismos oficiales, y
siempre que a juicio y evaluacion de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora
justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconocerdn ampliaciones de dichos plazos

por tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA USO DE LA ADMINISTRACION (Inspeccién de
Obra/Proyectistas/Autoridades).

El Contratista proveera DESDE EL INICIO DE OBRA, para uso eventual y exclusivo para MENESTERES
QUE HACEN A LA OBRA Y SU EJECUCION, una movilidad propia o rentada CON CHOFER, remis o

taxi, y por el tiempo que dure la ejecucion de la misma, mas el tiempo de Conservacion y Garantia.

La provisién y apresto de la misma debera ser puesta a disposicién por parte de la Contratista en tiempo
y forma para el uso exclusivo de la obra por parte de la Inspeccidn, los proyectistas y las Autoridades.
Caso contrario, la Contratista incurrird en FALTA AL CONTRATO por culpa de ésta, haciéndose pasible
AUTOMATICAMENTE de la multa que ha de corresponder.
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El vehiculo debera encontrase en perfecto estado de funcionamiento y equipado de acuerdo a las
normas de circulacion dispuestas para la Provincia de Santa Fe y con la Revision Técnica Vehicular
vigente si ha de corresponder. En el mismo sentido, el chofer debera tener su registro personal en
vigencia (carnét de conductor).
El tipo de vehiculo a proveer sera equivalente (como minimo) a las siguientes caracteristicas: Automovil
Sedan 4 puertas de 1400 cm3 de cilindrada como minimo, capacidad (minima) para 3 personas
trasportadas, mas chofer; de cualquier tipo de combustible, con una antigiiedad no mayor a 3 afio al
momento de su efectivo uso para lo cual la Administracion podra requerir en cualquier momento la
documentacién probatoria correspondiente.
El vehiculo debera estar debidamente patentado y con los pagos al dia; y asegurado CONTRA TODO
RIESGO SIN FRANQUICIA en Compaiiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o con representante
Oficial y hasta finalizar el periodo de Conservacion y Garantia de la obra; y con la documentacion
reglamentaria, necesaria y actualizada para el libre transito.
En caso de que la Unidad o moévil y al solo criterio de los usuarios faltase a los aspectos aqui
establecidos, la Contratista debera proveer INMEDIATAMENTE otro mévil o vehiculo con el fin de
realizar inmediatamente el viaje previsto inicialmente.
La movilidad de cada viaje sera desde la OFICINA de la DiPAI hasta la OBRA y/o a Talleres y/o Acopios
y/o Depdsitos externos a la obra, etc. Sera utilizada exclusivamente por la Inspeccién, Autoridades y/o
Proyectistas, comprendiendo los viajes de ida y vuelta, mas el tiempo de espera que de la estadia
devenga.
La Administracién queda libre EN SU TOTALIDAD Y ABSOLUTAMENTE de todos los gastos que del
servicio devenga, siendo éstos por cuenta y cargo de la Contratista; no haciéndose la
ADMINISTRACION responsable de ningtin gasto que del servicio devenga.
El costo de ésta movilidad estaran comprendidos en los Gastos Generales de la Obra, estimandose

realizar eventualmente hasta 2 viajes semanales y excepcionalmente 3 viajes por semana laboral.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Contratista deberd proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la

inspeccioén de la obra compuesto por:

- 4 (Cuatro) Casco protector blanco.-

- 2 (dos) Equipo impermeable para lluvia.-

- 2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma.-

* Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y seguimiento de la Obra: De las
siguientes caracteristicas minimas: (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
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1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 8GB de memoria RAM como minimo.
Placa de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rigido 1TB. Unidad
optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD). Sistema

operativo Windows 10. Accesorios: teclado y mouse 6ptico con scroll.

1 (un) PC portatil. Procesador Intel Core i7. 8GB de memoria RAM como minimo. Placa de
video Intel HD Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 o equivalente. Disco
Rigido 1TB. Unidad optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1

(MS/MMC/SD). Sistema operativo Windows 10. Accesorios: mouse 6ptico con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23”, formato 16:9, resolucion 1920x1080 como minimo.
Tecnologia IPS.

1 (un) teléfono mévil con abono pago durante el tiempo de ejecucién de la obra y tiempo
de garantia de la misma.

Todas las PC deben tener instalado el sistema operativo Windows 10, software de disefio Autocad,
Antivirus con actualizaciéon permanente, utilitarios Microsoft Office, instalados, debiendo ser entregado en
el lugar que indique la Reparticion. Todo el equipamiento solicitado seré recepcionado por la Inspeccion
de Obra y sera puesto a disposicién de la Coordinacién Administrativa de la DiPAI para su custodia y/o
distribucion. La Sectorial Informética del Ministerio comprobard y aprobaré la entrega del equipamiento
informético acorde a lo especificado.

* Sobrestante: (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

Correra también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha de inicio de los trabajos, hasta la
Recepcién Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los gastos
derivados de la contratacién de un (1) sobrestante, los que debera prever en los Gastos Generales de su
cotizacién; El mismo colaborara con los trabajos inherentes a la Inspeccién de la obra (tales como tareas
de gabinete, disefio, célculos, cémputos y presupuesto, dibujo de planos en cad, elaboracién de
informes, etc.). A los fines de la cotizacion, considerar que el sobrestante deberd tener titulo universitario
de Ingeniero Civil o Arquitecto, hasta la Recepcién Definitiva de la obra. Previo al Acta de Inicio de los
trabajos, la Contratista presentard los antecedentes del sobrestante propuesto, el que debera ser
aprobado por escrito por la Inspeccién de Obra.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacién, los

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacion a la actuacion de la Inspeccion de la
Obra, durante el plazo de ejecucion de los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las
comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hara pasible de aplicacion de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del

contrato mientras dure la infraccion.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
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Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de
primera calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la

Recepciodn definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construird y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depositos, silos,

plantas hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los
trabajos contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e
higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA (NO SE APLICA PARA LA PRESENTE OBRA)

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno, previo a la

recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada
uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o
planilla que a juicio de la Inspeccién fuera necesario para completar la fiel
interpretacién de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.
b) La totalidad de la documentaciébn se confeccionard en papel debiéndose
acompafiar 3 copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada a la
Municipalidad de Rosario, todas debidamente rubricadas.
c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en
soporte éptico.
Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible
de la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso

para los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de
la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc.,
salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucién de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la

Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.
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En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo
emplazamiento de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella,
liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el

Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones

de calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion,
seran por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de
conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes
con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe.
La Inspeccién debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda
realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del

Contratista. El Contratista efectuard a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticion podré disponer el control de las mismas y

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de
obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién
de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las
operaciones emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestion que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada

por la Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria.
La Gestion no sera considerada sin la fecha y ndmero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS
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El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de
productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
13.505.
El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitard por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser
de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.
La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacién alguna
para con el subcontratista, el que estard sometido al régimen de la inspeccién de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.
El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacion sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Seré de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley

N° 13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes
y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco
por ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)
respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de
quince (15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de

preferencia enunciados en el primer parrafo del articulo."

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan

presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)

FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)

Santa Fe, ..o, -
] ST

Su Despacho
Ref.: Concurso de Precios para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente............cccccevvvvvvvivinnnnnns
........................................................................................................................................... respectivamente,
e 18 EMPIESA.....eiiiiiiiiiiii ettt Inscripta en el Registro de Licitadores
de Santa Fe, Seccién 100 ARQUITECTURA Ne..........ccccceueueeee. se presentan a la Licitacién de

referencia y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: B en
010 0 =T 1 1) PR PURP PP PPPR (en letras).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias
calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y

Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
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NO

ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITENTE OBRA (1)
MONTO DE
CANTIDAD
NOMBRE NOMBRE DATOS CONTRACTUALES CONTRAT [PORCENTAJE
SUP. VOLUMEN |DE
DOMICILIO UBICACION [FECHA INICIO FECHA TERM. DE AVANCE
NIVELES 2

®)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la
fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del
Comitente, deberd acompafiar para su acreditacion.

(2) El Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion
corresponde la obra.

Santa Fe,

Pégina?)o

Firma y Sello del Proponente

Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valores @ ......ccoevvviivvinvinnnnnnnn.
. Costo
Ne° INDICACION DE LAS OBRAS U | Cantidad o Importe % Inc.
Unitario
TOTAL COSTO $ 100%
Coeficiente Resumen [K] | .eeis $
TOTAL $
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) e
BENEFICICIOS % de (1) N
SUBTOTAL D)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 )
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)  fseeeesasnnnnnnns

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 2 (dos) digitos decimales,
excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando
para cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el

coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE
N CONCEPTO UNID.  |CANTIDAD IMPORTE TOTAL
UNITARIO PARCIAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO DE
OBRA
3 EQUIPO

SUBTOTAL EQUIPO

4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el
Oferente debera respetar en su presentacion.

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)
DESCRIPCION DE LA
Ne RUBRO/ PLAZO DE OBRA
ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
ITEM 1 2 3 4
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL S
MONTO
INVERSION ACUMULADA S 100
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100
920
80
70
60
50
40
2N

0 1 2 3 4 PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos
Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion,
“ajustado” de acuerdo a lo establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)
Y o= 1o [o 102N \\ Lo 2 1 o] =5 EEERRR
[DYoTe10]04=Ta 1 colo [N [0 (=T a1 uTo = Vo I QLT o Lo TV 1N [ 25 S
THUIO e Universidad:........ccoovverieienieee e
Especializacion:..........occoviiiiiiiiieee e INSHEUCION:.....eeieiie e
Matricula N° .................... COlEgIO: it DIStrit0....vvvveeeieeeeee e
Fecha de InscripCion...........ccocevvieeiieeciienene (O =0 o] 1 £ H PP
F Y ] C=ToT =T [T o LT () TSP PP PP OT PP PPP
(1) Consignar Datos en Planilla:
) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra i ~
cumplido desempefio
S : . o (breve
Nombre | Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcion)
Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.
Santa Fe, ..o, -
Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional
correspondiente.
<t
o
©
[
‘an
~O
o
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ANEXO N° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

Fecha de INSCripCion...........cceevviiveeeiiiieeennns (022 1=To o] 4 - L PP PP PP UPPRPUPPPPRP

F N 1 C=Tot =T o [T o LT () PP PO PP OTPPPPRPPPPPPN

(1) Consignar Datos en Planilla:

Obra Tipo Obra Tarea/Rol cumplido | Fecha desempefio

Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo |Plazo de ejecucion | (breve descripcién) | (desde/hasta)

Pégina35

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SantaFe, ..o -

Firmay Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.
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ANEXO N° 8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICIO DE OBRA)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

APEIIAO Y NOMDIE....c.ei et e e e bbbt e e e bbb e e st e e e e snbre e e e e enees
Documento de Identidad (Tipo y NO.) ...............

THUIO e universidad:..........eeeiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee e,
EspecializacCion:........ccccveeee i icciiiiiieeece e INSHEUCION: ...ceiieee e e
Matricula N° ..........ccoce..... 1070] (=T o 13U D15 111 (o T
Fecha de INSCripCion.........cccccoeevveivciiviveneeennnn, (08 1 (=T o (o) 4T USSR

N g =T ot =T [T 1 (TS (1 ) N

(1) Consignar Datos en Planilla:

) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra . -
cumplido desempefio
o ) ) ) y (breve
Nombre Ubicacion | Comitente Trabajo | Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
descripcion)
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Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar
habilitado para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios
profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANtAFE, oo -

Firmay Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N°9

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticion o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art.
39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie 0
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre
de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me
obligo a comunicar a la Reparticién, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-"

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en
caracter de Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la
licitacion publica convocada para contratar la ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o
promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene
conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de
cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias
penales por la Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucién o recepcion de
contratos de suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes
Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo
correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacién a la presente Licitacién Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital
de la Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutard la misma.

Firmay aclaracion Firmay aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha........coooiiiii

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat

Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 11

Cartel de Obra
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Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990

Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503

email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 12

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los
porcentajes aqui establecidos:

01.- TRABAJOS PRELIMINARES 3,66 %
04. ESTRUCTURA RESISTENTE 14,37 %
07. CUBIERTA 28,07 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segin la Obra.

N2 RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.

01 TRABAJOS PRELIMINARES

02 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

03 MOVIMIENTO DE SUELOS

04 ESTRUCTURA RESISTENTE

05 MUROS Y TABIQUES

06 REVOQUES

07 CUBIERTAS

08 CIELORRASOS

09 CONTRAPISOS Y CARPETAS

10 PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

11 ZOCALOS

12 REVESTIMIENTOS

13 CARPINTERIA Y HERRERIA

14 INSTALACION SANITARIA

15 INSTALACION ELETRICA

16 PINTURA

17 LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA
TOTALES
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Firmay Sello del Proponente

Firmay Sello del Director Técnico

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F. Miguens 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
email: dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

ANEXO N° 13 (DEBERA PRESENTARSE CON LA OFERTA)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

CONCURSO DE PRECIOS
OBRA: CONSTRUCCION NUEVAS AULAS Y NUCLEO SANITARIO — TAREAS VARIAS DE
IMPERMEABILIZACION — ESCUELA PRIMARIA N° 1266 ‘JUANA AZURDUY’ - VILLA
GOBERNADOR GALVEZ - DPTO. ROSARIO

Representante de la empresa

APEIIAO Y NOMDIE....c.eeeee e ettt e s bbbt e e s bbbt e e sttt e s sabbb e e e s e nnnbeeae s
Documento de ldentidad (TIPO ¥ NO.) oiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e nenas
0 T = T= T
[T ¢ 1o 1T TN =0 = PSRt

<o o =

Firma y Sello del Representante de la Empresa Firmay Sello del Representante de la Reparticién

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificacion obligatoria de visita de obra. La omision,
podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente; transcurrida

el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.
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