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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACION PUBLICA para la:
CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES NRO. 134 - MODELO POSPANDEMIA - LOCALIDAD DE SAN JAVIER - DPTO.
SAN JAVIER - PROVINCIA DE SANTA FE
OBJETO DE LA OBRA
El objeto de esta Licitacion es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado, para lo cual debera
llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un
todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la
Inspeccion de Obra.
PERSPECTIVA DE GENERO
Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces, directores de obra,
sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la PERSPECTIVA DE GENERO a través de un Plan de
Accion concreto al respecto, seran contempladas por el Estado Provincial con una valoracion mensual al momento de cada
certificado de obra. Es objeto del presente apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relacién a las cuestiones de
género en el ambito de la construccién e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra publica
una mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.
ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.
Los precios del contrato se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046 y sus normas reglamentarias vigentes al
momento del llamado a licitacion, con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 3163/21.
La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa
Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.
Se entiende por Direccion de Obra a la Reparticion que genero el proyecto objeto de la presente licitacion; y seran sus funciones:
» Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.
o Formar parte de la Comision encargada de la recepcion provisoria de la obra.
A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticién a la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria (Di.P.A.L).
ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION
Para la obra objeto de la presente licitacion se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 132.406.751,19 (Son pesos Ciento
Treinta y dos millones cuatrocientos seis mil setecientos cincuenta y uno con 19/100)
Precios Oficiales a fecha base: OCTUBRE 2021
El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la completa ejecucion de
los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones necesarias para el cabal
cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a la fecha de Licitacion, considerando a la
Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos
que sean necesarios para dar cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.
ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61 se establece el régimen de
otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y modalidades impuestas por dichas normas.
El mismo sera del 20% (veinte) del monto de contrato y debera garantizarse por un valor equivalente al 150% del anticipo a

otorgarse.
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EI Monto del Anticipo Financiero a otorgarse a las contratistas surgira de aplicar el porcentaje establecido, al Gltimo monto del
contrato redeterminado que corresponda segun la fecha de pago del anticipo, en un todo de acuerdo con las modificaciones
introducidas por el Decreto N° 3163/21.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracién abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta) dias a partir del ultimo
dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Memoria Descriptiva
B. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)
a. Anexo 1: Formulario de propuesta
b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas
c.Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Andlisis de precios
Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion
Anexo 6: Director/a Técnico/a

Anexo 7: Representante Técnico

S a =~ o

Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticién
j. Anexo 10: Declaracion Jurada
k.Anexo 11: Cartel de Obra
I. Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo
m. Anexo 13: Visita de Obra
C Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
D. Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer
E Planilla de Factores de redeterminacion
F Listado de item que componen la totalidad de los trabajos
G. Coeficiente de Resumen
El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales no se
incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes cuentan con el mismo. En caso
contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Di.P.A.l, para su consulta, como asi también en Internet en el
sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Una vez resuelta la Adjudicacién de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte integrante del
Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.
ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
El Plazo de Ejecucioén del total de los trabajos sera de 210 (doscientos diez) dias calendario.
ARTICULO Ne 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendario a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria de los

respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del PUByC. Durante dicho lapso, la
Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y mantenimiento de las obras y equipos instalados. La

recepcion provisoria debera ser debidamente firmada por la Comisién que sera designada a tal efecto.
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ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Francisco Miguenz 180 3° Piso.
En Rosario: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Buenos Aires N° 965 3° Piso.

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe www.santafe.qov.ar/index.php/quial/licitacion obras.

De corresponder, podra Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al Articulo 4° del PUByC y
Decreto N° 2260/16 del P.E.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del legajo, por parte de los
interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial de
Arquitectura e Ingenieria o via correo electronico ante la Reparticiéon a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar solicitando
concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de
la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y
ocho) horas de anticipacion a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccién en que fuera publicada la
documentacion de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podran consultarse en los domicilios arriba citados de la
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en las ciudades Santa Fe y Rosario. La Reparticion no se responsabilizara por
las presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin Oficial, periddicos locales y pagina Web.
ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase que de acuerdo al
Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el
mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la Administracién, podran resultar prorrogadas por un término
igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA, EL/LA
REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN

EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa

a) Debera ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de Licitadores de la Provincia.
b) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.
c) El cumplimiento de lo exigido deberéa efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran segun Anexo N° 6.
12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo
declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los

d) Articulos N°39 y 40 del PCByC segun corresponda. En el caso de considerar que el o la profesional propuesto no retina las

condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
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Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion del o de los profesionales propuestos por el Contratista
para su Representacion Técnica en Obra, no podra darse inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa
reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que
correspondan por incumplimientos de tal aspecto.
12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a
la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo
declaracion jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de considerar que el o
la profesional propuesto/a no reuina las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del
mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los profesionales propuestos por el
Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse inicio a los trabajos. No
correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la
Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N° 2.429 y 4.114

Al tiempo de la aceptacion del o de la Representante Técnico/a, se debera entregar a la Reparticion las ordenes de trabajo o
los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales se formaliza la
encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429y N° 4.114 y
de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho)
horas de producida la Recepcién Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total
de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informara de ello a los Colegios Profesionales
que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado, sera causal del no otorgamiento de la
Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de garantia de la
correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los mismos. Podra sustituirse el monto resultante
de la retencidn, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o
corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion
del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDADES DE CONTRATACION

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la secciéon 100-ARQUITECTURA del Registro de Licitadores del Ministerio de

Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unién Transitoria (UT), sus
integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo, deberan acreditar las siguientes capacidades minimas:

- Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe:
$ 226.983.002,04 (Pesos Doscientos veintiséis millones novecientos ochenta y tres mil dos con 04/100)
- Capacidad Técnica por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa Fe:

$ 132.406.751,19 (Son Pesos ciento treinta y dos millones cuatrocientos seis mil setecientos cincuenta y uno con 19/100)

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 Page 6
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Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser alcanzadas individualmente
o bien constituyendo una Unidn Transitoria. En tal caso se sumaran las capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si
concurren asociadas, constituiran una Unién Transitoria (UT) y se regirédn conforme a las normas del nuevo Cddigo Civil y
Comercial.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza sean consideradas
similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de las empresas de la
Asociacién en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los ultimos 10 (diez) afios contados a partir de la apertura
de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de

arquitectura publica o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las respectivas
certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera considerado valido en la
medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no

inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas fueron ejecutadas como
contratista o como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento) del importe del
Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente $7.324.067,51 (Son Pesos un millén Trescientos
veinticuatro mil sesenta y siete con 51/100) en la forma establecida en el articulo 23 apartado 1 Inc. a del presente Pliego
(€j)-

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un valor equivalente al 5%
(cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma establecida anteriormente, para el caso de
afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcién Provisoria del total de la Obra.
ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica implica por parte del Oferente
aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones (PUBYC),
el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacién, como asimismo conocer la totalidad
de los documentos que integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios
de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en
su costo, en su ritmo y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos directamente
relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la documentacién completa del
Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos de los costos de la totalidad de las obras y equipamiento
involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion,
solo tendran caracter ilustrativo y en ningun caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.
Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros reconocimientos de prestaciones
laborales que este Pliego y la legislacion vigente establezcan a cargo de la Contratista para la totalidad de los trabajos

contratados. Quien concurre a la Licitacion de una Obra Publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar

Page 7



PR

,/‘féfj’/ FOLIO N° o

! 1=|

7 \ ‘\\ / _‘,“
PROVINCIA DE SANTA FE \\\.E /)

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria

conocimiento de la Ley de Obras Publicas, su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el
perfecto conocimiento y comprensién de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus
condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUByC.
ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR
El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera incluir la provision de
todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, tramites o permisos ante Reparticiones u
Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra
totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.
La oferta econdémica lo sera a valores del mes anterior al de la apertura de la licitacion, conforme lo establece el Decreto N° 3163/21.
ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS
El oferente debera presentar las planillas de andlisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el Anexo N° 4. Ademas, la
oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas sociales, materiales, equipos,
combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores
deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno de los items intervinientes del andlisis de precio.
ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis del coeficiente

resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse “obligatoriamente” a la metodologia de
calculo que obra en el Anexo N° 3. El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del item y el
coeficiente resumen. Queda definitiva e innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos
e implicitos todos los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas para el
buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.
ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS
El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o
Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en
nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen: elaboracion de toda la documentacion conforme las exigencias
del organismo concedente, honorarios de
Gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demds gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas
erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a compensacion extra de ninguna especie,
pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo neto del item involucrado.
ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las que a continuacion
se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:

e  SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes

e  SOBRE N° 2: Propuesta Econémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo siguiente:

Denominacién de la Licitacion

CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES NRO. 134 - MODELO POSPANDEMIA - LOCALIDAD DE SAN JAVIER
— DPTO. SAN JAVIER- PROVINCIA DE SANTA FE
Fecha de apertura de las ofertas: ..................

Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ..................
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Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados o de forma tal que

no se pueda abrir sino con su rotura. EI Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre Numero 1. Ambos sobres llevaran un

rotulo; EI Sobre Numero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el Inc. 2)

del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar firmados en todas sus

hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:
1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES
Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacion:
a)GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la obra que se licita,

debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

En efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actie como agente

financiero de la Provincia

Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacion a la fecha de la constitucion de la garantia, a
depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotizacién oficial al momento de su constitucion a cuyo
efecto se presentara el certificado de depdsito correspondiente. El monto de este depdsito se calculara a valor de
mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la garantia requerida mas un 20%
(veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho depdsito se redujera
por debajo del monto de garantia requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de
los diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y

amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho Documento se
hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitucion de garantia no devengara

interés alguno.

Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de
la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe
y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del
Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las
compaiiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de division y

excusion.

Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias méas que el periodo

original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el Contratante y aceptada por el

Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto, no se admitiran

libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se

presentasen cheques con certificacion por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque sera

cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14

(catorce) dias de serle requerido.
b)LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del Pliego Unico de Bases
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y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha presentacion podra efectuarse en formato digital,
acompanado al efecto Declaracion Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y
alcances exigidos en el Legajo de Obra.

c) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE HABILITACION PARA
LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por el Articulo N° 5 del PUByC.

d) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos REPORTE DE
DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por API, o los documentos que en el
futuro los reemplacen.

e)DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

f) SOBRE N° 2 —- PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del Sobre N° 1 o exterior
o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

g)SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal N° 3456 Titulo Tercero:
Impuesto de Sello.

h) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para
la licitacién publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una copia del Compromiso
Constitutivo de la Asociacién, bajo declaracion jurada y ante Escribano Publico manifestando que, a todos los efectos
de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que

puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

® Soélo se admitiran modificaciones al Contrato de Asociacion cuando existan razones fundadas y aceptadas por la

Reparticion.

® Toda la documentacion que presente para evaluacion de antecedentes debera ser realizada por cada integrante de la

Asociacion de Empresas.

® Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como minimo el 51% de
participacion.Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del cumplimiento del

contrato que suscriban con la Administracion, y no habra porcentajes de participacion menores al 20%.

® | a empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la Asociacién y de
cada una de sus integrantes. La relacién entre la Administracion y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de
Asociacion, se formalizara a través de la mandataria.
ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: |a oferente debera presentar un listado de obras similares, publicas
y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucion en los ultimos 10 (diez) afios, segun planilla Anexo N° 2.
Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y caracteristicas constructivas sean
similares a la obra que se licita; se requerira una superficie no menor a los 300 m2 (trescientos) en un Unico edificio.
Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego, teniendo en cuenta lo
detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.
Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas cuyo avance fisico sea
mayor al 50% de las cantidades contratadas.
En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas integrantes de la misma.
LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la del Anexo N° 12 en la cual

indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a cotizar.
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DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la Provincia, de acuerdo a lo exigido
en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, debera constituir domicilio electrénico para la obra objeto de la licitacion a los fines de la
notificacion fehaciente.

El proponente debera presentar declaracion jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la Construccion, a partir del acuerdo
nacional de CAMARCO vy el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo,

empleo y seguridad social de santa fe y de la resoluciéon nimero 41/2020 de dicho ministerio.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

a)

b)

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES NRO. 134 -MODELO POSPANDEMIA — LOCALIDAD DE SAN JAVIER -
DPTO. SAN JAVIER- PROVINCIA DE SANTA FE

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:

Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticion) debidamente completado y conformado segun modelo del Anexo
N° 1 (original y copia)
Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — soporte Excel segun planilla provista y soporte papel). La
oferta econdmica lo sera a valores del mes anterior al de la apertura de la licitacion, conforme lo establece el Decreto N°
3163/21.
Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte Segunda. Soporte digital — soporte Excel y
soporte papel. El coeficiente resumen sera con 02 (dos) digitos.
d) Los analisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la obra, s/ Anexo 4. Soporte digital —

soporte Excel y soporte papel
e) Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel
f)  Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel

g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del Pliego Unico de Bases
y Condiciones. El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa de rechazo de la Oferta en el
mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC y sus modificaciones conforme al Decreto
2260/16 del P.E. La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion

fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

1)

PROCEDIMIENTO:

La evaluacion sera efectuada por una Comisiéon nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, sobre la base de los criterios

establecidos en el presente pliego, propondra la Oferta mas conveniente, que relina todas las condiciones exigidas por los

presentes pliegos.
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Efectuado el orden de prelaciéon de acuerdo al monto de las ofertas, se procedera al andlisis de la oferta mas econémica
ylo de las que pudieren resultar convenientes a los Intereses del Estado Provincial, a criterio de la Comisién de
Evaluacioén.
La comision requerira documentacion, aclaraciones y/o informacidon adicional sélo de aquellas ofertas que considere mas
convenientes.
Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha Comisién se considere necesaria, en
el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificaciéon fehaciente, sin que ello implique modificacién de las Ofertas originales,
transcurrido el cual, sin que haya sido subsanada, sera RECHAZADA su oferta, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 13 del
PUBYC y sus modificaciones, de conformidad al Dto. 2260/16 del Poder Ejecutivo, y sera comunicado al Registro de
Licitadores de la Provincia, a los fines que estime corresponder, conforme a la reglamentacién vigente.
El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre la base de la documentacién presentada por el
Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacién solicitada en el articulo N° 23.1, 23.2 y 23.3 que debera
ser cumplimentada en su totalidad.
La verificacion de la documentacion comprende los siguientes pasos:
e  Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacion de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del presente pliego.
e Evaluacion de la propuesta econémica de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.2 “SOBRE N° 2:
PROPUESTA ECONOMICA” del presente pliego.
e Evaluacion de los Antecedentes Econémicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la Direccion General
del Registro de Licitadores.
Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de la calificaciéon se
evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacién disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares
e Evaluacién los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 23.1) Inc. “” del presente pliego.
. Evaluacion del resto de los requisitos establecidos por el presente pliego.
2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion indicada en el
articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).
. Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de la Provincia.
(articulo N° 23.1.¢)

Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la licitada.
El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.
3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR

Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las propuestas deberan respetar los

porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla del Anexo N° 12.
4) CRITERIOS DE ADJUDICACION
Cumplidos los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la aprobacion de la licitacion y

adjudicara los trabajos al proponente que, a criterio de la administracion, hubiera formulado la oferta méas conveniente.
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La Superioridad podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas las propuestas, sin que
ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna.
En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacion hubiera tenido vicios, o si se hubieran violado, por parte de los
funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la Superioridad estara facultada para dejar sin efecto la
Licitacion.
ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo que desestime su

Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de
Entradas del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat en el que deberan exponerse todas y cada una de las
causas que motiven la impugnacion, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafiar constancia de haber efectuado en
Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depdsito en concepto de Garantia de Impugnacion, equivalente al 50% de la
Garantia de la Oferta. Dicho depésito debera realizarse en efectivo o cheque certificado de un banco que opera en la Republica
Argentina. La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su devolucion dentro del plazo
de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion respectiva, a excepcién que
la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente
dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de Garantia de Impugnacioén sera perdido por el Oferente a favor de
aquel. El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucion de la Garantia
de la Oferta. El Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat resolvera con caracter irrecurrible las impugnaciones
que se hubiesen formulado. La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacién del tramite
licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicion y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los analisis de cada rubro

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de aplicacién las Normas de Medicién del Articulo N°
67 del PUByYC. Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estara obligada a presentar los
comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO Ne 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada infraccion a esta
norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma debe encontrarse en perfecto
estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera de todos los desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucion superior al 20%

(veinte) de los items de contrato, o la creacion de nuevos items, y no se llegare a un acuerdo sobre nuevos precios, la
Reparticién o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de
disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo
precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccioén, dos (dos) carteles segiin modelo del Anexo N° 11 con la

leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa de la Administracion.
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La provision y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en el transcurso de la
obra fueran destruidos, se los repondra en igual lapso. Los carteles estara despegados del nivel del terreno 2,00 m.
El lugar de emplazamiento de los mismo sera determinado por la Inspeccién y el Contratista tomara especial precauciéon en
cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues los mismo deberan permanecer
en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacion que se debera incluir en los carteles sera la especificada en el
Decreto N° 1732/08.
Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo pasible de multa si no
cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrollo de la obra, y en el sitio de ejecucién de los
trabajos, la Contratista debera mantener a disposicion de la Inspeccion toda la documentacién técnica y administrativa
correspondiente a la misma, bajo apercibimiento de aplicaciéon de multa si se comprobare lo contrario.
ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:
e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus modificaciones y/o normativas
complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Cladusula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segun Anexo N° 9).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de Cobertura en donde se
detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
o Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pdlizas de Seguro de Vida Obligatorio.
Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas o bajas, y estara
disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion de dicha

documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado con la referida obligacion.
ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecucion de las obras.
Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para construccion, refaccion,
demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos,
automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000
(Pesos Dos millones). La Contratista debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningun pago sin
haberse cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las podlizas seran
individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos
suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion de dicha

documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningun pago sin haberse cumplimentado con la referida obligacion.
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ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacién vigente de Higiene y Seguridad en el
trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de
Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT
35/1998. Resolucion SRT 51/1997, Resolucion SRT 319/1999, Resolucién SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley
24557 decretos concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.
La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato y antes de dar inicio
a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que
debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y Anexo |
res. SRT 51/97; Articulos 1°y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.
Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y Anexo | de la res. SRT
319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en caracter de
Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.
Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista debera presentar, previo
a la emisioén de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes
inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el
Representante habilitado para el servicio de Prestaciéon de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia
certificada de la documentacion aprobada por el organismo competente.
En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por parte de la
Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacién mensual correspondiente, la que sera
reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacién de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en
esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese
momento.
Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccién de Obra solicitara a la Superioridad la aplicacion
de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralizacién de los trabajos en obra.
La inspeccién podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de proteccién personal, etc.
que utilice el personal de la firma contratada.
Seran obligaciones del contratista:
e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de primera calidad, exentos
de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.
e Informar a la inspeccién, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envio de una copia del
formulario que remite a la ART al MTSS.
e Senfalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los
e lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que
otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos o herramientas.
e Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de realizacion de las tareas.
Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas
de proteccion para el personal a su cargo. Esto incluye la construccién de andamios, pantallas, entablado de

proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.
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Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongaciones con cable doble
aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafos,
tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de la instalacion,
cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables
eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el
suelo) a una altura minima de 2.20 a 2.50 m.

Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas, pudiendo la inspeccion de obra
sefalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos de proteccion personal que

corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los que deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:

o

Uso continuo y obligatorio:
Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

Proteccion craneana.
Anteojos de seguridad.
Vestimenta (adecuada al riesgo)

Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes

El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o herramientas le
corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien
mantenidas y en los lugares correspondientes.

El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas a causa de
la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.
Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso Debera cumplir con las siguientes
obligaciones:
Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencion, etc., que puedan reducir al
maximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.
Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda afectada a los
riesgos de los trabajos que se realizan en altura.
En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de proteccion. Segun lo
establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construccion.
Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud y Seguridad en la

Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo superior o

poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra

de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del edificio sin haber obtenido

la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no pudiendo utilizar envases de

mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.
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Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun material absorbente efectivo, de
manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.
No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida de emergencias,
sectores de alarma, canillas e interruptores.
Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de higiene
aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de proteccion personal en las tareas que
implican riesgos particulares.
ARTICULO NRO. 32 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE
LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA CORONA VIRUS (COVID19)

La Empresa adjudicataria debera presentar, ademas de lo previsto en el Articulo 32 del presente Pliego Licitatorio, dentro de

los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y antes de dar inicio a los trabajos, declaracién jurada de conocimiento del
PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara
Argentina de la Construccién a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los
criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas
relacionadas con CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES PARA OBRAS DE
CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR DE TRABAJO, INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES,
CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE OFICINAS DE ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERIA COMERCIAL,
RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA DE
VEHICULOS Y DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa contratista debera adaptarse a lo
previsto por la Resolucion N° 41/2020 y demas lineamientos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.
ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio de la construccion
al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales correspondientes al
personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la Oficina que la Inspeccion posea en la Obra 'y
otro se archivara en el Departamento Técnico.

La Reparticion informara al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N°
20 del Decreto N° 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los trabajos.

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticién para su aprobacion, el Plan de Trabajos y Curva de

Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad de la informacion requerida,
suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los parametros que se indican en el Anexo N°
12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos, servira de base para
la certificacion de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco) dias habiles desde
su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion, vencido dicho término quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores que el mismo pudiera
contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir su rectificacion y la realizacion de las obras de acuerdo

al resultante de dichas correcciones.
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ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos del contrato, debe
interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su actualizacion conforme al régimen de
redeterminacién de obras vigente.

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos —Art. 79 PUByC-" no es conminatoria, tendra caracter de Clausula Penal
resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la ejecucion de las obras, se

estipula que solo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona, segun
datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluacién de la Administracion signifiquen un real y
concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir el Plan de
Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores, dejandose expresamente
establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

Movilidad: El Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso exclusivo y permanente

de la “Reparticion”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucion de la obra, mas el tiempo de garantia, en perfecto estado
de funcionamiento al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automovil Sedan 4 puertas de fabricacién nacional de 1600
cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta stper, con una antigiedad no mayor a 1 afio al momento de la
firma del contrato.

La movilidad se entregara y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacion dispuestas para la Provincia de Santa
fe y tener vigente la Revisién Técnica Vehicular.

Se la proveera debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en Compania Aseguradora
con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la Recepcion Definitiva, con la documentacién
reglamentaria y necesaria para el libre transito (2 juegos de fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificacion,
permiso de manejo, recibo de patentes, seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor a nombre de la persona que indicara oportunamente la Inspeccion de Obra.

Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion, seguridad, reparaciones
necesarias para su correcto funcionamiento y conservacion (cualquiera sea la magnitud del desperfecto a reparar), los gastos
de cochera de la movilidad y peajes, correran por cuenta y cargo del Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la movilidad por un tiempo
prolongado (mas de una semana), el contratista debera reemplazar la unidad por otra de similares caracteristicas a la descripta
anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralizacion de la primera. Este reemplazo debera ocurrir en el término maximo
de 24 (veinticuatro) horas de notificada la falla. La Contratista dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la
Inspeccion asi lo requiera. Este item estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la inspeccion de la obra

compuesto por:
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Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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4 (cuatro) Casco protector blanco

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia

2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma

Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y sequimiento de la Obra: De las siguientes caracteristicas

minimas:

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como minimo. Placa de video Intel HD
Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rigido 1TB. Unidad optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector

Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD). Sistema operativo Windows 10. Accesorios: teclado y mouse éptico con scroll.

1 (un) PC portatil. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como minimo. Placa de video Intel HD
Graphics 4600 o equivalente. Placa de red 100/1000 o equivalente. Disco Rigido 1TB. Unidad optica DVDRW. 3
Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD). Sistema operativo Windows 10. Accesorios: mouse

o6ptico con scroll.

1 (un) monitor LED, Full HD, 23", formato 16:9, resoluciéon 1920x1080 como minimo. Tecnologia IPS.

Asistente Técnico: Correra también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha del Acta de Inicio de Obra, hasta la
Recepcion Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los gastos derivados de la

contratacion de un (1) Asistente Técnico, los que debera prever en los Gastos Generales de su cotizacién; El mismo

colaborara con los trabajos inherentes a la Inspeccion de la obra (tales como tareas de gabinete, disefio, calculos, computos y
presupuesto, dibujo de planos en cad, elaboracién de informes, etc.). A los fines de la cotizacién, se debera considerar que el
sobrestante debera tener titulo universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto, hasta la Recepcion Definitiva de la obra. Previo al
Acta de Inicio de los trabajos, la Contratista presentara los antecedentes del sobrestante propuesto, el que debera ser
aprobado por escrito por la Inspecciéon de Obra.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacion, los costos derivados del

funcionamiento del Obrador, con relacion a la actuacion de la Inspeccion de la Obra, durante el plazo de ejecucion de los
trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las comunicaciones, papeleria 'y
otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hara pasible de aplicacién de

una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del contrato mientras dure la infraccion.
Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera calidad y de marca reconocida.
Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la Recepcion definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depdésitos, silos, plantas hormigoneras, etc.,

que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos contratados los cuales se ajustaran
estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno, previo a la recepcién provisoria
los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los servicios incorporados a

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
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la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la
fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.
b) La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompafar 3 copias en el mismo material, de
las cuales una sera destinada a la Ciudad de San Javier, todas debidamente rubricadas.
c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en soporte optico.
Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hard pasible de la aplicacién de una
multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para los planos y otro tanto para los
manuales.
ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos varios, y respondera

de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa. Por lo
tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos,
averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc.,
salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccioén de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, deficiente ejecucion
de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la Contratista, quien debera repararlos,
corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento de 15 (quince) dias
calendarios, la Administracion podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos trabajos bien sea con los créditos que
tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticién inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones de calidad exigidas por
las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacién, seran por cuenta de la empresa contratista. Los
materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las
normas internacionales mas exigentes con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La Inspeccién debera
ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacién para que ésta pueda realizarse desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del Contratista. El
Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, la Reparticion podra disponer el control de las mismas y efectuar pruebas de las
instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de obra y consistiran fundamentalmente en
verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones,
calidad de mano de obra y terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones emergentes de este
Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime a la
Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos los gastos de personal, instrumental, materiales

y/o elementos necesarios que demande la realizacion de estos trabajos estaran a cargo del Contratista.
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ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestidon que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por la Mesa General de
Entradas de la Direcciéon Provincial de Arquitectura e Ingenieria.

La Gestion no sera considerada sin la fecha y nimero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de Actuaciones
Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de productos, bienes y

servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera adquirir materiales, mercaderias y
productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa autorizacidon expresa
de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha

autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratacion,
debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo
de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna para con el subcontratista, el que
estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le
correspondera al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos correspondientes a los
trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacion sin la presentacion del contrato de cesién.
ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Sera de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley N° 13619; en
particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local, tendran
preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su
precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales
incrementadas en un cinco por ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido,
debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotizacion del resto
de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince (15) dias, una
"mejora de oferta". Esta compulsa sera evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer parrafo del
articulo."

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan presentarse como
oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia
de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afos anteriores a la

fecha de publicacién del llamado.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)
FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)
Santa Fe,.....oooovvvueeieeeieeeeeeee e
] PR
Su Despacho
Ref.: Licitaciéon Pudblica para la Obra:
De nuestra consideracion:
Los que suscriben, Director Técnico y Proponente.........cccoooiiiiiiie.
........................................................................................................................................... respectivamente, de la
EMPresa. . ...coooiiiee e Inscripta en el Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccién 100
ARQUITECTURA N°.....cccovviiiiiinne se presentan a la Licitacion de referencia y cotizan precio de ejecucién de los trabajos

indicados en la documentacién correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos de condiciones y
otros, asciende a la suma de: B en numeros)
....................................................................................... (en letras).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias calendario; prorrogables de

conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITEN
OBRA (1)
TE
MONTO
N° NOMBRE | NOMBRE DATOS CONTRACTUALES SUP | VOLUME CANTIDA | DE PORCENTAJ
DOMICILI | UBICACIO | FECHA INICIO FECHA N D DE | CONTRA | E DE
o N TERM. | NIVELES | TO AVANCE
(2)
(3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la fecha de firma del

Acta de Recepcioén Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del Comitente, debera acompaiar para

su acreditacion.

(2) ElI Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion corresponde la

obra.

SaANtA FE, ..o

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR Valores @ ....covevveivenrnnenenrnnens
N
o INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Costo Unitario Importe % Inc.
TOTAL COSTO [ S 100%
Coeficiente Resumen[K] | ... S e
TOTAL [ S
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1) | - y==-
BENEFICICIOS % de (1) |- y==-
SUBTOTAL )
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 -y == (3)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 2 (dos) digitos decimales, excluyendo los

subsiguientes.

Firma y Sello del Proponente

IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando para cada uno de los

Firma y Sello del Director Técnico

conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de resumen.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar

Page 24



PROVINCIA DE SANTA FE \0\,

Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat ~idag Cer®
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria

ANEXO N° 4

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)

PRECIO IMPORTE IMPORTE
Ne CONCEPTO UNID. | CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y desagregacion minima que el
Oferente debera respetar en su presentacion.
Se deberan presentar los Analisis de Precios Unitarios de todos los ftem correspondientes a todos los Presupuestos que

componen la Cotizacién de la presente obra.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 5 PLAN DE TRABAJOS FIiSICOS (1)
N2 PLAZO DE OBRA
RUBRO/ DESCRIPCION DE LA | % INCID.
ITEM ACTIVIDAD-TRABAIJO 1 2
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL S
MONTO
INVERSION ACUMULADA $ 100
OBRA
CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 2 3 4 PLAZO
(meses)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt) discriminando por Rubros,

de acuerdo a Presupuestos.(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos

Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion, “ajustado” de acuerdo a lo

establecido al articulo N° 34.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)

APEIIAO Y NOMDIE.....cceee et e e e e e e eaaaeaaaeaeeaeanaesanansnennnene
Documento de Identidad (TIPO ¥ INO.) .eeeiiiiiiiie et e e e e e e e e an e e e e sntnsaeeaaan

Fecha de InscripCion.........cccccooeiiiieeeene. Categoria:. . .ueeeeee e
F N C=TeT=To LY o1 (T (1 T USSR UPPRRTNE

(1) Consignar Datos en Planilla:

i Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra )
cumplido desempefio
(breve
Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcion)

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para el ejercicio
profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las

Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaANta Fe, e -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional correspondiente.

ANEXO N° 7 (debera presentarse al momento del inicio de obra)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)

F Y o= o (o TV N\ (o1 1 o] 1 TSR PRPRRRRN
Documento de Identidad (TiPO ¥ NO.) oottt e et e e e e e e e e e enneeeeeaaenan

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 Page 27
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Fecha de Inscripcion..........ccccooeecvieeeeeccinee. Categoria:

F N C=Tet=Te L= o1 (T (1 TSRO PPRPROE

(1) Consignar Datos en Planilla:

i Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra )
cumplido desempefio
(breve
Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
descripcion)

Deberé agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para el ejercicio
profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las

Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, ..o, -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional correspondiente al

momento del inicio de la obra.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
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ANEXO N° 8 (debera presentarse al momento del inicio de obra)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)

Apellido y Nombre

Documento de Identidad (Tipoy No.) ...............

THUIO: e Universidad:.........ccooviiieeiniiiieeeeee e
Especializacion:............ccooviviiciiieeec e INStUCION: .. cei i
Matricula N° .................... (070] [ To [0 1R UOUPUPRR Distrito......cccoeeeeiiiiie e
Fecha de InscripCion.........ccccoooiieienieeen. Categoria:. . eeieee e

Antecedentes:(1)

(1) Consignar Datos en Planilla:

) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra )
cumplido desempefio
(breve
Nombre | Ubicacion Comitente Trabajo Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
descripcion)

Debera agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado para el ejercicio
profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las
Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

SaNta Fe, ..o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional correspondiente al

momento del inicio de la obra.
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ANEXO N°9

CLAUSULA DE NO REPETICION DE LA ART CONTRA EL COMITENTE

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente oportunamente la
contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acciéon de repeticion o regreso contra el
Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier
otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al personal
dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente
poliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasién del trabajo o en el
trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) AR.T. me obligo a
comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdéliza en que incurra el asegurado, y especialmente

en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*

ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA
LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter de Declaracién
Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacion publica convocada para contratar la
ejecucion de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso de Acreedores no homologado judicialmente, ni
quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de
particulares o de cualquier Ente Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias
penales por la Comisiéon de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucion o recepcion de contratos de suministros,
obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos — Ley N°
11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en relacion a la presente
Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Santa Fe.

Por ultimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las condiciones en que

se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracién

del Oferente del Director Técnico

Lugaryfecha.........cooiii
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ANEXO N° 11

Cartel de Obra con foto

Acueducto
Reconquista
Planta
Potabilizadora

Departamento
Gral. Obligado

@ incluir [se:zss SantaFe.

Santa Fe

Seeretara de Gomunieacisn Soeisl Provincia
Se proveeran dos (2) carteles de Obra cuyas medidas corresponde a 8.00 m x 4.00 m. cada uno. Seran colocados segun indicaciones de

Inspector de Obra. -

ANEXO N° 12

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes aqui establecidos:
05. ESTRUCTURA METALICA 33,23 %

04. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 1,99 %

09. CIELORRASOS 0,79 %

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segun la Obra.

N2 RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAIO % INCID.
01 TRABAJOS PRELIMINARES

02 DEMOLICIONES Y RETIROS

03 MOVIMIENTO DE SUELOS

04 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
05 ESTRUCTURA METALICA

06 AISLACIONES

07 MAMPOSTERIA

08 REVOQUES

09 CIELORRASOS

10 CONTRAPISOS Y CARPETAS

11 PISOS Y JUNTAS

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
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12 ZOCALOS
13 REVESTIMIENTOS
14 CARPINTERIAS DE MADERA
15 ABERTURAS DE ALUMINIO
16 HERRERIA
17 PINTURA
18 VIDRIOS Y ESPEJOS
19 INSTALACIONES SANITARIAS
20 INSTALACION TERMOMECANICA
21 INSTALACION ELECTRICA-FUERZA MOTRIZ-ILUMINACION
22 INSTALACION CORRIENTES DEBILES
23 EXTINTORES
24 MARMOLES, SOLIAS, UMBRALES
25 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO
26 PARQUIZACION Y FORESTACION
27 LIMPIEZA DE OBRAY CUSTODIA
28 VARIOS
TOTALES
Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 13 (debera presentarse con la oferta)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA OBRA: “CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES NRO. 134 - MODELO POSPANDEMIA -
LOCALIDAD DE SAN JAVIER - DPTO. SAN JAVIER- PROVINCIA DE SANTA FE”

Representante de la empresa

F Y o= o (o TV N\ (o4 1 o] = TSR PUPRRRPN
Documento de Identidad (TiPO ¥ INO.) oottt e et e e e e ee e e e e enneeeeeeaenan
Y0 0] o (=TT U URRRR

[T a1 o1 [T I =T - PSP

Firma y Sello del Representante de la Empresa Firma y Sello del Representante de la Reparticion

Nota: Sera presentado junto a la oferta la Certificaciéon obligatoria de visita de obra. La omision, podra ser suplida dentro
del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacién fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera

rechazado la propuesta.
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