

OBRA: CONTRUCCIÓN CERCO DE SEGURIDAD - UP11 DE PIÑERO

UBIC.: RUTA PROVINCIAL Nº 14, KM 13,5 - PIÑERO, DPTO ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

**PRESUPUESTO**

PRECIOS A ABRIL 2021

Nº	CÓD.	INDICACION DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Precio Unitario	Importe	% Inc.	FR
SECTOR A GENERALIDADES								
01	01	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.1	0101	OBRADOR Y BAÑOS QUIMICOS	M2					FR01
01.2	0102	CERCO DE OBRA	M2					
01.3	0103	CARTEL DE OBRA	M2					
01.4	0104	REPLANTEO DE OBRA	M2					
01.5	0105	AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA s/ pliego	MES					
01.6	0106	ESTUDIO GEOTÉCNICO s/ pliego y planos	GL					
02	02	DEMOLICIONES Y RETIROS						
02.1	0201	RETIRO DE CERCO EXISTENTE	ML					FR 02
03	26	LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA						
03.1	2601	LIMPIEZA DIARIA Y FINAL	MES					FR 26
03.2	2602	CUSTODIA DE LA OBRA	MES					
SECTOR B CERCO DE SEGURIDAD								
04	03	MOVIMIENTO DE SUELOS						
04.1	0301	RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO	M3					FR03
04.2	0302	EXCAVACIÓN DE BASES POSTES ESQUINEROS E INTERMEDIOS	M3					
05	04	CONSTRUCCIÓN CERCO DE SEGURIDAD DE PANELES PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN						
05.1	0401	BASES H° A° COLUMNAS ESQUINERAS E INTEMEDIAS CERCO s/pliegos y planos	M3					FR 04
05.2	0402	COLUMNAS PREMOLDEADAS ESQUINERAS E INTEMEDIAS CERCO s/pliegos y planos	U					
05.3	0403	PANELES PREMOLDEADOS A 20 s/pliegos y planos	U					
06	05	ELEMENTOS MÉTAICOS PARA CERCO DE SEGURIDAD						
06.1	0501	CONCERTINA s/pliegos y planos	M					FR 05
SECTOR C ANEXOS SEGURIDAD COMPLEMENTARIA								
07	06	ILUMINACIÓN PERIMETRAL						
07.1	0601	REFLECTORES LED 100 W IP 66 11000 lúmenes	U					FR07
07.2	0602	CABLE SUBTERRANEO 3 x 4 mm	ML					
07.3	0603	ZANJEO CABLE	M3					
07.4	0604	TÉRMICAS - TABLEROS - DISYUNTORES, ETC.	GL					
07.5	0605	MALLA DE PROTECCIÓN CABLE	ML					

<b>TOTAL COSTO</b>	
<b>Coefficiente Resumen [K]</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>191.842.542,83</b>

SON PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARETA Y DOS CON 83/100