PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

“Reparaciones en el Edificio del Registro Civil Rosario Sede Rosario”

OBRA: REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL SEDE ROSARIO
UBICACION: SALTA 2752 — ROSARIO — DEPTO. ROSARIO

MONTO DE LA OBRA: $ 30.914.701,63- (SON PESOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS UNO CON 63/100)

PLAZO DE EJECUCIONDE LA OBRA: 300 (TRESCIENTOS) DIAS

OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la siguiente contratacién tiene como finalidad la ejecucion de trabajos necesarios para

la impermeabilizacién, refuncionalizacion y rehabilitacion edilicia del Registro Civil.

ALCANCE DEL PLIEGO

El Contratista no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego y el solo
hecho de concurrir a la visita de obra previamente pactada con la Inspeccion, implica el perfecto
conocimiento y comprensiéon de sus clausulas como asimismo del lugar en que la obra debe
desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes,

medios de transporte, aprovisionamiento, construccién, etc.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

La documentacion técnica que consta en el presente Pliego debe interpretarse que es a titulo
ilustrativo, y en ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico
de la Empresa han estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus
propios computos y calculos de costo de la Obra y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. No se admitiran por ningun motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las
mismas. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobaciéon de la
Inspeccién, para su utilizaciéon, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales

no aprobados.
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OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provisién de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesario para la ejecucibn de los mismos y que se detallan en
planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en

correspondencia con los rubros siguientes:

LISTADO DE RUBROS

RUBRO 01 — TRABAJOS PRELIMINARES

RUBRO 02 — DEMOLICIONES, EXTRACCIONES Y DESMONTES
RUBRO 03 — EXCAVACIONES. MOVIMIENTOS DE SUELOS
RUBRO 04 — FUNDACIONES

RUBRO 05 — ESTRUCTURA

RUBRO 06 — MAMPOSTERIAS

RUBRO 07 — AISLACIONES

RUBRO 08 — CONTRAPISOS Y CARPETAS

RUBRO 09 — REVOQUES Y CIELORRASOS

RUBRO 10 — PISOS, SOLIAS Y UMBRALES

RUBRO 11 — ZOCALOS

RUBRO 12 — REVESTIMIENTOS

RUBRO 13 — MESADAS

RUBRO 14 — CARPINTERIA Y HERRERIA

RUBRO 15 — VIDRIOS Y ESPEJOS

RUBRO 16 — INSTALACION SANITARIA

RUBRO 17 — INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES
RUBRO 18 — INSTALACION TERMOMECANICA

RUBRO 19 — RESTAURACION DE FACHADA

RUBRO 20 — MOBILIARIO

RUBRO 21 — PINTURA

RUBRO 22 — CARTELERIA Y SENALETICA
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REGLAMENTOS

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.l.
Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las
especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de
proyecto o normas de ejecucién propiamente dichas. Los reglamentos cuyas disposiciones se

prescriben como complementarias son:

Estructuras Metalicas
C.I.LR.S.0.C. 301 - 302-1303 304

De ejecucion
Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones - Pliego

de Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l. - M.I.S.y H.

Urbanas y Edilicias

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna.

Instalaciones Sanitarias
Normas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa Fe - Cooperativa y/o Servicio

proveedor local.

Normas de Seguridad

Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad
Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo
Ley N° 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales
Constituciéon Nacional (Art.41)
Refiere a la utilizacion racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural

y cultural, a la diversidad bioldgica, y a la informacién y educacion ambiental.

Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles
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Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85,Decreto N°
2407/83, Disposicion 14/98, Resoluciéon 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacion y almacenamiento de
combustibles solidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose a toda entidad publica y/o

privada.

Marco Normativo Provincial
Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los principios
rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales

y la calidad de vida de la poblacién.

Decreto N° 1844/03, reglamentario de la Ley N° 11.717
Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23

Ley N° 9.004 y Decreto reglamentario N° 0763/83 Prohibe la extraccién y poda del arbolado

publico, esta Ley se aplica a las areas de la Administraciéon Publica, Municipal y Comunal

Ley N° 11872 Prohibe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalacion de cualquier tipo

de depdsito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LeY N° 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies

exoticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacion con las actividades productivas,
determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la poblacion y la contaminacion

ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo contra
cualquier decisién, acto u omisién, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses
simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la proteccion

del medio ambiente, en la preservacién del patrimonio histdrico, cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos provinciales, asi
como toda actividad de difusion y educacién conservacionista. Define los procesos de
degradacion que pueden sufrir los mismos y los tipos y areas sensibles sujetas a la conservacion

y manejo por parte de las autoridades competentes.
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Ley N° 10.703 - Cddigo de Faltas provincial.
Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.
Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento

de efluentes cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos

patogénicos.

Resolucion N° 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos urbanos.

Resolucion N° 201/04: La presente Resolucion y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar

y corregir las situaciones de contaminacion del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.

Resoluciéon N° 1089/82 (Ex - DiPOS)

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

Area VIII Salud

Ordenanza Municipal 8757/11: Aislamiento Térmico

Ordenanza Municipal 8784/2011: Sistema de captacion de Energia Solar. Edificios Publicos.

Regulacion.

GENERALIDADES- VERIFICACIONES

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares, Planimetria, Presupuesto y demas instrumentos técnicos
que forman parte del Pliego licitatorio. Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto,
tendran plena validez para la ejecucion de los trabajos, pasando a completar los del presente
Pliego. La Contratista sera responsable de la ejecucion de la totalidad de la obra y de acuerdo a
sus fines, de acuerdo al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los
datos, calculos, detalles, etc. que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en
algun dato, debera comunicarlo por escrito a la Inspeccion, con las pruebas, documentacién vy

detalles que correspondan para su evaluacion.
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ENSAYOS Y PRUEBAS

En todas las etapas de la obra no se certificaran elementos o materiales que no estuvieren
debidamente colocados, fijados en su posicion final conforme a planos y detalles. Los resultados
de toda medicion, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se especifiquen seran
comunicados a la Inspeccién en un plazo maximo de 48 horas a partir del momento que se
realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos seran suministrados por la
Contratista, a su exclusivo costo. Periddicamente se correran nivelaciones y mediciones generales
para el conjunto y particulares para cada instalacion o bloque de obra referidas a los ejes

principales y mojones de nivel; si la inspeccion de obra lo considera realizar.

MUESTRAS

Sera obligacion de la Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan
presentarse en la fecha en que la Inspeccién las solicite. El incumplimiento de esta prescripcién
hara pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego
Unico de Bases y Condiciones. La Inspeccién podra justificar especialmente, a su solo juicio,
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras; como asimismo,
podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de
materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en
caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que
demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista. Ante cualquier duda, la Inspeccion,
queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo establecido para los
requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase,
respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM,
a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera
recabarse la conformidad de la Inspeccidon de Obras. La presentacion de muestras de materiales
y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar en un lugar adecuado para su
guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista. Todos los materiales
envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica. Los
materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion de
Obras, debiendo la Contratista retirarlo de forma inmediata de la Obra. Ante la eventual falta de un
determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista esta facultado a
presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo

por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.
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ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran
marcas comerciales, tomadas como base de disefno, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a
las mismas, o propondra calidades superiores. De surgir inconvenientes para ajustarse a lo
antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de reemplazo a la Di.P.A.l.haciendo la
propuesta por nota y acompafnandola de folletos técnicos con la informacion que justifique la
equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la Di.P.A.l., ésta, en un todo
de acuerdo con el Articulo N° 52 del PUBYC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en
laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi
también los gastos emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.l. estime procedentes efectuar,
incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o viaticos de la Inspeccion y/o proyectistas,
designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial,
a fin de verificar procesos de fabricacion, métodos, ensayos de productos elaborados o materias
primas, toma de muestras, etc. Tanto la presentacién de muestras, como la aprobaciéon de las
mismas por la Di.P.A.l.,, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos. Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la
Di.P.A.l con fundado criterio, la Contratista debera ejecutar los trabajos utilizando insumos de las
marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta
circunstancia. La Inspeccion podra ordenar que la colocacién de cualquiera de los materiales que
se empleen en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes,
e incluso bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generara costos
adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacién de la Contratista. Tal circunstancia no exime a

la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Dipai podra disponer el control total de las mismas y
efectuaran las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistiran
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y
terminacion de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista
suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas
pruebas en un plazo no mayor a diez (10) dias de recibida la orden respectiva. La Contratista
debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones indicadas

en este articulo. El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente
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aprobado por el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad

resultante de sus obras.

EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

La Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, en
la forma que se infiere de la totalidad de la Documentacion, aunque en este Pliego no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello la Contratista tenga el derecho
a pago adicional alguno. Con referencia a los documentos que integran el Legajo, se establece
gue se complementan entre si, de modo que cualquier error u omision de uno de ellos queda
salvado por su sola referencia en el otro. El dimensionamiento de las estructuras,
instalaciones, etc. indicadas en planimetria, es meramente indicativo, siendo obligaciéon de
la contratista presentar los calculos definitivos como parte integrante del proyecto
ejecutivo, a la Inspeccion de obra para su aprobacion, previos a la ejecucion de las tareas.
Corresponde a la Contratista un exhaustivo analisis de interpretacion de la Documentacion
Licitatoria, tendiente a la ejecucion de la Obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las
caracteristicas que la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades publicas que la
motivan. En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberan ser formulados por los
interesados, dentro de las formas y plazos establecidos, habida cuenta que no seran reconocidos

a la Contratista reclamos sustentados en circunstancias como las mencionadas.

VERIFICACION DE MEDIDAS
El contratista debera verificar todas las medidas y trabajos en obra, como asi también debera
tener en cuenta todos los trabajos necesarios, aun cuando no hayan sido descriptos en la

presente documentacion y que hagan al uso de la obra a su fin.

REPARACIONES

La Contratista debera tener especial cuidado en los trabajos a realizar en las edificaciones anexas
existentes, ya que de producirse danos en las mismas, motivadas por la presente obra, esta
debera realizar a su cuenta y cargo las reparaciones necesarias. Se deberan realizar todas las
reparaciones necesarias de cielorrasos, muros llaves, filtraciones, aislaciones, encuentros entre lo
nuevo lo existe, reposicion de partes deterioradas, y cualquier otro trabajo que surgiera como

necesario para la correcta terminacién de las obras motivo del presente Pliego Licitatorio.
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TRABAJOS A EJECUTAR

GENERALIDADES

En las construcciones existentes a intervenir, todas las estructuras, superficies, terminaciones,
etc., que por estar deterioradas o por la ejecucion de las obras aqui detalladas resulten dafiadas,
seran convenientemente reparadas de acuerdo con sus caracteristicas originales.

La Empresa Contratista, debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y/o
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obras. Cumplira con todas las
ordenes y reglamentaciones en vigencia y se hara directamente responsable por toda infraccion
efectuada después de la ejecucion de los trabajos.

Se debera proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado,
peatones y via publica, comprendiendo la ejecucion de mamparas, pantallas, vallas,
apuntalamientos, etc. y cualquier otro elemento necesario, que la inspeccion de obras juzgue
oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. A su vez el Contratista proveera a cada
operario de su equipo de trabajo y seguridad de acuerdo a las normativas vigentes y leyes

correspondientes.

RUBRO 01. TRABAJOS PRELIMINARES

01.1. CARTEL DE OBRA

El contratista, colocara en el lugar, que le sefale la Inspeccién de Obra, cartel de obra ANEXO
N°11 del PCByC, de acuerdo con el disefio y dimensiones que se indique, y en un todo de
acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del plano del mismo.

El texto que llevara el cartel de Obra, sera indicado oportunamente por la Inspecciéon de obra.

El cartel se colocara dentro de un plazo de 5 dias contados a partir de la firma del contrato.

01.2. LIMPIEZA PREVIA, PERIODIOCA Y FINAL

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La
limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. Durante la
construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el lugar de la ejecucion de los trabajos.
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la
misma, el Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica, otra de caracter
general final que incluye retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas.
Se incluye en este item todos los utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc. a efectos

de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc.
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01.3. REPLANTEO DE OBRA

El replanteo sera efectuado por la Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes de
dar comienzo a los trabajos. Este constituira a los efectos del plazo de ejecucion de los trabajos, la
parte inaugural de los mismos y la fecha en que se iniciare la operacién sera la del primer dia del
plazo convenido, para la ejecucion de la obra. Los ejes de las paredes principales, seran
delineados con alambres bien asegurados, la escuadria de los locales, sera prolijamente

verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos.

RUBRO 02. DEMOLICIONES, EXTRACCIONES Y DESMONTES

GENERALIDADES.

El objetivo de la presente obra es la de demoler y retirar las intervenciones ajenas a la
construccion original, tanto en la fachada como en el espacio principal bajo la cupula (el salén en
doble altura donde se atiende al publico). Con el objetivo final de poner en valor este edificio de
alto valor patrimonial. Las obras se haran en un todo de acuerdo al plano “DEM-01”, los pliegos y

las especificaciones técnicas del presente.

Planta baja. Salén atencién al publico.

Al demoler las oficinas en la planta baja, se tendra especial cuidado con las cuatro columnas que
se encuentran rodeadas por las mamposterias no portantes de las oficinas a demoler.De esta
manera se pondra en valor la arquitectura original del salon donde actualmente se atiende al

publico.

Fachada.

Todos los trabajos se encuentran enumerados en el plano “ALB-04". Se ejecutaran de comdun
acuerdo a estos planos, pliegos y especificaciones del presente pliego. El criterio en la fachada es
la puesta a punto de la misma. Se quitaran agregados y se retirara la totalidad de la estructura de

la moldura caida, para poder hacer un pano revocado nuevo.

Salvo indicacion expresa en la documentacion técnica, los materiales provenientes de la
demolicién, quedaran a beneficio de la Administracion, de acuerdo a lo establecido en el articulo
52 de la Ley N° 5188.

Sera por cuenta del contratista la ejecucion de todos los trabajos de demolicion. Debe entenderse

que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion de lo que sera

10
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necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto. Previamente se ejecutaran los

apuntalamientos necesarios y los que la Inspeccién de Obra considere oportuno.

El contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica. Cumplira con
todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como provinciales y se hara
directamente responsable por toda infraccién efectuada durante y después de la ejecucion de los

trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendra durante esos periodos personal de vigilancia el que ademas estara

obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de
los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucion de mamparas, pantallas, vallas, etc. y
cualquier otro elemento necesario que la Direccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor

margen de seguridad.

Sera también responsabilidad del contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que
garanticen la seguridad, estabilidad y proteccidon de los sectores no afectados por las obras,
debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias si se produjera algun perjuicio como

consecuencia de la obra en ejecucion.

Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad, cloacas, etc. deberan ser anuladas si
correspondieren, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa
tramitacion a su cargo con las companias y empresas proveedoras de los servicios. Los

materiales provenientes de la demoliciéon se depositaran donde indique la Inspeccion de Obra.

La demolicién se realizara segun planimetria existente “DEM-01”, ademas la Contratista sera la
unica responsable por los dafios que pudiera ocasionar durante la ejecucién de los trabajos de
demolicion, a personas fisicas y/o bienes del Estado y/o de terceros sean linderos o no, debidos a
negligencia o adopcién de medidas de seguridad ineficaces y/o insuficientes. Debera ademas
tramitar y/o gestionar los permisos que correspondan ante particulares y/o entes u organismos de
cualquier indole a fin de ejecutar los trabajos, haciéndose cargo del pago de los gravamenes o
tasas, a los que por tal concepto se vea obligado a raiz de las normativas vigentes.
Cumplimentando con las leyes de Seguridad del Trabajo y los aportes a las Cajas de Previsiéon

Social que correspondan conforme a la Reglamentacion vigente.

La Contratista antes de iniciar la demolicion debera obligatoriamente:
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a. Formular un programa definido para la ejecucion del trabajo, que contemple en cada etapa las

medidas de prevencién correspondientes.

b. Afianzar las partes inestables de la construccién. Examinar, previa y periddicamente, las

construcciones que pudieran verse afectadas por el trabajo.

c. De ser necesario,Interrumpir el suministro de los servicios de agua, energia eléctrica, gas, etc..
Si se necesitan algunos de estos suministros para las tareas a realizar, los mismos deben

usarse adoptando las medidas de prevencion necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes.

d. Establecer las condiciones, zonas de exclusién y restantes precauciones a adoptar de acuerdo
a las caracteristicas, métodos de trabajo y equipos utilizados. El acceso a la zona de seguridad

debera estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolicion.

e. En caso de demolicién por golpe se debera mantener una zona de seguridad alrededor de los
puntos de choque, acorde a la proyeccién de los materiales demolidos y a las oscilaciones de

la pesa o martillo.

f. Cuando la demolicién se efectue en altura, sera obligatorio el uso de andamios. Estos deben
cumplir con todas las condiciones y normas de seguridad. Cuando por razones técnicas resulte
impracticable la colocacién de andamios, el responsable de seguridad arbitrara los medios

necesarios para evitar el riesgo de caida de los trabajadores.

g. Silas circunstancias lo requiriesen antes de comenzar la demolicién, ampliacion o modificacion
de obras, el Contratista apuntalara debidamente todas aquellas estructuras que pudiesen

afectar ligera o fundamentalmente la estabilidad y formas de las obras vecinas

h. Los recalzos de obras que no tuviesen la solidez necesaria para permitir el asentamiento de
nuevas construcciones, seran ejecutados después de un solido apuntalamiento. Los pilares de
recalzo se construiran simultdneamente, debiendo mantenerse entre ellos una distancia
equivalente a (10) diez veces el espesor del muro a recalzarse. Si los muros incidieren sobre
pozos negros, el Contratista ejecutara los trabajos que considere como necesarios la

Inspeccién de Obra, para obtener una mejor consolidacion de los mismos.

Prevision de deterioros sobre edificios existentes y linderos:

La Contratista sera la responsable EXCLUSIVA de los dafios que se causaren a personas y/o
propiedades con motivo u ocasion de la ejecucion de las obras, por lo que debera realizar los
arreglos que deban efectuarse por deterioros provocados por la obra de construccion sobre la

edificacion existente, y a su entero costo.
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La Contratista tendra a su cargo la contratacion de seguros, no sélo para el personal obrero, sino
también de terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que dure la obra, de acuerdo al

Pliego Complementario de Bases y Condiciones y al presupuesto respectivo.

02.1. DEMOLICION DE LOSAS

Los trabajos se realizaran teniendo el mayor de los cuidados. Se evitara la caida libre de
cualquiera de los elementos compositivos. Se tendra en cuenta la colocacién de cercos de

proteccion para las respectivas actividades.

Se demoleran las losas macizas indicadas en los planos correspondientes. Previamente al inicio
de la demolicion, se debera efectuar el corte de servicios cuyos tendidos se desarrollen por los
paramentos a demoler. La demolicion se hara parte por parte y si éstas fueran tan estrechas o
débiles que ofrecieran peligro para trabajar sobre ellas, debera colocarse un andamio adecuado.
Ningun elemento del edificio debera dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el viento o

por las eventuales trepidaciones.

02.2. DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS

Durante la demolicion se tendra especial atencién en los métodos para llevarla a cabo evitando
vibraciones, roturas innecesarias o cualquier otra accion que ponga en peligro o disminuya el
coeficiente de seguridad de la estructura existente sostén del edificio. A tal efecto la Contratista
debera realizar los calculos para el dimensionamiento de los refuerzos de la estructura (perfiles de
hierro) necesarios a fin de poder recibir las cargas de las cubiertas y muros existentes. Se deja
expresamente establecido que la oferta incluira la demolicién y o desmontaje de todos los
elementos necesarios a fin de satisfacer el proyecto expresado en planos y la presente
especificacion técnica. Los materiales se retiraran del lugar conforme al avance de las tareas. No
se permitira la acumulacién de escombros o desechos en el interior del edificio.

Previo a la demolicion de paredes portantes se debera contemplar el adintelamiento y el correcto
apuntalamiento de las mismas. En este punto se debera verificar con los planos de albanileria del

presente pliego.

02.3. DEMOLICION DE PISOS

En los lugares que se indique, se procedera a efectuar el retiro del piso existente hasta llegar a la
carpeta, en el caso que sea necesario se repararan los contrapisos danados. De ser necesario se
repararan o repondra los sectores del contrapiso que sean necesarios, sin que esto signifique

adicional alguno.
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En la vereda exterior se retiraran las baldosas viejas y se reemplazaran por nuevas, previo a ésto

se picara y retirara el contrapiso viejo.

02.4. DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS

El Contratista realizara el retiro de la totalidad de los revestimientos ceramicos existentes. Se
picara el adhesivo tratando de no afectar al revoque grueso. En caso de resultar necesario,
deberan recomponerse el revoque en los sectores que sea necesario de modo de obtener una

superficie adecuada para recibir el nuevo revestimiento, sin que esto signifique adicional alguno.

02.5. PICADO DE REVOQUES

Se picaran estrictamente los revoques necesarios para ejecutar en forma correcta todos los
trabajos recomendados en el presente pliego. Los revoques a que refiere el presente item
corresponden a los sectores a intervenir, y los lugares que presentan grietas y fisuras producidas
tanto por movimientos de losas como otros producidos por asentamientos diferenciales, o como

consecuencia de la demolicion.

Lugares afectados por la humedad de las filtraciones y las inundaciones. Se tendra especial
cuidado de picar todos los sectores donde haya revoques a la cal, o que estén podridos, sueltos o
enn mal estado. Es responsabilidad del contratista el relevamiento de los sectores. De ser
necesario la “inspeccién de obra” dara indicaciones para lugares a picar y reemplazar por
revoques nuevos. Como asi también los revoques interiores afectados por filtraciones de

humedad a través de las cubiertas de techos.

En los muros de fachadas se picaran los sectores que presentan grietas estructurales por

movimiento de losas y grietas pasivas, en un todo de acuerdo a detalles constructivos.

02.6. PICADO DE CIELORRASOS

Se realizara este procedimiento en los cielorrasos que se encuentren en mal estado de
conservacion debido a filtraciones, roturas o demas averias. En el mismo se sacara la zona
afectada tratando de llegar a la losa sin perjuicio de danar parte de su estructura. Cuando se
realice esta tarea se prestara especial cuidado en el sector a intervenir cercando dicha area para

luego retirar todo lo desprendido.
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02.7. RETIRO DE MEMBRANA

Todos los trabajos se encuentran enumerados en el plano “IMP-01". Se ejecutaran de comdun
acuerdo a estos planos, pliegos y especificaciones del presente pliego. En el techo mas alto, la
cubierta de la planta alta a recuperar, se retiraran 132 m? de membrana existente. Los trabajos a
realizar comprenden las siguientes tareas: retiro de membrana y limpieza mecanica de restos de
la misma, como asi también la remocion de agregado asfaltico u otro tipo de adhesivos, pinturas

etc. segun las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

En el resto de los techos, se deberan retirar todos los pafios de membrana que se encuentren mal
adheridos o presenten desprendimientos. Las cubiertas deberan quedar perfectamente limpias,
sin polvo, hojas o residuos en general. No debe presentar zonas desgranables, fragmentos ni

piezas flojas o rugosas que puedan deteriorar la membrana una vez colocada.

02.8. RETIRO DE ESCALERA
Se desmantelara la escalera ubicada en el hall central que conduce al entrepiso a retirar. Este
trabajo se realizara tratando resguardar su totalidad; en el caso que no se pudiere realizar de

dicha manera, se demolera completa tratando de no afectar la estructura aledana.

02.9. RETIRO DE CARPINTERIAS

Se procedera al retiro de las carpinterias y rejas existentes que se indiquen en el plano
respectivo.El Contratista quitara todos los materiales de demolicion en un término especifico
indicado por la Inspeccion de Obra y seleccionara aquellos otros que por su limpieza o condicién
pudieran ser utilizados nuevamente. Salvo indicacion expresa, los materiales provenientes de la
demolicién, quedaran a beneficio de la Administracién, de acuerdo a lo establecido en el articulo
52 de la Ley Nro.5188.

02.10. RETIRO DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Se retiraran todos los artefactos y accesorios sanitarios indicados en los planos de demolicién, los
mismos seran acopiados para que oportunamente la Inspeccidén de Obra realice su disposicion

final.

02.11. RETIRO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
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Se retiraran todos los artefactos de iluminacion indicados en los planos respectivos, los mismos

seran acopiados para que oportunamente la Inspeccién de Obra realice su disposicion final.

RUBRO 03. EXCAVACIONES. MOVIMIENTOS DE SUELOS

03.1. EXCAVACION DE CIMIENTOS

Las excavaciones para los cimientos, se efectuaran de acuerdo a los niveles que se determinen
en los planos respectivos, teniendo en cuenta las modificaciones que puedan surgir en base a las
condiciones del suelo existente. El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y
apisonado. Una vez ejecutados los cimientos, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, por
capas de 0,20 m. de espesor, bien apisonado, previo humedecimiento. Si por cualquier
circunstancia, infiltracion o agentes atmosféricos, se produjera la inundacién de la zanja, ésta sera

desagotada y profundizada hasta tierra firme antes del relleno del cimiento.

RUBRO 04. FUNDACIONES

04.1. ZAPATA DE FUNDACION

Donde se prevea ejecutar muros, se ejecutara un cimiento constituido por una zapata de
fundacion de hormigdén de cascote; esta se ejecutara con el ancho y la profundidad que
corresponda, segun el espesor de la mamposteria a construir y de acuerdo a lo indicado o a lo
establecido por el Reglamento de Edificacién de la Municipalidad de Rosario. En todos los casos,
deberan llegar hasta el suelo resistente, asimismo se ejecutaran de un ancho tal que las cargas
que transmiten no superen la tension admisible del suelo, con una profundidad acorde a lo
establecido y/o hasta encontrar suelo firme. Se realizara con hormigén de cascote utilizando

cemento de albanileria, cascote y arena, segun dosaje correspondiente.

RUBRO 05. ESTRUCTURA

05.1. DINTEL IPN

Los dinteles metalicos seran de perfiles IPN; previo a su colocacion, los mimos deberan ser
calculados y dimensionados para su posterior aprobacion por la Inspeccion de Obra. Estos perfiles
cumpliran con las normas IRAM —IAS U 500-503/03, F24 y F26 en sus caracteristicas mecanicas,
y de dimensiones y tolerancias las IRAM-IAS U 500-509/99, y los mismos deben presentarse con

terminacion de 3 manos de pintura poliuretanica color blanco, previa limpieza y aplicacion de dos
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manos de antidxido color blanco. Antes de su amure se controlara su correcto aplome vy

nivelacion.

RUBRO 06. MAMPOSTERIAS

GENERALIDADES

La mamposteria de elevacion debera ser ejecutada para ser revocada en ambas caras; se
ejecutara a plomo, teniendo especial atencion con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que
sera quitada dejando las superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen
los revoques. En todos los casos se controlara el plomo y linea cada cuatro hiladas, para evitar
cargas innecesarias en revoques, no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2
cm. La Inspeccién de Obra podra rechazar las partidas de ladrillos que ingresen a obra si estas no
se ajustaran a cualquiera de las especificaciones precedentes y/o a la muestra previamente
presentada por la Contratista y aprobada por la Inspeccién de Obra.

Se empleara como mortero de asiento, cemento de albadileria Plasticor® o equivalente, con arena
mediana y sin aditivos. Las juntas deberan tener un espesor comprendido entre 10 (minimo) y 15
(maximo) mm. Los muros seran levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que
contribuya a asegurar la horizontalidad de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de
requerimiento expreso de la Inspeccion de Obra, la que podra rechazar cualquier muro que a su
juicio no reuna las caracteristicas especificadas.

No se admitiran resaltos o depresiones con respecto al plano prescrito para el plomo de
albanileria que sea mayor de 5 mm para un plano de ladrillos que quedara a la vista, (0
eventualmente de 10 mm cuando el parametro deba revocarse).

Los huecos que se hubiesen practicado para la realizacion de andamios, seran llenados con
ladrillos recortados a medida y adheridos con mezcla fresca. Esta estrictamente prohibida la
utilizacion de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén, y en absoluto el uso de

cascotes.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES DE ALBANILERIA A UTILIZAR

Ladrillos Comunes. Seran hechos con toda prolijidad y con barro provisto de la liga necesaria.

Deberan ser derechos y bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al golpe de un cuerpo duro, de
caras planas y sin rajaduras ni partes sin quemar o excesivamente quemadas. En general,
tendran las dimensiones siguientes: 27,5 x 12,5 x 5,5cm, salvo ligeras tolerancias de 1cm, de

largo y 1/2 cm., de ancho y espesor. Previamente se presentaran muestras.
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Ladrillos Huecos: Los mismos tendran las medidas de 8 / 12 x 18 x 33 cm con 6 tubos huecos en

su interior. Sus espesores seran de 0,5 cm y no deberan presentar antes de su uso, ni rajaduras ni
roturas. Sus aristas deberan conformar una buena terminacion sin ser filosas. EI material de ligue

sera la mezcla cementicia “A”.

Arenas. Seran exclusivamente del Rio Parana , limpias de granos duros y resistentes al desgaste,
de constitucion cuarzosa y no salitrosa, ser considerada, mediana o gruesa, segun que en su
composicion granulométrica predomine un 70% por lo menos, el tamafio de los granos de acuerdo
con la escala siguiente: hasta 0,5mm. arena fina, de 0,5 a 2mm., de arena mediana de 2 a 5 mm

arena gruesa.

Cal Hidraulica. Sera de la llamada del "azul”, hidratada, provista en polvo. Podra la oficina solicitar

al Contratista, los analisis quimicos de su composicion.

Cemento. Debera ser de primera calidad y normalizado segun IRAM Nro. 1685. Se los debe
proteger contra la humedad y la intemperie. Todas las partes de la provision de cemento que por

cualquier causa se averiasen durante el curso de los trabajos, seran rigurosamente desechadas.

Cemento para albanileria. Seran de primera calidad y normalizados por IRAM; se los protegera

contra la humedad y cualquier tipo de agente Atmosférico. Si hubiere cualquier tipo de averias

durante el curso de los trabajos seran rigurosamente desechadas.

Dosajes. Se respetaran segun las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante;
tanto sean para morteros de asiento (todo tipo de ladrillos, ceramicos, gres ceramico, etc.), como

para revoques gruesos, finos y/o estucados.

Morteros. Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados. Las mezclas a emplearse en las obras, seran de los tipos siguientes: en los cuales las
partes se entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepcion de las cales, las

gue se tomaran al estado de pasta firme o polvo si se trata de cal hidraulica.

"A" Para albaiileria en general:

1/4 parte de cemento.

1 parte de cal grasa en pasta.

3 partes de arena gruesa del Parana.

"D" Para jaharro revoques interiores comunes y exteriores:

1/4 de cemento.
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1 Parte de cal de Malaguefio en pasta.

4 Partes de arena del Parana.

"E" Para revoques impermeables:

1 parte de cemento portland.

2 1/2 partes de arena del Parana.

"F" Para revoque de frente:

1 parte de cemento portland.

1 parte de cal grasa en pasta.

5 partes de arena gruesa del Parana.

"G" Para enlucido de revoques interiores y exteriores:
1/4 de cemento portland.

1 parte de cal grasa en pasta.

3 partes de arena fina tamizada.

"G1" Para enlucido de revoques de yeso interiores:
1 Cemento portland.

7 yeso.

"H" Para enlucido de revoques impermeables:
Alisado con cemento portland puro.

"I" Para enlucido revoque de frente:

Material de elaboracién industrial, material de frente Blanco, marca IGGAM.
"J" Para capas aisladoras:

1 parte de cemento portland.

2 1/2 partes de arena del Parana.

Hidréfugo inorganico al 10%
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"K" Para colocaciéon de mosaicos:

1/4 parte de cemento portland.

1 parte de cal grasa en pasta.

3 partes de arena gruesa del Parana.

"L" Para colocacion de azulejos y marmoles:

1 parte de cemento portland.

1 parte de cal grasa en pasta.

3 partes de arena gruesa del Parana.

“L-1” Pegamento p/ colocacion Revestimientos en General:
Pegamento con alto contenido de impermeabilizaste.
"N" Para pisos de concreto:

1 parte de cemento portland.

3 partes arena gruesa del Parana, luego alisado cemento portland puro.

"O" Hormigoén para contrapisos:

1/2 parte de cemento portland.

1 parte de cal grasa.

3 partes de arena gruesa del Parana.

6 partes de cascotes de ladrillos.

"P" Hormigoén para encadenados y pavimentos para patios:
1 parte de cemento portland.

3 partes de arena gruesa del Parana.

5 partes de piedra 1:2.

"Q" Hormigon para asiento de maquinas:

1 parte de cemento portland.
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3 partes de arena gruesa del Parana.

3 partes de pedregullo.

"S" Hormigoén para contrapiso de terrazas:
1 parte de cal grasa.

1/2 parte de cemento portland.

3 partes de arena gruesa.

5 partes de perlitas de polietileno.

06.1. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES

Se utilizaran ladrillos comunes de formato uniforme, bien cocidos, parejos. Al momento de la
colocacion, los ladrillos seran bien mojados, se los hara resbalar a mano, en bafio de mezcla
apretandolos de manera que este resbale por las juntas y se recogera la que fluye de los
paramentos.

Queda estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén
y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular conforme a lo que se prescribe, el espesor de
los lechos de mortero no excedera los 1,5cm. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con
paramento bien paralelo entre si y sin pandeos.

En las paredes no se tolerara resalto 6 depresion con respecto al plano respectivo para el haz de
la albanileria, que sea mayor de 0,5cm cuando el paramento deba revocarse.

En los casos que se indique debera colocarse para reforzar la trabazén hierro de 8mm de
diametro cada 5 hiladas.

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados. No se fabricara mas mezcla de cal de la que pueda utilizarse en el dia, ni mas mezcla
con cemento Portland de la que pueda utilizarse en dos horas posterior a su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiese secado, 0 que no que no vuelva a ablandarse en la
amasadora sin afadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente toda mezcla de cemento
Pdrtland en las que haya medidas de volumen de materia seca y suelta. Para la calidad de los
materiales componentes de los morteros se regiran los establecidos para las Normas IRAM
respectivas, pudiendo la Inspeccion de Obra, exigir al Contratista la realizacién de ensayos que

considere necesarios al respecto.

21



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

06.2. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 8CM

Los mismos seran de marca y calidad reconocida. Deberan presentar una estructura compacta,
sin vitrificaciones ni grietas continuas. Presentaran colores uniformes, superficies planas y con la
suficiente rugosidad para permitir la adherencia de revestimientos y/o revoques, aristas vivas y sin
alabeos.

Se asentaran con mortero de la siguiente dosificacion: %::1:4 (cemento portland comun, cal
hidraulica y arena mediana). También podra utilizarse morteros a base de cemento de albafiileria
(Plasticor o similar), en las dosificaciones especificadas por el fabricante.

Cada sesenta (60) cm., llevaran dentro de las juntas un hierro de diam. 6mm. que correra todo a lo
largo de la junta. Cuando los tabiques se apoyen sobre contrapisos aunque asi no se especifiquen

en los planos, llevaran en su primer hilada 208 en todo el muro.

06.3. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 12CM
Idem 06.2.

RUBRO 07. AISLACIONES

07.1. CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL

En todos los muros, se extenderan dos capas aisladoras horizontales de cemento y arena 1:2 de
2cms. de espesor, con hidréfugo inorganico tipo Slka 1 de la forma siguiente: una capa a nivel
vereda y la otra a nivel piso, uniendo ambas de ambos lados del muro mediante la capa
aisladora vertical. Para los muros interiores, las dos capas se extenderan en hiladas consecutivas
y a nivel de los pisos. Se colocara en la horizontal superior pintura asfaltica y sobre ésta
polietilieno de 100 micrones, el mismo tendra continuidad con el que se colocara bajo los

contrapisos. El precio por metro cuadrado comprende ambas capas y el alisado de la ultima.

07.2. CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL

Se ejecutara una doble capa aisladora vertical de 5 mm de espesor con el mismo dosaje que el
caso anterior en todos los muros nuevos, uniendo las dos capas aisladoras horizontales
extendidas a nivel vereda y a nivel piso. En los lugares donde quede vista a modo de zécalo se

tendra especial cuidado en terminacion a plomo y superficial.

07.3. IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON MEMBRANA GEOTEXTIL 4 MM

Preparacion _de superficies. Las superficies de los sectores a impermeabilizar deberan estar

secas, limpias, planas, firmes, uniformes y con pendientes adecuadas para evitar acumulacion de

agua. Sera responsabilidad exclusiva de la Contratista verificar el tiempo necesario de secado de
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estas superficies para evitar futuros desprendimientos de las membranas por acumulacién de
vapor o humedad.

Imprimacién. Se debera aplicar un producto imprimante en toda la superficie, incluyendo
elementos que sobresalgan (muros perimetrales, elementos de ventilacion, etc.), y con especial
cuidado, areas de desagles (en ningun caso deberan quedar a la vista restos de pintura o
membrana desde el exterior).La imprimacion se hara con pintura asfaltica de base solvente de tipo
"Primer Asfaltico de MEGAFLEX" o similar calidad previa aprobaciéon de la Inspecciéon de obra.
Luego de la imprimacion, se dejara secar y se limpiara nuevamente la superficie antes de colocar
la membrana (preferentemente el mismo dia). La contratista debera tener en cuenta las
especificaciones de aplicacion del producto que no se detallen en el presente pliego.

Colocacién de membrana. Previo al comienzo de los trabajos de colocacion de membrana, se

debera solicitar la verificacion y aprobacion de los trabajos de imprimacion a la Inspeccion de
obra. Se debera colocar membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable de 4mm de
espesor tipo "GEOTRANS" o similar calidad. Los rollos se colocaran, sucesivamente, desde la
parte mas baja a la mas alta de la superficie en sentido perpendicular a la pendiente. Los pafos
se colocaran superponiendo un solapado no menor de 8cm. Entre finales de rollos se solapara
15cm. En los encuentros con muros perimetrales, se debera imprimar las cargas y se colocara
doble membrana, redondeando el angulo que forma piso y pared, luego se colocara membrana en
la superficie horizontal del mojinete asegurando el correcto pegado del borde la membrana en el
vértice con la cara vertical del mojinete.

Se debera lograr una total continuidad de la impermeabilizacién con las caferias y embudos de
desagte.

Pintura sobre membrana. La membrana, una vez colocada, debera ser pintada con 3 manos de

pintura impermeable transitable tipo "GEOTRANS" o similar calidad de color blanco.

Prueba hidraulica. Se realizard una vez terminados los trabajos de impermeabilizacién, una

prueba hidraulica en presencia de la inspeccion de obra, la misma tendra una duracién de 24 hs.
En caso de presentarse alguna filtracion, esta se debera detectar y reparar, para luego realizar
nuevamente la prueba correspondiente hasta lograr una perfecta impermeabilizacion de las
superficies.

Garantia. La contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra un certificado de garantia por
mano de obra y materiales por 5-10 anos, que asegure la estanqueidad de las superficies
impermeabilizadas y un manual con detalle de mantenimiento de las superficies.

En ningun caso se permitira colocar la membrana nueva sobre la existente.

07.4. IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA ASFALTICA C/PROTECCION DE
ALUMINIO 4MM
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Generalidades. Constara de 2 (dos) partes: una bituminosa (asfaltica) y otra reflectante antitérmica
(aluminio). Debe tener alta propiedad ligante y cuya consistencia disminuye al ser calentada para
posibilitar la adherencia a la superficie de destino. El tipo de asfalto debera tener relacién con la
temperatura media de la zona, donde se va a ejecutar la aislacién. Debera tener un espesor
minimo de 4mm.

Colocacidén y soldaduras. Toda base sobre la que se coloque la membrana debe estar libre de

irregularidades, limpia y seca. Por regla general, se debe tratar de un contrapiso fratazado, de
mortero u hormigén. En casos especiales puede ser también de elementos prefabricados
(hormigén, madera, etc.) en este caso se deben sellar las juntas entre los diferentes elementos,
para que no queden bordes filosos en contacto con la membrana. Todos los bordes y esquinas de
la superficie a aislar deberan ser redondeados. Previo a la colocacion de las membranas, rociar
con pintura asfaltica la superficie a utilizar, para evitar desprendimientos de revoques, contrapiso,
etc. En las superficies verticales se pega la membrana de igual manera que en las superficies
horizontales. Las uniones (juntas) entre la membrana y elementos de metal, madera, plastico u
hormigon, etc., se sellaran con selladores elasticos Sikaflex o equivalente.

En ningun caso se permitira colocar la membrana nueva sobre la existente.

07.5. IMPERMEABILIZACION CON PINTURA ACRILICA C/MANTA

Se colocara una membrana impermeabilizante en pasta para techos del tipo “Plavicon Fibrado
XP”. En las juntas y grietas se deberan colocar una manta elastica de manera de sellar el conjunto
del techo, se prestara especial atencion en la colocacién de dicho velo en el encuentro del solado
con el mojinete, de manera que no queden superficies en mal estado sin cubrir.

Preparacion de la Superficie. Las superficies deberan estar completamente secas para evitar

formacion de ampollas una vez aplicado el producto. En caso de existir ampollas recortar las
mismas y dejar solo material perfectamente adherido antes de aplicar.

Aplicacion. Se mezclara el producto hasta conformar un liquido homogéneo, luego disolver con
menos del 10% de agua para lograr un espesor de pelicula adecuado. Luego se aplicara
directamente a pincel o rodillo como pintura conformandose una membrana armada. Las manos
se dejaran secar de 12 a 24 hs una vez aplicado el producto, cruzando las mismas para formar
una trama homogénea. En los encuentros con salientes, claraboyas, cafios, y muros de carga, se

resuelve pintando en vertical hasta 15cm de altura a modo de zd6calo.

07.6. LIMPIEZAY SELLADO DE JUNTAS EN LUCERNARIO
La siguiente tarea se realizara en dos etapas, la primera constara de la limpieza de todos los

lucernarios con abundante agua, constatando las filtraciones que pudieran existir entre los vidrios
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y la masilla existente.

Luego, en la segunda etapa, se sellara en todas las juntas y roturas existentes, mediante sellador
del tipo “Sikaflex 221” verificando su hermeticidad, en caso de que aparezcan nuevas filtraciones o
goteos en planta baja, se volvera a repetir el mismo procedimiento hasta lograr una

impermeabilizacion total en los lucernarios.

RUBRO 08. CONTRAPISOS Y CARPETAS

08.1. CONTRAPISO H° CASCOTES e: 12 CM

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano
de obra necesaria para la ejecucién de contrapiso de H° pobre, conforme a la planimetria y
especificaciones del pliego.

Antes de realizarlo, se preveran los cruces de cafnerias o conductos de las instalaciones que van
enterradas. Se verificara la correcta nivelacion y compactacién del terreno, el que ademas estara
libre de raices, basura, hormigueros, etc., que pudieren haber quedado. Previo a la ejecucién del
contrapiso, se apisonara y nivelara la tierra debidamente humedecida. Cabe aclarar que si se
encontraran lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccion de Obra dara las
instrucciones necesarias para su realizacion.

Toda la superficie se cubrira con un film de polietileno de 200 micrones de espesor, dejando un
solapado minimo de 15 cm de ancho. Luego se colocaran las fajas guias, respetando las alturas y
nivelaciones necesarias para posteriormente hormigonar.

El hormigdn pobre a emplear en contrapisos sera de 12 cm de espesor minimo y tendra un dosaje
reforzado: 2:1:3:6 (cemento, cal, arena fina, cascotes). Se utilizara cascotes de ladrillo de 35 mm
de tamafio maximo. Se empleara agua limpia, exenta de acidos bases, aceites y materia organica.
Los agregados estaran exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia que provoque
alteraciones en la fundacién. Los materiales deberan cumplir con las normas que establecen los
organismos pertinentes, por lo demas los dosajes y agregados seran los adecuados para lograr
los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo responsabilidad de la Contratista

bajo aprobacién de la Inspeccion de Obra.

08.2. BANQUINA B/ MESADAS H° CASCOTES e: 10 CM

Las banquinas se ejecutaran con hormigén “pobre” debajo de todas las mesadas, elaboradas con
1 parte de cemento de albandileria, 3 partes de arena gruesa y 6 partes de granza. Debera
agregarsele al amasado aditivo como puente de adherencia marca Sika o similar y en la

proporcion indicadas en las especificaciones del fabricante.
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08.3. CARPETA DE CEMENTO

Deberan ejecutarse con un mortero 1:3 + 10% Hidréfugo (cemento / arena / hidrofugo inorganico
tipo Sika), utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor minimo de 2 cm. Se barrera
perfectamente el contrapiso, para recibir una lechada con puente de adherencia. La superficie
debe estar limpia y libre de grasas o aceites. Si las hubiere pueden limpiarse con agua caliente y
detergente, o si fuera necesario con soda caustica al 10%, enjuagando luego con abundante agua
limpia. Cumplido esto, hay que humedecer bien la superficie el dia anterior a la aplicacion del
mortero.

Las guias de nivel se retiraran antes de su fraglie completo para reponer el mismo mortero, no
quedaran imperfecciones de ningun tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. El nivel de
las carpetas debera garantizar que los niveles de los pisos terminados sean iguales que los
niveles de pisos existentes y de los niveles generales especificados en planimetria adjunta.

Para preparar la lechada mezclar 1 parte de cemento y 1 parte de arena. Agregar una parte de
agua y una del mordiente tipo Sika Latex como agua de amasado hasta lograr una consistencia
bien fluida, debiendo agitarse con frecuencia durante su aplicacién. Aplicarla con pincelete o
cepillo en un espesor de 2 a 4 mm. Cuando esté tirando (normalmente de 20 a 30 minutos),
colocar el mortero cuyo dosaje sera 1:3 (cemento / arena) y agregar agua de amasado
conteniendo 1 parte de mordiente tipo Sika Latex y 2 de agua, hasta lograr la consistencia
adecuada. Se protegera la carpeta sin ser caminada ni cargada con materiales o enceres para no

rajar su superficie o danarla hasta el momento de la colocacion del piso.

RUBRO 09. REVOQUES

GENERALIDADES

Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una distancia
maxima de 1,80 entre si, las mismas daran linea para la colocacion de cajas y caferia de la
instalacion eléctrica. Las cajas y caferia de luz se taparan o asentaran con mortero cementicio, la
instalacion del agua, cuando se revean canaletas corridas en la mamposteria para su ejecucion,

se podra realizar posterior a revoques.

09.1. AZOTADO IMPERMEABLE

Se realizara sobre el paramento externo una lechada de cemento y arena impermeabilizada, con
hidréfugo aprobado, prolijamente aplicado cubriendo toda la superficie exterior a revocar. Se
ejecutara con mezcla tipo "E". Las uniones de los pafios se cerraran muy bien para que no queden

poros sin impermeabilizar debajo del revoque.
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09.2. REVOQUE GRUESO

Se enrasara con regla metalica o madera en dos sentidos, fratazandola con llana de madera. En
todos los casos, el revoque grueso debera terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso
terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente

hidraulico entre contrapiso y pared.

09.3. REVOQUE FINO
Se ejecutara humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicara en un espesor maximo de 2,5
mm sobre superficies firmes. Se podra usar mezcla preelaborada, previo a su aplicaciéon se

revisara linea y plomo del revoque grueso.

09.4. CIELORRASO APLICADO DE YESO

Los cielorrasos de yeso existentes picados en mal estado o que presenten deterioro,
desprendimientos, etc., seran reparados en su totalidad. Se prevé la reparacién de todos los
cielorrasos que presenten evidentes signos de degradacion, dejando las superficies perfectamente
planas, lisas, y exentas de impurezas, a fin de posibilitar la ejecucién de los trabajos de pintura
sobre estas superficies. También debera incluir dentro de estas tareas, la reparacion de todos los
cielorrasos dafiados o perjudicados por la propia marcha de los trabajos en Obra.

La intervencién y/o ejecucion de estos trabajos, implica la realizacién de nuevos cielorrasos de
yeso idem existentes, debiendo respetar las molduradas o detalles existentes y cualquier otro

detalle del disefio de los mismos que pudiera colaborar a una mejor ejecucién de estos.

RUBRO 10. PISOS, SOLIAS, UMBRALES

GENERALIDADES

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisioén de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de todos los tipos de solados proyectados, en todos
los sectores indicados en los planos y planillas de locales, de acuerdo a las especificaciones del
presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean
necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras.

La Contratista debera presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran todos los
solados y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra; dicha aprobacion
obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccion queda facultada a rechazar las
partidas. Al adquirir el material para su colocacion, la contratista tendra en cuenta que al terminar

la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto, en cantidad equivalente al 1 % de la
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superficie colocada. La contratista debera presentar planos indicando replanteos de colocacién de
pisos.

En los lugares donde se encuentren colocadas piletas de patio, desagiies con rejillas o tapas
todos los ajustes del piso se cubriran con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente
prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual, piezas con fisuras o trozos. Se
deberan realizar todas las protecciones que requieran el cuidado y conservacion de los trabajos
realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.

Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan los de terminacion del
gremio. La Contratista tendra en cuenta que, al terminar la obra, debera entregar al propietario
piezas de repuesto de todos los pisos, en cantidad minima equivalente al cinco por ciento de la

superficie colocada de cada uno de ellos.

10.1. PISO DE MOSAICO GRANITICO 40 X 40 CM

Este item comprende la provision de mano de obra y materiales, por parte de la Contratista, para
la colocacién de mosaicos graniticos bicapa pulido de 40 x 40 cm., conforme a la planimetria y
especificaciones del pliego. El piso sera de mosaico granitico de 40 x 40 cm, modelo Torino de JB,
segun plano y se colocara a tope, o equivalente que se ajuste a la especificacién y norma IRAM
1522 (resistencia al choque; resistencia al desgaste; absorcion de humedad).

En las posiciones indicadas en planos, o por indicacion de la Inspeccion de Obra, debera
ejecutarse una junta de dilatacion de 5 mm (cinco milimetros) de espesor, en espacios interiores
conformando pafos de dimensién maxima 50 m2 en coincidencia con la modulacién de la
estructura, en tanto en espacios exteriores 0 semi-cubiertos los pafos tendran una dimensién
maxima de 25m2.

La colocacién de pastina se hara transcurridas 24 hs. de la colocacion, e ira precedida por la
limpieza de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se procedera a
empastar las juntas con pastina Juan B.N. Blangino®, o calidad superior, en proporcion 1 kg de
pastina en 0.5 It. de agua (rendimiento ~1.0 kg de pastina por m2). El proceso de tomado de junta
se iniciara mediante aspersién de agua para humedecer el piso y la junta, dejando que el agua
libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta debe ser distribuida en
forma homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos, para que la pastina
penetre en toda la profundidad de la junta.

El proceso de curado de la pastina demanda como minimo 24 hs. debiendo mantenerse humedo
el piso mediante aspersion de agua. En caso de que la superficie quedara expuesta a la accion
del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja humedad relativa (la definiciéon de
tiempo caluroso o frio para este caso son las mismas que describe el reglamento CIRSOC 201

para condiciones de colocacion del hormigon), debera complementarse este proceso cubriendo la
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superficie con film de polietileno.

10.2. PISO DE MOSAICO CALCAREO 15 X 15 CM EN VEREDA

Se ejecutara la vereda con piso Reglamentario segun Normativa de Edificacion de la
Municipalidad de Rosario. Se utilizara para esta tarea baldosas 15 x 15 cm color gris claro.
Ademas deberan poseer una pendiente minima del 1% hacia el cordén vereda, sin poseer

alabeos, ondulaciones o deficiente colocacion.

10.3. SOLIA - UMBRAL GRANITICO

Estos se colocaran, debiendo previamente impermeabilizar el asiento, dos hiladas antes del
marco, sobre la que se ejecutara un concreto humedo, el que se calzara prolijamente
asentandose luego el revestimiento. Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial
atencion la perfecta colocacion y nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla
de ajuste, empalme, falsa escuadra, etc. Los umbrales seran de granito pulido a tono con los pisos
y ademas se proveeran con terminacién biselada.

Todas las piezas seran sin trozos rotos o afadidos, no podran presentar picaduras, rifiones,
coqueras u otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en
la parte inferior de la placa. La empresa debera entregar muestras para la ejecucién de las
mismas, para que la Inspeccion las apruebe; dicha aprobacion obliga al mantenimiento de la
calidad, caso contrario la Inspeccion queda facultada a rechazar las partidas. No se aceptaran

piezas que presenten fallas. Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas y a nivel.

RUBRO 11. ZOCALOS

11.1. ZOCALO GRANITICO BISELADO 10 X 40 CM

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano
de obra necesaria para la colocacion de z6calos en funcion de las especificaciones del pliego.
Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera presentar muestras de las piezas a
utilizar con 15 dias de anticipacion para su aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra.

Sin aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no se podra ejecutar esta tarea.

Los zécalos seran de granitico, de idéntico material y color que el piso, en todos los sectores
cubiertos en donde el piso sea de granitico, seran de 10cm x 40cm con terminacion biselada.

La colocacion de zécalos graniticos se realizara alineada, con pegamento impermeable 6 con
mortero de asiento 1:3 +10% de hidréfugo, ya que no se podra cortar la capa aisladora vertical
que se levanta por encima del piso terminado. En todos los casos los cortes en los angulos seran

a bisel 6 a 45°; y las juntas de unién entre mosaicos y zécalos seran coincidentes. Los arranques

29



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

de colocacién seran marcados en obra por la Inspeccion. Las caracteristicas de calidad, mezcla y

colocacion seran las mismas que para mosaicos.

RUBRO 12. REVESTIMIENTOS

12.1. REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO 30 X 30 CM

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano
de obra necesaria para la colocacion de ceramicos 30 x 30 cm blanco semimate, conforme a la
planimetria y especificaciones del pliego. Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera
presentar muestras de las piezas a utilizar, con 15 dias de anticipacion para su aprobacién por
parte de la Inspeccion de Obra, sin aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no se podra
ejecutar esta tarea. Una vez aprobada la muestra la Contratista debera proveer el cien por ciento
del revestimiento a colocar, el que debera corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la
homogeneidad de distribucién de color y tono. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las
cualidades visibles, como saturacion, tono o valor, manchas, diferencias dimensionales, espesor,
angulos, alabéos, u otro defecto, la Inspeccion de Obra podra rechazar la partida en forma parcial
o total. La Contratista no iniciara la colocacién del revestimiento sin la aprobacién de la Inspeccion
de Obra. La Contratista debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la
superficie colocada para ser entregadas al Centro de Salud.

La colocacion de los ceramicos, se ejecutara con pegamento de alta resistencia. Una vez apoyado

el ceramico, debe colocarse espaciador de 1.5 mm para conformacién de la junta.

RUBRO 13. MESADAS

GENERALIDADES

Debera proveerse y colocarse las mesadas que se indiquen en los planos y planillas
correspondientes. Seran de la mejor calidad en sus respectivas clases, sin trozos rotos o
afnadidos, no podran presentar picaduras, rifiones, coqueras u otros defectos; tampoco se
aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte inferior de la placa.

El Contratista debera presentar el proyecto ejecutivo de dicho rubro, para la aprobacion de la
Inspeccién de Obra, ningun material sera adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta que
la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el trabajo de
colocacion.

Seran de granito natural gris mara de 25mm de espesor pulido espejo, las bachas de acero se

fijaran al mismo con resinas epoxi especificas. El orificio necesario para la ubicacion de la piletay
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la griferia, sera ajustado a medida y sus angulos redondeados en correspondencia. Las piezas
estaran embutidas en todo su perimetro 4 cm en los laterales y 1 cm en el borde de fondo.
Llevaran frentin bufado que oculta la estructura de sostén y zocalo perimetral, cuyas alturas
deberan respetar las medidas de las planillas y planos.

Se apoyaran sobre una estructura de ménsulas metalicas y deberan tener caida hacia el frente.

13.1. M01-1.00 M — MESADA DE GRANITO RECONST. COMPLETA E: 2.5CM
Cantidad 2 — Largo 1.00m — Ancho 0.60m
Bacha de A°I° Marca Johnson o similar — Modelo 0340 L - & 340

Griferia Marca FV o similar — Modelo 0361 Pressmatic de apoyo

13.2. M02 -1.50 M — MESADA DE GRANITO RECONST. COMPLETA E: 2.5CM
Cantidad 1 — Largo 1.50m — Ancho 0.60m
Bacha de A°I° Marca Johnson o similar — Modelo 0340 L - & 340

Griferia Marca FV o similar — Modelo 0361 Pressmatic de apoyo

13.3. M03 -2.10 M - MESADA DE GRANITO RECONST. COMPLETA E: 2.5CM

Cantidad 1 — Largo 2.10m — Ancho 0.60m
Bacha de A°I° Marca Johnson o similar — Modelo 0340 L - & 340

Griferia Marca FV o similar — Modelo 0361 Pressmatic de apoyo

13.4. MO04 —2.20 M - MESADA DE GRANITO RECONST. COMPLETA E: 2.5CM

Cantidad 1 — Largo 2.20m — Ancho 0.60m
Bacha de A°l° Marca Johnson o similar — Modelo Quadra Q 76 — 42 x 76 x 17
Griferia Marca FV o similar — Modelo 0425/15 Allegro — Pico Movil - De apoyo (sélo agua fria)

RUBRO 14. CARPINTERIAY HERRERIA
14.1. DE ALUMINIO

14.1.1 ALO1 — S/ PLANILLA

14.1.2 AL02 — S/ PLANILLA

La Contratista realizara todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias para asegurar

gue las medidas de las aberturas sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente.

Asimismo la Empresa debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales,
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herramientas y equipos necesarios, para la provisién y colocacion de todas las aberturas de
aluminio, en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones
indicadas en los planos y planillas de aberturas correspondientes, las especificaciones técnicas
que se detallan mas adelante, y las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.
Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el
Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.
Cualquier deficiencia o ejecucioén incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, sera
devuelta al taller para su correccion.

Todos los perfiles utilizados deberan tener la inercia adecuada en funcion las dimensiones de la
abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de la abertura.
Todos los perfiles y accesorios de estas lineas a utilizar seran ALUAR Division elaborados
extruidos ¢ equivalente superior en aleacién de aluminio 6063, Temple T6 y contaran con
certificacion de calidad de procesos segun Norma ISO 9001.

La linea de carpinteria adoptada sera la Modena del Sistema Aluar, ademas estas incluyen la
provision, colocacion, tapetas interiores y exteriores, accesorios, herrajes, elementos de
accionamientos, etc., necesarios para el correcto desempefio de cada abertura; se encuentren o
no detallados en el presente pliego.

Los premarcos que componen esta carpinteria estan descriptos en planos y planillas adjuntos al
presente pliego. Seran de dimensiones especificadas en planos y planillas en cada caso, de
medidas estandar tipo ALUAR 6 equivalente superior.

Se presentaran y se fijaran al hormigén mediante brocas, anclajes quimicos, etc. Se deberan
calcular y dimensionar todos los elementos de anclaje y sujecion.

Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de extruidoras de primera linea segun el
presente pliego. Se debera respetar el peso minimo de los perfiles que se indica en las planillas
segun el tipo y uso de los mismos. Estos tendran una aleacion de aluminio de optima calidad
comercial y seran apropiados para la construccion de ventanas de aluminio, sin poros ni
sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las
especificaciones de la Asociacion Americana de fabricantes de ventanas.

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por
la empresa disefadora del “sistema.”

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composiciéon quimica:

Aleacion 6063 T6 segun normas IRAM 681. Encuadradas dentro de los siguientes limites:

Silicio maximo 0.6 %

Magnesio manganeso, cromo en conjunto maximo 0.2 %

Hierro maximo 0.35 %

32



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —
Cobre maximo 0.1 %
Zinc maximo 0.1 %

Impurezas  maximo 0.5 %

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacién
indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6, con tratamiento térmico de solubilizado y
endurecimiento acelerado.

Resistencia a la Traccién Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

Para el célculo resistente se tomara la presion que ejercen los vientos maximos de la zona donde
se edifica y para esa altura de edificio, segun lo indicado en el Reglamento CIRSOC 102/2005
como Componentes y Revestimientos.

En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento, tendra una deflexion que supere 1/375 de
la luz libre entre apoyos.

Las medidas de los elementos tendran una tolerancia de mas o menos 3 mm. Para las medidas
mayores de 1,80 m tendran 1,5 mm.

Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcién, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos para
absorber los movimientos provocados por cambios de temperatura.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posicioén inicial y conserven su alineamiento teniendo en cuenta para el disefio el coeficiente de
dilatacién del aluminio de la Norma IRAM 11605.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la union de
los elementos por movimientos provocados por la accion del viento (presidon o succion),
movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a
la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios, de los producidos por Dow Corning, USM,
Bayer o equivalente superior.

Sellados metal-metal: Dow corning 784 o equivalente superior.

Sellados metal-mamposteria: Dow corning 814 o equivalente superior

Cabe recordar que se debe sellar todas las uniones entre perfiles cortados, y entre carpinterias y
hormigon.

Burletes

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones

segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la Norma IRAM
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113001, BA 6070, B 13, C 12. Posibilitaran contactos firmes de larga duracién y seran de facil
reposicion. Deberan asegurar absoluta hermeticidad en todos los puntos y resistencia estructural
al viento.

Herrajes

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes y accesorios necesarios
para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el
costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante.

Los herrajes y accesorios a proveer seran en todos los casos de la mas alta calidad y de marcas
reconocidas tipo Tanit, Giesse o equivalente, superior y aceptadas por la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera suministrar los servicios de una persona competente y especializada para
supervisar la instalacion de tales elementos como el compromiso de garantizar un funcionamiento
perfecto y un acabado correcto.

La Contratista proveera y colocara todos los herrajes necesarios para el normal funcionamiento
de la carpinteria, para que ésta responda a su fin, aunque para ello deba colocar herrajes no
especificados. No se reconoceran adicionales por agregados o cambio de herrajes con respecto a
lo especificado.

Las cerraduras seran de marca Kallay o equivalente superior. Todas las cerraduras deberan
amaestrarse en grupos y a su vez proveerse con llave maestra general. La Contratista proveera
dos llaves por cada cerradura.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grampas de amurar, grampas regulables, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, anclajes quimicos, etc. deberan ser provistos por La Contratista y son
considerados como parte integrante del presente pliego. La carpinteria se fijara mediante brocas o
con insertos perdidos. Se adjuntaré memoria de calculo que justifique el diametro y el
distanciamiento dado entre brocas.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro,
aunque ésta estuviera protegida con un bafio de cadmio. En todos los casos debera haber una
pieza intermedia de material plastico usada para sellados. En los casos en que no estuviera
indicado un sellador, se agregara entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones
de espesor, en toda la superficie de contacto. Se evitara siempre el contacto directo del aluminio

con el cemento, cal o yeso.

14.2. DE ALUMINIO Y MADERA
14.2.1 P01 — S/ PLANILLA
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14.2.2 P02 — S/ PLANILLA
14.2.3 P03 — S/ PLANILLA

Aluminio

Idem item anterior.

Madera

El Contratista realizara la provision y colocacion de puertas placas de marca Oblak o similar, cuya
ubicacion y medidas estan indicadas en el plano PC-01 y PC02. Marco: aluminio color blanco.
Hoja Placa: Linea tradicional. Doble contacto. MDF de 3mm enchapado en Roble. Encolada y
prensada en cliente a 120 C°. Proteccion con funda de nylon. Espesor: 46 mm. Bastidor perimetral
de pino “fingerjointed” con estacionamiento natural de 1 afio. Refuerzo interior para cerradura.
Relleno: nido de abeja celulésica, cuadricula de terciado de 5x5cm macizo. Se deberan incluir la
totalidad de los herrajes necesarios para su accionamiento.

Asimismo se debera colocar una lamina de acero inoxidable pulido mate de 0,5mm de espesor en
forma de "U" de 25cm de altura, pegada y atornillada a modo de zécalo de proteccién. Para ello se
debera retirar la hoja, colocar la pieza de acero inoxidable y recolocarla garantizando la perfecta
apertura de la misma.

En la totalidad de las puertas de abrir se proveeran y colocaran picaportes nuevos tipo "sanatorio"
Manija Marca Currao Sanatorio Reforzada Latina |l Bronce Platil Doble Balancin. Las hojas se

pintaran segun planilla de aberturas.

RUBRO 15. VIDRIOS Y ESPEJOS

15.1 VIDRIO 3+3 MM COLOCADO

15.2 VIDRIO 4+4 MM COLOCADO

15.3 VIDRIO TEXTURADO PACIFIC 6MM COLOCADO
15.4 ESPEJO 4 MM COLOCADO

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesores regulares. La
Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.
Se presentaran muestras para aprobar de 0,20x0,20m. Los cristales y vidrios estaran exentos de
todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y
se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del

arte e indicaciones de la Inspeccion de Obra.
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Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas; el Contratista
sera el unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo,
practicar toda clase de verificacién en obra.

- El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ningun caso ser menor que las
gue a continuacién se indica para cada tipo:

Float Laminado transparente 3mm+3mm

Float Laminado transparente 4mm+4mm

Texturado Pacific 6 mm

Espejo 4mm incoloro

Los cristales seran del espesor y tipo indicado en las planillas.

- Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la
seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales
de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras, ademas se colocaran con su tension
natural sin estirarlos para evitar futuras contracciones.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual la
resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, son de primordial importancia.
En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absolutas garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberan variar
mas de un milimetro en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro

arrimado en "inglete" y vulcanizados.

RUBRO 16. INSTALACION SANITARIA

GENERALIDADES

Todas estas instalaciones deberan ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las
disposiciones indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las
Normas y Graficos de “Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” y a las exigencias del
Organismo que regule, administre y reglamente (en concesién o sin ella) el suministro de los
distintos servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales).

Los trabajos se ejecutaran para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados,
obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad.

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal
especializado en instalaciones sanitarias) para la ejecucion del trabajo asi como la provision de

todos los elementos descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutara la
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excavacion, rellenos, apisonados, cortes de muros y formacion de arcos para pasos de canerias,
recortes y rellenos de canaletas para colocacién de los conductos de agua, de desagles o de
ventilacion, los soportes de las instalaciones suspendidas, ejecucién de las diversas juntas de los
distintos materiales que se empleen en las caferias con su material de aporte, las grapas, los
clavos ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de
caferias tales como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc..

Del mismo modo estaran a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que
fueran necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de las instalaciones.

El “Contratista” debera entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento.
Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra seran de marca acreditada,
aprobados por Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas
especificaciones y con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las
instalaciones, los recorridos esquematicos de cafierias, asi como la ubicacion de artefactos y
accesorios.

Los planos que forman parte de la documentacion grafica y que se utilizan para presupuestar el
trabajo, deberan ser respetados en su totalidad pudiéndose efectuar modificaciones que
favorezcan, a juicio de la Reparticidn, el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas y
especificadas.

Del mismo modo realizara los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se
introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocera ninguna
variante que no haya sido autorizada por escrito por la “Inspeccion de Obra”.

El “Contratista” es quien debera solicitar y obtener la “cota a nivel” ante las Autoridades que
correspondan.

La “Inspeccion de Obra” podra solicitar al “Contratista”, en cualquier momento, planos parciales de
detalles de algun aspecto de la instalacion, los que deberan ser aprobados por €l, antes de llevar
a cabo la realizacién de los mismos.

Las inspecciones que deberan realizarse seran por cuenta exclusiva del “Contratista” y en
presencia de la “Inspecciéon de Obra”. Se anunciaran a éste, con la anticipacion de 72 horas, el dia
y la hora en que se llevaran a cabo.

Si fuese necesario la “Inspeccion de Obra” podra exigir la repeticion de las inspecciones y pruebas
que estime conveniente ya sea durante la realizacién de los trabajos o a la finalizacién de los
mismos, sin que por ello se exija una retribucion especial.

Las pruebas hidraulicas que se realicen deberan tener la aprobacién de la “Inspeccion de Obra”
por escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las cafierias.

Los ensayos mencionados y la posterior aprobacion de los trabajos, no eximiran al “Contratista” de
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su responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se
produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparacion o modificaciéon que éstos
requieran y que se constaten en el periodo de garantia.

Las instalaciones deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno
a indemnizacion o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y
reparaciones comprenden también a la mamposteria, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos,
pinturas, etc.

Las excavaciones se ejecutaran exactamente hasta el nivel determinado por los planos o por la
“Inspeccién de Obra”, para el asiento de las respectivas cafierias.

Su fondo se apisonara y nivelara perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando
la misma sobre una base de hormigdn de cascote, material que ademas se colocara ambos lados
de la cafieria en una altura de 10 cm para asegurar su posicion.

El exceso de excavacion se rellenara con dicho hormigon. El “Contratista” sera responsable de los
desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias.

El ancho de las zanjas para diametros de hasta 0.110 m sera de 0.60 m.

No se cubrira con tierra ninguna cafieria de piso, al igual que las de paredes, antes de haberse

efectuado las pruebas hidraulicas requeridas.

16.1 AGUAFRIA

GENERALIDADES.

El objetivo del presente es el de re-conectarse a la red de agua existente en el edificio para
alimentar los nucleos sanitarios nuevos del personal y el publico, acorde a los planos que lo
indican a tal fin. Una vez conectado y comprobado el caudal necesario para alimentar los dos
sectores a intervenir. El primer sector es el mas cercano a la atencion al publico, donde hay dos
bafos y un office para el personal y un bafio publico nuevo para personas de movilidad reducida
(que da al patio techado con ladrillos de vidrio)

El otro sector a intervenir, se encuentra al fondo del edificio, donde se reacondicionan los bafios
del personal existente. En este sector también hay que re-conectarse a la red existente para
alimentar tres bafios (uno de hombre, otro de mujer y el bafio nuevo personas de movilidad
reducida).

Se realizara una conexion de provision de agua directa desde la red mas cercana, segun se indica

en los planos.
16.1.1 CANO TERMOFUSION @ 0.013

16.1.2 CANO TERMOFUSION @ 0.019
16.1.3 VALVULA ESFERICA BRONCE @ 0.013
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16.1.4 VALCULA ESFERICA BRONCE @ 0.019
16.1.5 CANILLA DE SERVICIO NIQ. CON PICO MANGUERA EN NICHO

Recorrido de las canerias

Todo el recorrido interior de los nucleos en los distintos sectores se realizaran con caferia de
diametro segun se especifique en planos, incluida la llave de paso de cada sector o grupo de
artefactos, la cuales iran embutidas también en caja metélica cromada y sera del mismo diametro,
después de la llave de paso se mantendra el diametro de la cafieria.

En los grupos de sanitarios, cada conjunto de artefactos sanitarios (inodoros, mingitorios y

lavatorios) tendran su propia llave de paso segun se indica en planos.

Prueba hidraulica

Previa a la realizacién de las pruebas hidraulicas se debera notificar a la Inspeccion de Obra fecha
de realizacion de la misma, siendo condicion indispensable tener aprobados los planos de la
instalacion a verificar. Para realizar ésta prueba la caferia debera permanecer con agua y a
seccion llena durante 24 horas con la presién de uso. Estara a cargo del “Contratista” prever los
tapones, dispositivos y accesorios que sean necesarios a tal fin. De no haberse producido
pérdidas se procedera a dar la orden de tapado de la caferia. Las pruebas se requeriran por
tramos y por locales, habilitando los mismos. Se proseguiran con los trabajos y por ultimo se
realizara la prueba del circuito completo. De detectarse pérdidas se deberan realizar las
reparaciones necesarias de acuerdo a directivas de la “Inspeccién de Obra” y a exclusivo cargo

del “Contratista”.

16.2 DESAGUES PLUVIALES

GENERALIDADES.

El objetivo principal de este punto es el de separar e independizar el sistema pluvial existente, del
sistema cloacal.

Actualmente el edificio posee un sistema pluvio-cloacal mixto, los desagles pluviales van a la
camara de bombeo cloacal existente en el subsuelo, si la bomba de extraccién existente en el
pozo cloacal no funciona o, si hay un corte de luz en el momento de una gran lluvia, éste podria
ser el problema que hace que, eventualmente, se inunde. Los desagties no dan abasto, al llenarse
las columnas de agua, y se termina inundando el subsuelo.

Por la tanto todo el sistema de desagies pluviales deberan llegar al cordén cuneta, pasando
previamente por una camara retardadora dimensionada acorde al caudal recogido.

Todos los embudos de la azotea, en los distintos techos, deberan ser reemplazos, salvo su buen

estado (para no comprometer la aislacion hidréfuga existente en la azotea).
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Todas las bajadas pluviales deberan ser nuevas, se conectaran en el embudo existente de hierro
fundido.

Cada bajada sera exterior, debidamente engrampada con varillas roscadas en los tramos
horizontales y con abrazaderas de pared reforzadas. Todas tendran un cafo céamara en el
extremo horizontal y cada bajada tendra un cafo camara vertical, antes de meterse en las

respectivas bocas de desague.

16.2.1 REJILLA ANTIHOJAS 30 X 30

16.2.2 CANO PLUVIAL VERTICAL PP @ 110

16.2.3 CANO PLUVIAL HORIZONTAL SUSPENDIDOPP @ 110
16.2.4 CANO PLUVIAL HORIZONTAL ENTERRADO PP @ 110
16.2.5 BOCA DE DESAGUE PLUVIAL 60 X 60

16.2.6 BOCA DE DESAGUE PLUVIAL 40 X 40

Canastos-rejilla en Azotea.

En todas las rejillas de las Azoteas, se proveera y colocara un marco (si no lo tiene) y su
repondran las rejillas faltantes de F°F°, los cuales portaran otra rejilla antihojas piramidal o con
forma de canasto de acero inoxidable o galvanizado, para evitar que las suciedades y hojas de la
terraza tapen los cafios de los desagties.

Asimismo los cafos pluviales seran de material de PPN con los @ indicados en las
correspondientes planimetrias. Los mismos cafos deberan cumplir con las respectivas normas

Iram y se aplicaran siguiendo las reglas del buen arte de construir y la tecnologia adecuada.

16.3 DESAGUES CLOACALES

GENERALIDADES.

El objetivo principal de este punto es el de proveer el sistema cloacal completo de los nucleos
sanitarios nuevos para el publico y los que se reforman del personal. Reconectandose a las
instalaciones existentes.

El otro objetivo fundamental es el de reemplazar la bomba trituradora con una nueva en el pozo de
bombeo cloacal existente, situado en el subsuelo. Consecuentemente de debera verificar la

instalacion eléctrica, conectar, poner a punto y en marcha de la misma.

16.3.1 CANO VENT. PP @ 63
16.3.2 CANO PP @ 110
16.3.3 CANO PP @ 63

16.3.4 CANO PP @ 40
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16.3.5 PPA/ PPT DE PP
16.3.6 PROVISION Y COLOCACION BOMBA EN POZO DE BOMBEO

El establecimiento consta de esquemas sanitarios independientes, como se evidencia en la
planimetria sanitaria. Se colocara una caferia troncal principal para cada sector con diametro
suficiente para evitar obstrucciones. A dicha troncal se iran conectando, a través de camaras de
inspeccion, los desagles cloacales de los diferentes grupos sanitarios.

Los artefactos primarios desaguaran a camaras de inspeccion.

Cada nucleo sanitario recolectara los efluentes de inodoro, lavatorio y pileta de patio abierta,
segun diametros correspondientes en una Camara de Inspeccion que se ubicara sobre la cafieria
troncal. Este ramal principal de diametro 0.110 mts y desaguara a la red cloacal municipal.

Tanto las camaras de inspeccion y/o camara de acceso seran ejecutadas “in situ”, con
mamposteria de ladrilos comunes, revocada interiormente con un mortero cementicio
impermeable, el mismo que se adoptara para la ejecucion de los diversos cojinetes donde se
conectan las caferia principales. Dichas camaras se apoyaran sobre una base de hormigdn
armado de 0.10m de espesor y con malla compuesta por Fe diametro de 8 mm. Llevaran
contratapa de cemento. En ella se alojaran el mismo tipo de piso que el del local donde estén
ubicadas. Para la cafieria de ventilacion se adoptara el mismo tipo de material que el de las
descargas verticales, de los diametros indicados y con la ubicacién segun planos, teniendo como
condicion la apertura a los cuatro vientos. Llevaran sombreretes reglamentarios en la azotea y
ventilaran a los cuatro vientos.

Tanto para las PPA como las PPT o la Caja de Piso, se colocaran siguiendo las reglas del buen
arte de construir y la tecnologia. La ubicacion y conexion de las distintas camaras se regiran en
base a los reglamentos y normativas vigentes. Las mismas no deberan presentar ningun tipo de
fisura, rajadura, etc que provoque cualquier tipo de filtracion. La ubicacién como asi mismo la
colocacion de las mismas sera supervisada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

Para las instalaciones se adoptara el polipropileno homopolimero isostatico con junta deslizable
con aro de neopreno de doble labio, tipo AWADUCT o calidad superior, tanto en los desagues
primarios como secundarios y en los distintos diametros que correspondan. Se respetara el
proyecto propuesto, asi como las distintas pendientes definidas. Ademas de las cafierias, dicho
material comprende a las piletas de patio (que llevaran sifon desmontable, porta rejilla y rejilla de
acero inoxidable de 20 x 20 cm), bocas de desagie (con misma rejilla o bien con tapa de acero
inoxidable), bocas de acceso (con tapa de acero inoxidable de 20 x 20 cm) y boca de inspeccion,
asi como los accesorios correspondientes.

Las canerias de distribucion en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los muros,

lo haran por canaletas previstas en la mamposteria durante la etapa de ejecucion de la misma.
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Tendran 7 cm de profundidad y 10 cm de alto y las cafierias se revestiran con carton corrugado a
los efectos de que puedan moverse libremente en la misma y no incidan sobre ellas los
movimientos que pueda sufrir el edificio. Se fijaran con un punto de mortero cementicio cada 1 mt
de longitud. El resto del tramo se rellenara con un mortero liviano.

En su paso por vigas o por encadenados se colocaran cafios de PVC de diametros mayores al de
la caferia. Del mismo modo, y a criterio de la “Inspeccion de Obra”, se deberan colocar
“dilatadores” en el recorrido de las caferias para permitir su libre movimiento sin influir en sus
uniones. Las conexiones a bachas, lavatorios, etc. se realizaran con flexible metélico trenzado
cromado. La pendiente minima de las cafierias en sus tramos horizontales sera de 1cm / m.

En cuanto a la provision y colocacion de la bomba en el pozo de bombeo, la misma sera

sumergible de 1.5HP monofasica 20m3/h de acero inoxidable del tipo Czerweny modelo WQ-1,1B.

16.4 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

16.4.1 BANO ADAPTADO COMPLETO

16.4.2 BANO PERSONAL COMPLETO REFORMA

16.4.3 BANO PERSONAL COMPLETO NUEVO

16.4.4 BANO PUBLICO COMPLETO

16.4.5 KIT TIPO VALOT — DISPENSER JABON, PAPEL Y TOALLAS S/ESP. TECNICAS

Todos los artefactos, griferias y accesorios a proveer y colocar seran de primera calidad,
cumpliran con lo especificado por Normas IRAM para los mismos, seran los aprobados por los

Entes oficiales, y de acuerdo a los requisitos siguientes:

En bafos adaptados PMR (todos los artefactos y accesorios especificados para estos bafios

seran de la linea “Espacio” de FERRUM o equivalente superior).

¢ Inodoros a pedestal de porcelana sanitaria blanca, Linea “Espacio” de FERRUM o similar,
con 4 tornillos de fijacion al piso. Conexién cromada de 38mm para entrada de agua.
Asiento para inodoro con tapa, Linea Espacio Blanco de FERRUM TTE 4 o similiar. Con
mochila incluida de la misma linea

e Lavatorio Linea Espacio Blanco de FERRUM modelo LEM 1F, monocomando con sistema
de soporte movil de porcelana sanitaria blanca de 66 x 56 cm.

e Canilla automatica para lavatorio con manija para discapacitados linea “Pressmatic de “FV”
0361.03A o equivalente superior, cromada. Conectada con flexible mallado de acero
inoxidable. Desagie para lavatorio a 90° de 38mm de cobre cromado “FV”.

o Espejo basculante de 60x80cm linea “Espacio” de “FERRUM” o equivalente superior. Dos

barrales, uno rebatible de 80cm de largo, 3cm de diametro, y otro barral fijo recto de 65cm
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de largo, 3cm de diametro, ambos de acero, terminados con pintura poliuretanica, color
blanco.

Incluir barrales horizontales fijos en pared y barral rebatible de la misma linea.

En bano Personal Completo — Reforma

Inodoros de porcelana sanitaria con depédsito tipo mochila, de funcionamiento sifénico,
color blanco linea “Andina” de “FERRUM” o equivalente superior. Constara de conexion
cromada de 38 mm de diametro para entrada de agua. Se fijaran al piso con tornillos de
bronce. Asiento y tapa para inodoro linea Bari de “FERRUM” o equivalente superior, de
color blanco.

Lavatorio de porcelana sanitaria, linea “Andina” de “FERRUM”, 1 agujero, con columna
cod. CTF, color blanco.

Griferia linea “Pressmatic” de “FV” 0361.03A o equivalente superior, cromada. Conectada

con flexible mallado de acero inoxidable.

En bano Personal Completo — Nuevo

Inodoros de porcelana sanitaria con depédsito tipo mochila, de funcionamiento sifénico,
color blanco linea “Andina” de “FERRUM” o equivalente superior. Constara de conexion
cromada de 38 mm de diametro para entrada de agua. Se fijaran al piso con tornillos de
bronce. Asiento y tapa para inodoro linea Bari de “FERRUM” o equivalente superior, de
color blanco.

Bidet de porcelana sanitaria linea “Andina” de “FERRUM” o equivalente superior. Constara
de conexion cromada de 38 mm de diametro para entrada de agua. Se fijaran al piso con
tornillos de bronce. Color blanco.

Griferia linea “Arizona Plus 295/B1P” de “FV” o equivalente superior, cromada. Conectada
con flexible mallado de acero inoxidable.

Mingitorio de porcelana sanitaria “FERRUM” oval. Color blanco.

Valvula temporizadora para M° linea “Pressmatic’ de “FV” 0361.03A o equivalente

superior.

En banos de Publico - Completo:

Inodoros de porcelana sanitaria con depédsito tipo mochila, de funcionamiento sifénico,
color blanco linea “Andina” de “FERRUM” o equivalente superior. Constara de conexién
cromada de 38 mm de diametro para entrada de agua. Se fijaran al piso con tornillos de
bronce. Asiento y tapa para inodoro linea Bari de “FERRUM” o equivalente superior, de

color blanco.
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En office de Personal:

Ver item N° 13 “Mesadas”. Ahi figuran las griferias y los accesorios correspondientes.

En todos los nucleos sanitarios

o Kit tipo Valot, dispensador de jabon, portarrollos y toallas.

RUBRO 17. INSTALACION ELECTRICAY CORRIENTES DEBILES

GENERALIDADES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

Este rubro comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para la realizacion de las instalaciones eléctricas conforme a su fin para el registro
civil de calle Salta 2752, de la ciudad de Rosario.-Se incluyen asimismo todos aquellos materiales
y elementos y/o trabajos que, sin estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o
planos, sean necesarios para la terminacion de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que
permitan el servicio para el cual fueron realizadas segun las normas vigentes en forma integral,
luego de su recepcién provisoria. En toda la superficie a intervenir se deberan contemplar las
presentes especificaciones y el conjunto de planos que conforman el presente Pliego Licitatorio.
Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las
instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a continuacion:

* La provisién y colocacion de todas las caferias, bandejas porta cables, cajas, nichos, boquillas,
conectores, tableros, cajas de conexién, montantes, etc. y en general todos los elementos
integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

. La provision, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexién,
interruptores, cajas de distribucion, dispositivos de proteccion y seguridad, artefactos de
iluminacion, acometida de energia, etc., y en general, todos los elementos que se indican en los
planos correspondientes para toda la instalacion eléctrica y los que resulten ser necesarios para la
correcta terminacion y el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines y normas
vigentes-

Provision e Instalacion completa de todos los tableros seccionales.

Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en
perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en
las especificaciones y/o planos.

Todos los materiales seran nuevos y contaran con sello de calidad Iram.
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Debera el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atencion de la Inspeccion de Obras
sobre cualquier error, omision o contradiccion. La interpretacién o correccion de estas anomalias
correran por cuenta de la Inspeccion de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para
el contratista, sin posibilidad de reclamar o pretender por esta razén cobro por adicional alguno.-
Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros
gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibira en ningun caso trabajos que no se

encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

INGENIERIA DE DETALLE Y APROBACION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

La Empresa debera ejecutar la ingenieria de detalle respetando lo indicado en las presentes
Especificaciones Técnicas y planos, a total satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Lo indicado en plano es lo minimo que la empresa debera proveer, no se aceptara bajo ningun
concepto una reduccion de las caracteristicas y prestaciones planteadas en el legajo licitatorio.

La Empresa debera presentar para su aprobacion y antes de iniciar los trabajos:

- Planos de recorrido de canalizaciones: con dimensiones de caferias y conductores.

- Planilla de cargas de todos los circuitos.

- Planos unifilares y topograficos: con vistas y cortes de los tableros.

- Calculos de cortocircuito y coordinacion de protecciones.

- Memorias de calculo: de los puntos anteriores.

Todos estos planos y céalculos deberan estar firmados por profesional responsable matriculado.

Se aclara que los costos que resulten de las correcciones o del rechazo de trabajos realizados sin
la aprobacion escrita de la Inspeccion de Obra, seran a total costo y cargo de la Contratista, sin

lugar a reclamo compensatorio alguno

REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS A CUMPLIR.

Todo el proyecto y ejecucion tiene que cumplir con las Reglamentaciones de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA), de uso obligatorio y Normas IRAM e IEC asociadas a las
reglamentaciones vigentes al momento de la ejecucion. Ley Nacional de Higiene y Seguridad del
Trabajo

Nota: si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas no estan previstas en las

Especificaciones y planos, el contratista debera contemplarlo en su proyecto y cotizacion.

OBJETO: La Contratista debera proveer e instalar segun el proyecto y pliego Licitatorio:
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Tableros Seccionales

Acometidas a tableros seccionales.

Canalizaciones(bandejas, cafos,pisoducto, etc.)

Puesta a tierra.

Canalizacion y cableado para tomas, iluminacién y fuerza motriz.
Luminarias.

Instalaciones de corrientes débiles

Se debera cotizar la provision de materiales, mano de obra, conduccion técnica y todo lo
necesario para efectuar la instalacion eléctrica deiluminacion, tomacorrientes, fuerza motriz,y
corrientes débiles de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y planos adjuntos. Todos
los trabajos que cubren la presente licitacién se ejecutaran en un todo de acuerdo con la
Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina, vigentes al momento de la ejecucion
de la obra y Normas IRAM e IEC asociadas. El contratista debera realizar los tramites
correspondientes, para lograr la aprobacién y autorizacién de la obra, ante todos los entes
involucrados tanto privados como estatales. Las presentes especificaciones se refieren a las
caracteristicas fundamentales de los materiales, accesorios, equipos y a la forma de ejecucion de
los trabajos, en un todo de acuerdo a planos y detalles. La documentacion grafica que consta en
el presente pliego, es informacion indicativa, la Empresa Contratista, debera realizar su propio
relevamiento, evaluacién técnica y proyecto a los fines de ejecutar su presupuesto, de acuerdo al
sistema de contratacion propuesto en el Pliego Complementario deBases y Condiciones. Se deja
constancia que los planos y documentacion contenida en el presente pliego indican en forma
esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacién final de los
mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecido en los planos de obra del
proyecto ejecutivo, entregados por la contratista previa a la iniciacion de tareas. El Contratista
suministrara ademas todos los permisos y planos aprobados por las Reparticiones Publicas
necesarias para la habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal, del mismo modo suministrara
planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de los equipos o elementos especiales que los

requieran.
CONDICIONES PARA LA APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingenieria de detalle de todos los

equipos e instalaciones necesarios para la obtencion del objeto de la presente.
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Se proveera la elaboracion de la documentacién técnica para la aprobacién del proyecto ejecutivo
de todas las instalaciones y de todos los circuitos y sistemas involucrados a realizar, la que debe

incluir como minimo:

Planos de disposicion fisica.

Planilla de cargas.

Calculos de barras.

Calculos de cortocircuito.

Calculo de puesta tierra.

Calculos de cables.

Coordinacion de protecciones.

Planos unifilares.

Dimensionamiento de tableros.

Esquemas tri/tetrafilares con indicacién de seccion de cable, borneras, etc.

Planos topograficos de tableros.

PLANOS DE OBRA:

Sera responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto,
ubicaciones y potencias de equipos, alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos
0 necesidades pueden sufrir variaciones y seran confirmadas definitivamente en la etapa de
proyecto de detalle a cargo del contratista.Se deberan realizar planos de obra en escalas
convenientes para establecer la ubicacion exacta de todas las bocas, cajas y demas elementos de

la instalacion.

LETREROS Y ROTULACIONES:

Se deben instalar todos los letreros y/o rotulaciones necesarios, exigidos por la legislaciéon/normas
vigentes (carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y
su funcion, los mismos deben ser deben ser de acrilicos y deben estar fijados por medio de
bulones y tuercas. En particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes

carteles:

Identificacion equipos conforme a los disefios/esquemas finales
Rotulado de todas las protecciones y tableros.

Colocacién del esquema unifilar en cada tablero.

Indicacién de peligro (tension, etc.)

Indicacién sobre el uso de indumentarias de proteccién
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Indicacién sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico
Indicacién acerca de la prohibicion de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio
Indicacién acerca de la funcion de los pulsadores de emergencia

El texto respectivo se acordara con la Inspeccion de Obra.

PERMISOS:

Se dara cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales como
Nacionales sobre la presentacién de planos, ya sea al iniciar como al terminar los trabajos. Una
vez finalizadas las Obras, se obtendra la habilitacion de las mismas ante las autoridades

competentes.

ESPECIFICACIONES:

El contratista debera llamar la atencion a la Inspecciéon de Obra sobre cualquier error de planos
y/o calculos, especificaciones, contradicciones u omisiones. También debera someter cualquier
cambio requerido por leyes o disposiciones reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de
emplazamiento de la Obra proyectada. De considerarse pertinentes tales observaciones, la
Inspeccién de Obra incorporara las disposiciones necesarias a la documentacion. Una vez
aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que el contratista
conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho alguno a posterior

reclamo de ningun tipo.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA. -

A.- MEMORIA TECNICA:

El contratista presentara, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelacion (minimo
10 dias habiles), una memoria técnica de la instalacion a ejecutar, la que debera incluir:

- Verificacion de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados,
alimentacion de tableros generales, seccionales y de fuerza motriz. Este calculo incluye la
verificacion dimensional de todo el cableado a realizar.

- Verificacion de capacidad de todos los elementos de maniobra y protecciéon de lineas, como ser
fusibles, seccionadores, interruptores termo magnéticos, interruptores de encendido, contactores,
etc., dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el calculo.
Toda la instalacion debera estar dimensionada considerando un 20% adicional de carga para
futuras ampliaciones.

El contratista presentara 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica. Todos los
valores de potencias, corrientes y capacidad de elementos de maniobra y proteccién dadas en

estas Especificaciones y planos, deberan ser verificados, siendo el contratista el uUnico
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responsable, independientemente de la aprobacién de la memoria técnica por la Inspeccion de

Obra, del correcto funcionamiento de la instalacion bajo las normas vigentes.

B.- PLANOS CONFORME A OBRA:

Los mismos seran confeccionados en CAD y segun se especifica mas abajo y seran entregados
en soporte magnético abiertos para el conforme a obra. Los planos responderan al formato AO,
A1, A3 y las planillas al formato A4 y los folletos y memorias, excepto que se trate de un catalogo
impreso, al formato A4. El proveedor solicitara por escrito, con la debida anticipacion, siglas y
numeraciéon a consignar en la documentacion técnica. Se deja aclarado que la ejecucion de los
planos conforme a obra no eximira al contratista de la confeccion y tramitacion de los planos de
obra y la Representacién Técnica ante los Entes Nacionales, Provinciales o Municipales que
correspondan a partir de la adjudicacion hasta la finalizacion de las instalaciones y la habilitacién
definitiva de las instalaciones. Los planos que acompafian las presentes Especificaciones
Técnicas indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la
instalacion;la ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente
establecida en planos que elaborara el contratista. En particular, la instalaciéon de centros para
artefactos de iluminacion se efectuara de acuerdo al plano de distribucion de artefactos de
iluminacion de pliego, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que debera
ser tomado a titulo indicativo y aproximado.

Antes de la construccion de los tableros principales, asi como cajas de empalme o derivacion,
elementos y dispositivos de sefalizacion, etc., se sometera a aprobacion de la Inspeccién de Obra
el esquema detallado de los mismos para su estudio y apreciacion completa de los trabajos a
realizar. Ademas, la Inspecciéon de Obra podra en cualquier momento solicitar al contratista la
ejecucion de planos de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o de elementos a instalar. También esta facultada para exigir la presentacion de
memorias descriptivas parciales, catalogos y/o dibujos explicativos. El recibo, la revision y la
aprobacion de los planos y memoria técnica por la Inspeccion de Obra, no releva al contratista de
la obligacion de evitar cualquier error u omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se
haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omisién debera ser corregido por
el contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revision y aprobacion de los
planos por parte de la Inspeccién de obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.
Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias. Se entregaran copias para su correccion.- Terminados los trabajos, y con la recepcion
provisoria, el contratista debera incluir en su costo el suministro de un juego completo en papel
transparente y tres juegos completos de copias heliogréaficas de planos exactamente conforme a

obra de toda la instalacion, mas un disco compacto, aclarando que es RECEPCION PROVISORIA
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con toda la informacion antes mencionada, planos en AUTOCAD,planillas de calculo en EXCEL vy
redaccion de texto en WORD, indicandose en ellos la posicion de tableros, lineas eléctricas,
montantes, artefactos de iluminacién, tomas, etc., en los que se detallaran las secciones,
capacidades, dimensiones y caracteristicas de todos los materiales utilizados.-Con la recepcion
definitiva se entregara una copia ploteada en papel vegetal y dos copias ploteadas en opaco,
todas ellas acompafadas del correspondiente disco compacto, aclarando que es RECEPCION
DEFINITIVA, con indicacién del software utilizado. Al final de los trabajos, también se entregaran
dos juegos completos con instrucciones de operacién y mantenimiento de cada uno de los

tableros y elementos especiales que asi lo requieran.

LOS PLANOS A INCLUIR COMPRENDEN:

Unifilares de Tableros

Trifilares de Tableros

Funcionales de Tableros

Constructivos de Tableros

Planillas de borneras

Planillas de interconexion

Listado de componentes

Listado de referencias

Bandejas

Puesta a tierra

Los esquemas circuitales se realizaran de acuerdo a la Norma IEC 1082-1-3
La designacion de diagramas, graficos y tablas se realizaran segun IEC 750.
En la Memoria de Calculo debera incluir: Graficos de Selectividad.

Memoria de calculo de corrientes de cortocircuito segun AEA90909.
Memoria de calculo de cables segun IEC 90364.

Memoria de calculo de barras segun DIN 43670/71, VDE 0103 y S/ IEC 865

AYUDA PRESTADA POR LA INSPECCION DE OBRA:

Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la Inspeccion de Obra o su representante
autorizado puedan prestar al contratista en lo relativo a la interpretacion de especificaciones y de
planos contractuales, no releva al contratista de ninguna de sus responsabilidades con respecto al
trabajo y a los plazos de cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte
defectuosa, debera ser corregida sin cargo por el contratista dejandola en perfectas condiciones

sin tardanzas, aunque la Inspeccion de Obra no llame la atencion al contratista acerca de defectos
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en el trabajo o de trabajos que no se ajusten a las Especificaciones o planos contractuales. El
contratista debera entregar el trabajo en perfectas condiciones de funcionamiento y de montaje
seguro, segun normas y reglamentaciones vigentes y ser compatibles con el resto de las

instalaciones y la obra en general. -

ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

Donde en estas Especificaciones o planos se establezcan materiales o equipos de una clase o
marca especial, la propuesta basica debera ajustarse a tal requisito. El oferente podra proponer
alternativas de los materiales o equipos, siempre que el fabricante de los mismos los tenga en
produccion adjuntando la documentacion técnica correspondiente. La aceptacion de la calidad

gueda a exclusiva decision de la Inspeccion de Obra.

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES:

La posiciéon de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacion exacta
debera ser consultada por el contratista a la Inspecciéon de obra, procediendo conforme a las
instrucciones que esta ultima imparta. El contratista habra consultado los planos de arquitectura,
estructura, instalaciones existentes y demas instalaciones previstas. En el caso de que las demas
instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar, impidan cumplir con las
ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspeccion de Obra
determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que no
significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones sustanciales, pues queda
entendido que de ser éstas necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente en la

formulacién de su presupuesto.

AYUDA DE GREMIOS:

Todos los trabajos que sean necesarios realizar para la correcta ejecucion de las instalaciones,
como ser: perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por
estructuras etc., quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberan ser
reparadas, debiendo utilizar para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior
calidad a los instalados. Asimismo, el contratista sera responsable por los dafios causados a otros
gremios mientras ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparacion del
trabajo danado sera efectuada por el contratista, a su cargo y en la forma que indique la

Inspeccién de Obra.

ENSAYO EN LAS INSTALACIONES:
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Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, el contratista realizara todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion de Obra
0 su representante autorizado, debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de
obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos aprobado por la Inspecciéon de Obra para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por
el contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de obra lo apruebe. Una vez finalizados los
trabajos, la Inspeccion de Obra o su representante autorizado efectuaran las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas seran realizadas
ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que debera proveer el
contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debe efectuarse con una tensién no menor
que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts un megdéhmetro con
generacion de tension constante de 500 Volts como minimo. Para la comprobacion de la aislacion
a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados
los artefactos y aparatos de consumo. El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y
entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, no sera inferior a 1000 ohms., por
cada volt de tension de servicios, para cada una de las lineas, ya sean primarias o secundarias.
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el contratista debera efectuar a su
exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera
darseles cumplimiento, transcurrido el cual sera realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades. En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se
prorrogara la recepcion definitiva hasta la fecha en que sean subsanados, con la conformidad de
la Inspeccion de Obra. Los ensayos de rutina se realizaran segun IEC 60.439 - 1 (a realizar
preferentemente en la fabrica de los tableros o en laboratorios de primera categoria). Los ensayos
de tipo se efectuaran segun IEC 60.439 - 1 (queda a consideracion de la Inspeccion de Obra
aceptar protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoria). Los
protocolos de ensayos de todos los componentes deberan estar disponibles, de ser requeridos por
la Inspeccion de Obra.

Para la puesta a tierra se debera probar segun el “PROTOCOLO DE MEDICION DE PUESTA A
TIERRA” Resolucion SRT.900/2015.
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SISTEMAS PATENTADOS:
Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. El contratista sera unico responsable desde el punto legal y

técnico, por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

REUNIONES DE COORDINACION:

El contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacién de sus
técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los
efectos de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra. También tendra la obligacion de
asistir a toda otra reunion que la Inspeccidon de obra considere necesario realizar para el

esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a realizar

HABILITACION DEL SISTEMA:

Sera responsabilidad del Contratista el suministro de energia eléctrica en tiempo y forma para
realizar cualquier tipo de prueba (equipos de bombas de cualquier tipo , equipos de Aire
Acondicionado , etc.) para los distintos rubros que comprenden la obra, no pudiendo el mismo
reclamar ningun tipo de costo adicional por tales tareas y/o materiales que sean necesarios para
ello.- Una vez concluidos los trabajos y con autorizacion previa de la Inspeccion de Obra, el
contratista dara aviso a aquella para proceder a las pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso
temporario de algun sistema o sector del mismo, el contratista debera facilitar dicho uso
temporario dentro del plazo que fije la Inspeccién de Obra, sin que ello implique Recepcion
Provisoria de los trabajos. Se incluyen en el presente item los ensayos de las instalaciones

telefénicas, de incendio, iluminacion de emergencia e iluminacién de areas exteriores.-

MUESTRAS:

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplia tiempo para permitir su examen (como maximo a
los quince (15) dias habiles a contar de la fecha que la Inspeccién de Obra las solicite), el
contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, tableros conteniendo muestras de
todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como
prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos.Los elementos
cuyanaturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean
conservados como tal, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible
su inspeccién y sirvan como punto de referencia. En este ultimo caso, también se admitira la

presentacion de catalogos y especificaciones técnicas detalladas. Debera tenerse presente que

53



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas por la Inspeccién de Obra,
no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos

establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

GARANTIA DE LA INSTALACION ELECTRICA:

El contratista entregara las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, segun las normas
vigente y/o citada en la presente Especificacion. En caso contrario, respondera quedando a su
cargo el costo de materiales y mano de obra de todo trabajo y/o material que presente defectos,
excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un afio de entregadas las instalaciones. Si
fuera necesario poner en servicio una parte de la instalacion antes de la recepcion total, el periodo
de garantia para esa parte comenzara a contar desde la fecha de puesta en servicio, siempre y

cuando su uso diario sea igual o mayor al de funcionamiento normal de la instalacion.-

RECEPCION DE LAS INSTALACIONES:

Para la recepcion de los trabajos se debera emitir un informe de verificacion de las instalaciones
eléctricas en funcionamiento, el mismo debe estar firmado por responsable matriculado, y todos
los instrumentos de medicién que intervienen deben tener su certificado de calibracién emitido por

el INTI vigente. La documentacion que debe entregarse con este informe es la siguiente:

Tabla con la verificacion de la intensidad de disparo de todos los interruptores y prueba de
accionamiento visual.

Tabla con la corriente de pérdida y tiempo de disparo de todos los interruptores diferenciales.
Medicién de puesta a tierra.

Medicion de continuidad de conductor de tierra de todos los circuitos.

Certificados de calibracion de todos los instrumentos emitidos por el INTI, vigentes.

NOTA:
El informe debe ser presentado conforme al “PROTOCOLO DE MEDICION DE PUESTA A
TIERRA” de la Resolucion SRT. 900/2015, vigente al momento de realizar las pruebas.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.
ESPECIFICACIONES DE MARCAS

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que
exprese lo mismo, el Contratista basara su cotizacion en la marca o tipo que figura en las
Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier articuloo material que crea equivalente, debera

expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a afadir o quitar a su propuesta, segun
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las Especificaciones. Si esta aclaracion no figura en el presupuesto presentado por “La
Contratista”, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un
cambio de precio.-La seleccidn final queda a opcion de la Inspeccién de Obra.- Cualquier decision
que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones
concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra, seran obligatorias

para el Contratista.-*

-DIMENSIONES Y DISENOS:

Todos los aparatos y equipos provistos e instalados por el contratista, deberan responder a
disefios y dimensiones aceptables a la disposicion de las instalaciones compatibles con los
espacios disponibles en los mismos. El contratista tomara todas las medidas para la ejecucion de

su trabajo y asumira la responsabilidad de su exactitud.

EQUIPOS DE TERCEROS:

Sera competencia del contratista, debiéndose contemplar en el presente presupuesto, la
instalacion de todos los materiales requeridos y mano de obra necesaria, para el tendido de la
linea de alimentacion. Se haran todas las conexiones desde los tableros de fuerza motriz a las
terminales de cada equipo o maquina incluyendo fusibles en todos los portafusiles. Ademas, se

tendran en cuenta las provisiones e instalaciones de:

Bombas de agua, pluviales y cloacales: se proveeran e instalaran las alimentaciones a los tableros
y los motores, incluidos los flotantes para el funcionamiento automatico, que fueran necesario
colocar.

Deberan incluirse las instalaciones eléctricas de todos los tableros y motores provistos para la
presente obra.-

La conexion desde tableros a motores se hara por medio de cafios de hierro flexible con cubierta
plastica (Flexitub o equivalente) de dimensiones adecuadas a los conductores alojados en los

mismos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos se realizaran en un sector del edificio que continuara trabajando con atencion al
publico motivo por el cual se deberan extremar los cuidados para la ejecucién de las tareas
contemplando la posibilidad de hacerlo en horarios fuera de lo normal.

En primer lugar se procedera al retiro de las instalaciones y equipos existentes, que se
reemplazaran integramente; todo el material se entregara al comitente en el lugar que el mismo

determine, todo a cargo de la empresa contratista.

55



PROVINCIA

Ministerio de Infraestructura, DE SANTA FE
Servicios Publicos y Habitat [ —

En general todas las canalizaciones se haran segun la modalidad “a la vista” mediante cafios de
hierro galvanizados y bandejas porta cables; sobre cielorrasos se podran utilizar cafios de hierro
negro semipesados soportados mediante varillas roscadas galvanizadas y grampas tipo Olmar o
bien mediante planchuelas de hierro protegidas con anti 6xido y pintura sintética. En cualquier
caso, el tipo de soporte a utilizar debera ser aprobado por la inspeccion de obra. Eventualmente,
podra utilizarse alguna canalizacién existente si se comprueba que esta en buenas condiciones
previa autorizacion de la inspeccion de obra.

Por contrapisos se utilizaran cafos de PVC rigidos libre de halégenos.

Para la distribucion de energia y datos en puestos de trabajo se utilizaran pisoductos de cuatro
vias, con periscopios de aluminio de ocho utilizaciones, con dos tomacorrientes para tension
normal, dos para UPS, dos fichas RJ-45 CAT 6 y dos médulos ciegos de reserva.

Todos los cables a utilizar, sean del tipo subterraneo o unipolares por caferias, seran de baja
emision de humos y libres de halégenos (LSOH).

Préximo al tablero principal se instalara uno seccional para el sector a intervenir; sera totalmente

nuevo siendo la capacidad de ruptura de los interruptores termomagnéticos no menor a 6 kA.

ACOMETIDA DE ENERGIA

No se interviene en este sector

17.1 TABLERO PRINCIPAL

Todos los tableros seran nuevos y responderan a los circuitos unifilares de los planos
correspondientes. Basicamente seran estructuras auto-portantes de alta resistencia a los impactos
y un grado de proteccién IP 40 como minimo. Seran construidos con chapas de acero al carbono
mecanizadas de calibre BWG #18 y BWG #16 segun las dimensiones finales. Las superficies
tendran un tratamiento previo a la pintura de desengrase, lavado y fosfatizado. La pintura sera del
tipo termo-convertible con base poliéster y terminacion texturada de 70 micrones de espesor.La
bandeja porta-elementos se construira en chapa galvanizada en caliente de origen. Las puertas
estaran provistas de un burlete de poliuretano que produzca estanqueidad en un cierre laberintico.
Todos los tableros estaran dotados de contra-frentes calados que permitan el accionamiento de

los aparatos de maniobra, evitando toda posibilidad de contactos directos con partes bajo tension.

Juegos de barras.

Donde corresponda se disefiaran para soportar la maxima corriente asignada. Seran de cobre
electrolitico, segun I.R.A.M. 2002, de seccion uniforme y adecuada a las corrientes nominales.
Tendran la siguiente secuencia de fases-. R, S, T con la fase S en el medio y desde atras hacia

adelante, de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo en su compartimento respectivo.
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Los aisladores a utilizar seran de resina epoxi y su carga de rotura sera garantizada para soportar
los esfuerzos de cortocircuito a que se veran sometidos.
Los soportes, portabarras y buloneria deberan estar garantizados para los mismos esfuerzos de

cortocircuito.

EQUIPOS ELECTRICOS

Interruptores termomagneticos.

Los interruptores termomagnéticos, seran tetrapolares, tripolares o bipolares para instalarse en el
interior del gabinete del tablero correspondiente y fijado mediante rieles metalicos DIN.

Los interruptores vendran provistos de terminales de tornillos con contactos de presion para
conectarse a los conductores. Los bornes de salida permitiran la conexién de cables con una
seccion circular de hasta 35 mm2.

El mecanismo de desconexién sera del tipo comun de manera que la apertura de los polos sea
simultanea y evite la apertura individual.

La tension asignada de servicio maxima (Uemax) de los interruptores sera 600 V AC para los
interruptores a ser utilizados en los circuitos de servicio general de los sistemas 380-220 V
trifasicos.

Las capacidades de Interrupcion Ultima (lcu) e Interrupcion de Servicio (Ics) minima para todos los
interruptores no sera inferior a 6 kA a su respectiva tensién nominal de operacion.

Cumpliran con las prescripciones de IEC 60898.

Marcas de referencia: ABB, Schneider Electric, Siemens.

Interruptores de potencia.

Seran del tipo caja moldeada acorde a la norma |IEC 60947-1/2. En general y salvo casos muy
especificos seran tetrapolares con funciones de proteccion en el polo neutro y misma capacidad
de conduccion de corriente en todos ellos.

Podran ser fijos o extraibles; en este ultimo caso, un dispositivo de disparo anticipado evitara
insertar o extraer un aparato cerrado. Estaran concebidos para ser montados vertical u
horizontalmente sin reduccion de las prestaciones. Podran alimentarse indiferentemente por los
bornes superiores o inferiores sin que varien sus caracteristicas.

El mecanismo de funcionamiento de los interruptores automaticos caja moldeada sera del tipo con
cierre y apertura bruscos con disparo libre de la palanca de operacion. Todos los polos deberan
manipular simultdneamente en caso de apertura, de cierre y de disparo y seran accionados por
una manija que indica claramente las tres posiciones ON (I), OFF (O) y TRIPPED (disparado).

A fin de garantizar un seccionamiento con corte completamente aparente conforme a la Norma
IEC947-2 § 7-27:
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Por concepcidon del mecanismo, la palanca de accionamiento estara en posicion (O) sélo si los
contactos principales estan fisicamente separados.

El seccionamiento sera reforzado por un doble corte del circuito principal.

Estaran equipados con un botén "push to trip" en la cara anterior que permite verificar el buen
funcionamiento del mecanismo y de la apertura de los polos.

El calibre del relé de proteccion, el "push to trip", la identificacidon de la salida, la posicion de los
contactos principales dada por la palanca de accionamiento debera ser claramente visible y
accesible en la cara frontal a través de la tapa o de la puerta del tablero.

Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

seran de categoria A y su poder de corte en servicio (Ics) debe ser igual (100%) que su poder de
corte ultimo (lcu) para una tension de empleo de 400 V como minimo.

Tendran una tension asignada de empleo de 690 V CA (50/60 Hz).

Tendran una tensién asignada de aislacion de 750 V CA (50/60 Hz).

Seran aptos para el seccionamiento segun la norma IEC 947-2 § 7-27.

Los interruptores automaticos caja moldeada cuya corriente nominal sea igual al calibre del relé de
proteccion deberan garantizar una selectividad con una corriente de falla de 35kA como minimo
con todo interruptor automatico ubicado aguas abajo cuya corriente nominal sea < 0,4 veces la del
interruptor automatico de aguas arriba.

Marcas de referencia: ABB, Schneider Electric, Siemens.

FUNCION DE PROTECCION:

Los relés de proteccion podran ser magneto-térmicos o electronicos. Los relés electrénicos y
magneto térmicos seran regulables; el acceso a las regulaciones de los umbrales sera restringido
por medio de precintos.

La regulacion de las protecciones se hara simultaneamente sobre el conjunto de las fases.

-BORNERAS DE MEDICIONES Y CONTROL, CABLE CANALES

Las borneras seran del tipo componible en poliamida montadas sobre riel DIN normalizado.

Se aceptara solo un conductor por extremo de bornera y en caso de ser necesario el conexionado
de mas de un conductor se utilizara los peines y tornilleria de provision estandar. No se aceptaran
puentes con cables.

Los circuitos de corriente para la medicion deberan tener puentes seccionales para poder conectar
los instrumentos de contraste sin dejar el circuito del Tl abierto.

Marca: SCHNEIDER, SIEMENS, WAGO, ZOLODA

Modelo: La que correspondiese segun seccion y corriente.
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-CABLES DE MEDICIONES, CONTROL Y SENALIZACIONES

Los conductores para mediciones, control y sefalizaciones seran con aislacién de PVC segun
IRAM 62267 de aislacion 0.75kV.

Marca: PRYSMIANOG IMSA

Modelo: AFUMEX 75006 PLASTIX HF

La identificacion de los conductores se efectuara con anillos marcadores de PVC, color blanco o

amarillo, indeleble tipo Grafoplast

Las secciones minimas para los circuitos seran:

Control: 1,5mm2
Senalizacion: 1,5mm2
Medicion I: 4,0mm2
Medicion V 2,5mm2

-IDENTIFICACIONES
El gabinete llevara en un lugar accesible una placa de aluminio o acrilico negro con letras en

relieve blancas, en forma indeleble, la siguiente informacion:

Fabricante y/o responsable de la provision

Ao de fabricaciéon

Tension nominal en Volts

Frecuencia nominal en Hz

Corriente nominal de las barras principales en Amper

Corriente de cortocircuito garantizada para las barras

Todos los compartimentos de cada columna, equipo, aparatos, instrumentos, etc estaran
convenientemente identificados con los nombres indicados en el diagrama unifilar o funcional y a
lo que designe la inspeccion de obra mediante carteles de acrilico fondo negro, 3mm espesor,

50x20mm, con letras grabadas blancas.

Las barras conductoras principales y secundarias seran identificadas con los siguientes colores:

Fase R: Marrén
Fase S: Negro
Fase T: Rojo
Neutro: Celeste
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CC negativo: Azul

CC positivo: Rojo

P.AT.: Verde-amarillo

INSPECCIONES Y ENSAYOS

Durante la construccion el/los tableros estaran sujeto a inspeccion de personal designado por
parte de la Inspeccion de Obra. Durante la recepcion del tablero se realizaran los ensayos de
rutina, fijados por las normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.El Contratista, en presencia del inspector
realizara ademas los siguientes ensayos:

- Inspeccion visual y verificacion de medidas.

- Verificacion de caracteristicas de los componentes.

- Pruebas de los circuitos de comando.

- Prueba de los circuitos de medicion.

- Prueba de los enclavamientos de maniobra.

- Ensayos dieléctricos y verificacion de los valores de resistencia de aislacion.

- Control y chequeo de las protecciones.

- Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de protecciéon de puesta a tierra.

El Contratista debera presentar el cronograma de fabricacion y ensayos con la suficiente
antelacién para programar las inspecciones mencionadas.- El fabricante contara ademas con

protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios internacionales independientes.

CONFORME A OBRA
A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento el proveedor entregara junto a los tableros 3
carpetas conteniendo:
Copias de planos estrictamente Conforme a Obra del tablero entregado, de vistas, cortes y planta
con sus dimensiones principales, componentes y peso de cada celda completa con todos sus

equipos.

Catéalogos, Manuales de Servicio y Listado de Partes de los aparatos provistos, exigidos en las
distintas Especificaciones Técnicas.

Protocolos de ensayos de recepcion.

Esquema unifilar.

Esquema muiltifilar con mediciones.

Esquema funcional completo.

Esquema de enclavamientos.
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Esquemas de cableado y borneras.

NOTA GENERAL:

Por razones operacionales y de mantenimiento y para reduccién de inversién en stock de
repuestos, sera mandatario que los componentes de los Tableros Seccionales sean del mismo
sistema. El Contratista debera asegurar que los tableros que son parte del presente pliego pero no
estan incluidos en la presente especificacion, dado que deberan ser provistos por los proveedores
de los equipos mecanicos (Aire acondicionado, Ascensores, etc.) también sean de similares
caracteristicas.

Marcas de referencia: ABB, Schneider Electric, Siemens.

17.2 PUESTA A TIERRA

Deberan cumplir con las prescripciones de la norma lram 2281 y 2184.

Se colocara una jabalina con camara de inspeccién al pie del medidor y desde alli se llevara un
cable envainado bicolor hasta el nuevo tablero en el interior del edificio.

Se conectaran a tierra:

- Los tramos de bandejas o accesorios de éstas, en los que no se pueda asegurar la continuidad
mecanica o eléctrica. Para conexion de bandejas o accesorios de las mismas se emplearan
grampas de dos placas para fijacion a tierra, construidas en bronce recubierto por estafio, apriete
de conductor y anclaje a superficie mediante bulén de hierro cincado, las derivaciones a circuitos
desde el conductor PE que debe alojarse en todo el recorrido de bandejas, se haran con grampas
dentadas bifilares para derivacion en paralelo, construidas en bronce recubierto por estaino,
apriete de conductores mediante bulones de hierro cincado.

- Las cajas metalicas de paso y derivacién o de tomacorrientes, las unidades que posean bornera
de alimentacion.

- En todos los tableros, se pondra a tierra el gabinete, la placa de montaje, la chapa frontal de
cubierta y la puerta. La P.A.T. se realizara mediante bulén de bronce soldado a cada uno de los
elementos mencionados. Ninguno de estos bulones sera utilizado como borne de distribucion de
puesta a tierra. La P.A.T. de las puertas se ejecutara con malla extra flexible de seccion minima
2.5 mm2.

- Los tomacorrientes.

- Toda estructura metalica concerniente a la instalacion eléctrica, ya sea nueva como existente
dentro de la obra (tableros, cajas de paso, artefactos de iluminacion).

- Toda estructura metalica que pudiera presentar riesgo de shock eléctrico.

Secciones de los conductores de P.A.T.:

- Tomacorrientes y demas: 2.5 mm2.
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En los tableros se deberan colocar bornes aislados para la distribucién de P.A.T. Los mismos
seran como minimo de 32 A de capacidad. No se admitiran mas de dos conductores por borne,
para lo cual se conformara la bornera con la cantidad de bornes necesaria. Se podra utilizar
también una barra de cobre de 20x5mm de espesor como minimo, montada sobre aisladores con
perforaciones roscados de 3|16” cada 2cm y tornillo de bronce. No se permiten empalmes para la
derivacion de tierras en los tableros. No se aceptaran conductores sin terminal de identacion en
las borneras y/o barras.

Los circuitos de iluminacion y tomacorrientes contaran con un cable de proteccién bicolor de una
seccion minima de 2.5 mm2 a conectarse a artefactos y espiga de PAT de los tomacorrientes.

Para las secciones de los cables de PAT se tendra en cuenta la siguiente tabla:

Tabla 771-C.Il - Secciones minimas de los conductores de puesta a tierra y de proteccion

Seccion de los Seccién nominal del correspondiente conductor de proteccion
conductores de “See” [ mmz] y del conductor de puesta a tierra “Spar” [ mm? ]
linea Si el conductor de proteccion (o el de Si el conductor de proteccion (o el de
de la instalacién | puesta a tierra) es del mismo material | puesta a tierra) no es del mismo material
S{mm?] que el conductor de linea que el conductor de linea
k,
§<16 S — xS
kz
K
16 <S<35 16 —x16
ky
$>35 S/2 f g
> 2 D2
k, 2
Donde:
k; es el valor de k para el conductor de linea, elegido de la Tabla 771.19.11, de acuerdo con los mate-
riales del conductor y su aislacion, '
k; es el valor de k para el conductor de proteccion, elegido de las tablas 771-C.lil a 771-C.VII, segln
corresponda.

17.3 INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTE

Para la distribucion de alimentacion a circuitos de iluminacion y tomacorrientes, se utilizaran
cafnerias de hierro galvanizado. Se colocaran a la vista sobre paredes, tabiques y techos

.Los canos tendran un diametro minimo de %4”, excepto indicaciéon o en funciéon de la cantidad,
seccion y diametro (incluida la instalacién) de los conductores, de acuerdo al punto 7.2.2. del
Reglamento de la A.E.A.; para su instalacion debera observarse el punto 7.2.3. del mismo
Reglamento. Todos los extremos de caferia seran cortados en escuadra con respecto a su
eje y escariados. Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra mediante maquina
dobladora o curvadomanual. Las caferias seran continuas entre cajas de salida o cajas de
gabinetes o de pase y se fijaran a las mismas en todos los casos con conectores al cafio en forma
tal que el sistema sea eléctricamente contindo en toda su extension. Durante la ejecucion, todos
los extremos de cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales
extrafios durante la construccion. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de
pase, deben estar colocados antes de pasar los conductores. Cuando deban cruzar juntas de

dilatacién deberan estar provistas de tramos especiales que permitan su movimiento.
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CANERIAS

CANALIZACION DE HIERRO GALVANIZADO.

En lugares semi-cubiertos, a la intemperie o en salas de maquinas, talleres, o donde se indique
especificamente se utilizaran cafos de hierro galvanizados tipo Konduseal, diametro minimo 3/4”
ejecutados segun modalidad a la vista, para la distribucion de alimentacion a circuitos de
iluminacion, tomacorrientes de uso general, y fuerza motriz en general.Todo el conjunto se
ejecutara con accesorios (cajas, conectores, etc.) que conformen un mismo sistema constructivo,
por ejemplo Daisa o similar. En particular, en este edificio, se utilizara este tipo de canalizaciones
segun la modalidad “a la vista”

Las cajas de pase y salida deben ser de aluminio, no se aceptaran cajas de hierro negro con

cafos galvanizados.

CANALIZACIONES DE HIERRO NEGRO

Para cafierias embutidas en pared o sobre cielorrasos se utilizaran cafos de hierro negro semi
pesados de diametro minimo de %”. Cuando se coloquen sobre cielorraso la caferia debera
suspenderse desde la losa, para lo cual se utilizaran soportes realizados con varillas roscadas
galvanizadas y grampas tipo Olmar. La empresa contratista podra sugerir otro tipo de soportes
cuya aprobacion quedara a consideracion de la Inspeccion de obra. No se autorizara la sujecion

desde la estructura del techo suspendido.

PISODUCTOS DE 4 VIAS.

Se utilizaran para la alimentacion de tomacorrientes de uso general y tomacorrientes de uso
exclusivo informatica, en aquellos lugares indicados en planos o en los que se consideren
necesarios segun la ingenieria de detalle. Estaran conformados por un haz de 4 conductos de
chapa de acero de calidad comercial, espesor minimo 1.6mm, soldados entre si para darle rigidez

estructural al conjunto. Deberan presentar las siguientes caracteristicas:

Cada via tendra una seccion de 34x72mm, con bocas de salida cada 600mm.

La terminacion sera a través de un bafio de inmersion en pintura sintética color negro.

Las cajas de pase para el tendido de conductores seran de fundicién de aluminio, con divisiones
interiores que permitan una completa separacion de los diferentes servicios.

Las salidas para servicios, se efectuaran mediante periscopios de aleacion de aluminio extruido o

por medio periscopios de aluminio, con las siguientes salidas:
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Dos salidas para fuerza motriz 220V+T con tomacorrientes corriente nominal 10A, marcas de
referencia SICA, linea Habitat, PLASNAVI, linea Roda, color blanco, alimentaciéon para usos
generales.

Dos salidas para fuerza motriz 220V+T con tomacorrientes corriente nominal 10A, marcas de
referencia SICA, linea Habitat, PLASNAVI, linea Roda, alimentacion exclusiva para informatica,
color rojo.

Una salida para telefonia mediante fichas hembra RJ45, categoria 6, marca AMP.

Una salida para el sistema de transmisién de datos de informatica mediante fichas hembra RJ45,

nivel 6, marca AMP.

Ademas de los tramos rectos, el sistema se completara con todos los accesorios originales para
conformar la distribucion y terminacién apropiada, como ser cuplas de unién, cuplas niveladoras,
curvas verticales, horizontales, etc. Sobre las cajas de paso se instalaran platos de acero
inoxidable de profundidad acorde al revestimiento del piso.

La alimentacion de energia eléctrica a los sistemas de alimentacion normal y exclusiva para

informatica se ejecutara desde los tableros seccionales segun planimetria.

PERISCOPIOS DE ALUMINIO
Se utilizaran para la provision de energia eléctrica y de datos y telefonia a los puestos de trabajo
desde los conductos bajo piso. Se colocara uno por cada puesto de trabajo y la posicion final

debera relevarse en obra.

CABLEADO UNIPOLAR — CABLE IRAM 62267:
Utilizados para circuitos de iluminacion y distribucion de energia, instalados en tableros, cafierias
y sistemas de canalizacion por zécalos o analogos. Los conductores eléctricos deberan

responder a las exigencias anunciadas en las reglamentaciones vigentes, a saber:

-Asociacion Electrotecnia Argentina.

-Instituto Nacional de Racionalizacion de Materiales.
De estas ultimas se contemplara lo siguiente:
-Condiciones generales

-Corrientes admisibles

-Material conductor

-Caracteristicas aislantes

-Rigidez dieléctrica

-Formacion del cableado de los alambres, etc.
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Se utilizaran exclusivamente cables con aislacion de PVC ecoldgico, libre de plomo, de baja
emision de humos opacos y gases toxicos corrosivos (LSOH), aptos para su instalacion en lugares
con alta concentracion de personas o dificil evacuacién. Responderan a las prescripciones de la

norma IRAM 62267, siendo sus caracteristicas principales:

Metal conductor: cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segun IRAM NM-280.
Aislacion: poliolefinas libres de halégenos (LSOH).

Ensayos de fuego:

No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

No propagacion del incendio: IRAM NM IEC 63332-3-23.

Tension nominal: 450/750V.

Rango de temperatura de servicio: -5 °C — 70 °C.

Para las distintas fases se utilizaran cables con aislacién de colores normalizados de acuerdo a lo
que indica la Asociacion Electrotécnica Argentina en su “Reglamentacion para la ejecucion de

Instalaciones eléctricas en inmuebles” y que especifica:

Neutro: celeste.
Fase R: marron.
Fase S: negro.

Fase T: rojo.

Para el conductor de fase en instalaciones monofasicas, se podra utilizar indistintamente
cualquiera de los colores indicados, pero con preferencia el marréon. Para las puestas a tierra se
utilizaran conductores con vaina bicolor verde-amarilla, de 2.5 mm2 de seccion como minimo.Los
cables para los circuitos de iluminacién tendran una seccion no inferior a 1.5 mm2 y para
tomacorrientes 2.5 mm2. El cable de protecciéon nunca debera ser inferior a 2.5 mm2.

Marcas de referencia: Prysmian, IMSA, Marlew.

CABLES SUBTERRANEOS — CABLE IRAM 62266:

Utilizados para la distribucién de circuitos de iluminacién, tomacorrientes, control y fuerza motriz
en general, se canalizaran a través de bandejas porta-cables, ya sean del tipo perforadas o
escaleras, y en forma subterranea tendidos por cafieros o directamente en el suelo, segun se
indique. En este ultimo caso iran protegidos mediante ladrillos y malla de advertencia. Para

acometidas a motores en espacios técnicos, se podran canalizar adoptando la modalidad
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conocida como cano camisa, con la precaucion de colocar boquillas en los extremos de los cafios
para no dafar el aislante del cable.

Podran ser unipolares o multipolares, con doble aislacién, aptos para instalaciones subterraneas y
aun bajo el agua. En el ultimo caso, se utilizara material de relleno no higroscépico para conformar
el conjunto con morfologia cilindrica. Se utilizaran exclusivamente cables con aislacion ecoldgica,
libre de plomo, de baja emisién de humos opacos y gases téxicos corrosivos (LSOH), aptos para
su instalacion en lugares con alta concentracion de personas o dificil evacuacion. Responderan a

las prescripciones de la norma IRAM 62266, siendo sus caracteristicas principales:

Metal conductor: cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 hasta 6 mm2 y clase 2 para
secciones mayores, segun IRAM NM-280.
Aislacion: polietileno reticulado silanizado (XLPE) libre de halégenos (LSOH).
Relleno: material LSOH penetrante y no adherente, no higroscopico.
Envoltura: mezcla termoplastica LSOH con marcado secuencial metro a metro.
Ensayos de fuego:
-No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.
-No propagacion del incendio: IRAM NM IEC 63332-3-24.
-Libre de halégenos: IEC 60754-1.
-Reducida emisién de gases toxicos: CEIl 20-37 parte 7 y CEl 20-38.
-Baja emisién de humos opacos: IEC 61034-1,2.
-Nula emision de gases corrosivos: IEC 60754-2.
Tension nominal: 0.6/1kV.
Rango de temperatura de servicio: -5 °C — 70 °C.
Segun las exigencias de la instalacion, podran contar con las siguientes protecciones mecanicas:
Cables multipolares: se empleara una armadura metalica de flejes o alambres de acero zincado.
Cables unipolares: se emplearan flejes de aluminio.

Proteccion electromagnética: se emplearan blindajes de cintas o alambres de cobre.

Marcas de referencia: Prysmian, IMSA, Marlew.

LLAVES Y TOMACORRIENTES:

Se utilizara un sistema funcional compuesto de un bastidor portante fabricado en material ignifugo,
marco embellecedor o tapa plastica y diferentes médulos que deberan ser intercambiables
permitiendo su recambio eventual en forma particular, sin necesidad de reemplazar la llave
completa. Cuando la cantidad de médulos sea insuficiente para cubrir el bastidor en su totalidad,

se completara con médulos o tapones ciegos.
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Las llaves deben tener la posibilidad de admitir ademas de los médulos interruptores y de distintos
tipos de tomacorrientes, otros como para servicios de computacion, TV, telefonia, dimmers, etc.

El color de los mdédulos y tapas seran de color blanco. Estaran fabricados con materiales termo
polimeros no ignifugos para cumplir con la condicion de no propagacion de las llamas. Deberan

ser resistentes a los rayos ultravioletas y deformaciones por calor.

-INTERRUPTORES ELECTRICOS MANUALES (LLAVE DE EFECTO).

Los interruptores responderan a la norma IRAM NM-60669-1 (ex 2007) -interruptores eléctricos
manuales para instalaciones domiciliarias y similares-.Los bornes seran de laton con bafio de
niquelado y el contacto con remache de plata; las tuercas y tornillos para la sujecion de los cables
estaran construidos de aleacion de hierro, con tratamiento térmico y proteccion galvanica.

El cable de cobre de conexidn debera estar en perfecto contacto con el borne del interruptor, de
manera tal que la tuerca y el tornillo no intervengan en la conduccion de la corriente. Seran del
tipo modular a tecla, para 250 V y 10A, proteccién IP 40, con cubierta protectora aislante y
pulsadores a tecla. La Inspeccién se reserva el derecho de efectuar los ensayos de remesa
previstos por la norma IRAM NM-60669-1indicados en el punto 6 de la citada norma. En
instalaciones monofasicas, los interruptores de efecto deberan cortar el conductor de fase.

Seran marca CAMBRE modelo Siglo XXII, Plasnavi linea Roda o similar.

-TOMACORRIENTES.

Los tomas del tipo de embutir seran mdédulos para una tension de 220 V, seran bipolares con toma
a tierra 2P+T (tres patas planas) 10/20 A conforme a norma IRAM 2071 o 16 A conforme a
norma IRAM-IEC 60309. Cuando se deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos se
separaran por medio de un tapdén ciego de color igual al médulo toma. No se aceptara el
sistema DUAL para los tomacorrientes.

Seran de la misma marca y modelo que las llaves, Cambre Siglo XXIl o Plasnavi linea Roda. Los
tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220 V u otras tensiones, seran del tipo
capsulados de amperaje y numero de polos segun lo especificado en los planos. La proteccion
minima requerida para dichos tomas sera IP45.

Cabe destacar que de solicitarse cajas y tomas combinados, el conjunto también debera
responder a la proteccion mencionada. Se debera respetar de acuerdo a la tensién de cada
tomacorriente, la posicion horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa segun lo

que especifica la norma. Seran marca Steck, Gewiss o Scame.

17.4 PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS
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El contratista debera cotizar la provision e instalacion de la totalidad de los artefactos de
iluminacion, incluyendo equipos y accesorios tal como se indica en planos.

Todos los artefactos y equipos de iluminacion seran de tecnologia led yse entregaran en obra
completos, incluyendo accesorios de montaje como tensores y ganchos de sujecion.Se proveeran
totalmente cableados, armados vy listos para utilizar.

Las luminarias estan indicadas en el plano correspondiente.

MARCAS DE REFERENCIA:

Bael, Lucciola, Lumenac.

17.5 DATOS Y TELEFONIA

Comprende la ejecucién de canalizaciones, cableados y provision de equipos para los sistemas de
informatica y telefonia.

Para la ejecucion de las canalizaciones se respetaran los lineamientos especificados para las
instalaciones eléctricas, considerando que los sistemas de corrientes débiles se canalizaran de
forma independiente de los cables eléctricos.

RED DE DATOS Y TELEFONIA

ALCANCE

La Ingenieria de Montaje a desarrollar por el Contratista antes de la ejecucion de la obra respetara
totalmente los lineamientos basicos aqui descriptos.

Se realizaran en forma total la provision y el montaje de los componentes de los sistemas que se
detallan en estas especificaciones. Deberan considerarse incluidos todos los materiales,
componentes y mano de obra necesarios para entregar los sistemas del item en correctas
condiciones de uso. Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos de
cotizacion con ajustes a estas especificaciones y conforme a las reglamentaciones vigentes.

Se debera prestar especial atencion a la integracion de los diferentes Servicios Especiales, los
cuales seran realizados por vinculos alambricos o inalambricos para su funcionamiento en
conjunto.

Las bandejas portacables seran cotizadas en el item eléctrico. Se debera coordinar con la
Inspeccién de Obra el inicio de tareas, ya que el montaje de toda la conducteria (bandejas, cafos,
cajas, etc.) se realizara simultaneamente con las de electricidad.-

Debera ser cotizado en el item de Sistema Especial la provisién e instalacion de cafios y cajas de
conexiones adicionales, por lo mencionado en el parrafo anterior, que puedan surgir durante el
montaje de los dispositivos y el tendido de conductores del Sistema, que se realizara siguiendo las
especificaciones adjuntas de Instalaciones Eléctricas.-

Por lo tanto se debera designar un profesional calificado por parte del Contratista de Obra como

Representante Técnico en el area de Servicios Especiales para poder realizar las coordinaciones
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necesarias con la Inspeccion de Obra. Dicha designacion debera ser aprobada por la Inspeccion
de Obra.-

El Contratista debera informar los esquemas de servicio de mantenimiento preventivo, con un
cronograma de visitas periddicas, conjuntamente con los términos del mantenimiento correctivo.

Los mismos deberan ser entregados antes de la Recepcion provisoria.

CABLEADO ESTRUCTURADOS DE DATOS CATEGORIA 6A PARA (VOZ y DATOS):

-Ejecucion de los puestos de trabajos.

-Tendido de canferias, bandejas, cable-canales, cajas de paso y derivacion, etc. a cargo del
contratista eléctrico.

-Cableado de dato-voz y energia.

-Provisién armado e instalacion de los racks. Incluye la provision de switches. Paneles (pacheras)
y cables de cruzada (patchcords).

-Vinculacion de los activos a la red general de datos.

-Vinculacion de los puestos de trabajos con la red telefonica.

-ldentificacion de las bocas.

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL TENDIDO:
Racks:

e |

Los gabinetes seran del tipo mural de dos cuerpos segun se muestra en la figura adjunta donde se
estableceran las conexiones entre los cableados que provienen de los puestos de trabajos. Seran
aptos para montajes de elementos de 19”. Su profundidad sera de 500mm y 6 unidades su
capacidad (altura aproximada 900mm). Contando con puerta con vidrio templado de 4mm,
organizadores de cableado vertical y horizontal, con canal de tension de 6 tomacorrientes con
proteccion termo magnética. En este gabinete ingresaran los cables UTP de la red de dato-

voz,realizandose en su interior las cruzadas necesarias para interconectar los sistemas de
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telefonia y datos. Para las cruzadas se emplearan patchcord con cable UTP categoria 6A. La
estructura metalica de cada gabinete (rack) estara vinculada a la puesta a tierra. Proteccion IP54.
Patcheras:

El esquema general de disposicion de cableados dentro del gabinete sera en forma orientativa el
siguiente:

Se instalara dentro del rack un switch de 48 bocas que se conectaran a los puestos de trabajo a
través de 2 (dos) patcheras categoria 6 de 24 puertos. Asimismo, se proveera de una patchera
categoria 5 de 24 puertos para el interconectado del multipar telefénico que va desde la central
telefénica hasta la patchera del rack. Desde esta patchera se vincularan los internos telefénicos a
través de las patcheras categoria 6 y patch-cords. Se utilizaran ordenadores de cableado cantidad
minima 6. Canal de tension para 6 tomacorrientes con proteccion termo magnética. Cualquier

boca en los puestos de trabajo podra configurarse tanto para Dato como para interno telefénico.

Switch Ethernet Técnicas:
Caracteristicas Técnicas.

-Compatibilidad con Protocolos:

EthernetStandard
IEEE 802.3 CSMA/CD
ISO 8802-3
IEEE 802.3I — 10 Base-T
IEEE 802.3u — 100 Base-TX
IEEE 802.3ab  — 1000 Base-T
IEEE 802.3x — 1000Base-X Full-DuplexFlow Control
IEEE 802.3z — 1000Base-X
- Capacidad

Minimos 48 puertos 10/100/1000 Mbs ‘autosensing’ segun normas 802.3i, 802.3u y 802.3ab
Minimos 4 puertos SFP 1000 Mbs

- Debera incluir los accesorios necesarios para montar en racks estandar de 19”

- Manejo de al menos 3000 direcciones MAC

- Todos los puertos deberan soportar operacion en half o full duplex con auto negociacion

- Informacién de configuracién almacenable en memoria no volatil

- Control trafico brodcast y multicast

- Soporte de VLANs segun Norma 802.1Q

- Soporte de “full-wire-speedforwarding” sobre todos los puertos

- Soporte Spanning-Tree (IEEE-802.1d)

- Administracion:
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Soporte SNMP
MIB 2
RMON
Capacidad de administracion remota mediante: Telnet y/o llamadas mediante el uso de
modem externo.
Acceso para consola de administracion: 1 puerto RS-232
- Caracteristica eléctricas:
220Vca +/- 10%
50 Hz +/- 3 %
- Manuales de administracion y configuracion del mismo
- Rackeable de 19”
- Caracteristicas ambientales:
Temperatura de operacién: 0 — 40 grados C
Humedad relativa: 0 — 80% no condensado
- Garantia: 36 meses.
Cableados:
Los cableados seran realizados con cable UTP CATEGORIA 6 segun Normas TIA/EIA-568-B.2-1
— (Especificaciones de Desempeno de transmision para cableado Categoria 6 de 4 pares de 100
ohms). Todos los cables que lleguen a los puestos de datos se ejecutaran en cable UTP mas alla

de que destinen a conexiones de teléfonos o computadoras.

Tendidos de los ductos y cajas:

Se realizaran en forma independiente las instalaciones de energia eléctricas y datos y todas estas
seran de forma totalmente embutida por cafieria la seccion minima del mismo sera que luego de
pasar todos los conductores existente quedara una seccion libore en un 50% para futuro

crecimiento, idem para las bandejas porta cables, y de acuerdo a su fin.

Puestos en pared:

En cada puesto de trabajo dependiendo si es una boca doble de datos o boca simple de datos se
instalaran, dos o tres cajas de 10x5. Una o dos destinada a la energia eléctrica con dos
tomacorrientes multinorma con toma de tierra identificada de color rojo cada una y otra destinada
a datos con uno o dos conectores RJ45 categoria 6. Las tapas de las cajas seran de color a
determinar en obra. Los tendidos se realizaran en forma totalmente embutida, NO quedando

cables a la vista.

Patcheo:
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Se proveeran los cables (patch-cords) insulados CATEGORIA 6 para interconectar las bocas del
switch y el panel de datos que deriva en los puesto de trabajos.

Identificacién de Bocas / Cables / Patcheras:

Tendidos como objetivo de homogeneizacion e identificacion univoca de boca RJ45 con su
respectivo puerto en la patchera correspondiente, se debera utilizar la siguiente nomenclatura en
cada boca:

Identificacion Patchera — Piso donde se ubica puesto de trabajo — N° de conector en la Patchera
A215 En donde:

A — Letra que identifica la Patchera

2 — Piso donde se ubica la boca

15 — NUumero de puerto en la Patchera A

Cada Patchera debera tener una unica letra que identifique (A, B, C, ..... ) y las mismas deben
figurar en el plano del cableado de datos que se presente al finalizar la obra. Por motivos de
ordenamiento (o crecimiento futuro) se podran instalar varias patcheras en un unico rack.

En el caso de interconexion de patcheras, se debera adoptar el siguiente criterio, de acuerdo al
ejemplo que se detalla a continuacion:

Patchera A, Puerto 12 < >Patchera B, Puerto 07

En patchera A existira un puerto identificado: PB0O7
En donde:

P — Indica conexién entre patchera

B — Letra que identifica la Patchera destino

07 — Numero de puerto en la Patchera B

En patchera B existira un puerto identificado: PA12
En donde:

P — Indica conexién entre patchera

A — Letra que identifica la Patchera destino

12 — Numero de puerto en la Patchera A

Nota: Al momento de la ejecucion de los cableados a los fines de identificarlos se rotularan con un
nuamero correlativo que quedara en forma permanente en ambas puntas de cada cable
En la patchera Cat. 5e donde acomete el cable multipar de la central telefénica se identificaran los

internos telefonicos segun mande la arquitectura de la central telefénica.
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Certificacion e Ingenieria de Detalle de la Red de cableado estructurado de Voz/Datos:

Al finalizar la instalacion del sistema de cableado se realizaran las pruebas y mediciones
correspondientes por parte de la empresa ejecutora del proyecto a fin de certificar el cumplimiento
de los parametros establecidos por el estandar para cableado UTP categoria 6.

Los resultados obtenidos de la comprobacion y certificacion de los cableados y componentes
instalados formaran parte de la garantia como prueba de cumplimiento. Asi mismo, la empresa
ejecutora del proyecto entregara la Ingenieria de Detalle, la cual es un Informe que contemplara
la documentacion de los aspectos y criterios involucrados en la instalacion del cableado, tales
como recorrido de las tuberias, bandejas porta cable y ducterias, identificacion de todos los
componentes de cableado, planos de la instalacion, especificaciones técnicas de los componentes
utilizados, normas y estandares empleados, resultados de la certificacion del cableado, etc., lo
cual permitira la administracién eficaz del sistema y facilitara la labor de deteccion y correcciéon de

fallas para los administradores de la red.

UPS

Se proveera un UPS “on line” doble conversion de 10kVA de potencia, onda de salida senoidal
pura y baterias que permitan un funcionamiento en estado de emergencia de 15 minutos a carga
nominal como minimo.

Especificaciones técnicas

Salida:

Capacidad de potencia de salida: 8 kW / 3.0kVA

Maxima potencia configurable: 8 kW / 3.0kVA

Tension de salida nominal: 230V

Frequencia de salida (sincronizada con la red): 50/60Hz +/- 3 Hz

Tipo de forma de onda: Onda senoidal

Entrada:

Entrada de voltaje: 230V o 380V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Tipo de enchufe: IEC-320 C14

Variacién de tension de entrada para operaciones principales: 160-280V

RUBRO 18. INSTALACION TERMOMECANICA
18.1. EQUIPO ROOF TOP FRIO-CALOR POR BOMBA 20 TR
18.2. CONDUCTERIA, DIFUSORES Y REJAS
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18.3. PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS

DESCRIPCION.

El objeto de la presente es la provision del equipamiento necesario para el acondicionamiento
integral (invierno/verano) del Sector de Atencion al Publico del edificio del Registro Civil de la
ciudad de Rosario, suministrando, refrigeracion, calefaccion y ventilacion.

Se consideraran como minimas y de cumplimento obligatorio las indicaciones establecidas en este
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) que forma parte integrante de la
documental.

El solo hecho de presentar cotizacién implica el total conocimiento de las condiciones para la
ejecucion de los trabajos (provision de elementos accesorios, soporteria, izado de equipos,
canalizaciones, etc.)

La oferta incluira ademas todas las tareas complementarias o en concepto de ayuda de gremios
que hacen a la puesta en marcha de la instalacién para librar a ésta a sus fines sin que ello
signifique el reclamo de mayores costos.

Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad. En tal sentido, en el presente pliego se
establecen marcas de referencia segun los rubros.

La oferente basara su cotizaciéon en las marcas comerciales indicadas en esta documental ya sea
en la planimetria y, cuando quedaran dudas, en este pliego. Al momento de ejecucion de la obra y
en caso de no respetarse las marcas indicadas en la planimetria, la Contratista presentara a la
inspeccion de la obra, propuestas alternativas acompafadas de calculos, folletos, ensayos, etc. La
inspeccion de obra podra aceptar o rechazar la propuesta a su solo arbitrio.

Los datos de capacidad y medidas que se mencionan en la presente documentacion estan
considerados como minimos necesarios, pudiendo ser ampliados cuando (a juicio del proponente)
asi correspondiese para garantizar las condiciones establecidas.

Las marcas de los equipos ofrecidos deberan contar con representacion comercial y con servicios
postventa a no mas de 50 km de la Ciudad de Rosario. Los equipos deberan estar nacionalizados.
No se admitiran equipos importados por el Oferente o por Empresas ajenas al rubro.

Los proponentes agregaran a sus propuestas catalogos, folletos y/o planos indicando
procedencia, marca, capacidad, dimensiones y demas caracteristicas técnicas de los equipos,
conductos y demas elementos integrantes de la instalacion.

La contratista adjuntara las instrucciones completas de operacidon y mantenimiento de la
instalacion una vez recibida la obra y antes de su puesta en servicio efectivo de la misma.

Previo al inicio de la Obra se exige la presentacién a la Inspeccion un proyecto ejecutivo, para su
aprobacién que constara como minimo de los siguientes documentos técnicos o de ingenieria:

- Plantas donde se indiquen como minimo:

* Ubicaciones de unidades interiores y exteriores consignando marca, modelo,
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capacidades frigorificas y potencias eléctricas

* Tendidos de conductos de aire donde se consignen recorridos, dimensiones, tamafos de
rejas.

* Instalacion eléctrica de potencia y de senal. Tendidos y esquema eléctrico unifilar.
Esquemas de control.

* Evacuacion de condensado. Tendido de cafieria.
Balances Térmicos y memoria de célculo de las distintas instalaciones.
Cortes. En los sitios estratégicos para aclarar pases de mamposteria, losas o vigas.
Detalles de los sectores a acondicionar. En escala ampliada se mostraran detalles constructivos;
en especial de montaje y terminacion de los trabajos.
Se entregara la informacion en soporte papel en escala perfectamente visible dibujados con
Autocad version 2010, con el tendido de conductos, caferias, soporteria, aislaciones etc. que se
compatibilizara con los demas gremios involucrados para evitar superposiciones. También se
presentara esta informacion en soporte digital (CD/DVD).
Seran de aplicacion las siguientes normas y reglamentaciones:
Recomendaciones de la OMS para pandemia de Covid19
Recomendaciones de la ASHRAE
Normas SMACNA
Normas ARI
Normas IRAM
Normas de la A.E.A (ultima edicion).

Reglamentaciones de la Municipalidad de Rosario

TRATAMIENTO ACUSTICO Y ANTI VIBRATORIO - PREVENCIONES ACUSTICAS

Debido a las caracteristicas estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio, se deberan
observar cuidadosamente todos los montajes de maquinas e instalaciones capaces de generar
perturbaciones por la transmisiéon de vibraciones por el medio sélido como asi también por el
medio gaseoso. El Contratista debera suministrar e instalar todos los elementos antivibratorios,
soportes adecuados tanto de maquinas como de cafierias y conductos, atenuadores de ruido, etc,
para evitar la transmisién de vibraciones a la estructura y elementos fijos del edificio, como la
transmisién de ruidos a los ambientes.

Los ventiladores centrifugos no deberan superar los 45 db(A). Se tomaran todas las medidas

necesarias para mantener los niveles solicitados.

TERMINACIONES Y PRUEBAS

Durante la ejecucién de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomara las
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prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulacion, pueda efectuarse
sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para
verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos
elementos del conjunto; pruebas generales de constatacion de funcionamiento efectivo de todas
las instalaciones. Todos los elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados
por el Contratista, asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

El Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que sean requeridos
para la realizacion de las pruebas detalladas en la presente especificacion. Al concluir el montaje y
antes de iniciar las pruebas el contratista revisara cuidadosamente la instalacion y la terminara en
todos sus detalles.

En especial revisara los siguientes detalles:

a) Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

b) Instalacion de filtros de aire.

c¢) Lubricacién de todos los equipos.

d) Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

e) Llenado de circuitos de agua, previa limpieza adecuada de las cafierias.

f) Revisacion de los circuitos de refrigeracién contra fugas.

g) Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones
necesarias

h) Ajustar las prensas estopas de bombas y valvulas.

i) Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

j) Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

k) Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

[) Reparar pintura de equipos que se hubiera dafado.

m) Identificar perfectamente las cafierias, valvulas, bombas y cualquier otro elemento que lo
requiera.

n) Entregar copia del manual al técnico responsable de la puesta en marcha/regulacion.

0) Instruir del manejo y manutencion al personal designado por la Contratante.

p) Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la

instalacion en condiciones de terminacion completa.

TRABAJOS PREVIOS AL ARRANQUE
Antes de arrancar por primera vez la instalacion, el Contratista efectuara todas las verificaciones

necesarias y entre otras, las siguientes:
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a) Verificar montaje y fijacion de equipos.

b) Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
c¢) Controlar alineaciones y tension de correas.

d) Verificar conexiones de cafierias.

e) Verificar si las lubricaciones son completas.

OBSERVACIONES DURANTE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Se controlara todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

a) Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos.

b) Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

c) Verificar calentamiento de cojinetes.

d) Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
e) Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

f) Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.

g) Controlar los equipos en general.

h) Presentar el informe correspondiente.

Una vez concluidos los trabajos y estando la instalaciéon en condiciones de ser puesta en marcha,

se realizara la recepcion provisoria de la instalacion por parte de la Inspeccion de Obra; se dejara

en funcionamiento la instalacién durante un periodo de al menos 10 dias, que permita la

comprobacion del buen funcionamiento y terminaciones de las instalaciones, debiendo el

Contratista subsanar a su cargo, cualquier defecto o inconveniente que observe la Inspeccion de

Obra.

Una vez hecha la recepcion definitiva de la obra, el Contratista garantizara el funcionamiento de la

instalacion durante 12 meses a partir de la recepcion de la misma.

BASE DE CALCULO

Condiciones psicrométricas a mantener en el interior:

Verano: 25°C con un error de 1°C en bulbo seco. HR de aproximadamente 50 %.
Invierno: 21°C con un error de 1°C en bulbo seco.

Estos valores deberan garantizarse para condiciones exteriores

Verano: 37 °C en el bulbo seco y HR de 40 %.

Invierno: -2 °C

Coeficientes de materiales, orientaciones, lluminacion, ocupacion y cargas internas de acuerdo a

lo indicado en planos de arquitectura y especificaciones constructivas de este pliego.

Aire exterior: caudal indicado en listado de equipos.
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO

Se proveera para este sector 2 Equipos RoofTop Frio/calor por bomba de capacidad nominal
20TR — aire exterior caudal 600l/s c/u (Necesidades del local — Cap. frio CT105kW CS85,4kW —
Calor84,6kW ) - con sus correspondientes redes de conductos de impulsion, retorno y aire
exterior, difusores, rejas y persianas de regulacion, ubicaciéon y dimensiones segun planos.

Para cada unidad se proveera un Termostato electronico de ambiente, ubicacion indicada en
planos, que permitird como minimo, el encendido y apagado de la unidad correspondiente, modos,
Frio-Calor-Ventilacion — Auto; el mismo contara con la misma cantidad de etapas de frio/calor que
la unidad rooftop controlada. Al ubicarse los mismos en lugares de alto transito se protegeran
mediante una caja de seguridad en metacrilato transparente para termostato con llave.

Se realizara la correspondiente caferia de descarga de agua de condensado hasta el desague

correspondiente mas cercano.

ESPECIFICACIONES

Unidades Compactas de Techo (roof-top)

Unidad ensamblada y probada en fabrica, con cableado interno, carga de refrigerante ecolégico
completa R410a. o similar Frio calor mediante bomba de calor. Marca Carrier, Midea, Surrey,
Daikin o similar.

Los equipos deberan contar con al menos dos circuitos separados para capacidades mayores a
10TR, Compresores de marca reconocida tipo scroll de alta eficiencia, con calefactor de carter y
proteccion sonora, Ventiladores interiores con motor clase IP superior, tipo FC Centrifugo de
acople directo o trasmision,Ventiladores exteriores con motor clase IP superior, tipo axial de
acople directo. Serpentina interior (evaporador), serpentina exterior (condensador) en cafios de
cobre con aleteado aluminio; con la cantidad de filas adecuada a la potencia frigorifica de la
unidad. La unidad debe contar con proteccion de sobrecarga del compresor, interruptor de baja y
alta presion, protecciéon del ventilador del condensador, proteccién de la serpentina del
condensador. Para lo cual contara con un panel de control integral resistente a las inclemencias

climaticas, con sistema de auto diagnostico de fallas.

Conductos de aire:

Todos los conductos de alimentacién, retorno ejecutados con chapa galvanizada de primera
calidad. Los espesores de chapa a emplear seran los siguientes: hasta 70 cm de lado mayor
calibre N° 24 (BWG); desde 71 cm hasta 125 cm de lado mayor chapa calibre N° 22; de 126 cm
hasta 210 cm de lado mayor chapa calibre N° 20, mayores chapa calibre N° 18.

Seran ejecutados en forma hermética y plegados en diagonal (prismado), para aumentar su

rigidez; con costuras longitudinales selladas 100%, a engrafadura hermética mecanica, uniones
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transversales entre tramos de conductos mediante marco slip, asegurando su estanqueidad en su
fabricacion como en su montaje mediante la aplicacion de material asfaltico y/o sellador apropiado
a las caracteristicas de esta instalacion. En locales que se indicaran de zonas criticas se
realizaran sellados internos para evitar cualquier contaminacion del aire que se traslada y/6 la
perdida de aire contaminado. En todas las derivaciones se colocaran registros manuales de aire
con dispositivos adecuados de regulacién, provistos de mandos exteriores accesibles, a sector y
mariposa con indicacion visual de posicidn; no se aceptaran elementos que generen pérdida de
aire. Todos los radios de curvatura se las piezas especiales seguiran un trazado de minima
resistencia, con radio minimo igual a la dimensién de la cara a curvar, cuando ello por razones
arquitecténicas, no sea posible, las curvas se trazaran de acuerdo al espacio disponible
intercalando guiadores en numero suficiente segun las dimensiones del conducto. Todo ensanche
6 disminucion de tamafo de los conductos se efectuara en forma gradual de acuerdo a las normas
del buen arte. Los conductos visibles a través de las rejillas seran pintados de color negro mate.
La fabricacién y colocacién se efectuara segun especificaciones SMACNA (Sheet Metal and Air
Conditioning Contractors National Association) y normas ASHRAE para conductos de baja
velocidad.

Los conductos seran soportados mediante perfiles de hierro angulo, los que a su vez seran
suspendidos del techo 6 apoyados por medio de planchuelas 6 hierros redondos a distancias
apropiadas al tamafio de los conductos, como minimo cada dos metros, asegurando en soporte
y/6 apoyo la ausencia de vibraciones y ruidos. Para evitar la transmisién de vibraciones de las
unidades y ventiladores a los conductos y demas partes constitutivas de la instalacién se
colocaran juntas elasticas, fijadas por bridas y contrabridas herméticas.

Las bocas de salida de impulsion 6 retorno no se montaran directamente sobre el costado del
conducto, sino sobre un ramal de derivacion tomado al efecto sobre este ultimo, ejecutado con
medidas y disefio adecuado a la reja, a este se fijara un marco de madera de 25x25 mm 6

elemento equivalente para aplicar las rejas y/o difusores.

Aislacion de conductos:

Todos los conductos que corran por locales acondicionados a la vista no seran aislados, pero si
pintados con pintura anti condensante, con color a definir por la direccion de obra, con las
aplicaciones suficientes para una perfecta terminacion minimo 2 manos. Si lo seran, tanto los de
alimentacion, como los de retornos en sala de maquinas, locales no acondicionados y al exterior.
La aislacién sera de colchoneta de lana de vidrio, de 38 mm de espesor comercial, una densidad
minima de 14 kg/m3 6 equivalente con un recubrimiento exterior de papel aluminio, sellandose los
encuentros con cinta autoadhesiva de papel aluminio reforzada con hilos de lana de vidrio y sera

sujeta con alambre galvanizado esquineros de chapa galvanizada, espaciados no mas de 20 cm.
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En conductos al exterior se realizara la aislacion doble. En las salas de maquinas la aislacion sera
con paneles rigidos con recubrimiento exterior de papel aluminio y sellado de encuentros idem
anterior y su fijacion no podra alterar la hermeticidad de los conductos.

En conductos que queden al exterior, se proveera ademas un recubrimiento en chapa
galvanizada, para proteccion de la aislacion y elementos montados en los conductos; espesor
minimo calibre N°24, debera tener las dimensiones adecuadas para permitir el movimiento de
persianas y el acceso para mantenimiento de otros elementos montados en conductos. Ademas,
se debera tener especial cuidado en el encuentro entre este recubrimiento y la cubierta, en los

pasos de los conductos al exterior, para evitar ingreso de agua a los locales.

Rejillas de Impulsién y Retorno

REJAS DE ALIMENTACION

Seran del tipo Doble deflexiéon con alabes tipo Airfoil de chapa doble decapada y/o aluminio, con
terminacion con pintura epoxi color a eleccion de la Inspeccion de Obra, 100% de regulacion.
Serie 270 de Terminal Aire, AH-D de TROX, o equivalente.

DIFUSORES DE ALIMENTACION LINEALES

Seran de aluminio extruido, con reguladores internos en aluminio en forma de gota, que permita
regular caudal y direccion de vena de aire, de una o varias ranuras de 25,4mm de ancho, cantidad
de ranuras y dimensiones indicadas en plano, terminacion a eleccién de la Inspeccién de obra.

Modelos Ecolineal/Modulineal de Terminal Aire, ALD de TROX o equivalente.

REJAS DE RETORNO
Seran de chapa doble decapada, con terminacién con pintura epoxi, color a eleccién de la

Inspeccién de Obra, con 50% de regulacion, serie 230 Terminal Aire, AR de TROX o equivalente.

PERSIANAS FIJAS toma de aire exterior - extraccion

Para toma y expulsion de aire, construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de
manera de impedir la entrada de agua de lluvia, con proteccién interior de alambre tejido
galvanizado malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro angulo,

galvanizados por inmersion, para permitir su desmontaje y limpieza.

PERSIANAS MOVILES DE REGULACION
Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazén de hierro perfilado. Las aletas seran de
simple hoja, de alabes opuestos, accionamiento manual, sobre bujes de bronce poroso de

lubricacién permanente. La maniobra estara constituida por barra de planchuela acoplada al
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mecanismo que permita el movimiento de las persianas entre limites prefijados, con sector perno y
mariposa para fijacion en las manuales yeje alargado y tope de posiciones extremas en las

motorizadas.

RUBRO 19. RESTAURACION DE FACHADA

19.1. ANDAMIOS Y PROTECCIONES

Primeramente, antes de cualquier trabajo sobre el frente del edificio, se apilaran los cuerpos de
andamios de manera tal de cubrir la totalidad de la fachada. Este apilaje se debera realizar
respetando las normas de seguridad tanto de los obreros como de los transeuntes, alineando las
escaleras de cada cuerpo de andamio y cubriendo la totalidad de su exterior con un media sombra
reforzado.

Ademas se colocaran bandejas protectoras, fajas de seguridad y demas senaletica que contribuya
a la seguridad general de lugar, también se tendran en cuenta las distintas disposiciones vy
reglamentaciones que rigen en materia de higiene y seguridad tanto sea a nivel municipal,
provincial y nacional. Estos trabajos se deberan realizar después del mediodia cuando la

Reparticion finaliza sus tareas diarias.

19.2. RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA

En la parte superior de la envolvente se retiraran todos los hierros salientes de la misma, de
manera cuidada tratando de danar lo menos posible la piel del edificio. Se evaluara el
procedimiento a realizar ya sea cortando al ras por medio de maquina o desamurando cada una
de ellas picando parte de la pared. En cualquiera de los dos casos, la superficie final debera

qguedar revocada, lista para recibir el material de frente.

19.3. HIDROLAVADO Y RECOMPOSICION

Previo a la ejecucion del hidrolavado se debera retirar a mano los revoques, molduras o
elementos que se encuentren flojos para que la presion del agua no los destruya. Queda incluido
en el precio de este rubro la provision y colocacion de cualquier tipo de apuntalamiento que se
deba realizar, previo a la ejecucion de las tareas. Se limpiara la totalidad de las fachadas de arriba
hacia abajo y se realizaran como minimo (tres) 3 pasadas.

Toda destruccién o alteracién indebida, que se produzca como consecuencia de estas tareas sera
corregida por el Contratista bajo su exclusivo cargo. El contratista sera el exclusivo responsable
por las fallas estructurales que ocurran y que estén directas o indirectamente vinculadas a estas
tareas. Ademas se debera tener en cuenta dentro de las tareas del presente rubro el sellado de

fisuras y grietas como también la recomposicién de cualquier elemento que se encuentre roto o en
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mal estado y que forme parte de la Fachada Principal del edificio.

19.4. REVESTIMIENTO CEMENTICIO
Este item se realizara con un revestimiento mural cementicio simil piedra del tipo “Tarquini - Simil
Piedra Paris” de color a gris. Antes de comenzar con la tarea se realizaran muestras de colores y
procedimientos para la aprobacion de la Inspeccion de Obra para luego comenzar con su
ejecucion. Este mortero cementicio a aplicar debera poseer una continuidad total, configurandose
como un revestimiento mural continuo

Preparacion de la Superficie. Se debera controlar que las paredes estén totalmente niveladas a

plomo, que no presenten fisuras o faltas de revoque. Comprobar que el sustrato esté totalmente
curado: deben haber transcurrido 28 dias de la ejecucién del revoque grueso o de reparaciones
parciales. Cubrir con base niveladora, aplicada con llana metalica, en caso de hallarse desnive-
les de poca profundidad o grietas y combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros
de revoques o fisuras pasivas. Dejar secar 48 horas.

Aplicacién. Se controlara niveles para que la carga de revestimiento sea pareja, nunca inferior a 4
mm. Extender con la ayuda de un fratas de madera blanca en toda el area por cubrir y utilizar
reglas para comprobar, a medida que se avanza, que los pafios mantengan el nivel.

Terminacion. Se hara de manera peinado (efecto de piedra natural) esperando que el
revestimiento pierda plasticidad después de haberlo extendido, amasado y nivelado, lo que puede
durar un lapso de 40 minutos a 2 horas, de acuerdo con las condiciones climaticas y la absorcion
del sustrato; luego peinar con peine metalico (tipo frentista) en forma perpendicular a la superficie,
en todas las direcciones y desgranando el material; quitar el material excedente que dejo el
proceso de peinado con un cepillo de cerda o con escobillén. Si la definicion de la textura incluye
el corte a la piedra (el dibujo de sillares o el almohadillado), éste se debera hacer 24 horas
después de la aplicacion del producto, con retazos de discos de amolar de carburo de silicio y con

la ayuda de reglas y/o compases para trazar las lineas.

19.5. REVESTIMIENTO GRANITO NACIONAL

EL revestimiento se ejecutara en correspondencia con el plano de fachada “ALB-04", tendra una
altura de 1,05m (a verificar en obra), con el fin de proporcionarle al edificio un basamento
materializado.

El revestimiento a colocar sera un granito “Negro Boreal” que tendra la mejor calidad en su tipo,
sin grietas, poros, coqueras u otros defectos. Las superficies seran perfectamente tersas, ademas
deberan estar pulidas y lustradas a plomo, no admitiéndose mastic u otros ingredientes. Las
placas se asentaran con mezcla tipo "L" y tendran un espesor de dos (2) cm.

La Contratista entregara un despiece de las placas -que debera aprobar la Inspeccién de Obra-
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respetando ventanas, molduras y salientes. Se verificara antes de la colocacion, que las aristas

estén pulidas sin presentar ningun desperfecto.

RUBRO 20. MOBILIARIO
20.1. MAO4 - 2.20M

GENERALIDADES

Herrajes: Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas, los mismos se ajustaran a la
carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.-
El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con
indicacion de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. No se podra iniciar ningun trabajo
hasta no haber obtenido la aprobacion de este tablero.-

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su
colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o
decoracion de las obras.-

El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absoluta y a colocar bien el que estuviere mal colocado, antes que se le reciba
definitivamente la obra de carpinteria de taller.-

Escuadria: Las escuadrias y espesores que se indican en los planos son los minimos exigidos,
pero si el Contratista considera necesario aumentarlos, para obtener una correcta terminacion del
trabajo, debera preverlos en el precio e incluirlos en los planos de detalles correspondientes.
Queda claro por lo tanto, que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este
pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles indicados en los planos.-
Cualquier variante, que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos
generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una
adaptacion de los planos de licitacion, no dar derecho al Contratista a reclamar modificacion de los
precios contractuales.-

Verificacion de medidas v niveles: El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones

y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y
buena terminacion de sus ftrabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.-

Colocacién _en _obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles

correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes

de la ejecucién de las carpinterias. El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso
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para prever los movimientos de la Carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello
su estanqueidad. La textura, color, tono y, en caso de terminaciones de madera, las vetas deberan

guardar homogeneidad al efecto de considerarlo juego con igual acabado para cada renglén.

ALACENA

Tapa y base en madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico
color blanco en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales.

Laterales en madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico color
blanco en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales.

Fondo en madera aglomerado o MDF de 6mm de espesor con revestimiento melaminico color
blanco en ambas caras.

Puertas Hojas de abrir de madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento
melaminico color blanco en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales.

Herrajes metalicos color gris, terminacién satinado.

Estantes con terminaciones idénticas a tapa de mueble, regulables en altura con apoyos
metalicos.

Sistema de montaje con conjuntos ensambladores metalicos que permitan su total desarme.

BAJO MESADAS

Seran en madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico color
blanco en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales.

Laterales, divisorios y cajoneras en madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con
revestimiento melaminico color blanco en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales.

Fondo en madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico color
blanco en ambas caras.

Puertas Hojas de abrir de madera aglomerado o MDF de 18mm de espesor con revestimiento
melaminico color blanco en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales.

Herrajes metalicos color gris, terminacién satinado.

Estantes con terminaciones idénticas a tapa de mueble, regulables en altura con apoyos
metalicos.

Sistema de montaje con conjuntos ensambladores metalicos que permitan su total desarme.

RUBRO 21. PINTURA
GENERALIDADES

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras
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ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura, barniz, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros
defectos. La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la
total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas
y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
protector, barniz, etc. Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo). En lo posible se acabara de dar cada
mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano de pintura, etc., se dara
después que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus
trabajos. Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el
material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las previsiones del
caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto
sin que este constituya trabajo adicional.-

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos
o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o

reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccién de Obra.-

Tintas: En todos los casos la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra catalogo y muestras
de colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear .-

Cuando la especificacion en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo y con la de la
marca adoptada, la Contratista notificara a la Inspeccién de Obra para que ésta resuelva el
procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccion de
Obra, la Contratista debera presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir
el color de locales o de panos, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes pafios

dentro de un mismo local.

Materiales: Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca aceptada por la
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Inspeccién, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de
sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se
efectuaran en laboratorio oficial a eleccién de la Inspeccion de Obra y su costo se hara a cargo la
Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la
probeta. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales, debidas a causas de formulacion o fabricacién del material, el Unico
responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que
deberan tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que
usa, responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo

debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras: Previa a la ejecucién de la primera mano de pintura de toda y cada una de las
estructuras que se contratan, se deberan presentar las muestras de color y tono que la Inspeccién
de Obra solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe requerir a la Inspeccion de Obra
las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego
en trozos de chapa de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacion de la Inspeccién de Obra y que quedaran selladas y
firmadas en poder de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que debera ser
hecha en fabrica original; solo se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales,
dado que se exigira formulacion y fabricacién en planta de marca reconocida. De no responder la
pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de
Obra. La Contratista debera respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los
fabricantes para cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparacion de las superficies,
elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.-

Las superficies de hierro a pintarse, deberan estar libres de escorias mediante arenado y
cepillado, luego se efectuara un desengrasado y desoxidado con solventes adecuados, y
tratamientos para lograr puente de adherencia. Previo a la pintura, se les dara dos manos de
esmalte convertidor de 6xido o equivalente al cromato de zinc (norma iram n° 1119) a satisfaccion

de la Inspeccion.

21.1. PINTURA LATEX EN MUROS
En paramentos interiores revocados, después de haber preparado las superficies, se le dara una

mano de imprimacién incolora y luego dos manos de pintura latex acrilico para interiores color
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segun planos y/o Inspeccién de Obra, detalles y/o cuadro de combinacién de colores.

21.2. PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS
Se realizaran dos manos de pintura latex para cielorrasos color segun planos y/o Inspeccion de

Obra, detalles y/o cuadro de combinacién de colores.

21.3. PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICA

En todas las carpinterias metalicas y herrerias (marco de puertas existentes, rejas nuevas, rejas
existentes, puertas de chapa, rejas de cerco perimetral, etc), previo lijado y limpieza de la
superficie, se aplicaran dos manos de Esmalte Convertidor Triple Accidon marca KEM de Sherwin
Williams. Para lograr una superficie perfectamente uniforme en los sectores que deban reparase
se aplicara masilla al aguarras que una vez seca se lijara eliminando el polvillo. El color sera
oportunamente definido por la Inspeccién de Obra.

Cantidad de manos: 3 tres

Intervalo de manos: 8 hs, se debera lijar entre mano y mano.

Tiempo de secado: 3 a 4hs.

21.4. PINTURA COLOR PARA CARPINTERIA DE MADERA

En todas las carpinterias existentes de madera, previo lijado y limpieza de la superficie, se
aplicaran tres manos de “Cetol Classic Satinado” color a definir por la Inspeccion de Obra. El lijado
se realizara en el sentido de la veta, eliminando suciedad, grasa, aceite o resinas con agua/jabon.
Si hubiera algas y hongos, estas se las debera eliminar cepillando con una mezcla de lavandina y
agua al 50%, luego dejarla secar bien para luego pintar la superficie. El trabajo se realizara con la
siguiente metodologia:

Cantidad de manos: 3 tres (la primera mano 50% aguarras y el otro 50% de pintura); la segunda y
tercer mano sin diluir.

Intervalo de manos: 10 hs, se debera lijar entre mano y mano.

Tiempo de secado: 3 a 4hs.

21.5. LACA POLIURETANICA PARA CARPINTERIA DE MADERA

Este rubro consiste en pintar todas las carpinterias nuevas, tanto en la cara interior como en la
exterior. Debiendo incluir el marco y todas las partes que integren la abertura a pintar. La madera
debe estar limpia y seca, totalmente libre de ceras, grasas, resinas, restos de adhesivo y polvo.
Ademas se debera aplicar FONDO POLIURETANICO COLOR BICOMPONTE, una vez seco, lijar
previo al pintado con lija 320 a 400. Luego se procedera a pintar con soplete utilizando elementos de
proteccion personal. La laca sera de color blanco, del tipo “POLIURETANO COLOR BLANCO PLUS”
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de la marca Petrilac y se pintara siguiendo el siguiente proceso:
Cantidad de manos: 3 tres

Diluyente para Poliuretano Bicomponente al 30%

Intervalo de manos: 8 hs, se debera lijar entre mano y mano.

Tiempo de secado: 3 a 4hs.

RUBRO 22. CARTELERIA, SENALETICA Y VARIOS

22.1. CARTEL EXTERIOR

La Contratista colocara un cartel transiluminado con tubos de LED interiores, tipo backlight con
lona vinilica ploteada con el isologotipo actualizado de la Provincia de Santa Fe - Ministerio de
Salud - Nombre del Centro, etc. Disefio y datos a proveer por las autoridades del Registro Civil.
Las medidas son de 0,90 x 0,90 mts aprox., de acuerdo a la ubicacion que se encuentra definida
en el plano de Arquitectura de la fachada. La estructura del mismo estara conformado por
bastidores metalicos de cafios galvanizados pintados de color blanco que se tomaran a la chapa o
a la estructura, con chapa galvanizada calibre n°24 adecuadamente vinculada a la estructura
metalica mediante tornillos auto-perforantes. El vinilo sera de fondo color blanco y con proteccion
UV de primera calidad. No podra contener tachaduras ni enmiendas de ningun tipo. El encendido
estara controlado por un sensor fotovoltaico y tendra una linea eléctrica independiente del tablero

secundario.

22.2. SENALETICA INTERIOR

Para su ejecucion se tendran en cuenta las imagenes realizadas en los Renders y estaran
compuestas por rotulados vinilicos adhesivos, los cuales nombraran sectores y funciones. Estos
carteles estaran pegados sobre un plastico alto impacto de 4mm de espesor color blanco, como
minimo. La tipografia y su disefio sera definida por la Autoridad de esa Reparticion mientras que

los locales a identificar como su ubicacion en los mismos lo determinara la Inspeccién de Obra.
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