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PROVINCIA

Datos del proceso

Nombre del Proceso *

Impermeabilizacién del Laboratorio Rosario

Jurisdiccién Contratante *
GAENRESS - Gerencia de Administracion - 00.02.13.02.02.01

Jurisdicciéon Comitente Superior *
EnReSS - Ente Regulador de Servicios Sanitarios - 00.02.13

Jurisdiccién Comitente *
GAENRESS - Gerencia de Administracion - 00.02.13.02.02.01

Numero de Expediente Electronico *
EE-2026-00051588-APPSF-OD

Informacién del expediente

Usuario
MARIO GABRIEL MEHAUOD

Oficina
Gerencia de Administracién (GAENRESS)

Motivo

Obras de impermeabilizacion en el inmueble del Laboratorio Rosario, sito en la
calle J. J. Paso N° 675

Procedimiento de Seleccién

Opciones *
Licitacién Privada

Encuadre Legal

(@ Articulo 116° inciso a) de la Ley N° 12.510

Aspectos Generales

Numero de Expediente Nombre del Proceso

Electronico Impermeabilizacién del Laboratorio
EE-2026-00051588-APPSF-OD Rosario

Tramite

Licitacién/Concurso Privado - Compras y Contrataciones

Jurisdiccién Contratante

GAENRESS - Gerencia de
Administracion - 00.02.13.02.02.01

Informacioén Basica

Objeto de la Contratacion *

La contratacion de las obras de conservacion y rehabilitacién edilicia para el
inmueble del Laboratorio Rosario, sito en la calle J. J. Paso N° 675

Etapa y Alcance
Etapa * Alcance *
(@ Etapa Unica @ Nacional

Tipo de Cotizacién

Por Cantidad del Renglén * Por Renglones *

Se Debera Cotizar la Cantidad Se Podra Cotizar Algunos o
@ Total del Renglén @ Todos los Renglones

Aclaraciones u Observaciones

Llave en mano, sin redeterminacion de
precios.
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Tipo de Adjudicacién

Por Cantidad del Renglén *

Se Adjudicara por la Cantidad
@ Total del Renglén

Forma de Cotizacién

Del Pliego *
@ Precio Final por Todo
Concepto

Monedas de Cotizaciéon

Tipo de Moneda *
¢ Peso Argentino

cimbo

Por Renglones *

Se Adjudicara la Totalidad de
@ los Renglones

Informacién sobre la Documentacion Fisica

Direccién

Plazo de Mantenimiento de la Oferta

Cantidad de dias corridos *
30

Aclaraciones u Observaciones

La adjudicacion se efectuara por
renglén completo y recaeré en aquella
oferta que, habiendo cumplimentado
las exigencias del pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares
de la presente gestion (admisibilidad
formal, técnica y econémica), resulte la
mas conveniente para el
EnReSS.Efectuado el orden de
prelacion de acuerdo al monto de las
ofertas, se procedera al andlisis de la
oferta mas econdémica y/o de las que
pudieren resultar convenientes a los
Intereses del Estado Provincial, a
criterio de la Comision de Evaluacion.
La comisién requerira documentacion,
aclaraciones y/o informacién adicional
s6lo de aquellas ofertas que considere
mas convenientes. Los Oferentes
estaran obligados a suministrar la
informacién adicional, que a solicitud
de dicha Comision se considere
necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta
y ocho) horas de su notificacion
fehaciente, sin que ello implique
modificacién de las Ofertas originales,
transcurrido el cual, sin que haya sido
subsanada, serda RECHAZADA su
oferta, El procedimiento de seleccién
de la Oferta méas conveniente se
llevara a cabo sobre la base de la
documentacién presentada por el
Oferente.

A partir del dia habil administrativo siguiente a la fecha y hora de la Apertura de las Ofertas.

Periodos de Renovaciéon de Mantenimiento de Oferta

Si

La presentacion por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y clausulas
particulares, implica la aceptacion y sometimiento a las clausulas de esta documentacién basica, constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con la
aprobacién en término de la adjudicacién por la autoridad jurisdiccional competente, conforme el art. 135° de la Ley N° 12.510.

Sin perjuicio de los antes mencionado, todo cuanto no esté previsto en el presente pliego sera resuelto de acuerdo al Anexo Unico del Decreto N 287/26 en el

Cantidad de Periodos *
1

Plazo en dias corridos *
15

Punto 1.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, Ley Provincial 14.428 y Decreto N° 4174/15 (t.0.).

2 de 10



Z=SantaFe “imbo

Detalles de Productos y Servicios

Numero de Expediente Nombre del Proceso

Electrénico Impermeabilizacién del Laboratorio

EE-2026-00051588-APPSF-OD Rosario

Jurisdiccién Contratante

GAENRESS - Gerencia de
Administracion - 00.02.13.02.02.01

Detalle de Renglones

Renglén item Detalle de Producto o Servicio

Ficha Técnica

Unidad de Medida Especificaciones Técnicas  Cantidad

1 1 502.1.16.1 - Servicio De Mantenimiento De Edificio Computo Metrico.pdf; 1
Cronograma de Entrega Muestras por Plazo

Item de . Unidad de Tipo de . .. Direccién Tipo de . Unidad de .

muestra Cantidad Medida Muestra Direccién Alternativa entrega Cantidad Tiempo Fecha Observaciones

Requisitos Minimos de Participacion

Numero de Expediente Nombre del Proceso

Electrénico Impermeabilizacién del Laboratorio

EE-2026-00051588-APPSF-OD Rosario

Jurisdiccién Contratante

GAENRESS - Gerencia de
Administracion - 00.02.13.02.02.01

Requisitos Econémicos y Financieros

R?qwsno Descripcion Se debe AdjL!r,\tar PapellElectrénica
N°: Documentacién

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera incluir la

provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, tramites o permisos
1 ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para Electronica

la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o

referidos en los documentos de la licitacion. El sistema de contratacién adoptado es el de AJUSTE ALZADO sin

REDETERMINACION DE PRECIOS.

Requisitos Técnicos

Requisito

N°: Descripcién

Se debe
Adjuntar
Documentacién

PapellElectrénica

Los Oferentes asumen responsabilidad por la veracidad y suficiencia de la Oferta que presenten y por cualquier
perjuicio provocado al EnReSS por la inexactitud, falsedad o insuficiencia de sus declaraciones o de la documentacién
presentada. La Visita de Obra sera de caracter obligatorio y se debera ser entregada junto con la oferta. Recepcion
Provisoria Si al procederse a la recepcién provisional se encontrasen obras que no hubiesen sido ejecutadas con
arreglo a las condiciones del contrato, se podra suspender dicha operacion hasta que el contratista subsane los
defectos observados, dentro del plazo de 10 dias corridos. Si el contratista no cumpliere tal obligacién dentro del
término establecido, la reparticién podra ejecutar o hacer ejecutar los trabajos necesarios por cuenta y cargo de aquél
sin que ello obste a la aplicacion de las sanciones que correspondieron. Cuando se tratare de subsanar ligeras
deficiencias o de completar detalles que no afectasen a la habilitacién de la obra, podré realizarse la recepcion
provisional, dejandose constancia en el acta a efecto de su correcta terminacién dentro del plazo de conservacion y
garantia. Recepcion Definitiva La recepcion definitiva se llevara a cabo al finalizar el plazo de conservacion y garantia
que se hubiere fijado en el contrato, el que comenzara a correr a partir de la fecha del acto de recepcién provisional. Si
ésta se hubiese operado sin observaciones, y durante el plazo de conservacion y garantia no aparecieron defectos
como consecuencia de vicios ocultos, y se hubieran realizado los trabajos de conservacion previstos en los Pliegos de

1 Bases y Condiciones, la recepcion definitiva tendra lugar automéaticamente, una vez vencido dicho plazo. Vencido el Si

Electrénica

plazo de conservacion y garantia si el contratista no hubiere subsanado las deficiencias consignadas en el acta de
recepcion provisional o las que pudieren haber aparecido durante el plazo mencionado, la reparticion la intimara para
que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y subsistiendo el incumplimiento, procedera a recibir la obra de
oficio, y determinara la proporcién en que se afectaran las garantias y créditos pendientes, sin perjuicio de las
sanciones que se apliquen en el Registro de Proveedores Demora por Inicio Si el contratista no iniciare los trabajos
dentro de los diez (10) dias de la fecha del acta de Replanteo Inicial, o de los veinte (20) dias de la firma del Contrato,
si aquella no fuere necesario, incurrird en una multa equivalente al medio por mil (0,5 x 1000) del importe del contrato
por cada dia de demora en iniciar las obras, considerandose que éstas han dado comienzo cuando la Inspeccién
extienda la constancia respectiva en el libro de actas. La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los
trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a
aquella, sélo se incluirdn en el cémputo del plazo contractual, las prérrogas y ampliaciones concedidas. Demora en la
terminacion Si el contratista no diera total y correcta terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual, incurrird
en una multa equivalente al medio por mil (0,5 x 1000) del importe del contrato por cada dia de atraso en la terminacién

de la obra.
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Requisitos Administrativos

Requisito
N°:

Se debe
Descripcion Adjuntar
Documentacién

PapellElectrénica

Alos efectos de la presentacion de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro Oficial de Proveedores de la
Provincia. No obstante, podran presentar ofertas personas humanas o juridicas no inscriptas, implicando la sola
presentacion solicitud tacita de inscripcion en un todo de acuerdo con el art. 142 de la Ley N° 12.510 y su decreto
reglamentario. En este Ultimo caso, los oferentes, al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma,
deberan proporcionar e incluir la informacién que en cada caso se indica, acompafiando copia debidamente certificada
de la documental que asi la acredite: A. Personas humanas y apoderados: 1. Nombre completo, fecha de nacimiento,
nacionalidad, domicilio real y constituido, estado civil y nimero y tipo de documento de identidad. 2. Nimero de Codigo
Unico de Identificacién Tributaria. 3. Numero de Inscripcién en la Administracién Provincial de Impuestos (API). B.
Personas juridicas: 1. Razén social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitucién. 2. Numero de Cédigo
Unico de Identificacion Tributaria. 3. Numero de Inscripcion en la Administracién Provincial de Impuestos (API). 4.
No6mina de los actuales integrantes de sus 6rganos de fiscalizacion y administracion. 5. Copia certificada por autoridad
de registracion del Contrato Social y su Ultima modificacién. 6. Fechas de comienzo y finalizacién de los mandatos de No
los 6rganos de administracion y fiscalizacion. C. Personas juridicas en formacién: 1. Fecha y objeto del contrato
constitutivo. 2. Nimero de expediente y fecha de la constancia de iniciacién del tramite de inscripcion en el registro
correspondiente. D. Agrupaciones de Colaboracioén, Consorcios y Uniones Transitorias: 1. Identificacion de las
personas humanas o juridicas que los integran. 2. Identificacién de las personas humanas que integran los érganos de
administracion y fiscalizacion de cada empresa. 3. Fecha del compromiso de constitucién y su objeto. 4. Fechay
numero de inscripcién emitida por la autoridad de registracién o constancia de iniciacion del tramite respectivo. 5.
Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentacion de la oferta, de
la adjudicacion y de la ejecucion del contrato, con renuncia expresa al beneficio de exclusion. 6. Porcentaje de
participacion que tendra cada miembro en la UT que constituya en caso de resultar adjudicatarias. 7. Actas societarias
de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la autorizacién para la suscripcién del compromiso de
constitucion de la UT
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Garantias

Numero de Expediente
Electrénico

EE-2026-00051588-APPSF-OD

Garantia de Impugnacion

Si

Porcentaje (%) *
3,0

El monto de la garantia de impugnacién se calcula aplicando el porcentaje establecido por el valor total de la oferta del impugnante. En el caso de presentar

Nombre del Proceso

Impermeabilizacién del Laboratorio
Rosario

Jurisdiccién Contratante

GAENRESS - Gerencia de
Administracion - 00.02.13.02.02.01

Porcentaje

Tipo de Garantias *

¢ 3-TRANSFERENCIA
BANCARIA

¢ 1-EFECTIVO MEDIANTE
DEPOSITO ALAVISTA

alternativas sobre el mayor valor propuesto.

Las impugnaciones u observaciones que se presenten sin estar debidamente acompafiadas por la garantia exigida seran desestimadas automéaticamente.

Garantia de Mantenimiento de Oferta

Si

Porcentaje (%) *
1,0

El monto de la garantia de mantenimiento de oferta se calcula aplicando el porcentaje establecido por el valor total de la oferta presentada. En el caso de

Porcentaje

Tipo de Garantias *

¢ 7-PAGAREALAVISTA
¢ 6- SEGURO CAUCION

presentar alternativas sobre el mayor valor propuesto.

Aclaraciones u Observaciones

Se constituira por el equivalente al uno
por ciento (1%) del total de la oferta, y
en caso de haber cotizado con
alternativas, sobre el mayor valor
propuesto. Debera constituirse en
pesos, segln lo dispuesto en el punto
6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16.
Si se optare por pagaré a la vista, el
mismo debera ser pagadero en la
ciudad de Santa Fe y cumplimentar
con la reposicion fiscal del cero cinco
por ciento (0,5%) correspondiente al
Impuesto de Sellos (Cédigo 11086)
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PROVINCIA

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Si Porcentaje Aclaraciones u Observaciones

Péliza de Seguro de Caucion
debidamente certificada o legalizada
(seguin corresponda), aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la
Nacion, a satisfaccion de la Provincia;
de acuerdo a lo previsto en el inciso f
del punto 6 del art. 134 del Decreto N°
1.104/16. Al constituirse la Pdliza de
Seguro de Caucién, debera
incorporarse expresamente el
siguiente texto: “A los fines de la
determinacion del siniestro, el mismo
quedara configurado por el
incumplimiento de la obligacion
garantizada declarado mediante el
acto formal previsto en la Péliza, sin
que la causa o medida de ese
incumplimiento pudieran afectar el
derecho del asegurado e
independientemente de que el tomador
discuta en sede administrativa o
judicial los motivos invocados por el
beneficiario y, eventualmente, la
aseguradora pueda solicitar el
reembolso de las indemnizaciones que
hubiera dado en pago

Porcentaje (%) * Tipo de Garantias *
7,0 ¢ 6-SEGURO CAUCION

El monto de la garantia de fiel cumplimiento de contrato se calcula aplicando el porcentaje establecido por el valor total de la adjudicacion.

Plazo de Constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Cantidad * Unidad de Tiempo * Contado a Partir de *
5 Dias Corridos Recepcién de Notificacion de la Orden
de Compra
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Condiciones del Contrato

Numero de Expediente Nombre del Proceso Jurisdiccién Contratante
Electrénico Impermeabilizacién del Laboratorio GAENRESS - Gerencia de
EE-2026-00051588-APPSF-OD Rosario Administracion - 00.02.13.02.02.01

Adquisicion de Bienes o Contratacion de Servicios *

Contratacion de Servicios

Cronograma de Prestacion de Servicios

No

Lugar y Plazo de Prestacion de servicios

Si
Lugar de Prestacién del Servicio *  Direccion alternativa * Cantidad * Unidad de Tiempo *
Otra Direccién J.J.Paso 675, de la ciudad de Rosario 60 Dias Corridos

Observaciones sobre el Inicio de Prestacion del Servicio

Deberé presentar antes del comienzo de la obra: -Seguro Del Personal. -Responsabilidad por dafios a terceros. -Programa Unico de Seguridad para la actividad en obra. -
Instalacién de Bafio Quimico.
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Facturacion y Pago

Numero de Expediente
Electrénico

EE-2026-00051588-APPSF-OD

Nombre del Proceso

Jurisdiccién Contratante

Impermeabilizacién del Laboratorio GAENRESS - Gerencia de

Rosario

Administracion - 00.02.13.02.02.01

Facturacion y Pago

Forma de pago *
¢ Parcial

Datos de Facturacion

Si

Jurisdiccién *

Moneda
Pesos Argentinos

C.U.LT. N° *

Ente Regulador de Servicios Sanitarios 30686935368

Aclaraciones u Observaciones

La Administracién abonara al contratista el
certificado del item ejecutado dentro de los 10
(diez ) dias de presentada toda la
documentacién requerida para el pago. Se
abonara por item ejecutado de forma completa.
Para el pago del certificado el Contratista
deberéa presentar con la factura una copia fiel
de los ejemplares de las Planillas de Sueldos y
Jornales correspondientes al personal
conformado por los operarios. Los jornales
abonados no seran inferiores a los establecidos
por el convenio laboral que rija para el gremio
de la construccién al momento de ejecucion de
los trabajos.

Lugar de Presentacién

No

Plazo de Pago

Cantidad *
10

Unidad de Tiempo *
Dias Corridos

Plazo para la Recepcion Definitiva

Cantidad
7

Unidad de Tiempo

Dias Habiles Administrativos

Plazo Maximo para la Recepcién Definitiva

Cantidad
60

Unidad de Tiempo

Dias Corridos

El plazo de pago se contara a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion definitiva, la cual sera otorgada en el plazo previsto en el punto 6.10.1 del Anexo

Unico del Decreto 287/26 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.
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Anexos

Numero de Expediente
Electrénico

Nombre del Proceso

Impermeabilizacién del Laboratorio

Jurisdiccién Contratante

GAENRESS - Gerencia de

EE-2026-00051588-APPSF-OD Rosario Administracion - 00.02.13.02.02.01
Anexos
Anexo N° Archivo Tipo Descripcion
1 Computo Metrico.pdf Técnico
2 Pliego de Especificaciones Tecnicas Particular.pdf Especificaciones Técnicas ---
3 Plano Conforme a Obra N° 03.pdf Técnico
4 Pano Conforme a Obra N° 24.pdf Técnico -
5 Plano Conforme a Obra N° 37.pdf Técnico ---
6 Plano Conforme a Obra N° 38.pdf Técnico
7 Planta de Arquitectura.pdf.pdf Técnico
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Evaluadores

Numero de Expediente Nombre del Proceso Jurisdiccién Contratante
Electrénico Impermeabilizacién del Laboratorio GAENRESS - Gerencia de
EE-2026-00051588-APPSF-OD Rosario

Administracion - 00.02.13.02.02.01

Evaluadores

Evaluador Nombre y Apellido

Oficina

Email

1 IGNACIO DEL CORAZON DE J DEL SASTRE
2 CYNTHIAANTONELLA OITAVEN

3 GIMENA TUNINETTI

4 YANINA TOBALDI

Gerencia de Asuntos Legales
GERENCIA DE OPERAC.E INFRAEST.DEL SERV.
Gerencia de Analisis Economico Financiero

Gerencia de Analisis Economico Financiero

ignaciodelsastre@hotmail.com
cynthiaoitaven499@hotmail.com
gtuninetti@enress.gov.ar

ytobaldi@enress.gob.ar
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Obra: Impermeabilizacién en el inmueble del Laboratorio Rosario,sito en la calle J. J.Paso N° 675

COMPUTO Y PRESUPUESTO
ftem Descripcion de los Trabajos Unid. Cant. Precio Unit. | Precio Total
1 Trabajos Preparatorios
1.1 |Cartel de Obra gl 1,00
1.2 |Sanitario y Obrador gl 1,00
Demoliciones/retiro
2.1 |Picado de contrapisos en losa m2 10,36
2.2 |Picado de pared y reparacion de grieta o]l 1,00
2 2.3 |Cielorraso ingreso, incluido el frente del cielorraso m? 33,61
2.4 |Piso de planta alta m2 51,68
2.5 |Volquetes Unid. 5,00
2.6 |Retiro e instalacion de unidad exterior de aire acondicionado Unid. 15,00
2.7 |Desmontar los dos arboles linderos gl 1,00
3 Contrapisos
3.1 |Contrapiso Liviano sobre losa hueco escalera m2 | 10,36
Pisos
4 | 4.1 |Carpeta de cemento m2 62,04
4.2 |Ceramico 32x32 m2 62,04
4.3 |Trabajos en oficinas segun pliego gl 1,00
4.4 |Pulido piso de pinotea m? 18,75
Cielorrasos
° 5.1 |De yeso placa cementicia suspendido, junta tomada m2 | 33,61
Impermeabilizacion
6 6.1 |Cubierta plana completa m2 83,25
6.2 |Pintura impermeabilizante para muros m2 81,12
6.3 [De aleros m2 25,50
Pinturas
! 7.1 |Pintura interior en cielorrasos m2 | 85,29
Costo Total

Precio Total

Coeficiente 1,55







Obra: Impermeabilizacién en el inmueble del Laboratorio Rosario,sito en la calle J. J.Paso N° 675
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Ente Regulador
de Servicios Sanitarios

Provincia de Santa Fe

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Obra: “Impermeabilizacion en el inmueble del Laboratorio Rosario,sito en la calle
J. J.Paso N° 675”

ALCANCE DEL PLIEGO:

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente Licitacion, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos.

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberan
seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Dado el caracter y el
tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun las
maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad. Se estipulan las condiciones y relacion
en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realizacién y marcha de los
trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, inspeccion y/o aprobacion que deba requerir
para su correcta ejecucion.

Se establece que la presente contratacion se efectia bajo el sistema de Ajuste Alzado, por lo que
no se admitira la redeterminacion ni el reajuste de precios bajo ningun concepto durante todo el
plazo de ejecucioén del contrato. La propuesta econdémica presentada por el oferente se considerara
fija, firme e inalterable, asumiendo este la totalidad de los riesgos por variaciones de costos.

Todas las planimetrias, detalles y muestra de materiales deberan ser presentadas para su
aprobacién. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacién de la
Inspeccion para su utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no
aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provisiéon de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos y que se detallan en planimetrias
y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los
rubros siguientes:

INDICE GENERAL

1 |Trabajos Preparatorios

1.1 | Cartel de Obra

1.2 |Sanitarios y Obrador

2 |Demoliciones/retiro

2.1 |Picado de contrapisos en losa

2.2 |Picado de pared y reparacién de grieta

2.3 | Cielorraso ingreso, incluido el frente del cielorraso

2.4 |Piso de planta alta
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2.5 |Volquetes

2.6 |Retiro e instalacidon de unidad exterior de aire acondicionado

2.7 |Desmontar los arboles linderos

3 |Contrapisos

3.1 | Contrapiso Liviano sobre losa hueco escalera

4 |Pisos

4.1 |Carpeta de cemento

4.2 | Ceramico 32x32

4.3 | Trabajos en oficinas segun pliego

4.4 |Pulido piso de pinotea

5 |Cielorrasos

5.1 | De yeso placa cementicia suspendido, junta tomada

6 |Impermeabilizacion

6.1 | Cubierta plana completa

6.2 | Pintura impermeabilizante para muros

6.3 |De aleros

7 |Pinturas

7.1 | Pintura interior en cielorrasos

Estudio de la documentacion:

La documentacion técnica que consta en el Pliego, debe interpretarse, que es a titulo ilustrativo, y
en ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. Tiene el caracter de
anteproyecto, es obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico
de la Empresa han estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios
computos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos varios

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y
respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la
recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. Si la Inspeccion de Obra, advirtiera
desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala ejecucion de las obras, o
a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la Contratista, quien debera
repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta. En caso de que, previo
emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o
reposiciones exigidas, la Inspeccién de Obra, podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
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comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista; la
Garantia de Contrato o en Fondo de Reparo.

Requisito de admisibilidad para las empresas

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que
pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios
y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de
contratos de obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afos anteriores a la
fecha de publicacion del llamado.

Formas para ampliaciéon del plazo contractual por lluvia

Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la
ejecucion de las obras, se estipula que so6lo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que
sobrepasen los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales,
y siempre que a juicio y evaluacion de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de
demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto
de definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las
lluvias menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de
dichos plazos por tales causas.

Seguro Del Personal
El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

o Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
o Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del

Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:

. Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segun
Anexo N° 9).

o Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del Certificado de
Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

. Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas polizas de Seguro de Vida
Obligatorio.

Asimismo, debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al
producirse altas o bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no
presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningin pago sin
haberse cumplimentado con la referida obligacion.

Responsabilidad por daios a terceros
La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la
ejecucion de las obras.
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Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas
carga y descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones
subterraneas de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones).
La Contratista debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningin pago sin
haberse cumplimentado con esta obligacion.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal
permanente. Las polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de
incapacidad transitoria, permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el
seguro para el personal de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no
presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningun pago sin
haberse cumplimentado con la referida obligacion.

Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de
Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley
19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la
Industria de la Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998.
Resolucion SRT 51/1997, Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo
de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda
originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del
Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacién EL PROGRAMA UNICO
DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un
Profesional habilitado en Higiene y

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT
231/96; Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; vy, Articulos 1°, 2°
y Anexo | res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)
y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°,
2° y Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el
Trabajo del Contratista Adjudicatario en caracter de Contratista principal, sin que este pueda
trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la
contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera
estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante
habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante
copia certificada de la documentacién aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la
certificacion mensual correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la
normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en
4
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tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones
vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacién de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccién podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos
de proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de

primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los

esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

Informar a la inspeccién, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el

envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos

reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos

o herramientas.

Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de

realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las

reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccién para el personal a su

cargo. Esto incluye la construccion de andamios, pantallas, entablado de proteccién, vallado

perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el

edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafos, tableros provisorios que

incluyan: llave interruptora general, proteccién térmica adecuada al consumo de la

instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que podra ser la propia del

edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso,

trabajo o circulacion del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura minima

de 2.20a 2.50 m.

Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,

pudiendo la inspeccidén de obra sefalar y observar las imperfecciones de ellas, las que

quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos de

proteccion personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que

deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:

Uso continuo y obligatorio:

Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

Proteccién craneana.

Anteojos de seguridad.

Vestimenta (adecuada al riesgo)

Especifico por riesgo: Segin normativas vigentes

El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada

magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo
5
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las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares
correspondientes.

El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que
sean realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos,
electricidad, calefaccion, etc.

Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso Debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencion,
etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.
Cerrar el paso a la circulaciéon en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la
misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
proteccién. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccion.

Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud
y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse
en su extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una
persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacion por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.
De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algun material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al
Responsable Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio,
salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los
elementos de proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

1 Trabajos Preparatorios

1.1 Cartel de obra s/pliego

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, 1 (un) cartel de lona vinilica
impresa sobre bastidor de tirantes de madera o estructura de tubo estructural.

Las medidas del mismo seran de 2,00 mts de base por 1,50 mts de altura, con la leyenda acorde a
la obra que se licita y con el formato que exige la Provincia.

La provision y colocacion tendra que realizarse antes del inicio de la obra. Si en el transcurso de la
obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel del terreno
2,00 m.
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1.2 Alquiler nucleo sanitario vy casilla de obrador s/ pliego

La Contratista tendra a su cargo el alquiler, instalacion y posterior traslado de un moédulo sanitario y
una casilla de obrador, durante el tiempo que dure la obra, para que sea utilizado exclusivamente
por los empleados del Organismos.

El médulo sanitario tendra que ser instalado sobre la pared medianera sur y conectado a la cloaca
del inmueble. Una vez terminada la obra, la Contratista debera desmontar las conexiones y reparar
los revoques y pisos que se rompieron.

2 Demoliciones/retiro

2.1 Picado de contrapisos en losa

Alcance de los trabajos

Comprende la provision de mano de obra y herramientas necesarios para la ejecucion del picado
del contrapiso de pendiente existente hasta llegar a losa.

El contrapiso debera ser retirado y puesto en los volquetes.

No se podra utilizar picos y rotomartillos.

2.2 Picado de pared y reparacion de grieta

Alcance de los trabajos

Los trabajos comprenden el picado y acanalado controlado sobre la pared de hormigdén armado
mediante la utilizacion de rotomartillo eléctrico y cincelado manual, con el fin de generar el encastre
necesario para la ejecucion e insercion de llaves o trabas mecanicas de fijacion entre pafios.

Se marcara sobre la superficie de hormigén la posicion exacta de las llaves, respetando los
espaciamientos 50 cm.

Durante este proceso, se mantendra un estricto control sobre la profundidad de picado para evitar
dafios en la armadura principal de la estructura, aplicando una humectacién previa para la
mitigacion del polvo en suspension y garantizando que el personal opere con el equipo de
proteccion individual completo (gafas de alto impacto, mascarilla N95/P100, protecciéon auditiva y
guantes antivibracion) y las herramientas adecuadamente inspeccionadas.

2.3 Cielorraso ingreso, incluido el frente del cielorraso

Alcance de los trabajos

el desmontaje, demolicion controlada y retiro integral del cielorraso de yeso existente (aplicado o
suspendido), incluyendo su estructura portante y accesorios, garantizando la seguridad operacional,
la integridad de las estructuras e instalaciones adyacentes, y la entrega del area limpia y despejada
para el normal funcionamiento de las tareas que se desarrollan en el organismo.

2.4 Piso de planta alta

Alcance de los trabajos

El alcance comprende el retiro completo del revestimiento ceramico existente y su carpeta de
asiento mediante picado controlado manual o mecanico, incluyendo el desmonte previa inspeccion
de las instalaciones empotradas, la remocién de zdcalos perimétricos, el acopio intermedio y retiro
final de los escombros hacia contenedores autorizados, asi como el acondicionamiento, nivelacién
basica y barrido de la losa o contrapiso base para dejar la superficie apta para la ejecucion de los
nueva carpeta.

2026 - Ano del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao Lopez





Vt"
Ente Regulador
de Servicios Sanitarios

Provincia de Santa Fe

Los trabajos deberan coordinarse previamente con la Inspeccion de Obra y ejecutarse
obligatoriamente fuera del horario habitual de funcionamiento del organismo.

2.5 Volquetes
Los contenedores 0 acopios deberan ubicarse sobre la vereda sin obstruir el transito ni el ingreso y

egreso de vehiculos al organismo. Asimismo, en caso de generarse dafnos en la acera o vereda
publica durante la ejecucion de las tareas, la empresa contratista debera restituirla a su estado
original, asumiendo la totalidad de los costos correspondientes.

2.6 Retiro de unidad exterior de aire acondicionado

Alcance de los trabajos

Comprende la provisidon de herramientas, equipos y mano de obra especializada para el retiro y
desconexiéon de las quince unidades exteriores de aire acondicionado ubicadas sobre los aleros del
inmueble, su acopio temporal seguro y su posterior reubicacién, reconexion y puesta en marcha
operativa una vez finalizadas las tareas de impermeabilizaciéon en dichos aleros, garantizando el
correcto funcionamiento de los equipos.

2.7 Desmontar los dos arboles linderos

Alcance de los trabajos

Previa a la extracciéon de los arboles, sera imprescindible su poda. Se cortaran todas las ramas y
brazos principales del arbol hasta dejar solamente en pié el tronco.

Para extraer el tronco de cada arbol se debera excavar alrededor una zanja en forma manual con
herramientas manuales no permitiéndose el uso de excavadoras mecanicas, ni de ningun otro
elemento que pueda poner en peligro de rotura instalaciones subterraneas. Esto se hara a fin de
permitir el corte de todas las raices laterales. En este items se debe tener en cuenta la cantidad de
volquetes para retirar la la totalidad de las ramas, tronco, raices y tierra, producto de los trabajos.

3 Contrapisos

3.1 Contrapiso Liviano sobre losa hueco escalera

Alcance de los trabajos

Los trabajos comprenden la preparacion, provision de materiales, mezclado, colado, nivelacion y
curado de un contrapiso alivianado (con perlas de poliestireno expandido EPS, arcilla expandida o
vermiculita) sobre la losa del hueco de la escalera, e incluyen las siguientes tareas especificas:

* Preparacion de la superficie base: Limpieza profunda de la losa existente, retiro de
escombros, partes sueltas, grasas u hollin, seguido de un barrido humectado para garantizar
la correcta adherencia del nuevo material.

* Trazado y nivelacion: Replanteo de niveles de proyecto mediante la colocacion de fajas de

guiado para asegurar la pendiente del 3%.

Preparacion y mezclado: Elaboracion de la mezcla alivianada respetando las dosificaciones
del fabricante y la adiciéon controlada de agua y aditivos ligantes/plastificantes para evitar la
segregacion del agregado liviano.

Colado, extendido y reglado: Vertido de la mezcla en el area delimitada, acomodamiento y
reglado mediante regla de aluminio apoyada sobre las maestras para lograr una superficie
uniforme.
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* Compresién superficial y enrasado: Compactacion manual suave de la masa para eliminar

vacios internos sin alterar la densidad del material alivianado.

Curado y proteccion: Humectacion periddica de la superficie durante la fase inicial de

fraguado (primeras 48 horas) y restriccion del transito pesado hasta la aplicacion de la

carpeta de nivelacion posterior.

4 Pisos

4.1 Carpeta de cemento

Alcance de los trabajos

Los trabajos comprenden la provision de materiales, preparacion de la superficie, dosificacion,
colado, reglado y fratasado de una carpeta de cemento para lograr una superficie perfectamente
plana, nivelada y apta para la colocacion posterior de ceramicos y la aplicacion de la
impermeabilizacién.

En la carpeta de la planta alta, se tendra que aplicar una lechada de cemento con aditivo ligante
(sintético o acrilico) sobre la superficie base para asegurar la perfecta unién con la nueva carpeta.
En la carpeta del hueco de la losa se debera realizar la preparacion del mortero de cemento y arena
mediana (1:3) incorporando en el agua de amasado un aditivo hidrofugo de masa
(inorganico/liquido) en la proporcion exacta indicada por el fabricante.

4.2 Ceramico 32x32

Alcance de los trabajos

Los trabajos comprenden la provision de materiales, mano de obra especializada, equipos y
herramientas necesarias para la ejecucion y colocacion del revestimiento ceramico de formato
32x32cm, incluyendo sus correspondientes zocalos, pastinado y tareas de terminacion. Las
ceramicas deberan ser claras no blancas, similar a las colocadas.

De manera simultanea y paralela al avance de los trabajos de colocacion, se debera ejecutar la
limpieza de la superficie terminada y el retiro fuera del inmueble la totalidad de los residuos
generados (restos de adhesivo/pastina, cajas, embalajes, recortes y sobrantes de piezas
ceramicas).

4.3 Trabajos en oficinas segun pliego

Alcance de los trabajos

Se ejecutara el tendido paralelo de tres (3) cafios de diametro nominal 40mm con sus respectivos
codos, alojados por debajo de la estructura del piso de pinotea, cubriendo el trayecto continuo
desde la zona central del local hasta la pared medianera. La canalizacién debera quedar
firmemente fijada y protegida contra impactos o rozamientos.En ambos extremos del trazado (punto
central y punto medianero) se proveeran e instalaran cajas de piso registrables reforzadas. Dichas
cajas deberan tener cableado de energia eléctrica.

Este item comprende, asimismo, la provision e instalacion de un film vinilico autoadhesivo tipo
contact esmerilado sobre la totalidad de los vidrios de la oficina, asi como los trabajos de
carpinteria para el ajuste, rebajo y nivelacion del umbral de madera de acceso a la oficina
contigua al sector de la cocina.

4.4 Pulido piso de pinotea
Alcance de los trabajos
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Comprende la provisién de la totalidad de los materiales, insumos, maquinaria especializada,
herramientas y mano de obra calificada requeridos para la limpieza profunda, el pulido técnico por
etapas y la aplicacién del tratamiento de proteccién con cera natural sobre el solado de madera de
pinotea de la oficina, ejecutado estrictamente de acuerdo con las reglas del buen arte constructivo.
Secuencia Operativa y Proceso Constructivo:
El piso de pinotea debera ser limpiado, pulido y tratado respetando rigurosamente el siguiente
procedimiento secuencial escalonado:
* Paso 1 — Desbaste Inicial (Lija N° 40):

Se efectuara el pulido a maquina utilizando lija de grano N° 40 hasta la remocién total y

completa de la capa de cera preexistente, restos de selladores, suciedad incrustada o

tratamientos anteriores, dejando la madera virgen al descubierto.

* Paso 2 — Afinado Intermedio (Lija N° 60):

Se pasara la maquina pulidora con lija de grano N° 60 sobre toda la superficie, con el objeto
de corregir el rayado e imperfecciones dejadas por la etapa de desbaste anterior.
Paso 3 — Rectificacion y Rectificado Final (Lija N° 120):
Se ejecutara un pulido fino a maquina con lija N° 120 para suavizar, nivelar y emparejar
completamente la textura de la madera, dejandola apta para recibir el acabado.
Paso 4 — Proteccion y Acabado (Aplicacion de Cera):
Posterior a la limpieza y aspirado exhaustivo del polvillo generado, se aplicaran a mano como
minimo dos (2) manos de cera natural para madera, distribuidas de forma uniforme hasta conformar
una pelicula protectora homogénea, continua y satinada.

5 Cielorrasos

5.1 De yeso placa cementicia suspendido, junta tomada

Alcance de los trabajos

Los trabajos comprenden la provisiéon de materiales, mano de obra especializada, equipos,
andamiaje y herramientas necesarias para la ejecucion y montaje integral de un cielorraso
suspendido continuo de placas cementicias con tratamiento de juntas invisibles (junta tomada), apto
para zonas humedas, semi-cubiertas o exteriores, e incluyen las siguientes tareas:

Tareas previas y replanteo:
* Trazado y marcado de niveles periféricos de piso terminado sobre paramentos
verticales mediante nivel laser o de manguera.
Montaje de la estructura metélica de suspension:

* Provision y fijacion de perfiles periféricos (soleras) mediante fijaciones mecanicas

adecuadas a la mamposteria o estructura base.

* Colocacion de velas rigidas o tirantes de suspension ajustables fijados firmemente a

la losa/cubierta superior.

* Montaje de la grilla de perfiles primarios y secundarios (montantes o perfiles Omega)

en acero galvanizado.
Colocacion de placas cementicias:

* Provision y fijacion de placas cementicias (espesor segun especificacion,
tipicamente 8mm, orientadas en sentido perpendicular a la perfileria secundaria y
trabadas entre si (junta junta intercalada/enmaderada).

Fijacion mediante tornillos autorroscantes invisibles con tratamiento anticorrosivo.

10
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Ejecucion de cortes y calados limpios para el paso de artefactos de iluminacion.
Tratamiento de juntas invisibles (Junta Tomada):

* Limpieza y despolvado de la superficie y bordes de las placas.
Aplicacién de base niveladora especifica para placa cementicia sobre las uniones
entre placas.
Embebido de cinta de malla de fibra de vidrio alcali-resistente 10cma15 cm de
ancho.
Terminacién superficial y masillado:

* Aplicacién de una capa fina continua de masilla exterior en la totalidad de la
superficie antes de la pintura.
Lijado fino de retoque para eliminar rebabas o imperfecciones sin dafiar la malla
estructural de las juntas.
Limpieza y entrega:

* Recoleccion, embolsado y retiro fuera de la obra de los recortes de placas, restos de
perfiles, masillas y embalajes.
Entrega del cielorraso perfectamente nivelado, plomado, limpio y apto para recibir el
esquema de pintura final.

6 Impermeabilizacion

6.1 Cubierta plana completa

Alcance de los trabajos

Comprende la provision de mano de obra, equipos, herramientas y materiales necesarios para la
ejecucioén del tratamiento impermeabilizante sobre la cubierta de losa plana, mediante el siguiente
esquema:

Limpieza y adecuacion de la membrana geotextil existente.

Aplicacion de capa de imprimacion/base de impermeabilizante acrilico-poliuretanico
Colocacion de armadura de la manta geotextil sintética impregnada en el producto base.
Aplicacién de capas de terminacion liquida para lograr el espesor de pelicula seca
requerido.

Tratamiento de babetas, puntos criticos y prueba de estanqueidad.

Materiales y normas de referencia
Todos los productos deberan ser de la linea Sika o equivalente técnico previa aprobacion de la
Inspeccion de Obra, ingresando a obra en sus envases originales, cerrados y sellados.

Revestimiento Impermeabilizante: Sikalastic-560 membrana liquida monocomponente con
tecnologia CET de poliuretano hibrido/acrilico, resistente a UV y con capacidad de puenteo
de fisuras.
Armadura de Refuerzo: Malla de tejido no tejido sintético Sika Tex 75 (poliéster/polipropileno
de alto desempenio) para conformar un sistema armado y continuo.
Consumo Minimo Requerido:

* La empresa debera tener en cuenta para la cotizacion la provision de 10 latas

de 20Its y 5 mantas.
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Procedimiento constructivo
Acondicionamiento de la superficie existente
¢ Inspeccion de la membrana existente: La superficie de geotextil existente debera estar
firmemente adherida al sustrato. Cualquier ampolla o zona suelta debera ser cortada, removida y
rellenada/nivelada previo a la aplicaciéon del revestimiento.
¢ Limpieza profunda: Se ejecutara un lavado integral de la superficie con hidrolavadora a
presion para eliminar polvillo, musgo, verdin, hongos o material suelto. La superficie debera estar
completamente seca antes de comenzar la aplicacion (humedad residual maxima autorizada segun
ficha técnica).
Imprimacion
* Se aplicara una primera mano de Sikalastic-560 diluida con agua limpia en una proporcion
del 10% al 20% en peso, a modo de imprimidor para promover la adherencia y sellar los
poros del geotextil base.
Colocacion de Manta Sika Tex y Capa Base
¢ Una vez seca la imprimacion, se aplicara una mano pura de Sikalastic-560 e
inmediatamente se desenrollara la malla Sika Tex, presionando suavemente con rodillo o espatula
de goma desde el centro hacia los bordes para embeberla completamente y evitar la formacion de
bolsas de aire o pliegues.
¢ Solapes: La manta Sika Tex debera solaparse un minimo de 5 cm entre panos contiguos.
¢ Se aplicara de inmediato una segunda capa del producto sobre la manta adin humeda para
asegurar la impregnacion total del textil.
Manos de Terminacion
* Una vez secas las capas base e impregnacion (respetando los tiempos de secado entre
manos de 12 a 24 horas segun temperatura y humedad ambiente), se aplicaran 1 a 2 manos
adicionales de Sikalastic-560 puro, en sentido cruzado a la mano anterior, hasta alcanzar el
consumo total especificado.
Tratamiento de encuentro con pared y embudo
* En babetas, muretes, parapetos y esquinas, la impermeabilizaciéon y la malla Sika Tex
deberan elevarse un minimo de 15 cm en sentido vertical.
* En el embudo de desagiie pluvial, la manta y el revestimiento deberan penetrar hacia el
interior del cafio un minimo de 10 cm.

6.2 Pintura impermeabilizante para muros
Alcance de los trabajos
Comprende la provisién de mano de obra, equipos, andamios, herramientas y materiales necesarios
para la preparacion del sustrato y la aplicacién de membrana liquida en la pared medianera que da
con Aguas Santafesina S.A, incluyendo:

* Limpieza integral del paramento (remocién de polvillo, verdin, eflorescencias salinas y
pintura descascarada).
Reparacion de microfisuras, fisuras y fisuras dinamicas o de asentamiento.
Aplicacién de imprimacion/sellador de fijacion.
* Aplicacién de las manos de acabado impermeabilizante hasta alcanzar el consumo total y

cobertura especificados por el fabricante.

12

2026 - Ano del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao Lopez





Vt"
Ente Regulador
de Servicios Sanitarios

Provincia de Santa Fe

Procedimiento constructivo
Preparacion de la Superficie
¢ Limpieza: Se realizara un lavado a alta presion (hidrolavadora) sobre toda la pared exterior
para eliminar polvillo, hollin, hongos, musgo y material flojo o mal adherido.
Imprimacion

* Se aplicara una mano uniforme de fijador/sellador al agua, respetando la dilucion
recomendada por el fabricante para igualar la absorciéon del paramento y garantizar la
maxima adherencia de la pintura posterior.
Tiempo de secado previo a la primera mano: minimo de 4 a 6 horas (segun condiciones
climaticas).
Aplicacién de la membrana liquida
¢ Condiciones ambientales: No se aplicara el producto con amenaza de lluvia, niebla intensa,
temperaturas inferiores a 10°C ni sobre paredes expuestas a radiacion solar directa extrema
durante la aplicacion.
¢ Primera mano: Se aplicara la primera mano de membrana liquida diluida con no mas de
un10% de agua limpia para facilitar el penetrado en el sustrato.
* Manos sucesivas: Se aplicaran de 2 a 3 manos adicionales del producto puro, en sentidos
cruzados entre si, respetando un tiempo de secado de 4 a 8 horas entre mano y mano hasta lograr
una pelicula continua, homogénea y del espesor especificado.

6.3 Impermeabilizacién aleros

Alcance de los trabajos

La presente especificacion técnica establece las condiciones, materiales y procedimientos para la
ejecucidn de la impermeabilizacion de aleros mediante la aplicacion previa de una capa de
nivelacién/sellado con adhesivo para porcelanato (tipo C2 segun norma I1SO 13007 / IRAM 1753) y
la posterior aplicacién de un sistema de membrana liquida elastomérica reforzada

* Retiro de la unidad exterior de aire acondicionado.

Limpieza profunda y preparacion de la losa existente.

Picado y apertura de grietas/fisuras.

Aplicacién de capa delgada de adhesivo para porcelanato para regularizacion, sellado de
porosidad y conformacion de mediacanas.

¢ Aplicacién del sistema impermeabilizante con membrana liquida elastomérica

Colocacion de unidad exterior.

Procedimiento constructivo

¢ Limpieza Mecanica: Hidrolavado a alta presién o cepillado de cerda metélica para eliminar
partes flojas, eflorescencias, musgo, polvo y grasas. La superficie debe quedar firme y
estructuralmente sana.

° Encuentros Muro-Alero: Se modelara una mediacafia concava de 3cmx3cma5cm x5
cm utilizando el mismo adhesivo de porcelanato (o mortero de reparacion) para suavizar los angulos
de 90°.

Aplicacién: Con la parte lisa de la llana o llana dentada fina (3 mm a 4 mm), aplicar una capa
delgada y continua sobre la losa (espesor de 2 mm a 3 mm). Esta capa cumplira la funcion de:

¢ Curado y Secado: Dejar secar y fraguar la capa de adhesivo durante un periodo minimo de
24 a 48 horas (segun condiciones del clima) hasta que esté completamente firme y libre de
humedad superficial antes de aplicar la membrana liquida.
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¢ Aplicar una primera mano de membrana liquida diluida en agua al 20% - 30% sobre el
adhesivo de porcelanato ya seco, actuando como imprimante.
¢ Aplicar de 2 a 3 manos sucesivas de membrana liquida pura, cruzadas entre si.

7 Pinturas

7.1 Pintura interior en cielorrasos
Alcance de los trabajos
Los trabajos comprenden la provision de materiales, mano de obra especializada, andamiaje,
herramientas y elementos de proteccion necesarios para la preparacion previa de la superficie y la
aplicacion del esquema de pintura sobre cielorrasos de yeso de la planta alta y el del ingreso
incluyen:

* Aplicacién de tres (3) manos de pintura al latex especial para cielorrasos.
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CERTIFICACION DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA

LICITACION PRIVADA OBRA:

Representante de la empresa
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		PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

		Obra: “Impermeabilización en el inmueble del Laboratorio Rosario,sito en la calle J. J.Paso Nº 675”

		ALCANCE DEL PLIEGO:

		El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente Licitación, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos.

		En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explícitamente en este Pliego, se deberán seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Dado el carácter y el tipo de intervención, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberán ajustarse según las máximas condiciones de calidad, terminación y durabilidad. Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, inspección y/o aprobación que deba requerir para su correcta ejecución.

		Se establece que la presente contratación se efectúa bajo el sistema de Ajuste Alzado, por lo que no se admitirá la redeterminación ni el reajuste de precios bajo ningún concepto durante todo el plazo de ejecución del contrato. La propuesta económica presentada por el oferente se considerará fija, firme e inalterable, asumiendo este la totalidad de los riesgos por variaciones de costos.

		Todas las planimetrías, detalles y muestra de materiales deberán ser presentadas para su aprobación. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la Inspección para su utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

		OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN:

		Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos y que se detallan en planimetrías y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:

		INDICE GENERAL

		1

		Trabajos Preparatorios

		1.1

		Cartel de Obra

		1.2

		Sanitarios y Obrador

		2

		Demoliciones/retiro

		2.1

		Picado de contrapisos en losa

		2.2

		Picado de pared y reparación de grieta

		2.3

		Cielorraso ingreso, incluido el frente del cielorraso

		2.4

		Piso de planta alta

		2.5

		Volquetes

		2.6

		Retiro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado

		2.7

		Desmontar los árboles linderos

		3

		Contrapisos

		3.1

		Contrapiso Liviano sobre losa hueco escalera

		4

		Pisos

		4.1

		Carpeta de cemento

		4.2

		Cerámico 32x32

		4.3

		Trabajos en oficinas según pliego

		4.4

		Pulido piso de pinotea

		5

		Cielorrasos

		5.1

		De yeso placa cementicia suspendido, junta tomada

		6

		Impermeabilización

		6.1

		Cubierta plana completa

		6.2

		Pintura impermeabilizante para muros

		6.3

		De aleros

		7

		Pinturas

		7.1

		Pintura interior en cielorrasos

		Estudio de la documentación:

		La documentación técnica que consta en el Pliego, debe interpretarse, que es a título ilustrativo, y en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. Tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo.

		La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

		Garantía de los materiales, trabajos y equipamientos varios

		La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. Si la Inspección de Obra, advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala ejecución de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificarán a la Contratista, quien deberá repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta. En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Inspección de Obra, podrá hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma a cobrar que tenga la Contratista; la Garantía de Contrato o en Fondo de Reparo.

		Se establece el Decreto Nº 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.

		Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante la ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

		Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

		El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros:

		Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

		Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

		El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar comienzo a la obra:

		Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente (según Anexo Nº 9).

		Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

		Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida Obligatorio.

		Asimismo, deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

		El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación.

		La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecución de las obras.

		Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin haberse cumplimentado con esta obligación.

		También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte.

		Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal de la Inspección de la obra.

		El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación.

		Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo

		En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

		La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y

		Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

		Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

		Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo competente.

		En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

		Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en obra.

		La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

		Serán obligaciones del contratista:

		Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

		Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

		Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

		lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.

		Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

		Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50 m.

		Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

		Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado.

		Estos son de:

		Uso continuo y obligatorio:

		Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

		Protección craneana.

		Anteojos de seguridad.

		Vestimenta (adecuada al riesgo)

		Específico por riesgo: Según normativas vigentes

		El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

		El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc.

		Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso Deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

		Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

		Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

		En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción.

		Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios.

		Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

		No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de Seguridad e Higiene de la contratista.

		Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.

		De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

		Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

		No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

		Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

		1 Trabajos Preparatorios

		1.1 Cartel de obra s/pliego

		La contratista proveerá e instalará en el sitio que fije la Inspección, 1 (un) cartel de lona vinílica impresa sobre bastidor de tirantes de madera o estructura de tubo estructural.

		Las medidas del mismo serán de 2,00 mts de base por 1,50 mts de altura, con la leyenda acorde a la obra que se licita y con el formato que exige la Provincia.

		La provisión y colocación tendrá que realizarse antes del inicio de la obra. Si en el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondrá en igual lapso. El cartel estará despegado del nivel del terreno 2,00 m.

		1.2 Alquiler núcleo sanitario y casilla de obrador s/ pliego

		La Contratista tendrá a su cargo el alquiler, instalación y posterior traslado de un módulo sanitario y una casilla de obrador, durante el tiempo que dure la obra, para que sea utilizado exclusivamente por los empleados del Organismos.

		El módulo sanitario tendrá que ser instalado sobre la pared medianera sur y conectado a la cloaca del inmueble. Una vez terminada la obra, la Contratista deberá desmontar las conexiones y reparar los revoques y pisos que se rompieron.

		2 Demoliciones/retiro

		2.1 Picado de contrapisos en losa

		Alcance de los trabajos

		Comprende la provisión de mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución del picado del contrapiso de pendiente existente hasta llegar a losa.

		El contrapiso deberá ser retirado y puesto en los volquetes.

		No se podrá utilizar picos y rotomartillos.



		2.2 Picado de pared y reparación de grieta

		Alcance de los trabajos

		Los trabajos comprenden el picado y acanalado controlado sobre la pared de hormigón armado mediante la utilización de rotomartillo eléctrico y cincelado manual, con el fin de generar el encastre necesario para la ejecución e inserción de llaves o trabas mecánicas de fijación entre paños.

		Se marcará sobre la superficie de hormigón la posición exacta de las llaves, respetando los espaciamientos 50 cm.

		Durante este proceso, se mantendrá un estricto control sobre la profundidad de picado para evitar daños en la armadura principal de la estructura, aplicando una humectación previa para la mitigación del polvo en suspensión y garantizando que el personal opere con el equipo de protección individual completo (gafas de alto impacto, mascarilla N95/P100, protección auditiva y guantes antivibración) y las herramientas adecuadamente inspeccionadas.

		2.3 Cielorraso ingreso, incluido el frente del cielorraso

		Alcance de los trabajos

		el desmontaje, demolición controlada y retiro integral del cielorraso de yeso existente (aplicado o suspendido), incluyendo su estructura portante y accesorios, garantizando la seguridad operacional, la integridad de las estructuras e instalaciones adyacentes, y la entrega del área limpia y despejada para el normal funcionamiento de las tareas que se desarrollan en el organismo.

		2.4 Piso de planta alta

		Alcance de los trabajos

		El alcance comprende el retiro completo del revestimiento cerámico existente y su carpeta de asiento mediante picado controlado manual o mecánico, incluyendo el desmonte previa inspección de las instalaciones empotradas, la remoción de zócalos perimétricos, el acopio intermedio y retiro final de los escombros hacia contenedores autorizados, así como el acondicionamiento, nivelación básica y barrido de la losa o contrapiso base para dejar la superficie apta para la ejecución de los nueva carpeta.

		Los trabajos deberán coordinarse previamente con la Inspección de Obra y ejecutarse obligatoriamente fuera del horario habitual de funcionamiento del organismo.

		2.5 Volquetes

		Los contenedores o acopios deberán ubicarse sobre la vereda sin obstruir el tránsito ni el ingreso y egreso de vehículos al organismo. Asimismo, en caso de generarse daños en la acera o vereda pública durante la ejecución de las tareas, la empresa contratista deberá restituirla a su estado original, asumiendo la totalidad de los costos correspondientes.

		2.6 Retiro de unidad exterior de aire acondicionado

		Alcance de los trabajos

		Comprende la provisión de herramientas, equipos y mano de obra especializada para el retiro y desconexión de las quince unidades exteriores de aire acondicionado ubicadas sobre los aleros del inmueble, su acopio temporal seguro y su posterior reubicación, reconexión y puesta en marcha operativa una vez finalizadas las tareas de impermeabilización en dichos aleros, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

		2.7 Desmontar los dos árboles linderos

		Alcance de los trabajos

		Previa a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Se cortarán todas las ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pié el tronco.

		Para extraer el tronco de cada árbol se deberá excavar alrededor una zanja en forma manual con herramientas manuales no permitiéndose el uso de excavadoras mecánicas, ni de ningún otro elemento que pueda poner en peligro de rotura instalaciones subterráneas. Esto se hará a fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. En este ítems se debe tener en cuenta la cantidad de volquetes para retirar la la totalidad de las ramas, tronco, raíces y tierra, producto de los trabajos.

		3 Contrapisos

		3.1 Contrapiso Liviano sobre losa hueco escalera

		Alcance de los trabajos

		Los trabajos comprenden la preparación, provisión de materiales, mezclado, colado, nivelación y curado de un contrapiso alivianado (con perlas de poliestireno expandido EPS, arcilla expandida o vermiculita) sobre la losa del hueco de la escalera, e incluyen las siguientes tareas específicas:

		Preparación de la superficie base: Limpieza profunda de la losa existente, retiro de escombros, partes sueltas, grasas u hollín, seguido de un barrido humectado para garantizar la correcta adherencia del nuevo material.

		Trazado y nivelación: Replanteo de niveles de proyecto mediante la colocación de fajas de guiado para asegurar la pendiente del 3%.

		Preparación y mezclado: Elaboración de la mezcla alivianada respetando las dosificaciones del fabricante y la adición controlada de agua y aditivos ligantes/plastificantes para evitar la segregación del agregado liviano.

		Colado, extendido y reglado: Vertido de la mezcla en el área delimitada, acomodamiento y reglado mediante regla de aluminio apoyada sobre las maestras para lograr una superficie uniforme.

		Compresión superficial y enrasado: Compactación manual suave de la masa para eliminar vacíos internos sin alterar la densidad del material alivianado.

		Curado y protección: Humectación periódica de la superficie durante la fase inicial de fraguado (primeras 48 horas) y restricción del tránsito pesado hasta la aplicación de la carpeta de nivelación posterior.

		4 Pisos

		4.1 Carpeta de cemento

		Alcance de los trabajos

		Los trabajos comprenden la provisión de materiales, preparación de la superficie, dosificación, colado, reglado y fratasado de una carpeta de cemento para lograr una superficie perfectamente plana, nivelada y apta para la colocación posterior de cerámicos y la aplicación de la impermeabilización.

		En la carpeta de la planta alta, se tendrá que aplicar una lechada de cemento con aditivo ligante (sintético o acrílico) sobre la superficie base para asegurar la perfecta unión con la nueva carpeta.

		En la carpeta del hueco de la losa se deberá realizar la preparación del mortero de cemento y arena mediana (1:3) incorporando en el agua de amasado un aditivo hidrófugo de masa (inorgánico/líquido) en la proporción exacta indicada por el fabricante.

		4.2 Cerámico 32x32

		Alcance de los trabajos

		Los trabajos comprenden la provisión de materiales, mano de obra especializada, equipos y herramientas necesarias para la ejecución y colocación del revestimiento cerámico de formato 32x32cm, incluyendo sus correspondientes zócalos, pastinado y tareas de terminación. Las cerámicas deberán ser claras no blancas, similar a las colocadas.

		De manera simultánea y paralela al avance de los trabajos de colocación, se deberá ejecutar la limpieza de la superficie terminada y el retiro fuera del inmueble la totalidad de los residuos generados (restos de adhesivo/pastina, cajas, embalajes, recortes y sobrantes de piezas cerámicas).

		4.3 Trabajos en oficinas según pliego

		Alcance de los trabajos

		Se ejecutará el tendido paralelo de tres (3) caños de diámetro nominal 40mm con sus respectivos codos, alojados por debajo de la estructura del piso de pinotea, cubriendo el trayecto continuo desde la zona central del local hasta la pared medianera. La canalización deberá quedar firmemente fijada y protegida contra impactos o rozamientos.En ambos extremos del trazado (punto central y punto medianero) se proveerán e instalarán cajas de piso registrables reforzadas. Dichas cajas deberán tener cableado de energía eléctrica.

		Este ítem comprende, asimismo, la provisión e instalación de un film vinílico autoadhesivo tipo contact esmerilado sobre la totalidad de los vidrios de la oficina, así como los trabajos de carpintería para el ajuste, rebajo y nivelación del umbral de madera de acceso a la oficina contigua al sector de la cocina.

		4.4 Pulido piso de pinotea

		Alcance de los trabajos

		Comprende la provisión de la totalidad de los materiales, insumos, maquinaria especializada, herramientas y mano de obra calificada requeridos para la limpieza profunda, el pulido técnico por etapas y la aplicación del tratamiento de protección con cera natural sobre el solado de madera de pinotea de la oficina, ejecutado estrictamente de acuerdo con las reglas del buen arte constructivo.

		Secuencia Operativa y Proceso Constructivo:

		El piso de pinotea deberá ser limpiado, pulido y tratado respetando rigurosamente el siguiente procedimiento secuencial escalonado:

		Paso 1 – Desbaste Inicial (Lija N° 40):

		Se efectuará el pulido a máquina utilizando lija de grano N° 40 hasta la remoción total y completa de la capa de cera preexistente, restos de selladores, suciedad incrustada o tratamientos anteriores, dejando la madera virgen al descubierto.

		Paso 2 – Afinado Intermedio (Lija N° 60):

		Se pasará la máquina pulidora con lija de grano N° 60 sobre toda la superficie, con el objeto de corregir el rayado e imperfecciones dejadas por la etapa de desbaste anterior.

		Paso 3 – Rectificación y Rectificado Final (Lija N° 120):

		Se ejecutará un pulido fino a máquina con lija N° 120 para suavizar, nivelar y emparejar completamente la textura de la madera, dejándola apta para recibir el acabado.

		Paso 4 – Protección y Acabado (Aplicación de Cera):

		Posterior a la limpieza y aspirado exhaustivo del polvillo generado, se aplicarán a mano como mínimo dos (2) manos de cera natural para madera, distribuidas de forma uniforme hasta conformar una película protectora homogénea, continua y satinada.

		5 Cielorrasos

		5.1 De yeso placa cementicia suspendido, junta tomada

		Alcance de los trabajos

		Los trabajos comprenden la provisión de materiales, mano de obra especializada, equipos, andamiaje y herramientas necesarias para la ejecución y montaje integral de un cielorraso suspendido continuo de placas cementicias con tratamiento de juntas invisibles (junta tomada), apto para zonas húmedas, semi-cubiertas o exteriores, e incluyen las siguientes tareas:

		Tareas previas y replanteo:

		Trazado y marcado de niveles periféricos de piso terminado sobre paramentos verticales mediante nivel láser o de manguera.

		Montaje de la estructura metálica de suspensión:

		Provisión y fijación de perfiles periféricos (soleras) mediante fijaciones mecánicas adecuadas a la mampostería o estructura base.

		Colocación de velas rígidas o tirantes de suspensión ajustables fijados firmemente a la losa/cubierta superior.

		Montaje de la grilla de perfiles primarios y secundarios (montantes o perfiles Omega) en acero galvanizado.

		Colocación de placas cementicias:

		Provisión y fijación de placas cementicias (espesor según especificación, típicamente 8mm, orientadas en sentido perpendicular a la perfilería secundaria y trabadas entre sí (junta junta intercalada/enmaderada).

		Fijación mediante tornillos autorroscantes invisibles con tratamiento anticorrosivo.

		Ejecución de cortes y calados limpios para el paso de artefactos de iluminación.

		Tratamiento de juntas invisibles (Junta Tomada):

		Limpieza y despolvado de la superficie y bordes de las placas.

		Aplicación de base niveladora específica para placa cementicia sobre las uniones entre placas.

		Embebido de cinta de malla de fibra de vidrio álcali-resistente 10cma15 cm de ancho.

		Terminación superficial y masillado:

		Aplicación de una capa fina continua de masilla exterior en la totalidad de la superficie antes de la pintura.

		Lijado fino de retoque para eliminar rebabas o imperfecciones sin dañar la malla estructural de las juntas.

		Limpieza y entrega:

		Recolección, embolsado y retiro fuera de la obra de los recortes de placas, restos de perfiles, masillas y embalajes.

		Entrega del cielorraso perfectamente nivelado, plomado, limpio y apto para recibir el esquema de pintura final.

		6 Impermeabilización

		6.1 Cubierta plana completa

		Alcance de los trabajos



		Comprende la provisión de mano de obra, equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución del tratamiento impermeabilizante sobre la cubierta de losa plana, mediante el siguiente esquema:

		Limpieza y adecuación de la membrana geotextil existente.

		Aplicación de capa de imprimación/base de impermeabilizante acrílico-poliuretánico

		Colocación de armadura de la manta geotextil sintética impregnada en el producto base.

		Aplicación de capas de terminación líquida para lograr el espesor de película seca requerido.

		Tratamiento de babetas, puntos críticos y prueba de estanqueidad.

		Materiales y normas de referencia



		Todos los productos deberán ser de la línea Sika o equivalente técnico previa aprobación de la Inspección de Obra, ingresando a obra en sus envases originales, cerrados y sellados.

		Revestimiento Impermeabilizante: Sikalastic-560 membrana líquida monocomponente con tecnología CET de poliuretano híbrido/acrílico, resistente a UV y con capacidad de puenteo de fisuras.

		Armadura de Refuerzo: Malla de tejido no tejido sintético Sika Tex 75 (poliéster/polipropileno de alto desempeño) para conformar un sistema armado y continuo.

		Consumo Mínimo Requerido:

		La empresa deberá tener en cuenta para la cotización la provisión de 10 latas de 20lts y 5 mantas.

		Procedimiento constructivo

		Acondicionamiento de la superficie existente





		Inspección de la membrana existente: La superficie de geotextil existente deberá estar firmemente adherida al sustrato. Cualquier ampolla o zona suelta deberá ser cortada, removida y rellenada/nivelada previo a la aplicación del revestimiento.

		Limpieza profunda: Se ejecutará un lavado integral de la superficie con hidrolavadora a presión para eliminar polvillo, musgo, verdín, hongos o material suelto. La superficie deberá estar completamente seca antes de comenzar la aplicación (humedad residual máxima autorizada según ficha técnica).

		Imprimación

		Se aplicará una primera mano de Sikalastic-560 diluida con agua limpia en una proporción del 10% al 20% en peso, a modo de imprimidor para promover la adherencia y sellar los poros del geotextil base.

		Colocación de Manta Sika Tex y Capa Base



		Una vez seca la imprimación, se aplicará una mano pura de Sikalastic-560 e inmediatamente se desenrollará la malla Sika Tex, presionando suavemente con rodillo o espátula de goma desde el centro hacia los bordes para embeberla completamente y evitar la formación de bolsas de aire o pliegues.

		Solapes: La manta Sika Tex deberá solaparse un mínimo de 5 cm entre paños contiguos.

		Se aplicará de inmediato una segunda capa del producto sobre la manta aún húmeda para asegurar la impregnación total del textil.

		Manos de Terminación



		Una vez secas las capas base e impregnación (respetando los tiempos de secado entre manos de 12 a 24 horas según temperatura y humedad ambiente), se aplicarán 1 a 2 manos adicionales de Sikalastic-560 puro, en sentido cruzado a la mano anterior, hasta alcanzar el consumo total especificado.

		Tratamiento de encuentro con pared y embudo



		En babetas, muretes, parapetos y esquinas, la impermeabilización y la malla Sika Tex deberán elevarse un mínimo de 15 cm en sentido vertical.

		En el embudo de desagüe pluvial, la manta y el revestimiento deberán penetrar hacia el interior del caño un mínimo de 10 cm.

		6.2 Pintura impermeabilizante para muros

		Alcance de los trabajos



		Comprende la provisión de mano de obra, equipos, andamios, herramientas y materiales necesarios para la preparación del sustrato y la aplicación de membrana líquida en la pared medianera que da con Aguas Santafesina S.A, incluyendo:

		Limpieza integral del paramento (remoción de polvillo, verdín, eflorescencias salinas y pintura descascarada).

		Reparación de microfisuras, fisuras y fisuras dinámicas o de asentamiento.

		Aplicación de imprimación/sellador de fijación.

		Aplicación de las manos de acabado impermeabilizante hasta alcanzar el consumo total y cobertura especificados por el fabricante.

		Procedimiento constructivo

		Preparación de la Superficie





		Limpieza: Se realizará un lavado a alta presión (hidrolavadora) sobre toda la pared exterior para eliminar polvillo, hollín, hongos, musgo y material flojo o mal adherido.

		Imprimación



		Se aplicará una mano uniforme de fijador/sellador al agua, respetando la dilución recomendada por el fabricante para igualar la absorción del paramento y garantizar la máxima adherencia de la pintura posterior.

		Tiempo de secado previo a la primera mano: mínimo de 4 a 6 horas (según condiciones climáticas).

		Aplicación de la membrana líquida

		Condiciones ambientales: No se aplicará el producto con amenaza de lluvia, niebla intensa, temperaturas inferiores a 10°C ni sobre paredes expuestas a radiación solar directa extrema durante la aplicación.

		Primera mano: Se aplicará la primera mano de membrana líquida diluida con no más de un10% de agua limpia para facilitar el penetrado en el sustrato.

		Manos sucesivas: Se aplicarán de 2 a 3 manos adicionales del producto puro, en sentidos cruzados entre sí, respetando un tiempo de secado de 4 a 8 horas entre mano y mano hasta lograr una película continua, homogénea y del espesor especificado.

		6.3 Impermeabilización aleros

		Alcance de los trabajos



		La presente especificación técnica establece las condiciones, materiales y procedimientos para la ejecución de la impermeabilización de aleros mediante la aplicación previa de una capa de nivelación/sellado con adhesivo para porcelanato (tipo C2 según norma ISO 13007 / IRAM 1753) y la posterior aplicación de un sistema de membrana líquida elastomérica reforzada

		Retiro de la unidad exterior de aire acondicionado.

		Limpieza profunda y preparación de la losa existente.

		Picado y apertura de grietas/fisuras.

		Aplicación de capa delgada de adhesivo para porcelanato para regularización, sellado de porosidad y conformación de mediacañas.

		Aplicación del sistema impermeabilizante con membrana líquida elastomérica

		Colocación de unidad exterior.

		Procedimiento constructivo



		Limpieza Mecánica: Hidrolavado a alta presión o cepillado de cerda metálica para eliminar partes flojas, eflorescencias, musgo, polvo y grasas. La superficie debe quedar firme y estructuralmente sana.

		Encuentros Muro-Alero: Se modelará una mediacaña cóncava de 3 cm x 3 cm a 5 cm x 5 cm utilizando el mismo adhesivo de porcelanato (o mortero de reparación) para suavizar los ángulos de 90°.

		Aplicación: Con la parte lisa de la llana o llana dentada fina (3 mm a 4 mm), aplicar una capa delgada y continua sobre la losa (espesor de 2 mm a 3 mm). Esta capa cumplirá la función de:

		Curado y Secado: Dejar secar y fraguar la capa de adhesivo durante un período mínimo de 24 a 48 horas (según condiciones del clima) hasta que esté completamente firme y libre de humedad superficial antes de aplicar la membrana líquida.

		Aplicar una primera mano de membrana líquida diluida en agua al 20% - 30% sobre el adhesivo de porcelanato ya seco, actuando como imprimante.

		Aplicar de 2 a 3 manos sucesivas de membrana líquida pura, cruzadas entre sí.

		7 Pinturas

		7.1 Pintura interior en cielorrasos

		Alcance de los trabajos

		Los trabajos comprenden la provisión de materiales, mano de obra especializada, andamiaje, herramientas y elementos de protección necesarios para la preparación previa de la superficie y la aplicación del esquema de pintura sobre cielorrasos de yeso de la planta alta y el del ingreso incluyen:

		Aplicación de tres (3) manos de pintura al látex especial para cielorrasos.

		CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA

		LICITACIÓN PRIVADA OBRA:

		Representante de la empresa

		Apellido y Nombre................................................................................................................................

		Documento de Identidad (Tipo y No.) ..................................................................................................

		Empresa: ................................................................................................................................................

		Domicilio legal: .......................................................................................................................................

		Fecha: ……………………………………………………………………………………………………………

		……………………………………………………. …………………………………………………….

		Firma y Sello del Representante de la Empresa Firma y Sello del Representante del Enress
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