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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

Direccién Provincial de Vivienda y Urbanismo

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial e Indicativo)
Plan 5144 - 49 VIVIENDAS e INFRAESTRUCTURA

SANTO TOME

(Viviendas "VC") MONTO DE OBRA
COSTO AVANCE MONTO %
N ITEM UNIDAD CANTIDAD UNITARIO FALTANTE FALTANTE INC;?E“I:CIA
P1 PROTOTIPO "VC" FR
1 TRABAJOS PRELIMINARES 5,38%
a  Obrador, cerco, cartel de obra, limpieza y replanteo. gl 1,00 $2.767,15 100,00% $2.767,15
b Relleno, compactacion y nivelacion. m3 39,00 $ 185,00 100,00% $7.215,00
2 FUNDACIONES 3,75%
a Excavacion m3 9,05 $132,82 67,00% $ 805,34
b  Zapata corrida m3 6,27 $725,84 67,00% $3.049,19
c Encadenado de fundacién m3 1,15 $2.017,38 67,00% $3.108,78
3 AISLACION HIDROFUGA 1,07%
a Capa aisladora doble horizontal m2 15,55 $ 48,47 100,00% $ 753,74
b  Capa aisladora doble vertical m2 25,55 $48,47 100,00% $1.238,45
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES 16,89%
a Mamposteria de ladrillo coman 15 cm m3 0,73 $ 1.365,36 100,00% $996,71
b Mamposteria de ladrillo ceramico portante 18 cm m2 68,21 $ 205,67 100,00% $14.028,78
¢ Mamposteria de ladrillo ceramico portante 12 cm m2 54,13 $ 180,87 100,00% $9.790,38
d Mamposteria de ladrillo ceramico 12 cm m2 19,02 $ 160,27 100,00% $3.048,30
e Mamposteria de ladrillo comun m3 2,54 $ 1.365,36 100,00% $ 3.468,01
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO 3,91%
a  Refuerzos verticales m 46,20 $ 76,21 100,00% $ 3.520,89
b Encadenado superior s/ muro ceramico m 44,50 $80,83 100,00% $3.597,13
c Encadenado superior s/ muro mediarnero m 4,50 $ 30,25 100,00% $ 136,13
6 REVOQUES 11,98%
a Azotado impermeable m2 106,36 $ 48,39 100,00% $5.146,70
b  Revoque grueso exterior m2 106,36 $75,18 100,00% $7.996,11
¢ Revoque grueso interior m2 147,40 $ 56,07 100,00% $8.265,19
d  Azotado impermeable bajo revestimiento m2 15,25 $ 53,29 100,00% $812,71
7 CONTRAPISO 3,90%
a Vereda de acceso perimetral y solias m2 19,20 $101,22 100,00% $1.943,39
b Hormigén H8 fratasado m2 43,20 $122,48 100,00% $5.291,02
8 PISO 0,23%
a  Piso ceramico m2 3,10 $ 139,57 100,00% $ 432,65
9 CUBIERTA 9,67%
a Cubierta de chapa ondulada m2 52,50 $ 301,40 100,00% $15.823,43
b Zingueria m 16,50 $102,74 100,00% $ 1.695,25
¢ Alero de losa maciza esp. 15 cm m2 1,04 $ 411,22 100,00% $ 427,67
10 CIELORRASOS 2,88%
a Cielorraso de placas de roca de yeso m2 43,48 $ 123,04 100,00% $5.349,94
11 REVESTIMIENTO 1,34%
a Revestimiento m2 15,25 $ 163,05 100,00% $2.486,50
12 PINTURA 12,23%
a Pintura al latex en muros interiores m2 147,40 $ 47,51 100,00% $ 7.003,55
b Revestimiento acrilico texturado exterior m2 106,35 $ 120,95 100,00% $ 12.863,34
c Pintura al latex en cielorrasos m2 43,48 $42,20 100,00% $ 1.834,82
d  Pintura esmalte sintético en carpinteria de madera m2 9,84 $ 100,11 100,00% $ 985,04
13  VIDRIOS 0,39%
a Vidrios m2 5,73 $ 124,81 100,00% $715,13
14 CARPINTERIAS 7,65%
a  Carpinterias de madera gl 1,00 $2.273,03 100,00% $2.273,03
b Carpinterias de aluminio gl 1,00 $11.910,43 100,00% $11.910,43
15 INSTALACION DE GAS 1,43%
a Instalacion de gas gl 1,00 $2.646,13 100,00% $2.646,13
16 INSTALACION SANITARIA 6,55%
a Instalacion de desagiies cloacales gl 1,00 $3.207,46 100,00% $3.207,46
b  Instalacién de agua fria y caliente gl 1,00 $4.515,04 100,00% $4.515,04
c Griferia gl 1,00 $2.347,73 100,00% $2.347,73
d Artefactos sanitarios gl 1,00 $1.774,82 100,00% $1.774,82
e  Conexion interna desde caja para medidor hasta TR gl 1,00 $ 300,00 100,00% $ 300,00
17 INSTALACION ELECTRICA 5,13%
a Instalacion eléctrica gl 1,00 $ 6.539,91 100,00% $6.539,91
b Pilar de entrada de energia al 1,00 $2.969,83 100,00% $2.969,83
18 MESADA DE COCINA 0,50%
a  Mesada de cocina gl 1,00 $ 928,96 100,00% $ 928,96
19 CERCOS 1,96%
a  Cerco perimetral gl 1,00 $3.635,75 100,00% $3.635,75
20 LIMPIEZA FINAL 0,54%
a Limpieza final de obra gl 1,00 $1.007,38 100,00% $ 1.007,38
21 HONORARIOS POR CONDUCCION Y MENSURA 2,34%
a  Honorarios Profesionales Conduccién Técnica gl 0,01 $ 180.652,88 100,00% $4.335,67
b Honorarios Profesionales Mensura del terreno gl 0,01 $91.719,09 0,00% $0,00
22 MOVILIDAD 0,28%
a  Movlidad para la inspeccion gl 1,00 $ 517,76 100,00% $517,76
SUBTOTAL $185.506,31  100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $ 27.825,95
BENEFICIOS 10,00% $ 18.550,63
$231.882,88
IVA 10,50% $ 24.347,70
PRECIO TOTAL $256.230,59
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