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OBRA: REPARACION ALEROS DE INGRESO Y EGRESO AEROPU ERTO

SAUCE VIEJO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

ALCANCE DEL PLIEGO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos
de las especificaciones de aplicacion entorno a los trabajos a realizar en los aleros de ingreso/ egreso del
edificio del Aeropuerto de Sauce Viejo, motivo de la presente Licitacion, siendo su alcance para la totalidad de
los trabajos. Dicha intervencién comprende el reemplazo del cielorraso existente de placas de acrilico, el cual
presenta un alto grado de deterioro, por un cielorraso suspendido de placas cementicias y la correspondiente
provisién de nuevos artefactos de iluminacién tal como se especifica a continuacion.

GENERALIDADES

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares, planimetria, presupuesto y demas instrumentos técnicos que forman
parte del Pliego licitatorio.

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucion de
los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de cédmputos y presupuestos
simplemente de valor informativo.

La Contratista sera responsable de la ejecucion de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de
acuerdo al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los datos, célculos, detalles, etc.
que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algin dato, deberd comunicarlo por escrito a la
Inspeccioén, con las pruebas, documentacion y detalles que correspondan para su evaluacion.

Todas las muestras de materiales deberan ser presentadas a la Di.P.A.l. para su aprobacion. Como asi
también todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacién de la Supervision, para
su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Desde el mismo inicio de la obra y durante el avance de obra, se tomaran las precauciones necesarias
para evitar molestias y/o caidas de objetos hacia linderos y hacia el espacio publico. A tal fin la Contratista
proveera los cerramientos rigidos, tableros, tensores, puntales, soportes, grampas, bandejas o lonas plasticas,
etc., que fuesen necesarios, para proteccién de los mismos.

La Contratista serd la responsable EXCLUSIVA de los dafios que se causaren a personas y/o
propiedades con motivo u ocasién de la ejecucién de las obras, por lo que deberd realizar los arreglos que
deban efectuarse por deterioros provocados por la obra de construccion sobre la edificacién existente, y a su
entero costo.

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de seguros, no sélo para el personal obrero, sino
también de terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que dure la obra, de acuerdo al Pliego
Complementario de Bases y Condiciones y al presupuesto respectivo.
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Al ir finalizando las intervenciones, se limpiaran completamente los ambientes, retirando todas las
protecciones, se limpiaran los pisos, paramentos verticales, cielorrasos, etc., dejandolos en perfectas
condiciones de uso.

ANDAMIOS Y OTROS:

El sistema de andamios a utilizar, respondera en aptitud para permitir desarrollar los trabajos
especificados en los Pliegos Licitatorios. Los mismos deberan permitir un facil y seguro acceso y evacuacion
del edificio y en general, y a cualquier sector de intervencion.

El andamiaje se resolvera a través de una estructura metdlica de tipo tubular, cumpliendo con la
seccion minimas necesarias para la altura a la cual se debera acceder. La Contratista realizara el calculo y/o
verificacion estructural de todo el conjunto de soporte de los andamios a montar en obra.

El piso operativo sera de chapa, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y
soportar las cargas a las que seran sometidos y deberan contar con guardapiés y barandas reglamentarias
(respetar alturas necesarias y/o convenientes para el tipo de trabajo a desarrollar). NO SE ADMITIRAN
TABLONES, PUNTALES NI VIGAS DE MADERA.

La superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que
no sean imprescindibles para las tareas a desarrollar.

Se respetaran las reglamentaciones municipales vigentes sobre el tema y todo lo establecido por las
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo al respecto. Se deberan incluir todos los tramites y pago de aranceles que
correspondan.

Se tendran presentes los sistemas de sefializacion advertencia, iluminacion y balizamiento, para
seguridad de transelntes y vehiculos, con las variables de dia y noche, en parantes, columnas, tabiques,
implemento o zona que pueda producir barreras obstaculo o situacién potencial de impacto traumatico, a través
de cartelerias y luminarias segun los casos requieran.

TRABAJOS A REALIZAR

01. TRABAJOS PRELIMINARES

CARTEL DE OBRA:

Segun Modelo, tipografia y colores incluidos en Pliego Complementario de Bases y Condiciones, la
Contratista proveera 1 Cartel de Obra de las siguientes dimensiones:

Cartel: 1,50 m. x 3,00m. A ubicar segun indicacion precisa de la Inspeccion de Obra.

ACONDICIONAMIENTO DE OBRA:

La Contratista debera arbitrar las medidas de seguridad y sefializaciones necesarias previas al
comienzo de la obra, para permitir el libre y seguro acceso de personas al edificio.

La Contratista sera la Unica responsable de la seguridad y proteccién de personas y bienes durante la
ejecucion de la obra.

OBRADOR Y SANITARIOS DE LA CONTRATISTA:

Previo al inicio del armado del obrador se debera presentar a la Inspeccién de obra el Programa de
Seguridad e Higiene, Programa y Asignacion de trabajos, y Esquema y/o Etapas de Intervencion de las Obras
a realizar por la Contratista, en un todo de acuerdo a las Normativas vigentes al respecto, y toda otra cuestion
gue pueda facilitar o mejorar las condiciones de trabajo. Todo lo cual, quedara a consideracion y aprobacion de
la Inspeccion de Obra.
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El Contratista preparara el obrador para deposito de materiales, cumpliendo las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Edificacion de la ciudad de Santa Fe o de la localidad, segun el que tenga
vigencia en la zona. También se debera instalar un bafio (del tipo quimico) para el personal obrero.

02. DESMONTE DE CIELORRASO EXISTENTE

Se retirara el cielorraso de acrilico existente con su correspondiente estructura de soporte, para lo cual
se deberan tomar todas las medidas de seguridad necesarias en la ejecucion de dichas tareas, a fin de
salvaguardar la integridad de los elementos no afectados directamente por la obra y de personas que circulen
en el mismo dada su funcion y caracteriscas. Motivo por el cual se ejecutaran las protecciones necesarias ya
sea recubrimientos de pisos, barandas, etc., protecciéon de puertas y ventanas, etc. y cualquier otro trabajo que
a indicacion de la Inspeccion sea necesario, para preservar el estado y seguridad de los elementos existentes.

De producirse dafios como consecuencias de los trabajos indicados en cualquier parte del edificio por
trabajos realizados, por ejemplo, fisuras o grietas, roturas de vidrios, caida de revoques, etc., etc., los mismos
seran reparados igual a los existentes, por cuenta y cargo del Contratista, ya sea reposicion, restauracion,
recomposicion, etc., trabajos que seran determinados por la Inspeccion de Obra y los mismos no devengaran
pago adicional alguno.

La Contratista debera cumplimentar rigurosamente lo dispuesto por el Art. N°59 del Decreto N°5119,
Pliego Unico de Bases y Condiciones que refiere a la sefializacion y proteccion. También se debera observar
fielmente todo lo dispuesto por el Art. N°60 del P liego mencionado, para lo cual la Contratista contratara los
seguros pertinentes no solo para el personal obrero y profesional de su dependencia, sino también contra
terceros, sean personas o propiedades. Estos seguros deberan ser entregados a la Supervision para su
constatacion, previo al comienzo de los trabajos y por todo el tiempo que transcurra la ejecucion de las obras.

03. EJECUCION DE NUEVO CIELORRASOS SUSPENDIDO DE PL ACAS CEMENTICIAS

La Contratista deberéa llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de los cielorrasos suspendidos de placas cementicias segun se
indica en los planos correspondientes y de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que
sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas
obras y que estén de acuerdo al sistema que se utilice.

Se deberé tener especial recaudo en la estiba, traslado y manipuleo de los materiales, garantizando
gue no se produzcan alabeos ni roturas en las piezas. Debera respetarse las indicaciones de los fabricantes
gue se provean.

Para la ejecucion del nuevo cielorraso se respetara la altura del cielorraso existente. Se tomaran todas
las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se dejaran previstas todas las perforaciones para los artefactos de iluminacion, en un todo de acuerdo
al proyecto general y a las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

LA CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR LOS TRABAJOS RESPETANDO TODAS LAS
INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO TECNICO DEL FABRICANTE.
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LA CONTRASTISTA DEBERA VERIFICAR LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE A FIN DE
CONSTATAR SU APTITUP ANTE LAS CARGAS QUE ORIGINA EL NUEVO CIELORRASO EN CASO
NECESARIO SE DEBERAN REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES A MODO DE POSIBILITAR SU
EJECUCON, LAS CUALES ESTARAN SUJETAS A LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA.

Por lo expuesto, la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno, en caso que fuese necesario
introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de construccion, de seguridad u otras.

Estructuras: Seran metalicas compuesta por soleras y montantes de perfiles estructurales de chapa
de acero galvanizado, se colocaran con todos y cada uno de los elementos propios del sistema a emplear
respetando las especificaciones del fabricante. La estructura se fijard a la cubierta liviana existente por medio
de riendas en perfiles “L” de chapa de acero galvanizado esp 9mm dispuestas como maximo cada 1.20m de
distancia. Dichos perfiles estaran matrizados en su extremo con ojales de 25mm x 8 mm que permitan la
nivelacién del conjunto estructural. A las riendas se fijaran mediante tornillos empavonados o galvanizados auto
perforantes, el entramado estructural conformado por soleras perimetrales PGU 70mm (esp 9mm) y montantes
PGC 70mm (esp 9mm), estos Ultimos se colocardn como maximo cada 0.40m (separacion entre ejes). De
forma transversal a los montantes se dispondran PGC 70mm (esp 9mm) cada 1.20m los cuales actuaran como
vigas maestras. Para las fijaciones entre perfiles se utilizaran tornillos tipo T1 galvanizado punta mecha o
tornillo hexagonal.

La empresa contratista debera verificar el sistema de anclaje propuesto entre la estructura de cubierta
existente y la estructura del nuevo cielorraso a fin de respetar las separaciones maximas requerida por el
sistema a emplear y la factibilidad de ejecucion, debiendo realizar las modificaciones pertinentes previa
aprobacion de la inspeccion de obra.

Paneles: se conformara una grilla de 1.20x1.20m para lo cual se emplearan placas cementicias tipo
“Superboard ST” esp. 8mm. Fijadas a la estructura de perfiles secundarios por medio de tornillos tipo SB 8 x 1
Y4" avellanado punta mecha con alas, con terminacion galvanizada cada 0.30m de separacién como maximo.

Se ejecutaran juntas abiertas bidireccional distanciandose las placas 8mm en ambos sentido, en el
caso de las juntas dispuestas en correspondencia con los montantes se aplicara sellador poliuretano tipo
“Sikafex 1A” o similar color blanco previa colocacién de cinta de celulosa o similar sobre el perfil que hace de
fondo; en las juntas transversales se colocara un fleje de chapa BWG de 3" x 0.90mm como fondo de junta.

Sobre los tornillos se aplicara masilla tipo Superboard respetando las especificaciones del fabricante.

Se deberé colocar una membrana de agua y viento tipo “Tyvek” o similar entre los perfiles montantes y
las placas, el mismo se fijard de manera provisoria con delgados cordones de adhesivo elastico, para luego
atornillar las respectivas placas a la estructura dandole un adecuado sustento.

Bufas: en las terminaciones de encuentros con cenefas de chapa perimetrales como también con
columnas existentes, se ejecutaran bufias utilizando el perfil tipo “Z” de chapa galvanizada; y luego se aplicara
masilla.

04. PROVISION DE LUMINARIAS

Contempla la provision de artefactos de iluminacién del tipo Pixel 2 de Lumenac, completos con
equipos, lamparas HQI de 150W vy factor de potencia corregido, y la cafieria y cableado para alimentacion de
los mismos y llaves termomagnéticas para comando y proteccion de los circuitos.

Tipo de Artefacto: Embutido cuadrado Lumenac, modelo Pixel 2 6 similar con cuerpo / marco en
inyeccion de aluminio reflector de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza y difusor en vidrio satinado
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frontal templado de 4 mm. Se colocara una lampara de mercurio halogenado de 150W con equipo auxiliar
completo y correccion del factor de potencia. Dimensiones: 230x230x90mm

Ubicacién: La distribucién de las luminarias bajo los aleros se muestra en plano N° A02/ A03. Esta
posicién es indicativa, pudiendo variar levemente una vez que se haga el replanteo en obra.

Cantidad: La cantidad sera de 25 luminarias en el alero de ingreso y de 19 luminarias en el alero de
egreso.

Alimentacién: Se tomara de los tableros seccionales que actualmente se encuentran montados (actual
alimentacion de los aleros) y se cablearan tres circuitos en cada alero repartidos equilibradamente en las fases.
Toda la instalacion sera recorrida por un conductor verde-amarillo de una seccién no menor al circuito que
protege como proteccion de puesta a tierra vinculado al sistema de PAT general.

Cafierias: Se utilizaran cafierias de PVC rigido de 3/4 “ (20 mm) tipo Tubelectric con accesorios del
mismo tipo, en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Proteccion: Se montaran en el tablero existente tres llaves termomagnéticas, de 2 x 16 A, de la serie
DIN, una por cada circuito, por cada alero.

05. PINTURA

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de buen arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, dejandolas libres de manchas, 6xido, etc. lijandolas prolijamente y preparandolas
en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por nota, sin la cual
no tendra valor el trabajo realizado, se daréa la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la
construccion hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiguen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados
por la Inspeccion quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacién de las pinturas, mezclas, o ingredientes
se debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura y su
aplicacion. El no-cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
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notificaciones a la Inspeccién, previa aplicacion de cada mano de pintura, salida de materiales, prolijidad de los
trabajos, serd motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de una mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies, salvando con masilla 0 enduidos toda irregularidad.

Sera condicidn indispensable para la aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto
sin huellas de pinceladas. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, el Contratista
tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

LATEX PARA EXTERIOR EN CIELORRASOS tipo Z10 Extra c ubritivo Exterior de Sherwin
Williams, color blanco:

Los cielorrasos se pintaran con latex anti hongos, el producto a utilizar sera de primera calidad tipo Z10
extra cubritivo Exterior marca Sherwin Williams o superior, para cielorrasos color blanco, de calidad segin lo
especificado, aplicandolo de la siguiente manera:

Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin, grasitud,
aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o aguarras.

Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.

Aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metalica. Lijar a las 8 horas.

Aplicar una mano con PROBASE Fijador Sellador Acrilico marca Sherwin Williams o superior, diluido
de acuerdo a las instrucciones del fabricante para emparejar la absorcién en superficies corregidas con
enduido, no repintar antes de las 4 horas.

Posteriormente se aplicaran a rodillo 3 manos como minimo en color blanco.

SUBDIRECCION DE PROYECTOS- Di.P.A.l

Santa Fe, Octubre de 2014.-
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