CENTROS DE 1RA INFANCIA - TIPOLOGIA esquiena sin medianera
OBRA: |SIPPE
PLANILLA DE ITEMS PARA PRESUPUESTAR
ITEM DESCRIPCION DE LAS TAREAS COMPUTO
1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA
1.1  |Estudio de Suelos u. 1,00
1.2 [Caculo y proyecto ejecutivo de la estructura (documentacion de obra) u. 1,00
2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 Cartel de obra u. 1,00
2.2 Obrador y sanitarios, iluminacidn, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra Gl 1,00
2.3 Protecciones a vecinos, vehiculos y transeuntes (bandejas, defensas, etc.) Gl 1,00
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS
3.1 |Limpieza general, nivelacidn y replanteo m?2 300.00
3.2 |Desmonte y excavacion para platea de fundacion y viga de fundacion m3 128,20
3.3 |Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 cm c/u) m3 78,70
4 |HORMIGON
4.1 |Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos) m3 40,43
4.2 |Viga de fundacién m3 11,2
4.3 |Tabiques de H°A® m3 4,5
4.4 Canaletdn de H°A® m3 7,40
4.5 |Corddn de H°A° - Tabiques exteriores y canteros ml 51,00
4.6 [Banquina de H2A? p/ apoyo de tanques m3 0,75
4.7 |Bases de H2A? para puntales de rejas m3 0,90
5 ESTRUCTURA METALICA
5.1 |Columnas C - Tubo estructural metalico seccién cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintetica al ml 66,15
5.2 |Columnas CR - Tubo estructural secundario seccidén cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sint§ ml 61,95
53 Cruces de San Andrés ml 40,30
5.4 |Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico seccidén rectangular 160x80mm (incluye pintura sinf| ml 129,86
5.5 |Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico seccién cuadrada 80x80mm (incluye| ml 143,85
5.6 |Estructura de entrepiso - Tubo estructural metalico seccién cuadrada 50x50mm - (incluye pinturd ml 35,39
6 |ALBANILERIA
6.1 |MAMPOSTERIA
6.1 |TABIQUES
6.1.1 |[Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior (incluye perfileria, a| m2 149,00
6.1.2 |Tabique interior: Placas de roca de yeso (incluye perfileria y aislacion térmica) m2 106.50
6.2 |AISLACIONES
6.2.1 [Aislacion hidrofuga bajo platea Film polietileno 200 mic. m?2 247.50
6.3 |REVOQUES
6.3.1 [Revoque grueso + revoque fino + aislacion hidréfuga cementicia m?2 235.00
6.4 |CONTRAPISOS Y CARPETAS
6.4.1 |Contrapiso H°P° - Patios m?2 38.00
6.4.2 |[Contrapiso sobre platea esp.7cm - Interiores m?2 225.00
6.4.3 [Carpeta niveladora de concreto - Patios de Juegos m?2 37.80
6.4.4 |Banquina para bajo mesada esp.10cm m?2 16.50
6.5 |REVESTIMIENTOS
6.5.1 [Cerdmica blanca 20 x 20 c/junta tomada (incluye adhesivo y pastina) m?2 83.60
7 CUBIERTA
7.1 |CUBIERTA INCLINADA
7.1.1 |Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera - Incluye Aislacién Térm1 m2 | 213,00
7.2 |ZINGUERIA
7.2.1 |Zingueria BWG 18 en encuentro de cubierta con canaleta de H°A® ml 17.4
7.2.2 |Zinguerias BWG 18 para cierres perimetrales en cubiertas ml 73,00
8 PISOS Y ZOCALOS
8.1 Mosaico granitico 30x30 - Interiores m?2 187,00
8.2 |Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo) m?2 23,00
8.3 Cemento alisado - Patio de acceso m2 29,00
8.4 |Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5¢cm - Patios de Juegos m?2 37,00
8.5 |Zobcalo de madera pintado de blanco ml 90,00
8.6  |Zocalos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocina ml 71,00
9 CIELORRASO




9.1 |[Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios m?2 9,00
10 PINTURA
10.1 |Esmalte sintético interior blanco m2 222,50
10.2 |Esmalte sintético interior color m2 12,00
10.3 |Revestimiento acrilico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR p/exterior m2 127,50
11 CARPINTERIAS
11.1 |Carpinterias s/planilla GL 1,00
12 HERRERIA
12.1 Heneﬁas/@anMa _
13 INSTALACIONES ELECTRICAS
13.1 |CONEXION A RED
13.1.1 [Pilar eléctrico c/toma 1,00
13.1.2 [Tendido de alimentacidn desde pilar a Tablero General 1,00
13.1.3 [Puesta a tierra certificada 1,00
13.2 |TABLEROS
13.2.1 |Tablero General (Baja tension, AA, Bomba y Corrientes débiles) u 1,00
13.3 |PORTACABLES
13.3.1 |Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm ml 24,09
13.4 |ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
13.4.1 |Bocas de iluminacién u 91,00
13.4.2 |Bocas de tomacorrientes simples u 8,00
13.4.3 [Bocas de tomacorrientes dobles u 28,00
13.4.4 |Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT,Bombas, Campana de extraccion) u 12,00
13.5 |LUMINARIAS
13.5.1 [Aplique 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo LUMENAC, modelo MAREA o cali¢ U. 41,00
13.5.2 [Aplique 2: Plafon estanco de policarbonato para tubos ledtipo LUMENAC, modelo MAREA o calid U. 5,00
13.5.3 [Aplique 3: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor tipo LUMENAC, modelo POLO-P o cglidbd sypefidiO164
13.5.4 [Apligue 4: Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMENAC, modelo OVAL o calidad superior 2714146x67/18 2(
13.5.5 |Aplique 5: Proyector led de 30w u. 2,00
13.5.6 [Artefacto Led Indicador de SALIDA u. 2,00
13.5.7 |Artefacto Led emergencia u. 11,00
13.6 |CORRIENTES DEBILES
13.6.1 |TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack c/patchera y switch) u. 1,00
13.7 |DETECCION DE INCENDIO
13.7.1 [Bocas vacias para Deteccion de incendio u 1,00
13.7.2 |Central de incendio u 1,00
13.7.3 |Detector de humo c/ Base u 7,00
13.7.4 |Pulsador de alarma u 2,00
13.7.5 |Sirena con estrobo u 2,00
13.7.6 [Detector de gas u 1,00
13.8 |SEGURIDAD
13.9 |Portero electrico u 1,00
14 INSTALACIONES SANITARIAS
14.1 |CONEXIONESY TENDIDOS
14.1.1 [Conexidn ala red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentacién a Tangue de reserva u 1,00
14.1.2 [Tanques de acero inoxidable de 2000 Its u 2,00
14.1.3 [Bomba 1hp para elevacion de Agua a Tanque de Reserva marca Rowa o calidad superior u 2,00
14.1.4 [Termotanque eléctrico 60lt Alta recuperacién marca Rhemm o calidad superior u 2,00
14.1.5 [Termotanque eléctrico 120It Alta recuperacién marca Rhemm o calidad superior u 1,00
14.1.6 |Agua fria - Tendidos completos u 1,00
14.1.7 [Agua Caliente - Tendidos completos u 1,00
14.1.8 [Desagues cloacales - Tendidos completos u 1,00
14.1.9 [Desagues pluviales - Tendidos completos u 1,00
14.2 |ARTEFACTOS
14.2.1 [Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa u 4,00
14.2.2 |[Inodoro corto con mochila, asiento y tapa u 1,00
14.2.3 [Inodoro para discapracitados con asiento y depdsito u 1,00
14.2.4 |Lavatorio colegial . P /nifios u 4,00
14.2.5 [Pileta de acero inoxidable 0,40x0,50 empotrada en mesada u 1,00
14.2.6 [Lavatorio para discapacitados u 1,00
14.2.7 |Pileta doble Acero inox. - cocina u 1,00
14.2.8 [Piletén Acero inox. u 1,00
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14.3 |GRIFERIAS
14.3.1 [Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil u 4,00
14.3.2 |Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio u 1,00
14.3.3 [Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados u 1,00
14.3.4 |[Griferia mezcladora monocomando para pileta Cocina u 1,00
14.3.5 |Griferia mezcladora monocomando para Piletén u 6,00
14.4 |ACCESORIOS
14.4.1 |Barral rebatible ¢/ portarrollo 0,80m u 1,00
14.4.2 |Barral rebatible 0,80m u 1,00
14.4.3 |Barral rebatible 0,60m u 2,00
14.4.4 |Percha u 7,00
14.4.5 [Portarrollo de papel higiénico u 6,00
14.5 |ESPEJOS
14.5.1 |Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados m?2 1,60
14.5.2 [Espejo basc’ulante de 60x80cm en Sanitario accesible u 1,00
15 INSTALACIONES DE GAS
15.1 |Conexién a red de gas, nicho para medidor y tendido de caiierias para alimentacién de Cocina, il u 1,00
16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
16.1 |Extintor ABC 5kg u 3,00
17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS
17.1 |Split frio / Calor 3300w inverter 4,00
17.2 |Split frio / Calor 5000w inverter 2,00
17.3 |Split frio / Calor 6400w inverter 0,00
17.4 |Tendido de desagues para quipos de AA ml 14.80
17.5 |Extraccion forzada de aire en locales sanitarios u 6,00
18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
18.1 |MESADAS
18.1.1 |Mesadas de granito gris mara de 60cm con zécalo de 20cm s/ muebles - Cocina m?2 2,68
18.1.2 |Mesadas de granito gris mara de 50cm con zdcalo de 10cm y frentin de 20cm s/ mensulas - Sanitl m?2 0,55
18.1.3 |Mesadas de granito gris mara de 50cm con zdcalo de 10cm y frentin de 10cm s/ mensulas - Salas], m2 14,68
18.2 |AMOBLAMIENTO FIJO
18.2.1 [Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salas ml 24,50
18.2.2 [Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Cocina ml 3,60
18.2.3 |Mueble de Guardado c/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina u 1,00
18.2.4 |Estanterias en 0SB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la pared) m?2 13,00
18.3 |EQUIPAMIENTO PATIOS
18.3.1 [Banco madera u. 1,00
18.4 |EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO
18.4.1 |[Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas 1,00
18.4.2 |Campana de extraccion forzada de acero inoxidable c/salida vertical completa a los 4 vientos 1,00
19 VEGETACION
19.1 [Extraccién de suelo 20cm m3 1,50
19.2 |Sustrato para jardines m3 1,50
19.3 |Césped panes 60x40 (Bermuda o grama bahiana) m2 0,00
19.4 |Arboles Envase 20l + 2 tutores madera (Bauhinia forficata) u. 0,00
19.5 |Enredaderas Envase 7| (Dolichandra unguis cati) u. 2,00
19.6 |Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa) u. 4,00
19.7 |Herbéaceas Envase 3| (Salvia guaranitica ) u. 0,00
19.8 |Chips de corteza dm3 | 45,00
20 VARIOS
20.1 [Limpieza de obra periodica mes 8,00
20.2 [Limpieza de obra final m?2 286,90
TOTAL PRECIO
COEF. PASE | | 1,00
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El Contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas
comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente documentacion y aun todos aquellos
que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo
propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idoneo.

El Contratista, para cotizar los trabajos, debera realizar para cada item y/o rubro, su propio estudio y
estimaciones cumpliendo con todos los Cddigos y/o Normativas en Vigencia.

Aquellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una
especificacion técnica, porque su ejecucion no pueda ser cumplimentada por problemas de mercado,
tiempos de fabricacion, etc., seran dirimidos por la Inspeccion de Obra quien propondra en cada caso
la solucién a adoptar.

En los casos en que, en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o en los planos que forman
parte de la presente documentacion, se establezcan materiales o equipos de una clase o marca
especial, el Oferente podra proponer productos de otras marcas. En estos casos el oferente debera
aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que
los bienes ofertados reunen las caracteristicas requeridas, de igual calidad o superior.

REGLAMENTOS

A continuacion, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente licitacion.
Asimismo, seran utilizados para la aclaracién de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, que
pudieran originarse en la aplicacién de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de
ejecucién propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructura de Hormigén Armado: Reglamento C.1.R.S.0.C. 201 — Estructura de Hormigon.
Estructuras metdlicas: D.I.N. 1050 y D.I.N. 1441 — Normas IRAM.

Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Inspeccion Nacional de Arquitectura
dela S.E.-T.O.P.

Madificacion al Cdédigo de la Edificacién y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires Ley 962

Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.

MUESTRAS

Sera obligacién del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra para su aprobacion.

Las muestras deberan presentarse dentro de los 15 (quince) dias corridos posteriores a la
fecha en que sean solicitadas por la Inspeccién de Obra.

La presentacion sera acompanada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el
fabricante o el proveedor. La muestra debera ser observada o aprobada por la Inspeccién de
Obra dentro de los 5 (cinco) dias corridos de presentada.

La Inspeccion podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales
o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo
del Contratista.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la oferta.

El Contratista sera el uUnico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso
indebido de las patentes.
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TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

Desviacién de la vertical:

en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres en cualquier nivel.
Hasta3m................. 5mm.

Hasta 6 m. max.......... 8mm.

Hasta 12 m. max......18mm

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier
nivel, con un minimo de:

Variacién del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.
En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas en cualquier pafio con un maximo de:

Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que
exceda los 6m.

Variacion de las lineas de la estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y
posicion relativa de las paredes:

enobm.......cccceueen. 4 mm

en12m......ccceuen ... 8 mm

Variacion de la ubicacion de aberturas y paredes:

5mm

Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas vy
paredes.

€n menos............... 5mm.

€N MAS....cccceveeunn... 10mm

MATERIALES

Seran de primera calidad y seran puestos en obra en sus envases originales. Es
responsabilidad del Contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a
marcas especificadas. El Contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios para
asegurar la buena ejecucion de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran
deterioros ni alteraciones. El Contratista sera responsable por las degradaciones y averias
que pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados por efectos
de la intemperie o por otras causas.

La aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra de las muestras sera siempre provisoria,
sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los
trabajos en obra.

Materiales de reposicién

El Contratista debera proveer en su cotizacion la provisiéon de materiales de reposicion para
el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion y nunca representaran menos de un
3% de las cantidades empleadas en la obra.

*Solados interiores y exteriores (todos) con zdcalos.
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*Revestimientos ceramicos (todos).
*Artefactos de iluminacion (todos), con luminarias.

*Herrajes y cerraduras (todos).Todos estos elementos seran transportados y acopiados por
el Contratista al lugar que indique la Inspeccion de Obra.

lluminacion vy fuerza motriz

Toda la instalacion iluminacién necesaria diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y
se ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por
cuenta del contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion propios y de los eventuales subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucién, debera someter a la aprobacion de
la Inspecciodn las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.

En caso de no contar con la provisiéon de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora,
el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia
necesaria para el desarrollo de las obras.

Energia eléctrica

El Contratista tendra a su cargo el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de
caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tales
conceptos estara a su cargo y costo y no le seran especificamente reembolsados, considerandose
todo ello incluido en su propuesta.

Tomara el suministro desde la toma mas cercana, la que sera definida por la Inspeccién.

El Contratista debera proveer e instalar un tablero general de electricidad para la obra, con sus
correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores.

Unidn de obras nuevas con existentes

Estara a cargo del Contratista, y se considerara comprendido sin excepcion en la propuesta
de la adjudicataria:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e
instalaciones linderas existentes o pavimentos.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones
licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud a esta
clausula sera de calidad, tipo, forma, terminaciéon y demas requisitos equivalentes y analogos
a los similares provistos y/o existentes, segun correspondera a juicio de la Inspeccion.

Agua para construir:

El consumo del agua de construccién, estara a cargo del Municipio, debiendo realizar el
Contratista las instalaciones necesarias para su conexién provisoria, a su exclusivo cargo.

Elementos que el Contratista mantendra en obra

El Contratista debera mantener permanentemente en obra a disposicién de la Inspeccion los
siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

a) Cincuenta (50) estacas de madera.
b) Un (1) cono de Abrams para ensayo de asentamiento de hormigon.
c) Moldes para la fabricacion de probetas.




Ministerio de
Obras Publicas

Argentina

d) Un (1) juego de tamices para analisis de granulometria de agregados.
e) Una (1) cinta de acero de 50m.
f) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) m.

La totalidad de elementos citados en el presente inciso quedaran en propiedad del Contratista
al terminar la obra.

1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA

1.1 Estudio de suelos

El contratista realizara un ensayo de los suelos en aquellos lotes donde se implante el edificio, a fin de
determinar sus caracteristicas fisicas y servir de base para el calculo de las fundaciones y sub base
de suelo compactado.

1.2 Calculo y proyecto ejecutivo (documentacién de obra)

El contratista dimensionara las fundaciones y estructuras portantes del edificio en base a los resultados
obtenidos en los ensayos del suelo y realizara el proyecto ejecutivo integral de toda la obra que
consistira y no se limitara a:

PLAN DE TRABAJOS

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Trabajos de la Obra, para
su aprobacion por parte de la 0.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Seguridad e Higiene
correspondiente a la Obra, para su aprobacion por parte de la 10.

Toda tarea involucrada en la obra, sera ejecutada cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para la prevencién del
contagio de Covid-19.

Durante el transcurso de los trabajos debera dar cumplimiento a las condiciones basicas de Higiene y
Seguridad establecidas en la Resolucién N°231/96.

* Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)
* Presentar poliza de seguros de vehiculos y equipos afectados a obra.
* Presentar constancia de comunicacién fehaciente a la ART del inicio de las tareas.

* Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART. Segun
lo dispuesto por Resolucién n° 51/97.

ESTRUCTURAS

El contratista debera presentar a la 1O el calculo estructural de las estructuras resistentes del edificio
a construir, el que sera realizado por un profesional afin a dicha tarea.

ARQUITECTURA

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes y 2 (dos) vistas en escala 1: 50
INSTALACIONES ELECTRICAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES SANITARIAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO



Ministerio de
Obras Publicas

Argentina

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos, hidrantes y extintores con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES DE GAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES DE TERMOMECANICAS

Un minimo de 1(una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos, conductos y artefactos con sus desaglies correspondientes.

Las cantidades, escalas y tipos de planos deben ser consideradas de minima, la IO esta facultada a
solicitar los tipos y cantidades de planos y de detalles que considere necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas, sin que esto genere ningun adicional.

Toda la documentacion estara relevada, confeccionada y firmada por profesionales de 1° categoria
con sus respectivas matriculas habilitantes al dia.

Toda la documentacion debera ser realizada en Autocad compatible con version 2016 planillas en
Excel y textos escritos en Word. Los entregara en CD o DVD, y la cantidad de ploteos que le solicite
la 10 para la aprobacion.

Una de dichas copias se devolverd con una de las tres calificaciones siguientes:

Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para
construccion (una quedara en poder de la 10). Todo plano que esté en obra en mano de capataces u
obreros debe llevar el sello de aprobado para construccién colocado por IO y sera de la ultima version
existente.

Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con
tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinacion entre gremios.

Rechazado: el documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su
aprobacion.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias y ordenadas, indicando la revisién, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo lograr
aprobacion para construccion de cada revision.

Documentacion Conforme a Obra:

El Contratista debera confeccionar los planos conforme a obra tanto de la arquitectura, las estructuras
resistentes, como de todas las instalaciones realizadas con sus especificaciones y recorridos.
Entregard ademas todas las Planillas de carpinterias, herrerias y detalles constructivos que la 10
solicite.

Estos seran ejecutados en Autocad compatible con version 2016; de ellos se entregara a la 10 los
archivos correspondientes y las impresiones conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisoria

2 TAREAS PRELIMINARES

2.1 Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara un cartel de obra ploteado sobre vinilo montado sobre chapa de
2.00x3.00m. ElI mismo tendra una estructura metalica pintada con esmalte sintético blanco, de base
que garantice su fijacion y estabilidad estructural.

2.2 Obrador, depésito y bainos quimicos Obrador y sanitarios, iluminacion,
fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra

El Contratista proveera durante todo el transcurso de la obra:
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-Obradores: 1 (Un) contenedores maritimos de 20 pies, en excelente estado de conservacion,
debiendo incluir instalacion eléctrica: iluminacion de interna de cada contenedor y un toma.

No se admitira la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, que
puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.

-Oficina técnica: 2 (dos) una para la Inspeccién de Obra y otra para la jefatura de obra. Dichos locales
deberan ser modulos prefabricados de 6m x 2.4/2,5m, no aceptandose bajo ningin concepto
construcciones realizadas in-situ. Los modulos deberan estar realizados en paneleria de chapa aislada
térmicamente con al menos dos ventanas de abrir, cortinas de enrollar y una puerta doble contacto
cada uno. Climatizacion: un equipo de climatizacién frio calor del tipo Split, de 3200 frigorias con control
remoto en cada mddulo.

Los médulos deben estar en perfectas condiciones: pintura, solados y carpinterias, instalacion eléctrica
completa, datos, y climatizacion.

El Contratista debera proveer Bafios quimicos, con inodoro, pileta y ventilacién. Debera tener sistema
de recirculacion para el accionamiento de la descarga. En todos los casos deberan tener el servicio de
limpieza semanal y de provision de papel higiénico y toallas descartables permanentemente en obra.

La cantidad de bafos se definira tomando en cuenta la cantidad de personal en obra, ajustandose en
todos los casos a lo establecido por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus decretos
reglamentarios.

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna, nocturna y la provisién de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccion propios, estara a cargo del Contratista y se
ajustaran a las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra.

Lo mismo se aplicara para el agua destinada a la obra.

El Contratista impedira el ingreso de personas ajenas a la obra durante el trascurso de la misma para
lo cual ejecutara un cerco provisorio. Sera su responsabilidad la verificacion diaria del buen estado de
la estanqueidad de los cerramientos, quedando obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y
cargo, en perfecto estado de conservacion.

Todas las construcciones provisorias que se realicen, detalladas en el presente pliego y las que no
estandolo, deban ser realizadas, seran ejecutadas cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para la prevencién del
contagio de Covid-19.

2.3 Protecciones a vecinos, vehiculos y transeuntes (bandejas, defensas,
etc)

El Contratista extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Debera proveer protecciones a linderos y sobre la via publica, segun las prescripciones del Cédigo de
Edificacion.

Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la Inspecciéon de Obra podra ordenar, de
considerarlo necesario, la colocacién de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes
protegidos, etc.). Asi mismo, el Contratista debera ejecutar todos los trabajos necesarios para
garantizar la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados a las obras,
responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias
efectuar, a su costa y a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara la vigilancia de la obra, asumiendo la completa responsabilidad por dafos,
pérdidas o sustracciones que puedan sufrir los materiales, equipos y/o herramientas de su propiedad.
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3 MOVIMIENTO DE SUELOS

Generalidades

Los trabajos especificados en este rubro comprenden todas las tareas de excavaciones, rellenos,
aporte y compactacion de suelos para alcanzar las cotas de nivel de proyecto indicadas en los planos
y servir de base para plateas, contrapisos, pavimentos y veredas. A su vez, realizara todas las
demoliciones necesarias para llevar a cabo las tareas anteriormente descriptas.,

El Contratista dispondra las medidas que correspondan a fin de no permitir el acceso al area afectada
de personas ajenas a las tareas de movimiento de suelos.

Extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la Inspecciéon de Obra podra ordenar, de
considerarlo necesario, la colocacién de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes
protegidos, etc.). Asimismo, el Contratista debera ejecutar todos los trabajos necesarios para
garantizar la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados a las obras,
responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias
efectuar, a su costa y a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las protecciones y realizar
las acciones que correspondan para evitar que por causa de ella se vean afectadas estructuras y/o
instalaciones no comprendidas en las tareas de movimiento de suelos y demoliciones.

El Contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, que pudieran ser
necesarias para los trabajos a realizar.

No se permitird ningun trabajo que no cuente con la autorizacién previa de la Inspeccion de Obra.

Alcance de los trabajos

Los trabajos incluyen pero no se limitan a la provision de mano de obra, equipos, herramientas, fletes
y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes.

* Retiro de terreno vegetal

» Excavacion para fundaciones

» Excavacion para tendidos de caferias y conductos
* Nivelacion del terreno

* Aporte y compactacion se suelos

» Saneamiento de suelos

* Relleno de pozos

* Alquiler y carga de volquetes

* Retiro de suelos

* Demolicién y retiro de preexistencias

Normas y reglamentos de aplicacién

Los trabajos de movimiento de suelos deberan ejecutarse de acuerdo a lo previsto en el proyecto, a lo
establecido en estas especificaciones y a las prescripciones de las siguientes normas:

» Cédigo de edificacion

» Ley 19.587 de Seguridad e higiene.

* Decreto 351/79 reglamentario.

* IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

« Pliego Unico de especificaciones de la Direccién Nacional de Vialidad.

* ASTM (American Society for testing Materials)

* AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials)

Se debera prever el retiro total de la tierra sobrante de excavaciones o desmontes, una vez que se
hayan ejecutado las compensaciones habituales
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3.1 Limpieza general, nivelacion y replanteo

El Contratista procedera a emparejar, desmalezar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo.
El relleno de zanjas u otras obras de consolidacion que resulten necesarias, seran ejecutas por el
Contratista a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Concluida la limpieza y nivelacion, el Contratista realizara el replanteo del edificio a construir, de las
obras exteriores, de instalaciones, y parquizacién de acuerdo a lo que establezca la I.O.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo,
asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del
Contratista. La I.O controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar el Contratista. Una
vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la 1.O aquel sera responsable de
su inalterabilidad y conservacion. El Contratista también es responsable de cualquier trabajo mal
ubicado por errores en el replanteo, cualquiera sea su origen, y siendo corregido si es posible o, en
caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la
obra, todo ello por cuenta del Contratista.

Previo a la ejecucion del replanteo, el contratista debera contar con los Planos de Obra aprobados por
lal.0.

Al realizar el replanteo, el Contratista debera presentar planos con las cotas progresivas del mismo y
del proyecto y comunicar a la Inspeccion las diferencias que hubiere.

3.2 Desmonte y excavacién para platea de fundacién y viga de encadenado
de muro medianero

Para la ejecucion de la platea de fundacién del edificio, se retirara la capa de suelo vegetal y excavara
hasta el nivel que indique el estudio de suelos. Lo mismo se realizara para la viga de encadenado del
muro medianero.

3.3 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15cm
clu)

Luego de realizadas las excavaciones para la ejecucion de plateas y solados exteriores y previa
aprobacion de la 1.O. el Contratista procedera a colocar suelo seleccionado (tosca) para alcanzar los
niveles requeridos segun replanteo del proyecto ejecutivo basado en el relevamiento planialtimétrico a
ejecutar por el Contratista y en casos puntuales sanear suelos existentes. El compactado se dividira
en capas de no mas de 15cm y se realizara por medios mecanicos, no aceptandose bajo ninguna
circunstancia el apisonamiento manual. La superficie resultante quedara perfectamente nivelada para
recibir la platea de fundacion del edificio.

En el caso de canalizaciones de instalaciones, una vez realizadas y verificada su hermeticidad, se
procedera al relleno y compactado de todas las zanjas.

No se hara ninguna capa sin estar perfectamente compactada y aprobada por la Inspeccién de Obra
la anterior.

4 HORMIGON

Generalidades
Alcance de los trabajos

La documentacion que se adjunta al presente pliego, tiene caracter de anteproyecto. Los oferentes
deberan verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno por diferencias en los
computos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

La Empresa Contratista debera realizar el Calculo de las Estructuras de Hormigéon Armado Nuevas y
la verificacion de las Estructuras de Hormigén Armado Existente, asi como, la elaboracién de toda la
documentacion ejecutiva de dicha obra (memorias de calculos, planos de estructuras, planos de
detalles, planillas, etc.) Dicha documentacién deberd ser presentada con 60 (sesenta) dias de
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anticipacion, para ser aprobadas por la Inspeccién de Obra, sin dicha autorizacion no se podra
comenzar ningun trabajo.

Las estructuras de hormigén armado seran ejecutadas acorde con los célculos, estudios de suelo,
planos generales, planos de detalles, planos de replanteos, planos de encofrado, planillas de doblado
de hierros, detalles constructivos y demas especificaciones del proyecto que aun no estando aqui
mencionadas, sean necesarias para la completa ejecucion.

Objeto

Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales y
particulares a que se deberan ajustar los oferentes para cotizar la ejecucién de las obras civiles
incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa y total
ejecucioén de los trabajos.

Dicha descripcion es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaciones del
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados o
mencionados en la documentacion integrante del presente llamado a licitacion, sean necesarios para
terminar completamente la obra proyectada.

Normas y reglamentos de aplicacion

o CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas
de Disefio para Edificios y otras Estructuras”

o CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Accidn del Viento sobre las Construcciones”

o INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes”

o Parte 1l — 2005 "Construcciones de Hormigdén Armado"

o Parte IV — 2005 "Construcciones de Acero"

o CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Accion de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones”

o CIRSOC 108-2007” Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante
su Construccion

o CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén

Documentos a entregar

El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieria de detalle de las estructuras de
hormigén armado que consistente en:

-Memoria de calculo

-Planos de encofrado
-Planos de armadura
-Planillas de Doblado

-Planos de detalle de insertos a dejar embebidos a la espera de la vinculacién con la estructura
metalica

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos

La Inspeccién de Obra, previo visado, tendra la exclusiva facultad de aprobar la documentacion, o bien
solicitar ajustes y/o modificaciones.

Calidad de los materiales

Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigén reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Cemento: Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No
se permitira la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usara un unico
cemento.
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Agua: Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision
y el tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacion del organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra.

Agregados Finos: Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o
excesos de sales solubles, o que se comprobara mediante inmersién en agua limpia. Cumpliran con
la reglamento CIRSOC 201, capitulo 6. La composicién granulométrica debera verificar lo establecido
en el capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos: Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos: En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun
aditivo que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de
dichos aditivos contara con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros: Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso, de acuerdo a indicado en CIRSOC 201.

Carga de Diseiio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse
al CIRSOC 101.

Caracteristicas del suelo para fundar

El terreno debera garantizar ser apto para fundar. Si la juicio de la Inspecciéon de Obra hubiera alguin
sector que presente dudas en cuanto a su capacidad fundable, la Contratista debera prever los
estudios necesarios que la Inspeccién de Obra considere conveniente.

Transporte

El hormigdén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

Muestras

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocaciéon del hormigdon en los
encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

Ejecucién
La ejecuciéon de las estructuras de hormigén armado, reunird las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Encofrados

Seran de madera (aglomerado fendlico), metélicos o de otro material suficientemente rigido para
resistir sin hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente,
hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Tendran la calidad necesaria para otorgar a las estructuras la terminacién caracteristica de un
hormigén a la vista. La Inspeccién de Obra tendra la facultad de aprobar o rechazar el material y la
tecnologia propuesta.

Prevision de pases, nichos y canaletas
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El Contratista debera prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicaran los elementos
integrantes de las distintas instalaciones con que se dotara al edificio, los orificios, nichos, canaletas ,
gargolas pluviales y aberturas con el tamafio adecuado para permitir el pasaje y montaje de dichos
elementos.

Insertos y Piezas

El Contratista debera prever durante la ejecucion de las obras, la colocacién de todos los insertos a
dejar en la masa de hormigdén, necesarios para la fijacion de elementos que se montaran con
posterioridad a la ejecuciodn de la estructura, como ser: barandas, pasamanos, soportes para bandejas,
guardacantos, cajas de instalaciones termomecanicas, y especialmente los pernos de anclaje de la
estructura metalica.

Juntas de Trabajo

Las juntas de trabajo que se produzcan entre las distintas etapas de hormigonado de la estructura,
seran en general tratadas de acuerdo a las especificaciones que al respecto indica el CIRSOC 201
(Cap. 10.2.5 y sus anexos).

Colocacién de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201,
cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados
no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera
de aplicacion lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcion
necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 300 kg/cm2 a
compresion a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de acuerdo
a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigon se realizaran de acuerdo
lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccion no prevista en los
planos debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la
Inspeccién de Obras podra ordenar la demolicidon y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo
del contratista.

Curado

El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se
hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

Desencofrado
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El momento de remocion de las cimbras y encofrados sera determinado por el Contratista Principal
con intervencién de la Inspeccion de Obra. El orden en que dicha remocion se efectue sera tal que al
momento de realizar dichas tareas no aparezcan en las estructuras, fisuras o bien, se produzcan
deformaciones peligrosas que afecten la estabilidad del conjunto. También debera evitarse que se
produzcan roturas en las aristas y en los vértices de los elementos.

4.1 Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos)

Cuantia de hierro: Platea 85kg/m3

Para este sistema constructivo se calculara y ejecutara una platea de 18cm de espesor minimo con
hormigén elaborado H30 armado con doble malla (@8mm minimo) y refuerzos. Se incluyen en este
item los refuerzos estructurales segun resultados del calculo estructural llevado a cabo por la empresa
contratista e indicaciones en planos de estructuras y verificados en la documentacién ejecutiva.

La terminacion de la misma serda alisada y con suficiente anclaje para recibir los contrapisos.

Se incluira bajo la misma y a modo de barrera de vapor, un film de polietileno de 200 micrones sobre
el suelo seleccionado previamente compactado segun especificaciones del rubro Aislaciones.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion.

4.2 Viga de fundacion
Cuantia de hierro: Vigas de fundacion 120 kg/m3

Se ejecutaran fundaciones de hormigén armado para los muros, consistentes en vigas de fundacién
adaptadas a las particularidades de la implantacion del edificio, segun indicaciones en Planos de
Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El sistema elegido y
el replanteo deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de las mismas.

4.3 Tabiques de H°A°

Cuantia de hierro: Tabiques 100 kg/m3

Se ejecutaran tabiques de hormigén armado en el sector de canaletones, segun indicaciones en
Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El
replanteo de los mismos debera tener la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucién de los mismos.

4.4 Canaleton de H°A°

Se ejecutara un canaletén de hormigén armado a lo largo del edificio, para recibir y conducir las aguas
provenientes de las cubiertas segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo del mismo debera tener la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

En su interior el contratista realizara un alisado cementicio c/aislacion hidraulica y pendiente de al
menos 3% para conducir las aguas hacia los desagues correspondientes.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de las mismas.

4.5 Corddén de H°A° - Tabiques exteriores y canteros

Se ejecutaran cordones de hormigdn armado en coincidencia con los muros exteriores de construccion
en seco y al inicio de los mismos, segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
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y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de los mismos debera tener la aprobacion
de la Inspeccion de Obra. Lo mismo se hara para materializar los canteros en los patios.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucién de los mismos.

4.6 Banquina de H°A° p/ apoyo de tanques

Se calculara y ejecutara una platea en forma de banquina de 20cm de espesor con hormigén elaborado
H30 armado con doble malla (@8mm minimo) y refuerzos, donde apoyaran los tanques de agua. Se
incluyen en este item los refuerzos estructurales segun resultados del calculo estructural llevado a
cabo por la empresa contratista e indicaciones en planos de estructuras y verificados en la
documentacion ejecutiva. La terminacion de la misma sera alisada.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucioén de las mismas.

4.7 Bases de H° A° para puntales de reja

Se ejecutaran bases de hormigén armado para recibir los puntales de reja metalica, segun indicaciones
en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El
sistema elegido y el replanteo deberan tener la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de las mismas.

5 ESTRUCTURA METALICA

Generalidades

Alcance de los trabajos

La documentacion que se adjunta al presente pliego, tiene caracter de anteproyecto. Los oferentes
deberan verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno por diferencias en los
computos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

Las estructuras metalicas seran ejecutadas acorde con los calculos, estudios de suelo, planos
generales, planos de detalles, planos de replanteos, detalles constructivos y demas especificaciones
del proyecto que aun no estando aqui mencionadas, sean necesarias para la completa ejecucion.

Objeto

Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales y
particulares a que se deberan ajustar los oferentes para cotizar la ejecucion de las obras civiles
incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa y total
ejecucioén de los trabajos.

Dicha descripcién es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaciones del
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados o
mencionados en la documentacion integrante del presente llamado a licitacién, sean necesarios para
terminar completamente la obra proyectada.

La oferta debera contemplar que la ejecucion de todas las estructuras metalicas sean realizadas con
el objetivo de “terminacion vista”, extremando los cuidados en la ejecucién de las soldaduras, el disefio
de encuentros, y demas detalles que correspondan a cuestiones de terminaciéon. Sera causal de no
aprobacion de la Certificacién de dicho item el no cumplimiento de la presente condicién.

Normas y reglamentos de aplicacién

o CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas
de Disefio para Edificios y otras Estructuras”
o CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Accidn del Viento sobre las Construcciones”

o INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes”



Ministerio de
Obras Publicas

Argentina
o Parte 1l — 2005 "Construcciones de Hormigdén Armado”
o Parte IV — 2005 "Construcciones de Acero”
o CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Accion de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones”
o CIRSOC 108-2007” Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante
su Construccion
o CIRSOC 301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios"
o CIRSOC 302-2005 "Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero
para Edificios"
o CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Seccion
Abierta Conformados en frio y sus Comentarios”.
o CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”
o CIRSOC 305-2007 “Recomendacion para Uniones estructurales con Bulones de Alta
Resistencia”.
o CIRSOC 306-2016 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Antenas”.
o CIRSOC 307-2018 “Guia para La Construccion de Estructura de Acero para Edificios y sus
Comentarios”.
o CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras

de Acero de Seccioén Circular”

Materiales:

Acero ASTM A 572 Grado 50 - MPa 345 oF =

Acero F-24 (Para las correas) - MPa 235 oF =

Acero SAE 1010 (Placas de anclaje y conexiones) - MPa 245 F =c
Acero AISI SAE 4140 (Pernos de anclaje) - F o = 586 Mpa

Buldn de alta resistencia A 325-X - MPa

Terminacion

Todas las estructuras metalicas del edificio, se pintaran con esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral
de Sherwin Williams o calidad y prestacién equivalente, previa preparacién de la superficie segun
indicaciones del fabricante. A saber:

Se aplicaran 2 (dos) manos de fondo antiéxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos de esmalte
como minimo hasta cubrir completamente la superficie.

Se pintaran y trataran de igual manera todos los cafios, hierros, ménsulas, bandejas, portacaferias,
accesorios, etc. que queden a la vista.

Documentos a entregar

El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieria de detalle de las estructuras metélicas
que consistente en:

-Memoria de calculo

-Planos Generales

-Planos de detalles

-Listado de piezas e insertos

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos

La Inspeccion de Obra, previo visado, tendra la exclusiva facultad de aprobar la documentacion, o bien
solicitar ajustes y/o modificaciones.

El contratista disefara y calculara la estructura integral del edificio que constara (pero no se limitara)
a los siguientes elementos:

5.1 Columnas C - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80mm
(incluye pintura sintética antiéxido y relleno de hormigén)

Se construiran y montaran columnas metdlicas principales con cafos tubulares se seccion cuadrada
de 80 x 80mm y espesor a calcular, para soportar las vigas del mismo material.
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Las columnas deberan ser un solo perfil continuo hasta alcanzar el nivel de la cubierta. Una vez fijadas
en su posicién definitiva seran llenadas con hormigén elaborado H21, evitando por todos los medios
que queden espacios huecos en su interior.

Las mismas seran pintadas con pintura anti 6xido y esmalte sintético segun especificaciones en las
generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

5.2 Columnas CR - Tubo estructural secundario seccién cuadrada 80x80mm
(incluye pintura sintética antiéxido)

Se construirdn y montaran columnas metalicas secundarias con cafos tubulares se secciéon cuadrada
de 80 x 80mm y espesor a calcular, en sectores especificos identificados en planos. Las mismas seran
pintadas con pintura anti 6xido y esmalte sintético segun especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

5.3 Cruces de san Andrés

Se construirdn y montaran cruces de san Andrés utilizando barras redondas de 2" o diametro a definir
por calculo estructural como elemento rigidizador del conjunto estructural. Se debera garantizar que
las mismas se encuentren tensadas a los fines de cumplir de forma correcta con su funcion.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

5.4 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico seccién rectangular
160x80mm (incluye pintura sintética antiéxido)

Se montaran vigas metalicas con canos tubulares de seccion rectangular de 160 x 80mm y espesor a
calcular, para soportar los cabios de madera de la cubierta. Se vincularan a las columnas metalicas
mediante soldaduras en todo el perimetro con un espesor minimo de cateto igual al del menor elemento
a vincular, segun el disefio estructural, garantizando la rigidez del conjunto. Las mismas seran pintadas
con pintura anti 6xido y esmalte sintético segun especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

5.5 Vigas sobre Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico seccién
cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antioxido) (h=2.10)

Se construiran y montaran vigas metalicas con cafios tubulares se seccion cuadrada de 80 x 80mm y
espesor a calcular, como elemento rigidizador del conjunto estructural y soporte de entrepisos. Se
vincularan a las columnas metalicas mediante soldaduras en todo el perimetro con un espesor minimo
de cateto igual al del menor elemento a vincular, segun el disefio estructural, garantizando la rigidez
del conjunto. Las mismas seran pintadas con pintura anti 6xido y esmalte sintético segun
especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y

verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.



Ministerio de
Obras Publicas

Argentina

5.6 Estructura de entrepiso - Tubo estructural metalico secciéon cuadrada
50x50mm (incluye pintura sintética antioxido)

Se construiran y montaran estructuras para entrepisos con cafos tubulares se secciéon cuadrada de
50 x 50mm y espesor a calcular. Las mismas seran pintadas con pintura anti 6xido y esmalte sintético
segun especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

6 ALBANILERIA

Generalidades

Los trabajos de Albanileria a realizar comprenden la ejecucion de mamposterias, revoques,
aislaciones, contrapisos y carpetas, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones,
colocacién de grampas, insertos, elementos de unién, tacos de sujecion, etc.,

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las albafiilerias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios la ereccién de todos los tipos de andamios, balancines,
silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Calidad de los materiales

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan ser nuevos, sin uso y
de primera calidad; debiéndose ajustar a las Normas IRAM correspondientes. Se entendera que
cuando no existan normas de aplicacién se referirdn a los materiales de la mejor calidad obtenibles en
plaza y de proveedores reconocidos y aceptados por la Inspeccién de Obra.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y deberan ser
depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, accién del viento, lluvia, humedad, etc.

Agua: No debera contener sustancias nocivas que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de
los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto durante cualquiera de las fases
de su empleo en la construccion.

Para morteros cumplira con los requisitos establecidos en las Norma IRAM 1601.

Arena: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1509 / 1512 / 1525 / 1526.

Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las Normas IRAM 1501/ 1502 / 1513.

Cal hidraulica: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1508 / 1516.

Cal aérea: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1626.

Cemento comun: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1503 / 1504 / 1505 /
1617.

Cemento para mamposteria: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1685.
Morteros: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1526 / 1569 / 1573 / 1570 /
1601.

A todos los efectos se debera cumplimentar el Reglamento Argentino de Estructura de Mamposteria
CIRSOC 501, CIRSOC 501-E, y sus respectivos COMENTARIOS del CIRSOC.

6.1 TABIQUES

6.1.1 Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + placa cementicia exterior -
Incluye perfileria, aislacion térmica e hidréfuga

Se ejecutaran tabiques de placa de roca de yeso en los cerramientos exteriores del edificio, segun
indicaciones en planos de Arquitectura.

Este tipo de tabique se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC” o montantes
de 70mm.
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Cara 1: 1 placa cementicia de 12mm + barrera de viento y agua a base de fibras de polietileno de alta
densidad + Placa rigidizadora OSB de 12mm.

Cara 2: 1 placa de yeso comun de 12,5mm. En locales humedos se utilizara placa verde.

Aislacion: Fieltro de Lana de vidrio de 70mm revestido con barrera de vapor.

Se realizara el tomado de juntas con masilla especifica para cada tipo de placa y cinta de papel
microperforada. También se realizara el masillado de fijaciones y perfiles de terminacién perimetral tipo
Z para las buhias.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, Isover, Tyvek o sus equivalentes en calidad y
prestacion.

6.1.2 Tabique interior: Placas de roca de yeso - Incluye perfileria y aislacion térmica

Se ejecutaran tabiques de placa de roca de yeso en los interiores del edificio, segun indicaciones en
planos de Arquitectura.

Este tipo de tabique se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC” o montantes
de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso comun de 12,5mm. En locales humedos se utilizara placa verde.

Cara 2: 1 placa de yeso comun de 12,5mm. En locales humedos se utilizara placa verde.

Aislacion: Fieltro de Lana de vidrio de 50mm revestido con velo de vidrio reforzado.

Se realizara el tomado de juntas con masilla especifica para cada tipo de placa y cinta de papel
microperforada. También se realizara el masillado de fijaciones y perfiles de terminacién perimetral tipo
Z para las bufas.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, Isover o sus equivalentes en calidad y prestacion.

6.2 AISLACIONES

6.2.1 Aislacién hidréfuga bajo platea Film polietileno 200 mic.

Bajo las plateas, sobre el suelo seleccionado compactado y nivelado se proveera y colocara un film de
polietileno de 200 micrones con solapes de no menos de 20cm.

6.3 REVOQUES

6.3.1 Revoque grueso + revoque fino + aislaciéon hidré6fuga cementicia

Se ejecutaran revoques completos, tipo grueso y fino a la cal con aislacién hidréfuga cementicia de
acuerdo a la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales
se colocaran todos los locales interiores y exteriores sobre las superficies de ladrillo y hormigoén.
Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los revoques o jaharros tendra entre
1.5y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena
mediana.

El jaharro se terminaré con fratas, a fin de recibir luego el revoque fino o enlucido que tendra un espesor
de 5 mm y deberan ejecutarse una vez que los revoques gruesos estén secos y fraguados.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual
se extenderan pafios enteros procurando uniformidad de aspecto.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usarda lija fina para lograr un acabado que ante una
eliminacion tangencial produzca sombras o muestre desniveles inadmisibles a juicio de la Inspeccidn
de Obra.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada, 4 partes de
arena fina tamizada.
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Por su parte, la capa aisladora de concreto se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, 1 Kg. de hidréfugo batido con 10 litros de agua.

6.4 CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.4.1 Contrapiso H°P° - Patios

Se ejecutaran contrapisos de hormigén pobre en patios y veredas, de acuerdo a la ubicacion indicada
en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. El espesor final sera de 12 cm.

6.4.2 Contrapiso sobre platea esp. 7 cm - interiores

Se ejecutaran contrapisos de hormigén pobre sobre las plateas interiores, de acuerdo a la ubicacion
indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. El espesor final sera de 7 cm.

6.4.3 Carpeta niveladora de concreto — Patios

Se ejecutaran carpetas niveladoras de concreto de 2.5cm de espesor minimo una vez que la
Inspeccién de Obra haya aprobado la terminacion de los contrapisos con pendiente en los patios. Se
terminara con llana, a fin de recibir luego los pisos antigolpes de caucho de acuerdo a la ubicaciéon
descripta en planos de arquitectura y techos.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina tamizada.

6.4.4 Banquina para bajo mesada esp.10cm

Se ejecutaran banquinas de hormigoén pobre con terminacion alisada de 10cm de espesor debajo de
los muebles bajo mesada en las aulas y la cocina, de acuerdo a la ubicacién descripta en planos de
arquitectura y techos.

6.5 REVESTIMIENTOS

6.5.1 Ceramica blanca 20x20 c/ junta tomada (incluye adhesivo y pastina)

Se proveeran y colocaran revestimientos de Ceramica de 20 x 20cm de lado, color blanco marca San
Lorenzo o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran de acuerdo a la ubicaciéon indicada en Planilla
de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en bafos y Cocina hasta una
altura de 2.10m y sobre las mesadas de las Salas hasta una altura de 0.60m medido desde la mesada.
Para su colocacion se utilizara adhesivo especial para ceramica Klaukol o su equivalente en calidad y
prestacion. Las juntas se rellenaran con pastina de color blanca.

Todas las piezas ceramicas llevaran sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocaran con juntas cerradas
al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los solados de los locales en los
casos generales.

Se comenzara la colocacién segun indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta de 2mm a confirmar por la 1O, que se lograra
mediante el uso de separadores plasticos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. (Antes de
limpiar el revestimiento para la entrega, seran retirados estos espesores).

7 CUBIERTA

Generalidades

Todos los bordes de techos, canaletas, cargas, pases de ventilaciones y demas situaciones de
encuentros deberan estar resueltas con zinguerias. Estas estaran fijadas de forma tal de resolver la
aislacion hidréfuga en forma fisica a través de empalmes y solapes, no permitiéndose el uso de
selladores.
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Deberan estar disefiadas de forma tal que eviten el ingreso de agua por efectos del viento y que el
agua manche la fachada, para lo cual siempre deberan tener terminacion de goteron.

Las zinguerias deberan estar pintadas con pintura para sustrato galvanizado de color a definir por la
Inspeccion de Obra de Obra.

La oferta debera incluir todos los elementos necesarios para su completa terminacién como ser:
babetas, z6calos, zingueria, etc., que especificados o no, en presente pliego y documentacion grafica
sean necesarios para la correcta terminacion de las cubiertas.

Tanto las bocas de desaguie pluviales como las canaletas tendran gargolas de desaglie de emergencia
a 2cm por encima del fondo de canaleta o rejilla. Las gargolas deberan estar disefiadas de forma tal
de no alterar los parametros de disefio de la fachada, se elevara la propuesta de todas las zinguerias
y géargolas para la aprobacién de la |.O previo a su ejecucion.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de los
materiales y en su ejecucion, por el término de 5 (cinco) afos.

7.1 CUBIERTAINCLINADA

7.1.1 Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera -
Incluye Aislacion Térmica e Hidréfuga y placas OSB con pintura ignifuga

En todo el edificio se ejecutara una cubierta inclinada para lo cual se proveeran y montaran chapas
galvanizadas prepintadas calibre 25, una estructura de cabios de madera impregnada de 2” x 5" y
placas de osb de 15mm con todos los cierres, listones y elementos de sujecion que permitan una
cubierta completa y perfectamente aislada, térmica e hidrofugamente. Se prestara especial cuidado y
atencion en el cierre vertical entre los cabios de madera y el emplacado de osb, el que sera luego
aislado y revestido en zingueria.

Debera asegurarse la correcta fijacion de los cabios de madera a las vigas metalicas de forma tal que
se puedan transferir los esfuerzos de la cubierta, tanto verticales como horizontales, a los poérticos
metalicos. Ademas, debera garantizarse el funcionamiento de la placa de osb como elemento
rigidizador de cubierta formando un diafragma rigido en el plano horizontal.

La aislacion térmica se colocara entre las chapas y las placas osb, sobre las clavaderas, de manera
continua, evitando puentes térmicos y se materializara con fieltro semirrigido de lana de vidrio de 70mm
revestida en una de sus caras con lamina de aluminio que cumplira la funcién de barrera de vapor tipo
fieltro Rolac Plata de Isover o calidad y prestacion equivalente.

Las superficies expuestas de madera seran pintadas con barniz ignifugo de base solvente de Sinteplast
o calidad y prestacidon equivalente. Se aplicara previa limpieza de las superficies, respetando las
indicaciones del fabricante. Se aplicard un minimo de 2 (dos) manos.

7.2 ZINGUERIAS

7.2.1 Zingueria BWG 18 en encuentro de cubierta con canaleta de H°A°

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada lisa calibre BWG 18 plegada en el
encuentro inferior de la cubierta y la canaleta de hormigén a fin de materializar el cierre arquitectdnico
e hidraulico de las mismas.

7.2.2 Zingueria BWG 18 para cierres perimetrales en cubiertas

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada prepintada lisa calibre BWG 18 plegada
para materializar todos aquellos cierres perimetrales en las cubiertas que dejasen expuestas a las
estructuras de fijacion, aislaciones y estructura de madera a fin de materializar el cierre arquitectdnico
e hidraulico de las mismas. En general, esta zingueria estar4d montada sobre un cierre vertical de placa
osb descripto en la cubierta integral, sobre el fieltro de lana de vidrio que evite puentes térmicos.
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8 PISOS Y ZOCALOS

8.1  Mosaico granitico 30x30 - Interiores

Se proveeran y colocaran pisos de mosaico graniticos de 30 x 30cm de lado y 35mm de espesor, color
a definir por la 10 de acuerdo a la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura.
En lineas generales se colocaran todos los locales interiores. Seran marca Blangino o calidad y
prestacion su equivalente.

Para su colocacion se utilizara mortero a la cal. Todas las piezas llevaran sus cuatro aristas vivas, a
90° y se colocaran con juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente
a la fachada principal.

Se comenzara la colocacién segun indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta a definir por la 10.

8.2 Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo)

Se proveeran y colocaran pisos de placa OSB de 1.22 x 2.44 y 18mm de espesor, en los entrepisos y
sobre la estructura metalica para tal fin.

Las superficies expuestas se pintaran con barniz ignifugo de base solvente de Sinteplast o calidad y
prestacion equivalente. Se aplicara previa limpieza de las superficies, respetando las indicaciones del
fabricante. Se aplicara un minimo de 2 (dos) manos.

8.3 Cemento alisado — Patio de Acceso

Se ejecutaran pisos de cemento con terminacion alisada de 3cm de espesor en el Patio de Acceso de
acuerdo a la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura.

La mezcla se amasara con la minima cantidad de agua. Sobre el contrapiso de hormigdn pobre se
vertera el mortero (1:3) que sera comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la
superficie, recomendandose la utilizacién de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contraccion o
pérdida de adherencia.

Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisara con cemento puro a cuchara o llana.

8.4 Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm — Patio de Juegos

Se proveeran y colocaran baldosas de caucho granulado de 50 x 50cm y 5¢cm de espesor, flexibles y
permeables tipo L&S Industrias o calidad y prestacion equivalentes. Estaran compuestas por dos capas
de caucho 100% reciclado. La capa inferior estara formada por granulos de caucho negro aglomerados
con una resina y la capa superior estara integrada por granulados de diferentes colores aglomerada
con la misma resina. Se colocaran de acuerdo a la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos
de Arquitectura. En lineas generales se colocaran patios de Juegos.

8.5 Zbcalos de Madera pintado de blanco

Se proveeran y colocaran zoécalos de madera maciza prepintada color blanco, de acuerdo a la
ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran
en Salas y circulaciones.

8.6 Zodcalos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocina

Se proveeran y colocaran zécalos sanitarios monocapa en todos los sanitarios y cocina. Seran marca
Blangino o calidad y prestacion equivalente. Para su colocacion se adhesivo recomendado por el
fabricante. Las juntas seran abiertas, tomadas con pastina completamente a fin de que no queden
espacios que favorezcan el desarrollo de microorganismos. En los rincones se deberan colocar piezas
especiales de terminacion tipo rinconeros y en angulos vivos se utilizaran piezas tipo esquineros.
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9 CIELORRASO

9.1 Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios

Se ejecutaran cielorrasos de placa de roca de yeso en los sanitarios del edificio, segun indicaciones
en planos de Arquitectura.

Este tipo de cielorraso se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC” o montantes
de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso comun de 12,5mm.

Se realizara el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada y también se realizara el
masillado de fijaciones y perfiles de terminacién perimetral tipo Z para las bufas.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, su equivalente en calidad y prestacion

10 PINTURA

Generalidades

Las presentes Especificaciones son de aplicacion para la totalidad de trabajos indicados en el presente
item y corresponden a la provision de mano de obra, materiales, equipos, andamios, herramientas,
fletes y todo otro elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la preparacién
de las superficies de aplicacion pintura y acabados de la totalidad de las obras motivo de la presente
licitacion.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en todas y
cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra
le solicite e ira ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran.

Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacioén de la |0O. De no responder la pintura a la muestra aprobada
se haran repintar las estructuras a solo juicio de la 10.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente y preparandolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos
de pintura.

10.1 Esmalte sintético interior color blanco

En todos los tabiques, muros y cielorrasos interiores indicados en Planos y Planillas que no lleven
revestimiento ceramico, se pintaran las superficies con esmalte sintético brillante color blanco tipo Kem
Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestacién equivalente, previa preparaciéon de la superficie
segun indicaciones del fabricante.

10.2 Esmalte sintético interior color

En sectores interiores indicadas en Planos y Planillas que no lleven revestimiento ceramico, se pintaran
las superficies con esmalte sintético color brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y
prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie segun indicaciones del fabricante.

10.3 Revestimiento acrilico texturado

Se proveera y aplicara un revestimiento acrilico de terminacion texturada en todos los paramentos
exteriores, de mamposteria o construccion en seco. Se colocaran de acuerdo a la ubicacion indicada
en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. Seran marca Tarquini o calidad y prestacion
equivalente, modelo y color a definir por la 10, segin muestras que realizara el Contratista para su
aprobacion. La forma de aplicacion sera con llana metalica y la dosificacion se realizara segun las
especificaciones del fabricante del producto.
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En todos los casos, la superficie a revestir debera estar firme, seca y limpia. Se cepillara la superficie
a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejandola
firme. La superficie debera estar exenta de aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Deberan haber transcurrido 28 dias de la ejecucion del revoque grueso.

11 CARPINTERIAS

Generalidades
Carpinterias de chapa / madera / vidrio

Las puertas interiores, en general tendran marco de chapa doblada BWG 18 y hoja de chapa doblada
o de placa simple, relleno tipo panel con terminacién de MDF de 9mm de espesor para pintar. Deberan
tener bisagras pomela color plata, picaporte tipo sanitario y cerradura de seguridad.

Todas las carpinterias de chapa y madera se pintaran con esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral
de Sherwin Williams o calidad y prestacidon equivalente, previa preparacion de la superficie segun
indicaciones del fabricante.

A saber:

Marcos metalicos: Se eliminara el antiéxido de obra en los marcos nuevos, se aplicaran 2 (dos) manos
de fondo antiéxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos de esmalte como minimo hasta cubrir
completamente la superficie.

Hojas de madera: Se limpiaran las superficies con lijado y solventes para su preparacion. Se aplicara
una mano de fondo para madera y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos como minimo hasta
cubrir completamente la superficie.

Carpinterias de aluminio / vidrio

Las carpinterias exteriores y frentes vidriados del edificio seran de aluminio del tipo Aluar Linea Modena
2 o calidad y prestacién equivalente. Llevaran marco y contramarco de aluminio. Los vidrios seran
laminados de seguridad 3+3, con sus respectivos burletes y accesorios del sistema.

11.1 Carpinterias s/ planilla

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias indicadas en Planos de arquitectura, Planillas de
carpinterias y Planilla de cotizacion.

12 HERRERIA

Generalidades

La oferta debera contemplar que la ejecucién de todas las herrerias sean realizadas con el objetivo de
“terminacion vista”, extremando los cuidados en la ejecucién de las soldaduras, el disefio de
encuentros, y demas detalles que correspondan a cuestiones de terminacion. Sera causal de no
aprobacién de la Certificacién de dicho item el no cumplimiento de la presente condicién.

Todas las herrerias que no lleven terminacién galvanizada en caliente, se pintaran con esmalte
sintético brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestacién equivalente, previa
preparacion de la superficie segun indicaciones del fabricante.

A saber: se aplicaran 2 (dos) manos de fondo antioxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos
de esmalte como minimo hasta cubrir completamente la superficie.

12.1 Herreria s/ planilla

Se proveeran y colocaran todas las herrerias indicadas en Planos de arquitectura, Planillas de
carpinterias y Planilla de cotizacion.
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12.2 Cerramiento de viguetas

Se montara un frente de viguetas pretensadas de H°, para su sujecion tanto inferior como superior se
amurara una chapa plegada galvanizada abrocada al cordén inferior perimetral.

Para el calce de las viguetas en la chapa se cortara en ambos extremos de la misma parte del nervio
central.

Se utilizara pegamento tipo Sikadur o similar entre muro y viguetas como refuerzo en la colocacion.

13 INSTALACIONES ELECTRICAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacion disefio, fabricacion, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que conformaran las
instalaciones eléctricas de Baja tension y corrientes débiles.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones eléctricas comprenderan:

* Montaje y conexionado de tablero Principal

* Montaje y conexionado de los Tableros Seccionales de AA y bombas / Integracién al tablero general.
* Instalacion eléctrica de la lluminaciéon normal / Emergencia

* Instalacion eléctrica de la lluminacion de seguridad

* Instalacién eléctrica de los Tomacorrientes

* Instalacion de Datos y Telefonia

* Instalacién de Seguridad - Portero eléctrico

* Instalacién de Deteccion de Incendio

» Certificacion de las instalaciones de corrientes débiles

« Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales, alimentacidon normal / de emergencia.
* Instalacién de la Puesta a tierra

» Ayuda de gremios

Normas y reglamentos de aplicacion

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléctricas se debera utilizar la

* Reglamentaciéon para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la Asociacién
Electrotécnica Argentina, AEA 90364.

En un todo de acuerdo a la expresa indicacion de la Ley 19587 de Seguridad e Higiene, a través de su
Resolucion 351-79 en el Anexo VI, Capitulo 3, Condiciones de Seguridad Eléctrica. Caracteristicas
Constructivas que dice:

“Se cumplimentara lo dispuesto en la Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles, de la Asociacion Electrotécnica Argentina”.

AEA 90364:

« Parte 1: Alcance, Objeto y Principios Fundamentales

* Parte 2: Definiciones

* Parte 3: Determinacion de las Caracteristicas Generales de las Instalaciones

* Parte 4: Protecciones para Preservar la Seguridad

* Parte 5: Eleccion e Instalacion de los Materiales Eléctricos

+ Parte 6: Verificaciones

» Parte 7: Reglas Particulares para las instalaciones en lugares y Locales Especiales:

701 — Cuartos de bario (Edicion 2002)

710 — Hospitales y salas externas a hospitales (Edicién 2008)

718 — Lugares y locales de publica concurrencia (Edicion 2008)

771 — Viviendas, oficinas y locales unitarios (Edicion 2006)

* Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4, “Puesta a tierra en Sistemas Eléctricos”.

Para Corrientes débiles también se aplicaran:

* Normas ANSI (American National Standard)

* Normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional)
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* Normas VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker)
* Estdndares ANSI/TIA/EIA

Sera por cuenta de la Contratista, el calculo y proyecto definitivo de las instalaciones, en el que se
debera efectuar el calculo de carga de los circuitos, lineas y el adecuado dimensionamiento de los
conductores, de las protecciones con su correspondiente coordinaciéon de llaves e interruptores.

Para el dimensionamiento, distribucion, instalacién y funcionalidad se exigiran lo especificado en el
reglamento de la A.A. de Electrotecnia.

La distribucién de los circuitos monofasicos debera estar equilibrada, para lo cual en la inspeccién final
se efectuara la medicion, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no sera superior al 10% de las
corrientes de fase.

Pruebas y ensayos

Se indicara que antes de poner en servicio las instalaciones, se debera ensayar la instalacion completa.
Para ello cumplira con lo indicado en el item 771.23 del reglamento de la AEA.

Basicamente se procedera a lo siguiente:

* Inspecciones previas € iniciales

* Inspeccion visual

+ Continuidad eléctrica

* Resistencia de aislacion

» Medicién de la resistencia de puesta a tierra.

 Sentido de rotacion.

Documentacion a desarrollar por el Contratista

* Planilla de tendido de cables indicando origen destino, seccién, numeracion y tipo.

* Plano de la ubicacion de artefactos y de la instalacion eléctrica de la iluminacion.

* Planos de la instalacion eléctrica de los tomacorrientes, indicando la numeracion de los circuitos a
los cuales estan conectados.

* Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales.

* Plano de la instalacion de puesta a tierra

lluminacién

La iluminacidn interior sera proyectada para ajustarse a todos los requerimientos; tanto en los niveles
de iluminacién como en la calidad del alumbrado y a los requisitos especiales que presentan las
actividades a desarrollar en cada local.

Para los calculos se utilizaran las normas IRAM AADL 2005 y 2015, considerandose los niveles de
iluminacion exigidos por la norma IRAM AADL 2006.

El Contratista, montara y conectara la totalidad de los artefactos de iluminacion.

La fijacion de los artefactos se adaptara al tipo de cielorraso. Tendra especial cuidado en la nivelacion
de la totalidad de los artefactos con respecto a los cielorrasos.

Todas las conexiones de los artefactos se realizaran con ficha macho-hembra de tres patas (fase,
neutro y tierra) para los artefactos normales y cinco patas (fase, neutro, tierra y referencia) para los
artefactos contenedores de equipos de emergencia, para facilitar su mantenimiento.

El Contratista debera proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores si las hubiere con
sus correspondientes lamparas, de acuerdo al Planos, Pliego y Anexos si los hubiere. Los artefactos
seran del tipo, calidad y prestacién acorde a los que se describan.

Tomacorrientes

Diferenciacién de los tomacorrientes

Los tomacorrientes conectados a circuitos esenciales deberan diferenciarse con distinto color de los
conectados a circuitos no esenciales.

Interruptores eléctricos manuales (llaves de efecto) y Tomacorrientes:

Los interruptores responderan a la norma IRAM 2007- Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares. Seran para 250V y 10A. Protecciéon IP 40, con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

Los tomacorrientes seran de marca reconocida y deberan cumplir con los requisitos de la norma IRAM
2006. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicacion responderan a las normas siguientes:
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IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario, bipolares y
tension nominal de 220V para corriente alterna.

IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 V + T para instalaciones fijas industriales, tension
nominal de 220V entre fase y neutro.

IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 V + T para instalaciones fijas industriales, tension
nominal de 380V entre fases.

Ejecucion de las instalaciones eléctricas

Instalacion embutida

La instalaciéon se ejecutara embutida, de acuerdo a la distribucion proyectada y con las dimensiones
indicadas. Toda instalacién realizada sera con cafio de hierro negro semipesado. En casos especiales,
la transicion entre distintos tipos de canalizaciones sera realizada siempre a través de cajas de pase
debido que los distintos tipos de canalizacidon implican distintas magnitudes constructivas.
Colocacion de Caiierias

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, losas,
y de tabiques de placa de roca de yeso. Las cafierias embutidas se colocaran en linea recta entre
cajas, 0 con curvas suaves. Se embutiran los cafios a la profundidad exigida por las Normas. En todos
los casos las canaletas seran macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se debera impedir el
contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearan tramos originales de fabrica de 3,00m de largo.
Colocacién de cajas

De no realizarse indicacién expresa en contrario, las alturas a que se colocaran las diferentes cajas,
sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, seran las siguientes, salvo indicacion en
contrario:

* Interruptores de efecto en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas verticalmente a 1,25m del
nivel de piso terminado.

» Pulsadores para luces: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m.

* Las bocas para T.V Y T.E. y tomacorrientes se colocaran en posicion horizontal a 0,25m del nivel de
piso terminado.

* Los tomacorrientes sobre mesada horizontalmente a 1,05m. Los bajo mesada a 0,60m.

La ubicacién de toda caja de inspeccion y derivacion sera accesible con facilidad y no afectaran las
caracteristicas estéticas de la obra. En todos los casos tendran el tamafio adecuado para la cantidad
de cables a alojar.-

Las mismas se colocaran con sus tapas correspondientes metalicas de chapa del 18. Se colocaran
cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso como maximo.

Las cajas que correspondan a la ubicacion de centros y brazos seran del tipo octogonal grande
(95mm), exceptuandose de esta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta 2 cafos, en las
que se podran emplear cajas, del tipo octogonal chico. Las cajas de bocas indicadas en losas deberan
llevar su correspondiente gancho de suspension con tuerca, el que podra reemplazarse por una varilla
de 6mm convenientemente doblada y cuyos extremos queden empotrados en el hormigdn, en la parte
posterior de la caja.-

Cables en cafierias

Desde los tableros se alimentaran los circuitos de iluminacion, tomacorrientes y otros equipos, estas
alimentaciones se establecen mediante cables de energia. Los conductores de los circuitos se
establecen mediante cables de energia fabricados segin IRAM 60267, de cobre electrolitico
construidos para no propagar incendio, reducida emision de gases toxicos, baja emision de humos
opacos, tensién nominal 750 V.

La caida de tension maxima de disefio de los circuitos, no sea mayor del 3.0%.

La tuberia se disefiara considerando el total de conductores que incluyen: fases, neutros y conductores
de puesta a tierra sin exceder los porcentajes de ocupacion.

En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo largo de toda la obra,
para su mejor individualizacién y permitir una rapida inspeccion o control de las instalaciones a saber:
FASE R: castafio

FASE S: negro

FASE T: rojo

NEUTRO celeste

TIERRA bicolor verde/amarillo
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Los empalmes de cables unipolares se aceptaran solamente en las cajas de empalme o derivacion.
Las uniones se ejecutaran con capuchones del tipo metalico-—plastico o unién encintada.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes
de pasar los conductores.

Instalacion Suspendida sobre cielorraso

En los lugares donde existe cielorraso suspendido o losa a la vista y las caferias por algun motivo
deban ir suspendidas, se hara desde la losa por medio de varillas de suspension con un diametro
minimo de 1/4" con grampa adecuada o bien fijadas a la losa.

Las caferias estaran aseguradas a la losa a distancias no mayores de 1,50 metros, en cada curva y
al final de cada tirén recto que llega a una caja.

Las cajas de pase siempre se colocaran en coincidencia de un artefacto de iluminacion de tal forma
que estas sean accesibles a través del artefacto.

En caso de las juntas de dilatacion se dara la solucion de poner caja en ambos lados e interconectadas
con dos tramos de cafo interrumpidos y sin rebabas con un cafio camisa por sobre ellos con topes.
En los locales donde la cafieria y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u
otro elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajara toda la instalacion,
utilizando como sujecién para la cafieria el mismo tipo de perfil C y grapa que antes, suspendido por
medio de un barral roscado de 1/4" dando de esta forma pequefios movimientos horizontales.

Son validas las condiciones de montaje para instalaciones embutidas que correspondan aplicar en este
tipo de instalacion.

Instalacién a la vista

Toda instalacién exterior (intemperie) que esté realizada a la vista sera con cafio de hierro galvanizado
Schedule-40 o cable canal marca Zoloda o calidad y prestaciones equivalentes.

Puesta a tierra

Toda la instalacion eléctrica de contara con una puesta a tierra mediante conductores especificos
diferenciados y jabalinas de bronce con cajas de inspeccion. En las bandejas portacables que se
instalen se tendera un cable independiente segun calculo en todo su recorrido para unir todos los
circuitos.

La puesta a tierra se proyectara segun las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, 4y 5.
Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.

Los elementos y la caracteristica de los materiales a utilizar seran los indicados en dicha norma.

Caiierias en Caiieros

Seran cafios de poli cloruro de vinilo (PVC) rigido, reforzado de pigmentacién gris. Admitiran una
presion de 10 KG/cm2 y responderan a las normas IRAM 13350/1/2. La unién normal entre tramos
sera del tipo a espiga y enchufe, con interposiciéon de adhesivo especial del mismo fabricante. La
longitud normal de los cafos sera de 4,00 a 6,00m. Se tenderan en tramos rectos y en cada cambio
de direccion se construira una camara de pase mamposteria u hormigén armado.

El tendido se apoyara sobre cama de arena, tendra una malla de polietileno de sefializacién de 200
micrones naranja o amarilla identificada, sobre una capa de ladrillos de proteccion ubicada a 20 cm.
por encima del ultimo cafo, el cual tendra una tapada minima de 60 cm. bajo nivel de piso terminado.

Tableros eléctricos

Los gabinetes seran metdlicos. El grado de protecciéon sera IP 44, como minimo. Los elementos
componentes vendran montados sobre una placa o bandeja de montaje, en chapa BWG 14, contando
con subpanel frontal con apertura por giro sobre bisagras y cierre a lenguietas de % vuelta. El acceso
sera frontal. Los colores seran los fijados en las normas y a determinar por la Inspeccién de Obra.
Los gabinetes seran lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cémoda instalacion
de los equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como minimo independientemente de
su corriente asignada.

El cableado interno sera con cable LSOH norma IRAM 62267.

La entrada y salida de cables se hara por borneras. No se permiten las mismas desde los elementos
de proteccioén y/o comando.

Las caracteristicas técnicas de los equipos y dispositivos de maniobra y proteccién deberan ser
adecuadas a las funciones que cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente en bornes de
entrada del tablero y a los requerimientos de seguridad exigidos.
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Tablero de bombas de elevacion de agua sanitaria

Debera tomar alimentacion del TG. Para lo cual el Contratista debera coordinar con el proveedor de
las bombas y la Inspeccién de Obra, los criterios para el sistema de automatismo, verificacion de las
potencias y toda otra informacién que se crea conveniente.

Trabajos a cargo del Contratista
Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente listado:

13.1 CONEXION A RED

13.1.1 Pilar eléctrico c/toma

El Contratista construira un pilar en mamposteria. Debera proveer, instalar y conectar los gabinetes
para alojar los medidores de energia eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio.
Proveera y colocara la toma de energia primaria, y el sistema normalizado de interrupcion y maniobra
del suministro eléctrico. Realizara la conexién a la red para abastecimiento normal con energia
eléctrica en un todo de acuerdo con las indicaciones de la compafiia proveedora, debiendo realizar
todas las instalaciones menores que habitualmente solicita la misma. Todas las obras, equipamiento,
ayudas de gremio y tramitaciones que conlleve dicha conexién deberan estar incluidos en la oferta.

13.1.2 Tendido de alimentacion desde pilar a Tablero General

Se realizara el tendido de alimentacion al Tablero General de manera subterranea, mediante la
construccion de cafieros c/cajas de inspeccidn reglamentarias. La seccién de los conductores surgira
del calculo de consumo eléctrico.

13.1.3 Puesta a tierra certificada

Toda la instalacion eléctrica de contara con una puesta a tierra mediante conductores especificos
diferenciados y jabalinas de bronce en cantidad necesaria, con cajas de inspeccion en un todo de
acuerdo con la reglamentacion vigente y las recomendaciones de la AEA.

Se debera realizar una puesta a tierra exclusiva para los equipos de aire acondicionado.

Se debera hacer una verificacion del funcionamiento de todas las instalaciones, y ser corroborada con
la firma de un/a electricista matriculado/a para acceder a la recepcion provisoria de las mismas y
liberarlas al uso.

13.2 TABLEROS

13.2.1 Tablero General (Baja tension, AA, Bombas y Corrientes débiles)

El contratista debera proveer e instalar un Tablero principal que integre todas las funciones eléctricas
del edificio. Tanto lluminacién, Tomacorrientes, Aire Acondicionado y Bombas presurizadoras.
Tendra un seccionador bajo carga general y una barra de distribucion. De ella se conectaran
interruptores diferenciales y termomagnéticos de proteccion de circuitos de tomacorrientes de uso
general y de uso especial (termotanques), de Aire Acondicionado, de iluminacién general y bombas
para presurizacion. Se contempla como opcién la instalaciéon de tableros individuales para AA y
bombas. Las demandas en ambos casos se estimaran segun las reglamentaciones mencionadas.

El gabinete de cada tablero sera de chapa prepintada y cada circuito sera protegido por un disyuntor
diferencial y una térmica marca ABB o calidad y prestacion equivalente.
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13.3 BANDEJAS PORTACABLES

13.3.1 Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm

La distribucion principal a los diferentes locales sera a través del tendido de bandejas portacables
construidas en chapa galvanizada perforada c/ tapa ciega, suspendidas de la estructura metalica del
edificio. Los circuitos de baja tension y de corriente débiles se distribuiran por bandejas separadas.

13.4 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

13.4.1 Bocas de iluminacion

Las bocas de iluminacién seran embutidas en la mamposteria y tabiques y a la vista en cielorrasos de
madera. La distribucion se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se utilizaran
cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccion
a calcular en funcién del consumo instalado. Las fichas y accesorios serdn marca Cambre modelo siglo
XXI.

13.4.2 Bocas de tomacorrientes simples

Las bocas de tomacorrientes simples de uso general (TUG) seran embutidas en la mamposteria y
tabiques. La distribucién se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se
utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama
de seccidn a calcular en funcién del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre
modelo siglo XXI.

13.4.3 Bocas de tomacorrientes dobles

Las bocas de tomacorrientes dobles de uso general (TUG) seran embutidas en la mamposteria y
tabiques. La distribucién se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se
utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama
de seccidn a calcular en funcién del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre
modelo siglo XXI.

13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extraccion)

Las bocas de tomacorrientes de uso especial (TUE) de 20A, para equipos de AA, termotanques,
bombas y campana de extraccién, seran embutidas en la mamposteria y tabiques. La distribucién se
realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se utilizaran cables de tres colores
diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccion a calcular en funcion
del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre modelo siglo XXI.

13.5 LUMINARIAS

Se proveeran e instalaran todas las luminarias indicadas en planos y que a continuacién se detallan.

13.5.1 Aplique 1: Plafén estanco de policarbonato para tubos led de 95x1270x94mm y
20W

Para la iluminacion general del edificio se proveeran e instalaran Plafones estancos LED 2x20w tipo
Marea Led de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.2 Aplique 2: Plafén estanco de policarbonato para tubos led de 95x660x94mm y
10W

Para la iluminacion de los entrepisos de Cocina y Oficinas y bajo los mismos, se proveeran e instalaran
Plafones estancos LED 1x10w tipo Marea Led de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.
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13.5.3 Aplique 3: Luminaria led de aplicar, con cuerpo de chapa y difusor de
165x165x35mm y 12w

Para la iluminacion de locales sanitarios proveeran e instalaran Apliques LED de 12w aptos tipo Polo-
P de Lumenac o calidad y prestacién equivalente.

13.5.4 Aplique 4: Luminaria led de aplicar, con cuerpo oval de 271x146x67mm y 20w

Para la iluminacion de patios se proveeran e instalaran Apliques LED de 20w aptos para exterior tipo
Oval de Lumenac o calidad y prestacién equivalente.

13.5.5 Aplique 5: Reflector led de 173x203x73mm y 30w

Para la iluminacidn de patio de acceso se proveeran e instalaran Reflectores LED de 30w aptos para
exterior tipo Clever de Lumenac o calidad y prestacién equivalente.

13.5.6 Artefacto Led indicador de Salida

Para indicacion de salidas, se proveeran e instalaran Carteles Led de 3hs de autonomia tipo Atomlux
9905l o calidad y prestacion equivalente.

13.5.7 Artefacto Led emergencia

Para la iluminacion de emergencia se proveeran e instalaran estratégicamente Artefactos de
emergencia de 60 Leds de 8hs de autonomia tipo Atomlux 2020 o calidad y prestacién equivalente.

13.6 CORRIENTES DEBILES

13.6.1 TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack
c/patchera y switch)

Se ejecutara la instalacion integral de telefonia y datos segun indicaciones en planos, proyecto
ejecutivo e indicaciones de la Inspeccion de Obra. Esta incluye 3 (tres) bocas, a ejecutar mediante
cafo de hierro semipesado %" y accesorios de acero, Fichas Jack RJ45 Cat 6A. Hembra y Cables
U/UTP Cat. 6A marca Commscope de la linea Systimax. Se incluiran patch cords Cat 6 1.80 AMP
armado vy certificado de fabrica en cada una.

Todos los puestos de datos y telefonia deberan terminar en patchera dentro del Rack y terminar en
Face Plate en la boca o puesto de Trabajo.

Se incluird un rack de un minimo de 19” con patcheras para datos y telefonia con capacidad para
albergar los switchs de 12 puestos correspondientes de ambas instalaciones. El mismo ira ubicado y
amurado segun disposicion en Planos e indicaciones de la Inspeccién de Obra.

13.7 DETECCION DE INCENDIO

13.7.1 Bocas vacias para Deteccion de incendio

Se ejecutaran en cantidad y segun indicaciones en planos, proyecto ejecutivo e indicaciones de la
Inspeccion de Obra bocas para Deteccion de Incendio, mediante cafio de hierro semipesado 34" y
accesorios de acero.

13.7.2 Central de incendio

Se proveera e instalara una central de incendio marca Notifier o calidad y prestacion equivalente.
Incluiran las baterias. Se considera incluido en el precio la configuracién y la puesta en marcha.
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13.7.3 Detector de humo c/ Base

Se proveeran e instalaran detectores de humo con base, segun planos marca Notifier o su equivalente
en calidad y prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexién de los mismos, el
tendido de cableados y su calibracion.

13.7.4 Pulsador de alarma

Se proveeran e instalaran avisadores manuales tipo pulsadores marca Notifier o su equivalente en
calidad y prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de los mismos, el tendido
de cableados y su calibracion.

13.7.5 Sirena con estrobo

Se proveeran e instalaran Sirenas de aviso con estrobo marca Notifier o su equivalente en calidad y
prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de los mismos, el tendido de
cableados y su calibracion.

13.7.6 Detector de gas

Se proveera e instalara un detector de gas en la Cocina. Se considera incluido en el precio el amure y
conexién de los mismos, el tendido de cableados y su calibracion

13.8 SEGURIDAD

13.8.1 Portero eléctrico

Se proveera e instalara un portero eléctrico ¢/ pantalla led segun indicaciones en planos, proyecto
ejecutivo e indicaciones de la Inspeccién de Obra. Se considera en este item el tendido de la boca
completa, mediante cafio de hierro semipesado %”, accesorios de acero y alimentacion eléctrica.

14 INSTALACIONES SANITARIAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacion disefio, fabricacion, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que conformaran las
Instalaciones Sanitarias.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones sanitarias comprenderan:

* Instalacion sanitaria completa de los desagies cloacales con conexion a la cloaca.
* Instalacién sanitaria completa de los desagules pluviales

* Instalacién sanitaria completa de los tendidos de agua fria

» Montaje y conexionado de Tanque de reserva de agua potable
* Provisién y conexionado de sistema de presurizacion de Agua
* Instalacién sanitaria completa de los tendidos de agua caliente
» Montaje y conexionado de termotanques

* Montaje y conexionado de artefactos, griferias y accesorios

* Ayuda de gremios

Comprende la provision de todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que audn sin estar
expresamente indicados en la documentacidon contractual sean necesarios para el correcto
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funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones sanitarias, con arreglo a las reglas del arte,
incluyendo la provisidon de cualquier trabajo complementario que sea requerido, esté o no previstos y
especificados en el presente pliego.

Los trabajos incluyen equipamiento, materiales, accesorios y mano de obra y montaje.

El Contratista debera contemplar todo elemento que fuese necesario para que el sistema quede
funcionando.

Estos trabajos seran ejecutados de modo tal que satisfagan las especificaciones técnicas, y las
disposiciones vigentes y de la Empresa Prestadora del Servicio Sanitario, que tenga jurisdicciéon y
ademas se ajustaran al trazado general del edificio.

Normas y reglamentos de aplicacién

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones sanitarias se debera utilizar y cumplir
las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

+ AYSA S.A.
* Reglamento de EX - O.S.N
* Ley Nacional de Higiene y Seguridad N° 19587 y decretos reglamentarios

Presentaciones
Tableros de muestras a presentar por el Contratista al inicio de la obra.

El Contratista debera preparar un tablero de muestras de materiales a emplear en la Obra incluyendo
la soporteria a ser utilizada. Los elementos cuya naturaleza y dimensién no permitan ser incluidos en
el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y
siempre que la Inspeccion de Obra lo estime conveniente, se presentaran las memorias acompanadas
de folletos y prospectos ilustrativos de dichos materiales.

Todos ellos deberan ser nuevos del tipo aprobado por OSN llevaran sello IRAM, deberan ser ademas
revisados por el Contratista a fin de detectar cualquier anormalidad o falla de fabricacion.

Pruebas y Ensayos

Previo a la Recepcion Provisoria de la instalacion por la Inspeccion de Obra, el Contratista debera
realizar todos los ensayos de funcionamiento y trabajos preparatorios para la puesta en marcha de las
instalaciones, indicadas por el fabricante del equipo, o que a juicio de la 10 sean necesarias.

Los trabajos preparatorios de la puesta en marcha consistiran entre otros en:
* Limpieza general de toda la instalacién y su zona circundante.

* Remocion de todas las sustancias oxidantes.

* Ensayo de todos los dispositivos de seguridad.

Una vez cumplimentadas todas las etapas del montaje y conexionado se procedera a la puesta en
marcha y regulacion de los sistemas, habilitando asi la instalacion para el servicio.

Documentos a entregar

Se debera incorporar:

+ Catalogos de todos los equipos.

* Hojas Técnicas de todos los equipos.

» Manual de operacién de todos los equipos.
* Manual de operacion del sistema.

* Planos conforme a Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion.
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La realizacién de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones,
roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccion o hasta la
recepcion definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado
0 mano de obra defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones
que la instalacion demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las
deficiencias observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximiran a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma
simultanea, antes de su Recepcion Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello
demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que
sea requerido por la 10. La instalaciéon se pondra en funcionamiento a pleno, comprobandose el
funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. Al procederse a la prueba general de
funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente limpiados.

Embalaje, montaje y desmontaje

Los materiales seran convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superficies del
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje sera por cuenta del Contratista que debera
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes.

A su vez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo el material provisto
por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del
servicio de provision de aguas. Se exigiran los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

Los materiales recibidos en la Obra seran convenientemente revisados por el Contratista antes de su
utilizacion, a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricacion o deterioro sufrido.

Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, seran cambiados a costa
del Contratista.

El Contratista indicara en su propuesta técnica los materiales a utilizar, indicando marca y modelo.

Ejecucién de las instalaciones

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras
proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte,
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Trabajos a cargo del Contratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado:

14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS

14.1.1 Conexién a la red cloacal y de agua corriente - Tendido de alimentaciéon a
Tanque de reserva

El Contratista realizara la conexion del edificio a la red cloacal y también la conexién del edificio a la
red de agua corriente, y desde ésta al tanque de reserva, segun disefio y calculo aprobado por la
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Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a las caracteristicas incluidas en las generalidades de este
rubro

14.1.2 Tanque de acero inoxidable 2.000lts.

El Contratista realizara la provisiéon de agua corriente segun calculo, para lo que proveera e instalara
una reserva de agua mediante tanques de 2.000 litros. Los mismos seran de acero inoxidable. Se
montara sobre platea de hormigon.

14.1.3 Bomba 1hp para elevacion de Agua a Tanque de Reserva

Se proveera e instalara un sistema de elevacién de agua, compuesto por bombas monofasicas de al
menos 1HP, marca Rowa o calidad y prestacion equivalente. Incluira valvulas de entrada y salida.

La potencia y el caudal maximo surgiran del célculo incluido en la documentacion ejecutiva.

14.1.4 Termotanque eléctrico 60It Alta recuperacion

Se proveeran e instalaran termotanques eléctricos de 60lts marca Rheem o calidad y prestacion
equivalente para generacion de agua caliente en Salas y sanitarios.

14.1.5 Termotanque eléctrico 120It Alta recuperacion

Se proveeran e instalaran termotanques eléctricos de alta recuperacion de 120lts marca Rheem o
calidad y prestacion equivalente para generaciéon de agua caliente en Cocina y sanitarios.

14.1.6 Agua fria - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provisién y distribucién de Agua Fria en Cocina, Sanitarios, y
Salas de acuerdo a los requerimientos y distribucién de los mismos y segun indicaciones en Planos de
Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentaciéon Ejecutiva. Los tendidos se
materializaran en cafieria de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca
tipo Agcuasystem, Hidro o calidad y prestacion equivalente.

14.1.7 Agua Caliente - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provisién y distribucion de Agua Caliente en Cocina, Sanitarios,
y Salas de acuerdo a los requerimientos y distribucion de los mismos y segun indicaciones en Planos
de Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejecutiva. Los tendidos se
materializaran en cafieria de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca
tipo Aqcuasystem, Hidro o calidad y prestacién equivalente. Se incluira la conexién a los termotanques
a Gas / eléctricos que la generen.

14.1.8 Desagiies cloacales - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de desaglies cloacales en la Cocina, Sanitarios y Salas de acuerdo
a los requerimientos y distribucién de los mismos y segun indicaciones en Planos de Arquitectura,
Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacién Ejecutiva. Los tendidos de desagues se
materializaran con cafieria de polipropileno y uniones tipo O’'Ring marca Awaduct o calidad y
prestacion equivalente.

Se incluiran las camaras de inspeccion de 60x60 en cantidad necesarias, materializadas en
mamposteria con revoque impermeable y doble tapa metalica hermética y terminacion idem piso.

Estaran incluidos en este item los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las caferias asi
como el calzado y proteccion de las mismas con mamposterias y mallas de advertencia reglamentarias
en exteriores.

14.1.9 Desagiies pluviales - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de desaguies pluviales de cubiertas y Patios interiores de acuerdo
a los requerimientos y distribucién de los mismos y segun indicaciones en Planos de Arquitectura,
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Planos de Instalaciones y verificados en la Documentaciéon Ejecutiva. El replanteo de las mismas
deberé tener la aprobacién de la Inspeccion de Obra.. Los tendidos de desagtlies se materializaran con
cafieria de polipropileno y uniones tipo O'Ring marca Awaduct o calidad y prestacién equivalente.

Se incluiran las Bocas de desague en cantidad necesarias, materializadas en mamposteria con
revoque impermeable y rejilla metalica.

A su vez, en los patios se ejecutaran canaletas de hormigén armado con aislacion hidréfuga de
concreto, debidamente dimensionadas para recibir rejillas tipo guardaganado. Las mismas se
vincularan a la red pluvial del edificio.

Estaran incluidos en este item los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las caferias asi
como el calzado y proteccion de las mismas con mamposterias y mallas de advertencia reglamentarias
en exteriores.

14.2 ARTEFACTOS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos los artefactos sanitarios con todos sus
accesorios de alimentaciéon y desagle en locales sanitarios y cocina. La instalacién sera completa
incluyendo los amures, sujeciones, sellados y conexiones flexibles que sean necesarias segun sea el
caso. Al finalizar la instalacién el Contratista realizard la prueba hidraulica y verificard el correcto
funcionamiento de los mismos.

14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa

Sera tipo corto de loza blanca marca Ferrum linea infantil (ICH) o calidad y prestacion equivalente, con
depdsito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de la misma linea y herrajes
metalicos.

14.2.2 Inodoro corto con mochila, asiento y tapa

Sera tipo corto de loza blanca marca Ferrum linea Andina (IML-B-FA-D) o calidad y prestacion
equivalente, con depdsito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera lagueada de la misma
linea y herrajes metalicos.

14.2.3 Inodoro para discapacitados con asiento y depésito

Sera marca Ferrum linea Espacio mod. IETJ o calidad y prestacion equivalente, con depdsito, asiento
y tapa de la misma linea.

14.2.4 Lavatorio p/ nifios

Sera de loza blanca marca Ferrum linea Lavatorio Colegial con un agujero o calidad y prestacioén
equivalente.

14.2.5 Pileta acero inox. 0.40 x 0.50 empotrada a mesada

Sera de acero inoxidable marca Jhonson mod.E50/18 Acero AISI 304 de 50x40x18cm o calidad y
prestacion equivalente. Incluye sifén de descarga.

14.2.6 Lavatorio para discapacitados
Sera marca Ferrum linea Espacio mod.LET1F o calidad y prestacion equivalente.

14.2.7 Pileta doble acero inox. - Cocina

Sera de acero inoxidable marca Mi Pileta mod.304 Acero AISI 304 de 57x37x18cm o calidad y
prestacion equivalente. Incluye Sifén de descarga doble.
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14.2.8 Pileton acero inox.

Estara construido en acero inoxidable Acero AISI 304 de 340x55x50cm y 1.25mm de espesor. Incluira
descargas cromadas.

14.3 GRIFERIAS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos las griferias con todos sus accesorios de
alimentacion en locales sanitarios y cocina.

14.3.1 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.2 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.3 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacién equivalente.

14.3.4 Griferia mezcladora monocomando para Pileta de Cocina
Sera marca FV modelo Arizona 0411.03/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.5 Griferia mezcladora monocomando para piletén
Sera marca FV modelo Arizona 0406/B1 o calidad y prestacién equivalente.

14.4 ACCESORIOS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos los accesorios en locales sanitarios y cocina.

14.4.1 Barral rebatible ¢/ portarrollo 0,80m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al Inodoro de
la misma linea.

14.4.2 Barral rebatible 0,80m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al Inodoro de
la misma linea.

14.4.3 Barral rebatible 0,60m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al Lavatorio
de la misma linea.

14.4.4 Percha
Seran de Acero inoxidable marca FV o calidad y prestacion equivalente.

14.4.5 Portarrollo de papel higiénico
Seran de loza marca Ferrum o calidad y prestacién equivalente.
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14.5 ESPEJOS

14.5.1 Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados

Se proveera e instalara segun indicaciones en planos un espejo de 6mm con bordes biselados en el
sanitario individual. El mismo de adherira al muro mediante cemento de contacto tipo Suprabond o
calidad y prestacion equivalente. El espejo debera estar sellado en todo su perimetro con sellador
antibacteriano transparente. Se colocara sobre la mesada, y las dimensiones seran: largo de mesada
x 1.00m de alto.

14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible
Sera marca Ferrum linea Espacio mod. VTEE1/B o calidad y prestacién equivalente.

15 INSTALACIONES DE GAS

Generalidades

La instalacion de Gas para alimentacidon de la cocina con horno y termotanque sera mediante la
conexion completa a la red de gas.

En caso de que esto no fuese posible, se cotizara como variante la instalacién completa para la
provision y distribucion interna de gas envasado en garrafas.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones de gas comprenderan:

» Tendidos externos desde la toma de gas.

* Tendidos internos c/llaves de paso a cada artefacto de consumo en la Cocina
* Recinto de seguridad para el medidor

» Gestiones ante la prestaria del servicio de gas natural de la zona para aprobacion de los tendidos
realizados antes de proceder a cerrar las canaletas.

Pruebas y Ensayos

Una vez terminados los trabajos de montajes de cafierias, y antes de tapar aquellas que
queden embutidas en muros y contrapisos, se efectuara una prueba neumatica, cargando toda
la instalaciéon con aire comprimido. Se debera verificar la no existencia de fugas y la salida de
suficiente caudal de aire en cada toma a instalar.

El Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas de estanquidad que
la Inspeccion de Obra solicite, debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse
fuga alguna.

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Normas y reglamentos de aplicacién

Todos los materiales a instalar serdn nuevos y colocados por personal matriculado en la
Empresa de Gas Interviniente.

Regiran las siguientes normas:

* Disposiciones y normas de la empresa Gas interviniente para ejecucion de instalaciones
domiciliarias de gas y su anexo de instalaciones industriales.

« Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales. Normas |IRAM.

» Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, la normativa vigente y lo
requerido por las empresas administradoras de red.

Memorias de Calculo
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El Contratista presentara memorias de calculo de las cafierias y elementos o dispositivos de la
instalaciéon, que ajustara con los consumos finales de los equipos que adquiera el Comitente,
los locatarios y los recorridos reales.

Debera verificarse el consumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean en obra.

Embalaje, montaje y desmontaje

Los materiales seran convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superficies del
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje sera por cuenta del Contratista que debera
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes.

A su vez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo el material provisto
por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del
servicio de provision de Gas. Se exigiran los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

Caierias

La caferia de gas a baja presion sera con o sin costura realizadas con cafios y accesorios de
hierro negro con revestimiento de sinterizado de epoxi horneado en fabrica y respondera en un
todo a las normas IRAM 2502. Las canerias de diametro 101 mm y hasta 75 mm deberan ser
soldadas usandose accesorios biselados para tal fin; las de menor diametro tendran uniones
roscadas Yy accesorios, fundidos, del mismo material, con bordes de refuerzo de acuerdo a IRAM
2548.

Accesorios
Las uniones seran selladas con pasta elastica aprobada por la Empresa de Gas.

Todos los cambios de direccion y derivaciones se ejecutaran exclusivamente con accesorios del
mismo material.

Llaves de paso

Todo artefacto después de la llave de paso, debe estar conectado con una unién doble de
asiento conico, que permita su desvinculacion.

Para la distribucién interna seran con cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad
estara asegurada con una empaquetadura adecuada mediante prensa estopa a resorte.

Artefactos

Los artefactos a proveer e instalar contaran con los accesorios, materiales, elementos de aporte,
conexiones, adaptadores, etc. que resulten necesarios para una perfecta terminacion. Los
artefactos para uso doméstico o industrial de gas a instalar deberan estar aprobados por el Ente
regulador, llevando en lugar bien visible el sello y numero de matricula correspondiente y sus
caracteristicas se especificaran en el resto de la documentacion.

Ejecucion de las instalaciones

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras
proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte,
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Proteccion de Canerias

La proteccién anticorrosiva, para caferias enterradas, en contrapisos o distribucién en paredes,
consistira en una capa de pintura epoxi aplicada en fabrica y aprobada por la empresa Gas
FENOSA. Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de roscas no cubiertos,
accesorios, etc., se cubrirdn con cinta especial aprobada previa imprimacion.

Caierias Enterradas
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Las canerias de Hierro Negro que se ejecuten enterradas en contacto con terreno natural, aparte
de la proteccién de revestimiento de sinterizado de epoxi horneado de fabrica deberadn ser
protegidas en su totalidad con cinta especial aprobada. Se colocaran como minimo a 30 cm.
de profundidad con proteccion mecanica de ladrillos, formando un encamisado con los mismos
hidréfugamente protegido y asentando la cafieria en arena, este encamisado debe estar ventilado en
sus extremos. La proteccion se completa con una malla de aviso de PVC color amarilla con la leyenda
"CANERIA DE GAS" que tendra una ancho de 30 cm.

Pases en Paredes, Losas o Muros

Cuando deba atravesarse una pared o muro de un local, debera enfundarse la tuberia mediante
una vaina metdlica (acero, aluminio, cobre, laton, etc.) o bien de material no deformable de
rigidez suficiente (por ejemplo P.V.C.).

Fijacién De Caierias
En general, las caferias que se instalen vistas seran firmemente engrampadas a muros o

estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Inspecciéon de Obra, y a
intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad.

Ventilaciones de Ambientes

En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se debera prever rejas de
renovacion de aire y de eliminacion de gases de combustion segun calculo.

Trabajos a cargo del Contratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado:

15.1 Conexion a red de gas, nicho para medidor y tendido de caferias para
alimentacion de Cocina.

Se ejecutara la conexién a la red de gas, se construira un recinto para el medidor, y se ejecutara todo

el tendido en cafieria de acero y recubrimiento epoxi desde la red hasta las bocas de consumo (Cocina

con horno) de acuerdo las generalidades descriptas, Planos de Arquitectura e Instalaciones e
indicaciones de la Inspeccién de Obra.

16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

16.1 Extintor ABC 5kg

Se proveeran extintores de polvo quimico ABC de 5kg de capacidad con su correspondiente placa
baliza y su tarjeta municipal. Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad
IRAM. Los mismos se colocaran segun ubicacién tentativa en planos, distribuyéndose de modo que
no sea necesario recorrer mas de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada
uno de ellos no sea mayor de 200 m2.

17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacion disefio, fabricacion, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que conformaran las
instalaciones de climatizacion mediante equipos de tipo Splits y extraccion de aire en sanitarios.

Alcance de los trabajos
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Las instalaciones de climatizacién comprenderan:

» Montaje y conexionado de unidades condensadoras para equipos Splits.
» Montaje y conexionado de unidades evaporadoras para equipos Splits.

* Canalizacion de condensados para unidades evaporadoras.

* Extractores de aire con conductos al exterior en Sanitarios.

Normas y reglamentaciones

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones de climatizacion se debera utilizar y
cumplir las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

* IRAM -Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales.-

* Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

» Cdédigo de Edificacion de la Ciudad de la localidad.-

* Disposiciones y reglamentos de la Compafia de Agua y Bomberos locall.

* ASTM — American Society for Testing Material (USA).

* NFPA — National Fire Protection Association (USA).

* ANSI — American National Standards Institute (USA).

» ADC — Air Diffussion Council (USA).

* ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers )USA).
* SMACNA — Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA).
+ 1.S.0. para balanceo y analisis de vibraciones.

» Camara de Aseguradores.

En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.

Caracteristica de la Instalacion de Aire acondicionado
Equipos Splts

Los equipos seran marca Samsung con tecnologia digital inverter, u otro de calidad y tecnologia
equivalente.

La instalacion se realizara completa, por lo cual incluira el canaleteado de muros y tendido de cafierias
y cableado de alimentacion y comando. También las ménsulas y soportes necesarios para cada
equipo.

Asimismo el Contratista realizara, bajo su responsabilidad, el replanteo de las canaletas y pases a
prever en la estructura de H® A°, metalica y muros.

El desagie de agua de condensado de los evaporadores sera realizado por el contratista de I.
Sanitaria.

La posicion definitiva de todos los equipos sera determinada en obra por la Inspeccién de Obra.

La Instalacion completa sera puesta en marcha por el contratista y comprometera una garantia de 1
(uno) afo.

Control remoto inalambrico

Las unidades interiores se controlardan mediante un conjunto de mandos a distancia de tipo control
remoto

Tableros eléctricos de sistemas de Aire Acondicionado

La instalacién de Aire acondicionado contara con un tablero eléctrico independiente o integrado al
tablero eléctrico general a juicio de la Inspeccion de obra.
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El tablero respondera constructivamente, en sus caracteristicas mecanicas y eléctricas a lo
especificado en las normas IRAM 2181/85 y sus normas complementarias citadas en las mismas, y la
calidad de los elementos sera la especificada en Rubro de Instalaciones eléctricas.

Protecciones acusticas y antivibratorias

Se instalaran todos los elementos necesarios para limitar la transmisién de vibraciones y ruidos
generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras.

Inspecciones, pruebas, puesta en marcha y recepcion provisoria y definitiva
Inspecciones:

Durante el montaje de los equipos y tableros que forman parte de la instalaciéon se realizaran las
inspecciones y ensayos que se indican a continuacion:

Control de dimensiones segun planos aprobados y normas de tolerancias.

Inspeccidn visual de los distintos equipos.

Inspeccidn visual y funcional de los tableros eléctricos.

Ensayo certificado de pérdidas de presion o fuga de equipos.

Verificacion de marca, modelo y caracteristicas de componentes no fabricados por el proveedor.
Pruebas y verificaciones previas

Previo a las pruebas de funcionamiento se comprobara que:

Prueba de estanqueidad de las caferias de c/u de los circuitos de refrigeracion con N2 antes de su
llenado con refrigerante.

Prueba hidraulicas de las cafierias de agua y de los desagues.
La instalacion esté completa en cada detalle, materiales y equipos.

La ejecucion de los trabajos esté de acuerdo con lo tratado en la orden de compra y con las reglas del
arte en la materia.

Las cafierias y conductos de distribucion de aire no presenten fugas y estén soportados en forma
adecuada.

Las aislaciones estén debidamente colocadas y no presenten deterioros.
No exista corrosion en las superficies metalicas.

Se hayan efectuado pruebas de distribucién del aire, comprobando los caudales de aire suministrados
por los ventiladores y el amperaje de los motores a plena carga.

Se hayan efectuado las pruebas eléctricas pertinentes que indiquen el correcto funcionamiento de
cada motor.

Se haya efectuado la regulacién de las instalaciones.

Pruebas y ensayos

Las pruebas se efectuaran durante tres (3) dias, con interrupcién de diez (10) horas coincidentes con
la noche y en los dias mas criticos de cada estacion. Con estas pruebas debera comprobarse si las
condiciones interiores coinciden con las indicadas en las hojas de datos garantizados, en cuanto a los
valores de temperatura, humedad.

El proveedor debera suministrar todos los instrumentos y aparatos necesarios para efectuar los
ensayos, como asi también los materiales de consumo.

Documentos a entregar

Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra, el
Contratista efectuara la puesta en marcha, regulacion y la entrega de la instalacion en funcionamiento
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normal para su recepcién provisoria. Antes de tal evento entregara a la Inspeccion de Obra archivos
electrénicos en CD y un juego de documentacion gréfica debidamente encarpetadas:

«.Folletos, manuales, etc. de todos los equipos y materiales instalados.

«.Las "Planillas de Caracteristicas y Datos Garantizados" de todos los equipos y maquinas, indicando:
marca, modelo, capacidad y consumo de electricidad, gas, agua y otros suministros, segun
corresponda.

« Lista de repuestos recomendados para un periodo de 5 (cinco) afos.
+.Las garantias de equipos, maquinas y elementos.

+ El manual de uso y mantenimiento, en idioma castellano. Proveer diagramas e instrucciones para el
manejo.

«.El Manual de Mantenimiento de la Instalacion incluira el programa de mantenimiento preventivo.
+.Planos conforme a obra.

«Antes de la Recepcién Provisoria debera instruir al personal designado para el manejo de la
Instalacion.

17.1 Split frio / Calor 3300w inverter

Se proveera e instalara 1 (uno) equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 3.300w. Sera de pared
del tipo Samsung modelo ar24msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.2 Split frio / Calor 5000w inverter

Se proveeran e instalaran 5 (cinco) equipos Split frio-calor con tecnologia invertir de 5.000w. Sera de
pared del tipo Samsung modelo ar12msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.3 Split frio / Calor 6400w inverter

Se proveera e instalara 1 (uno) equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 6.400w. Sera de pared
del tipo Samsung modelo ar18msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.4 Tendido de desaglies para equipos de AA

El Contratista ejecutara la instalacion completa de drenajes del agua proveniente de los equipos de
Aire Acondicionado hasta su conexion al sistema de desagties cloacales. La misma se materializara
en caferia de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca tipo
Aqcuasystem, Hidro o calidad y prestacién equivalente de acuerdo las generalidades descriptas,
Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones Termomecanicas, Planos de Instalaciones Sanitarias
e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

17.5 Extraccion forzada de aire en locales sanitarios

La extraccion de aire en todos los sanitarios se resolveran con extractores centrifugos del tipo GATTI
o calidad y prestacion equivalente, con conductos de chapa galvanizada y salidas al exterior del
edificio.
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18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

18.1 MESADAS

18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zécalo de 20cm s/ muebles — Cocina

Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor en la
Cocina. Se acompafiaran con z6calo de 20cm del mismo material. La terminacion sera pulida, con
bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y el muro se sellara
con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre mueble bajo mesada de acuerdo a detalles y ubicacion indicada en Planilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.1.2 Mesadas de granito gris mara de 50cm con zé6calo de 10cm y frentin de 20cm s/
ménsulas - Sanitario

Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 50cm de ancho y 2cm de espesor en el
Sanitario privado. Se acompanara con zécalo de 10cm y frentin o pollera de 20cm del mismo material.
La terminacion sera pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre
la mesada y el muro se sellara con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre ménsulas de hierro de acuerdo a detalles y ubicacion indicada en Planilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en sanitarios.

18.1.3 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zé6calo de 10cm s/ muebles - Salas

Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor en las
Salas. Se acompafiaran con zoécalo de 10cm del mismo material. La terminaciéon sera pulida, con
bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y el muro se sellara
con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre mueble bajo mesada de acuerdo a detalles y ubicacion indicada en Planilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2 AMOBLAMIENTO FIJO

18.2.1 Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18mm — Cocina y Salas

Se proveeran y colocaran muebles bajo mesada con puertas, cajoneras y estantes, construidos en mdf
de 18mm con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J como soporte de las
mesadas de la Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2.2 Mueble Alacena en melamina mdf 18mm - Cocina

Se proveeran y colocaran muebles tipo alacenas con puertas y estantes, construidos en mdf de 18mm
con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J sobre las mesadas de la
Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2.3 Mueble de Guardado c/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina

Se proveera y colocara un mueble de guardado con puertas y estantes construido en mdf de 18mm
con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J en la Cocina, de acuerdo a
detalles y ubicacion indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.
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18.2.4 Estanterias en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la
pared) Mueble Alacena en melamina mdf 18mm -

Se proveeran y colocaran estanterias, construidos en placas de OSB de 50cm de ancho y 18mm de
espesor con mensulas de acero, amuradas a las paredes de acuerdo a detalles y ubicacion indicada
en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.3 EQUIPAMIENTO PATIOS

18.3.1 Banco madera con respaldo

Cantidad: 1 (uno)

Materiales: Patas de hierro o acero inoxidable. Madera de Lapacho o Viraperé, terminacién satinada
con impregnante. Tirafondos de acero inoxidable o] galvanizados.
Fijacion: Amurado con brocas a un solado o apoyado con regatones o montado sobre tacos de
quebracho u hormigoén para colocar sobre pasto, granza, arena, etc.

18.4 EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO

18.4.1 Cocina Industrial de acero inoxidable 6 hornallas

Se proveera e instalara 1 (uno) cocina industrial de 6 hornallas con horno a gas construida
especialmente en acero inoxidable. Sera de primera marca, tipo Morelli o calidad y prestacion
equivalentes.

18.4.2 Campana de extraccién forzada de acero inoxidable c/salida vertical

Se proveera e instalara 1 (uno) campana de extraccion en la cocina para la cocina industrial, construida
especialmente en acero inoxidable de 1.20mm de espesor y 1.20m de ancho. La terminacién sera
pulida. Incluirda extraccion forzada monofasica 220v de primera marca y calidad y conductos de
extraccion construidos en acero inoxidable. La salida hacia el exterior sera por la cubierta metalica por
lo que el contratista propondra la mejor solucién técnica y constructiva para aprobacion de la Inspeccion
de Obra de acuerdo a la ubicacién indicada en Planos de Arquitectura

19 VEGETACION

Generalidades
Plantacion

Se colocaran las plantas con pan de tierra sobre una capa compactada en el fondo del hoyo de
plantacion, verticalmente y en el centro del pozo con la parte superior del pan a la misma elevacién
que los niveles finales adyacentes. Se retirara el envase plastico de los panes antes de la plantacion.

Una vez colocada, se agregara sustrato fértil alrededor de la base y los costados del pan, trabajando
y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando
alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion completamente antes de colocar
el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara nuevamente
después de terminar con la capa final del relleno. No se permitira ningun relleno alrededor de los
troncos o tallos.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes
y 30 para los chicos) y permitir su filtracion antes de la plantacion. Si no se produce un drenaje
adecuado en cuatro (4) horas, se debe natificar a la Inspeccion de Obra.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones
o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto. Ninguna planta podra estar suelta en el envase
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contenedor. Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices
u otras lesiones de las raices o ramas.

19.1 Extracciéon de suelo 20cm

Se extraera el suelo existente en los canteros y espacios ajardinados de los Patios para ser
reemplazada por suelo fértil y vegetacion.

19.2 Sustrato fértil para jardines
Se proveera y colocara sustrato fértil en los canteros y espacios ajardinados de los Patios.

Caracteristicas y composicion

Debera proveer buena permeabilidad, aireacién y capacidad de retencion de agua y de marcas
reconocidas. Ademas debera permitir un buen anclaje para el sistema radicular de los arboles.

Los componentes aproximados segun proveedor son Tierra negra 30%, Humus de lombriz o compost
30%, Perlita 20%, Vermiculita 20%.

Tierra negra

Se debe proporcionar a la Direccion de Obra un informe escrito indicando sus propiedades, la
profundidad a la que se extraera y procedencia. La calidad se verificara antes de la descarga de cada
camiodn. La tierra sera tierra negra refinada proveniente del horizonte A, de textura franca, de estructura
granular migajosa, de pH neutro (entre 6 y 7,5), con por lo menos 2,5% de materia organica, no salina
y libre de objetos extrafios, bulbos y raices de malezas, evitando que la misma contenga altos niveles
de arcillas y/u otras sustancias que impidan el buen desarrollo de la vegetacion.

Compost

Enmienda organica. Sustrato organico producido por fermentacion aerébica de distinto origen vegetal.
Estable, con pH menor a 8. Limpia, tamizada, libre de elementos tdxicos y residuos.

Perlita
Mineral volcanico expandido de alta higroscopicidad. Granulometria 1-4 mm. pH neutro.

Humus de lombriz (lombricompuesto) Limpia, tamizada, libre de elementos téxicos y residuos.

Vermiculita
Granulometria 0,5-3 mm. ph neutro

19.3 Césped panes 60x40

Se proveeran y trasplantaran panes de césped con la especies recomendada para la zona sobre un
manto de sustrato fértil de 20cm. La colocacion de los mismos se iniciara, generando hileras “trabadas”
las unas con las otras. Se debera conformar un manto de césped homogéneo en toda la superficie a
intervenir de acuerdo a la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas
generales se colocaran en los patios interiores (segun se indique en planos).

Para finalizar el trabajo, se debera proveer y colocar arena en las juntas de dichos panes. El plazo
entre la recepcién de los panes en la Obra y su colocaciéon debera ser minimo, y menor a 3 dias.
Durante ese periodo, los tepes deberan permanecer en la sombra, y cubiertos con Nylon de manera
de reducir su evapotranspiracion. Al momento de colocarlos en su lugar definitivo deberan estar en
optimas condiciones, con color verde homogéneo y plena vitalidad
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Especies recomendadas
N. Cientifico N. Comun
LITORAL Cynodon dactylon* Bermuda
Axonopus compressus Grama bahiana
CENTRO
Rye grass perenne + Festuca
Sierras stolonifera
Rye grass perenne + Festuca
Pampa stolonifera
Cynodon dactylon* Bermuda
Rye grass perenne + Festuca
SUR stolonifera
Poa pratensis + festuca
rubra
NOROESTE Cynodon dactylon* Bermuda
Axonopus compressus Grama bahiana
Rye grass perenne + Festuca
Cuyo stolonifera

*Especies nativas

19.4 Arboles Envase 20l + 2 tutores madera

Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacion de la tierra para la plantacion y se
deben plantar de inmediato. Si la plantacidon se demorara mas de seis horas después de la entrega,
los arboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios mecanicos, y se
deben mantener las raices humedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para
retener la humedad.

Se proveeran y plantaran arboles en envases de 20l de acuerdo a la ubicacién indicada en Planos y
las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera ser de tercera magnitud (altura
maxima de crecimiento 10m) o segunda magnitud (altura maxima de crecimiento 15m), no debera
contener espinas ni ser venenosa. Ademas se priorizaran las especies nativas de la regién y en el caso
de no serlo no deberan ser consideradas invasoras.

La altura de los arboles a proveer medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama
mas alta no debera ser inferior a 1.5m

No podran existir marcas de la poda con un didmetro de mas de 1” y dichas cicatrices deben mostrar
una corteza vigorosa en todos los bordes.
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Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccién de
Obra y/o Inspeccién de Parquizacion. Durante el envio se debe proporcionar una cobertura protectora
y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
LITORAL Erythrina crista-galli* Ceibo

Eugenia uniflora* Pitanga

Parkinsonia aculeata* Cina Cina

Solanum granulosoleprosum* Fumo Bravo

Sesbania punicea* Acacia Mansa

Salix humboldtiana* Sauce criollo
CENTRO
Sierras Parkinsonia aculeata Cina Cina

manzano de

Rupechtia apetala* campo

Salix humboldtiana* Sauce criollo
Pampa Tecoma stans Guaran

Lagerstroemia indica Crespon

Salix humboldtiana* Sauce criollo

Blepharocalyx salicifolius* Anacahuita

Solanum granulosoleprosum* Fumo Bravo
SUR Malus communis Manzano
Estepa Prunus avium Cerezo

Prunus cerasifera Ciruelo de jardin

Sambucus nigra Sauco

Lagerstroemia indica Crespon

Cercis siliquastrum Arbol de Judea

Lomatia hirsuta* Radal

Azara microphylla* Chin Chin
Zona andina Nothofagus antarctica* Nire

Nothofagus pumilio* Lenga
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Embothrium coccineum* Notro
Lomatia hirsuta* Radal
Aristotelia chilensis* Maqui
NOROESTE Handroanthus chrysotrichus* Lapachillo
Lagerstroemia indica Crespon
Parkinsonia aculeata* Cina Cina
Tecoma stans* Guaran
CUYO Sesbania punicea Acacia Mansa
Lagerstroemia indica Crespon
Salix humboldtiana* Sauce criollo
Bulnesia retama*

*Especies nativas

19.5 Enredaderas Envase 7|

Se proveeran y plantaran enredaderas en envases de 7| de acuerdo a la ubicacién indicada en Planos
y las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera contar con zarcillos o ramas que
le permitan trepar por paredes o rejas y no debera contener espinas ni ser venenosa. Ademas se
priorizaran las especies nativas de la region y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas

invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
LITORAL Dolichandra unguis-cati* [Ufia de gato
Pyrostegia venusta* Flor de San juan
Ipomea alba* Ipomea blanca
Amphilophium
carolinae* Peine de mono
Araujia sericifera* Tasi rosado
CENTRO
Sierras Solanum angustifidum* [Jazmin de Cordoba
Ipomea alba Ipomea blanca
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Amphilophium carolinae |Peine de mono
Araujia sericifera Tasi rosado

Pampa Dolichandra unguis-cati* [Ufia de gato
Pyrostegia venusta Flor de San juan
Ipomea alba* Ipomea blanca
Amphilophium
carolinae* Peine de mono
Araujia sericifera*® Tasi rosado

SUR Clematis montana Clematis

Estepa Mutisia decurrens* Clavel de campo

Zona andina Mutisia decurrens* Clavel de campo
Clematis montana Clematis

NOROESTE Dolichandra unguis-cati Ufa de gato
Ipomea alba Ipomea blanca
Amphilophium carolinae Peine de mono
Araujia sericifera Tasi rosado

cuyo Ipomea alba Ipomea blanca
Amphilophium carolinae Peine de mono
Dolichandra unguis-cati

*Especies nativas

19.6 Arbustos Envase 10l

Se proveeran y plantaran arbustos de en envases de 10l de acuerdo a la ubicacién indicada en Planos
y las directivas de la Inspeccién de Obra. La especie a plantar debera ser de segunda magnitud (altura
maxima de crecimiento 2m) o primera magnitud (altura méaxima de crecimiento 5m) de manera que
genere un borde sobre las medianeras. No debera contener espinas ni ser venenosa. Ademas se
priorizaran las especies nativas de la region y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas

invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
Jazmin del
LITORAL Brunfelsia australis* Paraguay

Dodonea viscosa*

Chirca
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Abutilon pictum Farolito japonés
Duranta erecta*
Caesalpinia gilliesii Barba de Chivo
Senna Corymbosa Sen de Campo
CENTRO
Sierras Dodonea viscosa* Chirca
Lavanda sp. Lavanda
Senna Corymbosa* Sen de Campo
Pampa Dodonea Viscosa Chirca
Lantana camara Lantana
Pavonia hastata*
Senna Corymbosa* Sen de Campo
SUR Lavanda sp. Lavanda
Estepa Lantana camara
Fabiana imbricata Palo Piche
Buddleja globosa Paiiil
Zona andina Fuchsia magellanica Chilco
Lantana camara
Fabiana imbricata Palo Piche
NOROESTE Dodonea Viscosa Chirca
Baccharis trimera Carqueja
Lantana camara
Salvia cuspidata var
cuyo gilliesii*
Lantana camara
Caesalpinia gilliesii* Barba de Chivo

*Especies nativas

19.7 Herbaceas Envase 3|

Se proveeran y plantaran plantas herbaceas en envases de 3| de acuerdo a la ubicacién indicada en
Planos y las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera tener una altura final de
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no mas de 1m y no debera contener espinas ni ser venenosa. Ademas se priorizaran las especies
nativas de la region y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
LITORAL Baccharis trimera* Carqueja

Canna glauca* Achira amarilla

Trimezia candida* Lirio de Misiones

Agapanthus umbellatum

CENTRO Lessingianthus rubricaulis*

Sierras Nassella tenuissima* Stipa

Petunia axilaris*

Lantana montevidensis* Lantana rastrera

Agapanthus umbellatum

Pampa Nassella tenuissima* Stipa

Poa iridfolia*

Baccharis trimera*

Grindellia pulchella* Carqueja

Canna glauca*

Lantana montevidensis*

Salvia guaranitica* Lantana rastrera

Agapanthus umbellatum

SUR Stipa tenuissima Stipa
Estepa Poa iridfolia
Alstroemmeria aurantica Amancay
Stipa speciosa* Coirdén
Zona andina Alstroemmeria aurantica* |Amancay
Stipa speciosa* Coirén
NOROESTE Stipa tenuissima* Stipa

Agapanthus umbellatum

cuyo Baccharis trimera* Carqueja
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Nassella tenuissima* Stipa

Grindellia pulchella*

Agapanthus umbellatum

*Especies nativas

19.8 Chips de corteza

Se proveeran colocaran sobre el manto de tierra y luego de plantada la vegetacién anteriormente
indicada, chips de corteza de origen conocido y libre de patégenos en una profundidad de 0.03m.

20 VARIOS

20.1 Limpieza de obra periddica

El Contratista debera efectuar la limpieza periddica de los sectores intervenidos. Tendra especial
cuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del tejido de la obra por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depdsito, oficinas técnicas,
vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de limpieza e
higiene.

20.2 Limpieza de obra final

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

Realizara la limpieza de todos los sectores intervenidos. Los locales se limpiaran integramente,
cuidando los detalles y la terminacién prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de
inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose utilizar
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construccion. Las
manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.
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MUROS TERMINACIONES-REVEST.
CODIGO| REFER. ESPECIFICACIONES CODIGO|REFER. ESPECIFICACIONES
Muro Medianero EXTERIOR:
ME1 Ladrillo Comun & Revoque exterior tipo tarquini
esp. 30 cm
INTERIOR:
Tabique exterior £> Pintura al latex acrilico para interiores O O G 2
ME2 placa de cemento + aislacion + placa de roca de color a definir T I P L IA B
yeso Revestimiento ceramico blanco 20x20
GSP-_ 95m_m _ A hasta 2.10m de altura, el resto hasta la cubierta PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
Tablque Intenor . . p|ntad0 gé::i?{ZNBTAED;L;PORLAIMSPECC\ON DE OBRA. EL PLANO PRESEMTADOIP[:JRDLACONTRATISTA ESTﬂ:iEiBUENRAN o Mln'ﬂer!o de
M|1 placa de roca de yeso + aislacion + placa de roca Revestimiento ceramico blanco 20x20 T o OBA POR EL CONTRATITA Q Obras Publicas  sacretaria de Subsecretaria de Planificacion Direccién Nacional
de yeso ‘m 3 hiladas sobre mesada, resto pintado con latex T0DOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y CONPATIBLZADOS EN OBRA . Argentlna Obras Pablicas  y Coord.Territorialde laObraPublica  de Arquitectura
esp. 95mm acrilico para interiores Revision Fecha Descripcion
Rev grueso + rev hidrofugo + rev fino Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA- TIP.CENTRO-ESQUINA SIN MEDIANERA - 12X25 m Plano N°
A terminacion latex para exteriores _ Plano: PLANTA +2.10 DE TABIQUES Y TERMINACIONES AO3
—_— Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso:
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1

Planta Techos

Reja superior

Tubo estﬂuctural seccion rectangular 50x50 mm (reja) colocar en el otro sentido

hierro de seccion cuadrada, 10x10mm colocados cada 1 prox.
Termlnamog: Convertidor de oxigo y esmalte sﬁetlcg col lance) !

Zingeria cenefa

BWG N° 25

de chapa galvanizada plegada

©

LINEA MUNICIPAL

Canaleta de Horm. Armado

5.00

Cubierta:Chapa Re|a €
sinusoidal prepintada

]
N~ 7

|

|

|

|

|
S

]

|

|

|

|
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|

|

|

|
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|

}E\/I

Cubierta:Chapa
sinusoidal prepintada

3 ‘ K
2 2
g g
T T
N N
R ‘ PEN ‘ ®
S A A A A ] H Ds—)u -
| |
d BBt ‘
‘ Rejal sabre |
‘ AETI0S! |
| | |
| | | |
endiente Canaleta de Horm. Armado endiente Canaleta de Horm. Armado
escurrimiento : escurrimiento :
|

5.00

4.50

= Zingeria cenefa
de chapa galvanizada plega

-

Reja superior

Tubo estructural seccion
rectangular 50x50 mm (reja) colocar
en el otro sentido hierro de seccion
cuadrada, 10x10mm colocados

~

cada 1mts aprox.

Reja superior——

Tubo estructural seccion rectangular 50x50 mm (reja) colocar en
el otro sentido hierro de seccion cuadrada, 10x10mm colocados

cada 1mts aprox.

Terminacion: Convertidor de oxido y esmalte sitetico color blanco

o TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO LA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revision Fecha Descripcion

Ministerio de

Obras Publicas  secretaria de Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional

Argentina ObrasPlblicas  yCoord. Territorial de laObraPiblica  de Arquitectura
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA- TIP.CENTRO-ESQUINA SIN MEDIANERA - 12X25 m Plano N°®
Plano: PLANTA TECHOS A04

Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso:




SOLADOS

1 Planta Solados

Escala 1:100

SIMBOLO| ESPECIFICACIONES

PISO DE CEMENTO PEINADO, JUNTAS
ALISADAS CON BANDAS DE 10 cm DE ANCHO

MOSAICO GRANITICO PULIDO A PLOMO
30x30 cm

J_f PISO ANTIGOLPES BALDOSAS DE CAUCHO
ﬁ RECICLADO COLOR
d

CESPED + CANTEROS

BANQUINA h=10 cm

A

2
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OLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
:E:ﬁ?}%‘ﬁTA‘\EDI:JI;POR LA IMSPECCIO}‘I :)E OBRA. EL PLANO' PRE,SENTADOIP%RD&CONTRATISTA ES#UR:E:B\IEMMN é Mhlﬂuio *

et S — et ale L s
Argentina ObrasPublicas  yCoord. Territorialde laObraPiblica  de Arquitectura

TODOS LOS DETALLS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA|

Revision Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m| Plano N°
Plano: PLANTA DE SOLADOS A05
Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso:
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Planta Cielorrasos CIELORRASOS

Escala 1:100 CODIGO|SIMBOLO| ESPECIFICACIONES

CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO,
JUNTA TOMADA, BUNA PERIMETRAL

ESTRUCTURA A LA VISTA

R

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO A LA
VISTA.
Od ? 7 T
VEREDA 4.00 ‘ , 5.00 , 3.00 , 450 450 , 3.00
T I
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TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

ELPRESENTE PLANO M 105 PLA , QUE DEBERAN Ministerio d

SER APROBADOS POR LA NSPECCION DE OBRA,EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARAEN UN MRS i

TOBASLASVEDDAS V£ VERHGAAN X GBTAPO B oNTATIT ObrasPibichs  Secretarfade  Subsecretaria de Planificackin Direccién Nacional
T0D0S LOS DETALLS SERAN Y COMPATIBLIZADOS EN OBRA Y7/ Argentina Obras Pablicas  y Coord.Territorialde laObraPublica  de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA- TIP.CENTRO-ESQUINA SIN MEDIANERA - 12X25 m Plano N°®
Plano: PLANTA DE CIELORRASOS AO6
Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso:
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FACHADA LONGITUDINAL

Escala1:75
FRENTE DE VIGUETAS
PRETENSADAS DE H°.
SUJECION INFERIOR Y SUPERIOR
MEDIANTE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA.
S/DET.
ABROCADO A CORDON INFERIOR ZINGUERIA:
gE%gE{m; EN AMBOS EXTREMOS CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA BWG N°25
PARTE DEL NERVIO DE LA VIGUETA. TABIQUE: PLACA DE CEMENTO ZINGUERIA:
SE UTILIZARA PEGAMENTO TIPO SIKADUR TERMINACION REVESTIMIENTO ZENEFA. DE’ ERAPAGALVANIZADA
O SIMILAR ENTRE MURO Y VIGUETAS TIPO TARQUINI. COLOR A DEFINIR o
COMO REFUERZO EN LA COLOCACION. DET 8 PLEGADA BWG N°25
T +4.60 r _‘ +4.60 VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp: 4mm
|
| |
| | R1
| 4.88 +3.77
Vsi10 Vs3 e O
2.81 1.65
N
(=}
|
RM3 RM1 |
3.00 2.00 |
| >
| il
I NSO S A ESEOA NG ogagignzigh
U uuuuuy UUUUUUUUUUUUUUUUBY ke B O A A N B R R o TR g oy M e R S R R e N S s B AR i h o § b i a e PARG TOh i i S £ S R A R R P N B R R s I T T T S R A T R DR S TR e S S —
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
N
Y | L Y A A A A A A Y A L A L 77 949 L L A A A A A A A A A /7,
Escala1:75 COLUMNA NO ESTRUCTURAL:
TUBO EST. 80x80 LLENA DE H°
SUJECION DE REJA
+4.60 COLUMNA:
TUBO EST. 80x80 LLENA DE H
______ "é’___' CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA
o N°25 PREPINTADA COLOR NEGRO. pend: 12%
——
+3.77 ZINGUERIA:
\ CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA BWG N°25
+3.22
TABIQUE: PLACA DE CEMENTO e
TERMINACION REVESTIMIENTO i TABIQUE DE H°VISTO
TIPO TARQUINI. COLOR A DEFINIR ESPACIO PARA GRAFICA
R2 : REJA PERIMETRAL PANO FIJO
+225 | TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion : 5 CM.
2 || ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 30x30 esp: 2.5mm
FRENTE DE VIGUETAS | 8 -+ [
PRETENSADAS DE H°. N
SUJECION INFERIOR Y SUPERIOR
MEDIANTE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA.
S/DET.
ABROCADO A CORDON INFERIOR )
PERIMETRAL < ||
SE CORTARA EN AMBOS EXTREMOS i
PARTE DEL NERVIO DE LA VIGUETA.
SE UTILIZARA PEGAMENTO TIPO SIKADUR L
O SIMILAR ENTRE MURO Y VIGUETAS +0.15
COMO REFUERZO EN LA COLOCACION. 2
+-0.00 +-0.00
__________________ N I i S I R R R Y T ivisomsrisisithis
7 S S S LSS S
444 A
I P LI/ VLA
7 ///’,/ oI /,’// /,’// 7, 7, //// ///// oY ~ /,’// 4
4 HLIAIAAIPIAILIN LAY,
RM1 RM2
2.00 1.00

CORDON DE H° 0.07x0.20 (2da colada)

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PL LA LOS PLAN , QUE DEBERAN|
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALL Y COMPATIBIL o

Revision Fecha Descripcion

Ministerio de
Obras Publicas  secretaria de Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional
Argentina Obras Publicas  y Coord. Territorialde laObraPublica  de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m| ~ Plano N°

Plano: VISTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL ACCESO A07

Fecha: [Escala: 10 75 [ Revise:
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VISTA CONTRAFRENTE LONGITUDINAL

1 Escala1:75

FRENTE DE H°VISTO CANALETA CORRIDA

CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA

N°25 PREPINTADA COLOR NEGRO. pend: 12%
TABIQUE DE H°VISTO

PARANTE:

TUBO EST. 40x80 SUJECION DE REJA
REJA R4 (CUBIERTA) CIERRE DE PATIO 02

TUBO 50x50 esp: 3.2mm
BARRA MACIZA DE ARRIOSTRE 10x10

CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA

BWG N°25
CORDON DE H° 0.07x0.20 (2da colada)

REJA R3 (CUBIERTA) CIERRE DE PATIO 03

TUBO 50x50 esp: 3.2mm
BARRA MACIZA DE ARRIOSTRE 10x10

CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA

BWG N°25

+3.22 |
HI O T =

+2.25

+1.80

+0.15

+-0.00
R A P R AR,

TABIQUE DE H°VISTO

DOS TANQUES DE RESERVAS ACERO
INOXIDABLE DE 2000 LTS CADA UNO

VISTA CONTRAFRENTE

2 Escala1:75

+293

DOS TANQUES DE RESERVAS ACERO
INOXIDABLE DE 2000 LTS CADA UNO
APOYADO SOBRE BANQUINA DE
HORMIGON ARMADO.

ESPACIO PARA GRAFICA
COLUMNA NO ESTRUCTURAL:

APOYADO SOBRE BANQUINA DE
HORMIGON ARMADO.

TUBO EST. 80x80 LLENA DE H° SUJECION DE REJA

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp : 4mm

CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA

N°25 PREPINTADA COLOR NEGRO. pend: 12%

ZINGUERIA:

CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA BWG N°25

MURO EXT.

CORDON DE H° 0.07x0.20 (2da colada)

+4.60
3 R
+0.15 N°.P.T.
| +- 0.00
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
EL PRESENTE PL LA LOS PLA Ministerio de
70008 LOS DETALL Y rgentina Obras Piublicas  y Coord. Territorial de laObraPlblica  de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m| Plano N°
Plano: VVISTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL CONTRAFRENTE A08
—_ Fecha: [Escala: 10 75 [ Revise:
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CORTE A-A

TIMPANO : PLACA DE CEMENTO

+4.60

+2.25

Escala 1:50

4160

+-0.00

417

2.25

] Bt O i W §l A PR

TERMINACION: REV. TIPO TARQUINI
CENEFA METALICA

CHAPA GALVANIZADA
CUBIERTA DE CHAPA

FRENTE DE VIGUETAS
PRETENSADAS DE H°.
SUJECION INFERIOR Y SUPERIOR

MEDIANTE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA.

r

1

I

I

I

1

1

| S/DET.

I ABROCADO A CORDON INFERIOR

| PERIMETRAL

| SE CORTARA EN AMBOS EXTREMOS
| PARTE DEL NERVIO DE LA VIGUETA.
1
1
I
I
I
L

SE UTILIZARA PEGAMENTO TIPO SIKADUR

O SIMILAR ENTRE MURO Y VIGUETAS
COMO REFUERZO EN LA COLOCACION.

SINUSOIDAL N°25
PREPINTADA COLOR NEGRO pend: 12%

CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp: 4 mm

LOSA DE H°’ARMADO.

J

S e

L_.i.____-_

AISLACION HIDROFUGA:
PINTURA ASFALTICA - M.C.I.PERIMETRAL

MURO EXT.

2.78

.10

MESADA DE GRANITO esp: 20mm.

h DE MESADA: 0.85
ZOCALO DE GRANITO h: 0.20 esp: 20mm

CORDON DE H° 2da colada

NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: +- 0.00

+-0.00 N°S.P

TOSCA COMPACTADA 2 CAPAS APISONADAS

esp: 0.15
FILM DE POLIETILENO 200micrones

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP 18 CM

CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.07

CARPETA m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30 (pulido a plomo)

ZOCALO SANITARIO MOSAICO GRANITICO h: 0.10x0.30
(Locales Sanitarios y cocina)

VIGA DE BORDE 18x48

SOLADO HORMIGON H21

TERMINACION PEINADO (Con endurecedor de sup. no metalico)
PERIMETRO TERMINACION LLANEADO a: 0.10

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PL A
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO!
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

LOS PLA} , QUE DEBERAI
POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
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CORTE B-B

CENEFA METALICA
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CHAPA GALVANIZADA
TIMPANO : PLACA DE CEMENTO

TERMINACION: REV. TIPO TARQUINI
VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp : 4mm

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL N°25

PREPINTADA COLOR NEGRO pend: 12%
CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm C/ FOIL DE ALUMINIO
PLACA OSB esp: 15mm

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp: 4 mm

LOSA DE H°’ARMADO.

AISLACION HIDROFUGA:
PINTURA ASFALTICA M.C.I.PERIMETRAL

—m—e N

+2.25 N°F.LOSA

TABIQUE DE H° VISTO

MESADA: GRANITO GRIS MARA

esp: 20mm

ZOCALO: GRANITO GRIS MARA

ESP: 20mm h:0.20.

BANQUINA h:0.08 (terminacion: Alisado de cemento)

P oaal

Cag e

NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: +- 0.00

FRENTE DE VIGUETAS

PRETENSADAS DE H°.

SUJECION INFERIOR Y SUPERIOR
MEDIANTE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA.
S/DET.

ABROCADO A CORDON INFERIOR
PERIMETRAL

SE CORTARA EN AMBOS EXTREMOS
PARTE DEL NERVIO DE LA VIGUETA.

SE UTILIZARA PEGAMENTO TIPO SIKADUR
O SIMILAR ENTRE MURO Y VIGUETAS
COMO REFUERZO EN LA COLOCACION.

+-0.00 N°S.P

-0.48

TOSCA COMPACTADA 2 CAPAS APISONADAS

esp: 0.15
FILM DE POLIETILENO 200micrones

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP 18 CM

CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.07

CARPETA m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30

(pulido a plomo)

ZOCALO SANITARIO:

MOSAICO GRANITICO h: 0.10x0.30
(Locales Sanitarios y cocina)

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PL
‘SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PL/
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

'LANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
A ESTARAEN

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE
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CUBIERTA DE CHAPA

SINUSOIDAL N°25
PREPINTADA COLOR NEGRO pend: 12%

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp : 4mm

CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

N°.P.T.+ 0.15

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 esp: 4 mm

CENEFA:

CHAPA GALVANIZADA BWG N°25
REJA R4 (CUBIERTA) CIERRE DE PATIO 02

TUBO 50x50 esp: 3.2mm
BARRA MACIZA DE ARRIOSTRE 10x10

TIMPANO : PLACA DE CEMENTO

pafio fijo

N°.P.T.+ 0.10

PATIO 2

1 CORTE C-C
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TERMINACION: REV. TIPO TARQUINI
LOSA DE H°’ARMADO.

AISLACION HIDROFUGA:
PINTURA ASFALTICA M.C.I.PERIMETRAL

+2.93

MURO

2.78

R4a

2.10

4.38

0.35 % 0.05

VIGA DE BORDE 0.12x0.35

B o

FRENTE DE VIGUETAS

PRETENSADAS DE H°.

SUJECION INFERIOR Y SUPERIOR
MEDIANTE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA.
S/DET.

ABROCADO A CORDON INFERIOR
PERIMETRAL

SE CORTARA EN AMBOS EXTREMOS
PARTE DEL NERVIO DE LA VIGUETA.

SE UTILIZARA PEGAMENTO TIPO SIKADUR
O SIMILAR ENTRE MURO Y VIGUETAS
COMO REFUERZO EN LA COLOCACION.

NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: +- 0.00

TOSCA COMPACTADA 1 CAPA APISONADA

esp: 0.15
FILM DE POLIETILENO 200micrones

CONTRAPISO DE H° POBRE

esp: 0.10 PEND: 0.5%
CARPETA m.c.i. esp: 0.03

SOLADO DE CAUCHO RECICLADO

(AREA DE JUEGOS) PATIO 2
TOSCA COMPACTADA 2 CAPAS APISONADAS

esp: 0.15
FILM DE POLIETILENO 200micrones

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP 18 CM

CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.07

CARPETA m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30

euideaplomo)  TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLE

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
‘SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PL/ A ESTARAEN UN

]

Ministerio de
Obras Publicas
@ Argentina

Revision

Fecha

Descripcion

Secretaria de
Obras Publicas

Direccién Nacional
de Arquitectura

Subsecretarfa de Planificacién
y Coord. Territorial de la Obra Publica

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano N°

Plano: CORTE C-C

A1

Fecha:

| Escala:

50 [ Revise:



AutoCAD SHX Text
PV11I

AutoCAD SHX Text
3.35

AutoCAD SHX Text
4.38


1

DETALLE 2

Escala1:10

ZINGUERIA DE CIERRE:

CHAPA GALVANIZADA N°25.
pliegue para Goteron
TERCIADO ESP: 3mm

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x120

ESP: 3.2mm
CUBIERTA DE CHAPA

SINUSOIDAL PREPINTADA pend: 12%

CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

ESP: 3.2mm PEND 12%

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO

LA

LOS PLA} , QUE
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
]

TODOS LOS DETALLE

DEBERAN

ENUN
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1

DETALLE 3

Escala1:10

CUBIERTA DE CHAPA

SINUSOIDAL PREPINTADA pend: 12%
AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm C/ FOIL DE ALUMINIO
CLAVADERAS 2"x 2"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

CABIO PINO PARANA 2"x5"

PLACA OSB esp: 15mm

TERCIADO ESP: 3mm

ZINGUERIA DE CIERRE:

1“‘ S

ESP: 3.2mm PEND 12%

INT.

e

CHAPA GALVANIZADA N°25.
pliegue para Goteron

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

TODOS LOS DETALLE

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINTIVOS, QUE DEBERAN Ministerio de

SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. Obras Piblicas  sacretarfa de
TODAS LAS MEDIDAS Y NVELES SE VERFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

]

Argentina Obras Piblicas
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DETALLE 4b

1 Escala1:10

CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

ESP: 4.00mm
CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL

PREPINTADA N°25
pend: 12%

TABLA DE CIERRE 1 %"X 5" (ENTRE CABIOS) o o,
TERCIADO ESP: 3 T2
== O OO 0 e S e oot
OO e 0022t e e e e e e S e
S RGRRCARHK K IR RRRICKHK K HKIRTI S s
o
VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160 R IR
ESP: 4.00mm Bt O 0.0.4 KAXRRKLS XX
ZINGUERIA DE CIERRE: S
CHAPA GALVANIZADA N°25
pliegue para Goteron
[
COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80 ®
LLENA DE H°
ESP: 3.2mm
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
SERAPROEADOS POR LA NEPECCINDE OB, EL PLANDPRESETADOPOR LA CONTRATSTAESTARAER N - Ministerio de
TOORMIRCHLAMRUTHAWGENEE Obras Publicas  socretarfa de Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional
T0DOS LOS DETALLE Y D Argentina Obras Piblicas y Coord. Territorial de la Obra Plblica de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion
- Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA Plano N°®
_ Plano: ENCUENTRO CUBIERTA
— Fecha: | Escala: 1:10 Reviso: D04a




DETALLE 4b

1 Escala1:10

TERCIADO ESP: 3mm

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

ESP: 4.00mm
ZINGUERIA DE CIERRE:

CHAPA GALVANIZADA N°25
pliegue para Goteron

MURO

PLACA DE CEMENTO esp: 12mm
BARRERA DE VIENTO Y AGUA
PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm
AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 70mm
PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN

SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE Y

Revision
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DETALLE 5

1 Escala1:10

DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2AY 2B

MURO:

PLACA CEMENTICIA (EXT)
PLACA DE ROCA DE YESO (INT)
AISLACION TERMICA: LANA DE VIDRIO

COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80

ESP: 75mm

LLENA DE H°
ESP: 3.2mm

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x80

ESP: 3.2mm

PLANCHUELA CORRIDA

8,0

8.0

CONFORMADA esp: 3"

SOLDADA A TUBO EST.

VIGUETA PRETENSADA

DE H°. CORTE DE NERVIO PARA
SUJECION. (8.00cm)

MURO

PLACA DE CEMENTO esp: 12mm
BARRERA DE VIENTO Y AGUA
PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm
AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 70mm
PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm

AISLACION TERMICA
LANA DE VIDRIO ESP:75mm

VEREDA

LOCAL INTERIOR

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE Y
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DETALLE 6

1 Escala1:10

DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2A'Y 2B

VEREDA

VIGUETA PRETENSADA

DE H°. CORTE DE NERVIO PARA
SUJECION. (8.00cm)
MURO

PLACA DE CEMENTO esp: 12mm
BARRERA DE VIENTO Y AGUA
PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm
AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 70mm
PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm

LOCAL INTERIOR

BANDA DE GOMA P/ FIJACION
PLANCHUELA CORRIDA =] N
CONFORMADA esp: 3 | ™
ABROCADA A CORDON
CORDON DE H° 10x30 (2da colada) 2
VIGA DE ENCADENADO
18x48
e — . -
< - . N
(@ 4 <4 N )
Q a AL @ e, ,
%
(@ a 7 -
4 < 4 4 < pa)
a 7 < P :
Co % 4
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
SERAPROBADOS POR A SPECEION D O EL PO PRESENTADOPOR A COTRATSTASTARABNUN Ministerio de
T0DO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, Obras Piblicas  sacretarfa de Subsecretar(a de Planificacién Direccién Nacional
TOD0L08DETALES CONSRUCTNOS SERANCOORDIADOS Y COUPNTBLI Argentina  ObrasPiblicas  yCoord. Teritorial dela ObraPlblica  de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion
- Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA- TIP.CENTRO-ESQUINA SIN MEDIANERA - 12X25 m Plano N°
. Plano: DETALLE D6 - VIGUETAS FRENTE D06
—_— Fecha: | Escala: 1:10 [ Revisé:




DETALLE 7 - ALERO EXTERIOR

Escala1:10

1

DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2AY 2B

ZINGUERIA DE CIERRE:

CHAPA GALVANIZADA N°25. pliegue para Goteron
TERCIADO ESP: 3mm

CUBIERTA DE CHAPA

SINUSOIDAL PREPINTADA
pend: 12%

CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

’V %
SRIIRZS

9099000 0 0 0 00 0 0 00 0
S
LXK

¥ttt

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

Vove e o A
0202020 0 2 T o
S LRI IR RIS R 7
O SRR
202020202020 20 20 %0 0 2%
IRRIKREL b
ZR8KS

X

ESP: 4.00mm

2938

< Wove e
SRR X5 x
55 Jotod O e T v ommenn
KRR RS
¥ SRIEIRIIILRIILKS
ol S 0RRRRRRKRS

e

R A7

BB I A s
3 S KR R s .

BRRRIIEIRLIRILLIIILRRS >
IR RIKIRIKS
X ARILRRRIRELRALLS
SRR

ESP: 4.00mm PEND 12%

COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80

L J
——

ESP: 3.2mm LLENA DE H°

’

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE Y

&
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DETALLE 8

Escala1:10

DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2AY 2B

REJA CUBIERTA:

TUBO EST 50x50 esp: 3.2mm
TUBO 10x10 ARRIOSTRE

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

ESP: 4.00mm
PLANCHUELA CORRIDA

CONFORMADA esp: 3"
SOLDADA A TUBO EST.

8.0

VIGUETA PRETENSADA

DE H°. CORTE DE NERVIO PARA
SUJECION. (8.00cm)

VEREDA

PATIO

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE
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DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2AY 2B
DETALLE 8 b

Escala1:10

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x80
ESP: 3.2mm

VIGUETA PRETENSADA
DE H°.

VEREDA

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN MI I‘Iisteﬁo de
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
T0DO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, Obras Piblicas  sacretarfa de Subsecretar(a de Planificacién Direccién Nacional

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. Armnma Obras Pﬂblkﬂs y Cool’d. Ten'itorial (k la Obra Pﬁb‘ka de Arqu‘tectura

TODOS LOS DETALLE Y
Revision Fecha Descripcion
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DETALLE 8 ¢

DETALLE VALIDO PARA PROTOTIPO 2AY 2B

Escala 1:10

VEREDA

VIGUETA PRETENSADA

DE H°

. CORTE DE NERVIO PARA

SUJECION. (8.00cm)

PLANCHUELA CORRIDA

CONFORMADA esp: 3"

ABROCADA A CORDON de H°
CORDON DE H°10x30

VIGA DE ENCADENADO

18x48

TIPOLOGIA 2

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO  |DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
ﬁ:&\ 1 ACCESO PRINCIPAL integral @ , |DER:2 |ACCESO LACTARIO- ABRIR @ |per: 1 SANITARIO DISCAP. ABRIR @ 4 |DER3 SANITARIOS CHICOS ABRIR
2.22 0.96 ) DEAMBULATORIO-ADM-COCINA 0.96 ) 0.66 )
1zQ: 2 1zQ: - 1zQ: 1
Pel P2 P3 P4
2.92 0.96 0.96 0.686
e N°+2.25 3 N°D +2.25 3 N+ 2.25 N 233 N°+2.25
—A-% - ————————————— — B o S — — - —_—— =y » I~ |
} paio fijo } 0,74
| P | BANDA : ALUMINIO
| ) | PROTECCION
| e | o h:0.10
| , g | 8
5 R o
< | ’ |
27 ——— | ox 25 ) °
o | | BANDA DE PROTECCION: — 2 2
=] } 1 BANDA de PROTECCION: o ACERO INOXIDABLE h:0.10 %éhégg?ﬁoF;(R%T%%%ION
} g } ACERO INOX. h:0.15 S
| | |
! ! N°P.T+0.15 NPT+ 015 8 N°.P.T.+0.15
1 L1 ————% ° ST*V*** ——-N°PT+000_ _______. i S ////o} ~NE NeprFI000——————- SRS S O R N ~ N°PT+000_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __|
* 'gg 0 03 90 03 66
’ ’ 96
INT
INT INT DET. DE MARCO ESC. 1:5 bl
0 o e
INT B glﬁc i
o INT
[F—7=v—=1
30
EXT I
INT
EXT :
!
° . Chapa doblada BWG N°16
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color ggr?f;? doblada BWG N°16 ancho de marco : ancho de marco: 0.08.
MARCO blanco MARCO blanco MARCO MARCO
De Abrir: Aluminio linea Modena 2. Aluminio linea Modena 2. terminacion color Hoja chapa doblada BWG N®16, bastidor Madera :
Terminacion color blanco.Con pafio de vidrio blanco. con pafio de vidrio sup. perimetral - refuerzos horizontales Guardacantos de madera (cedro).
HOJA fijo sup. HOJA HOJA HOJA Bastidor resistente de pino.
Pafio fijo lateral:Aluminio linea Modena 2. Terminacion: MDF esp:5mm para pintar
Terminacion color blanco.
VIDRIO VIDRIO
L . . I . . . . I . 3 pomelas por hoja reforzadas de hierro
+ +
VIDRIO Vidrio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3 VIDRIO Vidrio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3 Picaporte doble balancin recto (bronce platil) Corradura ib )
Cerradura de seguridad -erradura fibre ocupado
HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES | bisagras pomelas de hierro cant: 2
2 manos de convertidor de oxido. 2 manos de convertidor de oxido.
OBSERVACIONES L OBSERVACIONES P OBSERVACIONES OBSERVACIONES
Banda de proteccion inferior de acero Banda de proteccion inferior de acero 2 manos de esmalte sintetico color a definir. 2 manos de esmalte sintetico color a definir.
inoxidable. inoxidable. Zocalo de proteccion
Acero inoxidable h: 0.15
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 2 B
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR 'SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN MlnIStu’lo de
; - e Swwwhds ShwivhoePuiods CiedinRsioe
. L L LLE: O . Terntol e la ica
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO S — ~ frge - 1 R———
DE PERFILERIA SOLICITADA. - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/IMEDIANERAS-12x25.00! Plano N°
ra: - - -
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN - Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTlAS Koo
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS . Foorn Escaia T 50 [Reviss: PCO1
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SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO  |DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO  |DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
/P5) 2 CIRCULACION asrR | /P6 DER:1 SANITARIO PERSONAL ABRIR
192 DOBLE 076 1
. : 1zQ: -
P5 e
1.92 0.76
3 N°+ 2.25 8 N°.D.+2.25
o O ~
- o<
N N N o
BANDA : ALUMINIO
PROTECCION
gg_ h:0.10
N°.P.T.+0.15 N°.P.T.+0.15
,,,,, \ _ _ L (TSI L N~ NePTt000__ __} 4 | N, N°PT4-000
08 1,76 08 03, 70 .03
1,92 7o DR R
INT INT
N T —
N Ve
\ /
N/
v/
v
! o
1,92 INT
INT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Chapa doblada BWG N°16
MARCO blanco MARCO ancho de marco: 0.10 MARCO MARCO
Madera :
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Guardacantos de madera (cedro).
blanco. con pafio de vidrio sup. Bastidor resistente de pino.
HOJA HOJA MDF esp:5mm para pintar HOJA HOJA
Vidrio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3
VIDRIO VIDRIO VIDRIO VIDRIO
Cerradura de seguridad Cerradura de seguridad
HERRAJES | Bisagras: pomelas de hierro cant: 3 HERRAJES |Bisagras: pomelas de hierro cant: 3 HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES| B4 de proteccion inferior de acero OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
inoxidable.
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 2 B
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN I d
SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN Mlnlﬂu’o e
; : Bt e ' onndial
. - L LLE: oord. ferrto e 2 ica
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO i — ~ hrge S ¥ MO
DE PERFILERIA SOLICITADA, - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/IMEDIANERAS-12x25.00! Plano N°
ra: - - -
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN - ; . - Koo
. Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTAS PC02
- Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
m 5 |DER:1 COMEDOR 1 PANO FIJO m DER:- CIRCULACION- 2 PANOS FIJOS m DER: DEAMBULATORIO 1 PANO FIJO
1 PANO 1 PATIO 1 PANO 1 1 PANO
335 1zQ: 1 CORREDIZO 4.42 1zQ: - CORREDIZO \@y 1zQ: - CORREDIZO
PV1izq PV3
3.35 PV2 3.81
4.42
0 N°.+2.25 [Te] N°.+2.25 [Te] N°.+2.25
Sl Sl Sl
(NN ~- ] s ———— s
pafio fijo | ! pario fijo ! pafio fijo
| | |
| | |
| i i
B 1 B | 8 |
°e — | L2 22 —P
[N } o } > o] N }
0 | w0 | o |
<) | Qg S
1 1 1
N~ | ~ | ~ |
< } N°.P.T.+0.15 A } N°.P.T.+0.15 A } N°.P.T.+0.15
— e J,J,Nua:rimnm,,,,,rg e I~ B —_—— S
,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3;,,,,,,,, s -
05 158 1,66 05,,08 05 1,44 1,44 1,44 08 .05 3,71 ,05
3,35 4,42 3,81
EXT EXT EXT
I | = B = I [ &I = ‘
INT INT INT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco
Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena 2. Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena
2. terminacion color blanco. Terminacion color blanco. 2. terminacion color blanco.
HOJA Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2. HOJA Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2
terminacion color blanco. Terminacion color blanco. terminacion color blanco.
Travesafo de aluminio p/ defensa Travesaio de aluminio p/ defensa Travesafo de aluminio p/ defensa
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo
DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO
Segun modelo Segun modelo HERRAJES Segun modelo
HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES OBSERVACIONES

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

DE PERFILERIA SOLICITADA.

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

"TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR

EL CONTRATISTA.
Y

TODOS LOS DETALLE!

Revision Fecha

Descripcion

Secretaria de

Ministerio de
Obras Publicas
¥7 Argentina Obras Ptiblicas

Subsecretarfa de Planificacién
y Coord. Territorial de [a Obra Publica

Direccién Nacional
de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m

Plano N°

Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS

PCO03

Fecha: ‘ Escala: 1. 50

‘ Reviso:
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
m DER:- SALA 2 ANOS - PATIO 1 PANO FIJO m DER- | CIRCULACION- 1 PANO FIJO m DER:1 SALA 4 ANOS - LACTARIO 1 PANO FIJO m pER.- | COCINA ABRIR
2.81 . 1PANO 292 1 ' PATIO 1PANO 304 2 1PANO W 1
1zQ- CORREDIZO 1zQ: - CORREDIZO 1zQ: 1 CORREDIZO 1zQ: 1
PV4 PV5 PVED PV7
2.81 2.92 3.24 1.00
'8 N°.+2.25 8 N°.+2.25 g N°.+2.25 8 N°.+2.25
Qi S Ne - NEN S S N S S L~
pafio fijo ! ! pario fijo| | | ! pario fijo || | N
3 : : : :
| | | | | RN
3 | 8 | | 8 | 7 P
02" ¢ | 2" — | 22" — | 2
3 : 99 | : N9 | : Y| a—
: i 2 i 2 | i z
1 } l 1 e I 8
~ | ~ | ~ pafio fijo || | g L
A } N°.P.T.+0.15 ~ } } N°.P.T.+0.15 ~ } } N°.P.T.+0.15 e N°.P.T.+0.15
,,,,, ,gvgv, 455774\&21&0.00 JEE SN To Y ] — _ N°PT+-000] - _ __ 10 _ | 45,,,,,,, I (N
,,,,,,,, - - N ] L
| .05 1,31 1,39 ,05,,08 05 1,37 1,37 ,05,,08 08 .05 3,14 05 05 .90 05
2,81 2,92 3.24 100
; EXT EXT EXT
= ) (m = ) = = 2|
INT INT INT /\\
// \\
/ \
JOINT
/ |
/
(fr———n
LA
| EXT
\
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco MARCO |blanco
Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena Una hoja de abrir de Aluminio linea Modena
2. terminacion color blanco. 2. terminacion color blanco. 2. terminacion color blanco. 2. terminacion color blanco. )
HOJA Un paiio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA Un paiio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA Pano vidriado superior con ventana de abrir
terminacion color blanco. terminacion color blanco. terminacion color blanco. pafio fijo inferior de Aluminio linea Modena 2
Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafio de aluminio p/ defensa Il'erg?/g]saacfg?)nd(éog%rwi%?g?ﬂ defensa
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo
VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO |y/igrio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3
INCOLORO
HERRAJES
HERRAJES Segun modelo HERRAJES Segun modelo HERRAJES Segun modelo Segun modelo
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBS.
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 2 B
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Mlnlstulo de
'SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. TODODEACURIOCNLANRIATIAENTE zbl'!l:;l'iblis Secretarfa de Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional
] . oS DETALE ; na Obras Publi Coord. Territorial de la Obra Publ de Arquitectu
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO o — ~ frge AR TELLRERRs e
DE PERFILERIA SOLICITADA.
- Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00 Plano N°®
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN - Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS X m
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS . Foorn R [Reviss: PCO04
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
V1 DER: - HALL DE ACCESO PARNO FIJO- V. DER:- TRONERAS PARNO FIJO V DER:- DEAMBULATORIO 1 PANO FIJO per.- | HALL - ADM. CORREDIZO
Q 2 VENTILUZ INF. Q 4 ACCESO LACTARIO- /0; 1 1 VENTILUZ % 1 2 PANOS
- 1zQ: 2 . 1zQ: - ACCESO DEAMBULATORIO . 12Q:- 1ZQ:-
V1 V2 V3 V4
1.92 0.88 0.50 1.30
8 8 8 N°.+2.25 8 N°.+ 225
77777777 R T _—— = e —— NN r———————————————— f——_———— T - ————— — — — — — ————— ¥ — = — — =
pafio fijo pafio fijo ! pario fijo| | | PN
: : Himm
[ [ I I -
I I I I N
3 : 3 : g 1l = s || <
u‘_j" I “‘_’ I “‘_’ I I
=) | =) | =) I I =)
o } o } o H H ~ 8 N°.P.T.+1.00
| | [ [
: | e | g L)
| ) | el 2
™~ .~ o) pafio fijo . pafio fijo i
3 ST } o | I D N°P.T4015 N°.P.T.+0.15
,,,,,,,, 4t R R I  _ S Y-S e S S O =
********** 05, 182 0508 o e e 4o o2
05 ,78 ,05,08 ,05 1,20 ,05
1.92 88 08,, .50 .08 1,30
—
INT
INT
E——————N
INT I 2 1
, - q EXT INT
EXT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco MARCO | blanco
Un pafio inferior hoja de abrir de Aluminio Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 Pafio superior de proyeccion de Aluminio Dos hojas corredizas de Aluminio
linea Modena 2. terminacion color blanco. terminacion color blanco. linea Modena 2. terminacion color blanco. I_:_nea Modena 2i o
- PN B op g PP erminacion color blanco.
HOJA Restp pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA HOJA Panq mfgrlor fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA
terminacion color blanco. terminacion color blanco.
Travesafo de aluminio p/ defensa Travesaio de aluminio p/ defensa Travesafo de aluminio p/ defensa
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo h:80mm Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo h: 80mm
Vidrio de seguridad 5+5 pafios superiores Vidrio de seguridad 5+5 pafios superiores DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
VIDRIO INCOLORO VIDRIO INCOLORO VIDRIO VIDRIO | vigrio de seguridad 3+3 INCOLORO
Vidrio de seguridad 3+3 pafios inferiores Vidrio de seguridad 3+3 pafios inferiores
INCOLORO INCOLORO
HERRAJES
HERRAJES | 5.0 11 modelo HERRAJES HERRAJES | 5egun modelo Segun modelo
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBS.
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 2 B
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Mlnlstulo de
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. TOD0 D ACLERDCON LANORIATUAVENTE o e Obras Publicas  secretarlade  Subsecretarfa de Planificacion Direccién Nacional
i . TODAStAS MED\DLIEVNIVELESSEVER\FICARAMENOBRAPORELCDNTRATISTA, » c Ofd.T m fia'd I Obm Pl:lbl d N ultecm
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO TR — PAguiie.  ohodeiin el isieii e
DE PERFILERIA SOLICITADA, - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/IMEDIANERAS-12x25.00! Plano N°
ra: - - -
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN - Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS Koo
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS - Focha: [Escale: T 50 0= PCO05
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
(V5 |4 |pER- ADMINISTRACION  |CORREDIZO V6 DER- | COCINA FIJO + VT DER-- CIRCULACION FIJO +
273 2 PANOS 273 1 BANDEROLA 238 1 BANDEROLA
. 1ZzQ: - . 1ZzQ: - . 1ZQ:-
V7
V5 V6 4.38
2.73 2.73
N°.+2.25
Y9} N°+225 N
Sl
pafio fijo pafo fijo NPTt 180
[Tell
S - -
w || pafo fijo pafio fijo
N ) N°.P.T.+1.30
- [Te =
N 4 (=}
%4 N i
=
Nk N°.P.T.+ 1.00 ©
ik
. <
@ N°.P.T.+0.15
N°.P.T.+0.15 N°PT+015 - N
e\ -y e e, 225495
.05 2,63 ,05 .05 2,25 45 ,05 4,38
2,73 2,73
INT
INT INT
T = ] T T o
INT EXT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco
Dos hojas corredizas de Aluminio DOS Pafios fijos de Aluminio y 1 Hoja a brazo de DOS Pafios fijos de Aluminio y DOS Hoja a brazo
linea Modena 2. empuje - linea Modena 2. de empuje - linea Modena 2.
Terminacion color blanco. Terminacion color blanco. Terminacion color blanco.
HOJA HOJA HOJA
DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO VIDRIO
Segun modelo Segun modelo Segun modelo
HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

‘TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE! Y
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ObrasPublicas  y Coord.Territorialde laObraPublica  de Arquitectura
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m| Plano N°
Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS PC06
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DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
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INT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO | blanco
Pafos fijos de Aluminio Parios fijos de Aluminio Parios fijos de Aluminio
linea Modena 2. linea Modena 2. linea Modena 2.
Terminacion color blanco. Terminacion color blanco. Terminacion color blanco.
HOJA HOJA HOJA
DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3
laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO VIDRIO
HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBS.

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Ministerio d
SER APROBADOS POR LA NSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN nisteric de
T0DO DE ACUERDO CON LA NORWATIVA VIGENTE. Obras Plblicas  sacretaria de Subsecretarfa de Planificacion Direccidon Nacional
) Argentina  obras Piblicas yCoar. Terttoralce aOra lblkca e Arqutectura
Revision Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA S/MEDIANERAS-12x25.00m| Plano N°
[ Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS SUPERIORES PCO7



AutoCAD SHX Text
VS1

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
VS2

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
VS3

AutoCAD SHX Text
1.65


DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
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Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco
Pafios fijos de Aluminio Pafios fijos de Aluminio Pafios fijos de Aluminio Pafios fijos de Aluminio
linea Modena 2. linea Modena 2. linea Modena 2. linea Modena 2.
Terminacion color blanco. Terminacion color blanco. Terminacion color blanco. Terminacion color blanco.
HOJA HOJA HOJA HOJA
DVH dos vidrios 3+3 Vidrio de seguridad 5+5 INCOLORO Vidrio de seguridad 3+3 INCOLORO DVH dos vidrios 3+3
laminados en cada cara laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO VIDRIO VIDRIO
HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBS. OBS. OBS. OBS.
NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO
DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

‘TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE! Y
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VS8, |1 |DER:- |ACCESOPRINCIPAL FlJO /VS9, DER- | LACTARIO FIJO VS10 DER: SALA DE 2 ANOS - FACHADA  |Fuo
1 1
@ 12Q: - @ 12Q: - \Z\Sy 12Q:-
VS10
2.81
VS9 8 N°.+4.08
0.50
VS8 pafio fijo pafo fijo| | pafio fijo
2.22 9
0 N°.+3.43 R
S
pafio fijo pafio fijo 9 ©
ol o < <
ol o < @
N - - <
8 N°.+2.23 ] N°.P.T.+2.23 8 N°.+ 2,23
05 .89 05 1,18 .05 05, ,40 05 ,05 1,33 ,05 64,05 64 05
2,22 50 2,81
””””””””””” ~ 1 N Nt
&I | [ — | X |
EXT EXT EXT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
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HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBS. OBS. OBS.
NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO
DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODOS LOS DETALLE!

Revision Fecha

Ministerio de
Obras Publicas
¥7 Argentina

T0DO DE ACUERDO CON LA NORWATIVA VIGENTE, Secretaria de Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional
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PANO DE AJUSTE:

N°.P.T.+0.15

.54 ,04 91 03 ,03 94 ,03
1,55 1,00
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
(Pe2, | 1[PER1 |  DEPOSITO PATIO o | (Pe3 DEPOSITO PATIO ABRIR
155 1,00 za1 | (TUBOS DE GAS ENVASADO)
Pe2 Ped
1.55 1.00
N°.P.T.+2.30

HOJA: PERIMETRO TUBO EST 60x40
FRENTE: CELOSIA DE VENTILACION

TRAVESANO: TUBO EST. 40x100

DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO
PARANTE CHAPA DOBLADA BWG N°16

CELOSIA DE VENTILACION

Chapa doblada BWG N°16. Chapa doblada BWG N°16.
MARCO ancho de marco: 0.08 MARCO ancho de marco: 0.08
Abrir: Chapa doblada BWG N°16 Abrir: Chapa doblada BWG N°16
Bastidor perimetral tubo 40x60 Bastidor perimetral tubo 40x60
HOJA Refuerzo horizontal tubo 40x100 HOJA Refuerzo horizontal tubo 40x100
Fijo: Chapa doblada BWG N°16 Fijo: Chapa doblada BWG N°16
Con celosia de ventilacion Con celosia de ventilacion
(tubos separados 10x15) (tubos separados 10x15)
3 pomelas por hoja reforzadas de hierro 3 pomelas por hoja reforzadas de hierro
Doble planchuela para candado Doble planchuela para candado
HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES| 2 manos de convertidor de oxido. OBSERVACIONES| 2 manos de convertidor de oxido.
2 manos de esmalte sintetico color a definir. 2 manos de esmalte sintetico color a definir.

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

DE PERFILERIA SOLICITADA.

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

‘TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE! Y
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EXT.
R2: PANO FIJO
R1: PANO FIJO - PANO DE ABRIR -
~ PANO FIJO:
PUERTA DE ACCESO: PANO FIJO INFERIOR: TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 4 cm.
HOJA DE ABRIR TUBO METALICO 40x80 esp: 2.5mm - separacion aprox 4 cm. ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm
TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 4 cm. ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm TIMPANO:
CERRADURA DE SEGURIDAD. PANO FIJO SUPERIOR: PANO FIJO SUPERIOR:
BISAGRAS: POMELAS DE HIERRO CANT 3 TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox. 4 cm. TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox. 4 cm.
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 30x30 esp: 2.5mm ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm
TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO
TIPOIL OGIA 2R
LI o b W IV S

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Ministerio d
SER APROBADOS POR LA NSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN nisteric de
T0DO DE ACUERDO CON LA NORWATIVA VIGENTE. Obras Plblicas  sacretaria de Subsecretarfa de Planificacion Direccidon Nacional
e Argentina  Obras piblicas y Coord Tertorilde i OraPiblca  de Arqutectur
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R3: PANO FIJO - PANO DE ABRIR R4: PANO FIJO - PANO DE ABRIR
PUERTA DE ACCESO: PUERTA DE ACCESO:
HOJA DE ABRIR HOJA DE ABRIR
TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 10 cm. TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 10 cm.
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm
CERRADURA DE SEGURIDAD - SOLAPAS PARA CANDADO CERRADURA DE SEGURIDAD - SOLAPAS PARA CANDADO
BISAGRAS: POMELAS DE HIERRO CANT 3 BISAGRAS: POMELAS DE HIERRO CANT 3
PASADOR METALICO INFERIOR Y SUPERIOR PARA FIJAR UNA DE LAS HOJAS
PANO FIJO: PANO FIJO:
TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 10 cm. TUBO METALICO 40x80mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 10 cm.
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 40x40 esp: 2.5mm
TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO
TIPOlL OGIA 2R
LI o e o P Ve b
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO. | PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS T TT TS T QS Y
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, TR0 AL OR LA KA VOB * Obras Publicas  secretariade  Subsecretaria de Planificacion Direccién Nacional
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. TODASLIS UEDDASYNELES S PR Argentina Obras Publicas  y Coord. Teritorialde laObraPiblica  de Arquitectura
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. Revison Fecha Descpdon
O Pt oy SoL AT FINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARAELTIPO — Gbra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA SIMEDIANERAS-12x25.00m]  Plano N°
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN — Plano: PLANILLA DE REJAS PR02

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:
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DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
(RT | 4 COCINA Paofio  /R6Y |, SANITARIOS Fuo
2.88 4.46
.

PF

|

40 |10 ] 0] ©

2,86 oF 446

R5: REJA VENTANA SANITARIOS

PANO FIJO:

MARCO PERIMETRAL TUBO METALICO 20x60mm

BARROTES HORIZONTALES TUBO METALICO 20x40 mm sep. maxima 10 cm
ARRIOSTRE VERTICAL TUBO METALICO 20x20 mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

R5: REJA VENTANA SANITARIOS

PANO FIJO:

MARCO PERIMETRAL TUBO METALICO 20x60mm

BARROTES HORIZONTALES TUBO METALICO 20x40 mm sep. maxima 10 cm
ARRIOSTRE VERTICAL TUBO METALICO 20x20 mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

TIPOLOGIA 2B

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Revision

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, L LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Mmstmo *

n ey s P
TODODEACUEROO CNLINIRIATIAVGENTE ObrasPublicas  Secretariade  Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional
T0D0S LOS DETALLES CONSTRLCT ; Argentina Obras Plblicas  y Coord. Territorial de [aObraPiblica  de Arquitectura

Fecha D

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. CENTRO - ESQUINA SIMEDIANERAS-12x25.00m|  Plano N°
Plano: PLANILLA DE REJAS PRO3

Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:
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DENOMINACION |CANTIDAD DENOMINACION |CANTIDAD
UBICACION TIPO UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
m 3 MODULOS ADICIONALES DE REJA @ MODULOS ADICIONALES DE REJA m 1 MODULOS ADICIONALES DE REJA 2 Hojas
\2.00/ PERIMETRAL Flo | \1.00/ PERIMETRAL FO | \3.00/ PERIMETRAL de Abrir
COL:
TUBO EST.80x80mm
esp: 3.2mm CON TAPA
TUBO EST.40x60mm
esp: 2.5mm CON TAPA
TRAVESANO de ARRIOSTRE
TUBO EST. 20x40 ESP: 2.5mm
RM1 RM2 RM3
2.00 1.00 3.00
DOBLE PLANCHUELA
P/ CANDADO esp:ig"
— HHHEHEHAHAHAHRHBEHHEEH AAAHHAHEH HAHHEBEHE H —p— n::f:::::::l o o e
y TUBO EST. De borde 40x80mm 4 TUBO EST. De borde 40x80mm
esp: 2.5mm. esp: 2.5mm.
o o o o
2 ¢ TUBO EST.40x60mm o I TUBO EST.40x60mm N
8 8 esp: 2.5mm CON TAPA 0 Py esp: 2.5mm CON TAPA P 8
o N 5 o B o N
S |\HEHEHREAHAHEHREHR OH® A EEHE TRAVESANOdeARRIOSTRE & BHHEHHE & TRAVESANOdeARRIOSTRE —&— HHHHHAHAHHHHER HEHHEHHA ::E:::::::::::::::
© TUBO RECTANGULAR © TUBO RECTANGULAR
X! 20x40mm esp: 2.5mm. re! 20x40mm esp: 2.5mm. 3
< WU CON TAPA e CON TAPA e A et A R A AT A AR TR
0.08 . 2.92 1008
E \\\ ///
=i A\ /
\ /
= N
= Vol
= Wi
- I
g INT. i
[ O O O O O T M OO O] ot I
‘ 1.50 5 1.50
: 2.00 : 1.00 3.60
EXT.
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
TIPOLOGIA 2B
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO. PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS oL PRESENTE PLANO E5 INDIGATIVO, LA CONTRATISTA CONFECLIONARA LGS PLANDS DEFINTIVOR, GE DEBERAN
A 5 SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA.EL PL A ESTARAEN UN Ministerio de
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Obras Publicas Secretaria de Subsecretaria de Planificacion Direccién Nacional
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. 0003 LOSDETALESCONSTRLCTNGS ERAY COORDNADGS Y CONPATBLEA Argentina  ObrasPublicas  yCoord. Territorlal de laObraPiiblica  de Arquitectura
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. Revision Fecha Descripdion
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO 5
DE PERFILERIA SOLICITADA. - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO - ESQUINA SIMEDIANERAS 2B| PlanoN
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN E— Plano: PLANILLA DE REJAS ADICIONALES PR04
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS E— Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:
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1 Planta Fundaciones

Escala 1:100

PLATEA DE FUNDACION

ESP: 0.18 H 30 (DOBLE MALLA del 8)

VIGAS DE REFUERZO SEGUN INDICACION EN PLANO
2 CAPAS DE TOSCA DE 15 cm apisonadas

BASE PARA PUNTALES CERCO
METALICO 40x40x80cm

Viga 18x48
\
Viga 18x48%

®7 - S a7 S s —@

" Viga 18x48
Viga 18x48
" Viga 18x48

PATIO 03

banquina de hormigon

X Se baja este sector
Pase en la Viga 95x48 e en la Viga 95x48 d armado para apoyo de
para cruce de dos tanques de 2.000
para cruce de | para cruce de instalacion sanitaria q .
stalacion sanitaria instalacion sanitaria Its cada uno.
@ 2.71

BASE PARA PUNTALES CERCO
METALICO 40x40x80cm

LT

= C22 Estructura Principal Columna metalica

o CR  Estructura Secundaria Columna metalica TI PO LO G IA 2 B

i . . . PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los SREETE PG m LGSR DETIVGS GUEDESE

H H H H SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESI[ARA ENUN MInISterio qe
elementos son estimados, con el objeto de definir un @ ObrasPiblicas  Secretariade  SubsecretarlacePlanificacisn  Direccién Nacional
precio de la |nSta|aC|0n, NO ES APTO PARA T0D0S LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILZADOS EN OBRA Argentina Obras Pablicas  y Coord.Territorialde laObraPublica  de Arquitectura
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los Reision | __ Fecha Descpdon

calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. CENTRO - ESQUINA SIN MEDIANERA - 12x25 m]  Plano N°
Plano: PLANTA FUNDACIONES

y garantizar la estabilidad global de la estructura.

Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso: EO01
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Estructura s/PB h=2.10

1 Escala 1:100

Memoria Estructura
Fundaciones

- Platea de Hormigon Armado espesor 18 cm.

Columnas

C - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80x3.2mm

CR - Tubo estructural secundario seccion cuadrada 80x80x3.2mm
T1 - Tabique de hormigén de 12x60cm

T2 - Tabique de hormigén de 12x112cm

T3 - Tabique de Hormigon de 12x100cm

Vigas

V - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 160x80x4mm
VR - Vigas de entrepiso Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80x3.2mm

[ R tM. -c22 _ _____c1 ¢c0 _____________¢e _____________Cc’ _______ C24 |
7 /‘L CR V 80x80 CR}\ I V 80x80
ke . CRI| Il CR CR‘
, | N pao o/ | |
7/
A : /g | 5|
Y : E E | |
o SV i | |
‘ Ve 4 7 CR]| ‘ ‘ ‘ ‘
i > i/ V 80x80  |log R ‘ \
7/ CR
| CR ‘ ‘ C25 ‘
- CR CR
7(:1{ T c23 veox80 ci6l  V8Ox80 c15|  c14  V80x80 c13 | e CET - Eﬁ T ji —
‘ S 3 gl
o [ee)
\ : ‘ : * .
CR CR CR CR |
714; 1 \H)xsoﬁg‘ T 1 1 coe]  corf  Vveme cos[ . VBoxeo cos| ‘7 - V80x80 | — —®
| |
CR CR
2 s s lg  “lgvewa ™ g - 2 2 \omood |
2 B D 3 S E 70 0 o E
> s |8 |3 S > e > > v gl
X
I I A | | 7|
CR CR CR CR
i ‘ V 80x80 ‘ / AN | | / \ i
| 3l | ¢01
7] Proy. canaleta Hormigon Armado E Proy. canaleta Hormigon Armado | CQ\ Proy. anaIeta H‘c‘>rmigon urmado % il
T2 T1 T3 T2 T2 2| T2 ‘
= ‘ a :‘7 s

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los
elementos son estimados, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los
calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas
y garantizar la estabilidad global de la estructura.

2 C22 Estructura Principal Columna metalica

o CR

Estructura Secundaria Columna metalica

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO

Revision

M 108 PLANOS DEFINTIVOS, QUE DEBERAN Ministerio de

SER APROBADOS POR LAINSPECCION DE OBRA.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN o d

TOOLEAOCHUNRUTAVGENE ObrasPiblicas  secretarlade  Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional

T0D0S LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBLZADOS EN OBRA Argentlna Obras Publicas  y Coord. Territorial de laObraPiblica  de Arquitectura

Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. CENTRO - ESQUINA SIN MEDIANERA - 12x25 m|  Plano N°
Plano: ESTRUCTURA S/PB - h=2.10 E02
Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso:
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1

Estructura s/PB bajo cubierta metalica

Escala 1:100

L ________ LM _-C22 __ _ ____________Sx»_________ ¢ _____________¢o _____________¢Cw8 _ _______ c24 | _
7 V 80x160 V 80x160 V 80x160 V 80x160
7/ H
L7 CR|
N
‘ //‘ ’ o 3 o o o o |
P 7N o = \ / © © © ©
| ’ X 3 x X x X
= a 2 > /N 2 2 2 2
| s
’ V 80x160 PATIO 01
| / \
7 V 80x160
C25
] S S ! ‘
c1T V 80x160 C23 Cc16 V 80x160C15 Cc14 V 80x160 C13 V 80x160 C12 V 80x160 C11 ‘ e
3 3 8 8 3 3 3 3
[ < = * * = = * > |
S =] ‘ S 5 S S S S ‘
=] 0 o =] o =]
> > > > > > > >
o c26l1 C
c1q) V 80x160 C09 V 80x160C08 ‘ co7 V 80x160 C06 V 80x160 C)y{ V 80x160 co4 ‘
No llo o o o o ol
8 |3 8 E CHEEN / © e A\ P00y S
x X X X X X x
S || S S © S S S S ‘
© || D o > o W\O 0/7/ @ o o
> {> > 8 > > > >< > |
> VRN |
/N
i V 80x160 V 80x160 ‘ s N ‘
C@Q' Il 01
[
canaleta Hormigon Armado ‘ canaleta Hormigon Armado ‘ canaleta Hormigon Armado

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los
elementos son estimados, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA

©

Memoria Estructura
Fundaciones

- Platea de Hormigon Armado espesor 18 cm.

Columnas

C - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80x3.2mm

CR - Tubo estructural secundario seccion cuadrada 80x80x3.2mm
T1 - Tabique de hormigén de 12x60cm

T2 - Tabique de hormigén de 12x100cm

Vigas
V - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 160x80x4mm
VR - Vigas de entrepiso Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80x3.2mm

s C22 Estructura Principal Columna metalica

CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los
calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas
y garantizar la estabilidad global de la estructura.

o CR  Estructura Secundaria Columna metalica

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO LA
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN

Revision Fecha

Ministerio de
Obras Publicas
@ Argentina

TODAS ISNEDDAS Y NVELESE VERFCARAN N OBRA PO L CONTRATSTA Secretarlade  Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y CONPATIBILIZADOS EN OBRA Obras Publicas y Coord. Territorial de [a Obra Pliblica de Arquitectura
Descripcion
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. CENTRO - ESQUINA SIN MEDIANERA - 12x25 m|  Plano N°
Plano: ESTRUCTURA S/PBAJO CUBIERTA E03
Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso:
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1 Planta Techos

Escala 1:100

canaleta Hormigon Trmado
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NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los
elementos son estimados, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los
calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas
y garantizar la estabilidad global de la estructura.
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‘ cabio de pino 2"'x5"

/ PATIO 01 \
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canaleta Hormigon Armado

‘ canaleta Hormigon Armado

Cubierta
Pendiente 12%

Vigas Cubierta:

V - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 160x80x4mm

- Sobre superficies cubiertas
Cabios de Pino Parana 2"x5"

Cierre en Chapa Sinusoidal prepintada color negro

- Sobre patios

Tubo estructural seccion rectangular 50x50x3.2mm

Cruces de San Andres @1/2"
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EM

muro medianero

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revision Fecha Descripcion

EL PRESENTE PLANO LA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

Ministerio de

Obras Publicas  secretaria de
Argentina Obras Pblicas

Subsecretarfa de Planificacion Direccién Nacional
y Coord. Territorial de laObraPublica  de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. CENTRO - ESQUINA SIN MEDIANERA - 12x25 m|  Plano N°

Plano: PLANTA TECHOS ESTRUCTURA CUBIERTA

Fecha:
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ILUMINACION | REFERENCIAS

SIMBOLOGIA

COD.

REFERENCIAS

POT.

AP1

Aplique
Plafon estanco de policarbonato para tubos led marca LUMENAC, modelo
MAREA 95x1270x94mm 20W o calidad superior

W

AP2

Aplique
Plafon estanco de policarbonato para tubos led marca LUMENAC, modelo
MAREA 95x660x94mm 10W o calidad superior

1w

AP3

Aplique
Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor marca LUMENAC, modelo
POLO-P 165x165x35mm 12w o calidad superior

12w

AP4

Aplique
Luminaria led de aplicar, cuerpo oval marca LUMENAC, modelo OVAL
271x146x67mm 20w o calidad superior

20W

AP5

Aplique
Proyector led , marca LUMENAC, modelo CLEVER 173x203x73mm 30w, o
calidad superior

3w

Luz de emergencia

Cartel luminoso de salida

Boca de Dato Doble ( 2 datos Cat 5¢)

Tomas Doble Normalizado con Obturadores 2x10

T

Termotanque electrico 50 Its

M2

Termotanque electrico 120 Its

o|@|0]»e|d

B1

Bomba para alimentacion de tanque de reserva

NOTA: Las especificaciones de los equipos y sus
@ capacidades son estimadas, con el objeto de definir un

precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los calculos
y estudios necesarios a fin de determinar los valores
! adecuados para cada instalacion.

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN

SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revision

Fecha Descripcion

Ministerio de

Obras Publicas  sacretaria de Subsecretarfa de Planificacién

Argentina ObrasPlblicas  yCoord. Territorial de laObraPiblica  de Arquitectura

Direccién Nacional
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SIMBOLOGIA REFERENCIAS
A MATAFUEGO
® DETECTOR DE HUMO
© DETECTOR DE GAS
Dl PULSADOR DE INCENDIO
CENTRAL DE INCENDIO

NOTA: Las especificaciones de los
equipos y sus capacidades son

estimadas, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO
PARA CONSTRUCCION, la Empresa

e @ debera realizar los calculos y estudios
necesarios a fin de determinar los

valores adecuados para cada instalacion.

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN

SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revision
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de Arquitectura
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NOTA:TODAS LAS DIMENSIONES SERAN RESULTADO DEL
CALCULO CORRESPONDIENTE PRESENTADO POR LA EMPRESA
ADJUDICADA

Referencias Provision de agua - Instalacion de Gas Referencias Desagues

DESCRIPCION CANERIAS DESCRIPCION CANERIAS _

-t CANILLA AC DESAGUE CLOACAL INST. PRIMARIA
CANERIA DE PVC 110

o, CANILLA AF - DESAGUE CLOACAL INST. SECUNDARIA
CANERIA DE PVC 60

777777777777 CANERIA AGUA CALIENTE P.P.L. DESAGUE PLUVIAL

CANERIA DE PVC 110

CANERIA AGUA FRIAP.P.L. . VENTILACION
CANERIA DE HIERRO FUNDIDO EN CAMARAS
DE INSPECCION.

,,,,, e LLAVE DE PASO AC SQE_EDF:ISSEAI?F\I/S 60 EN BOCAS DE ACCESO Y

e LLAVE DE PASO AF TIPOLOGIA ZB

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

L PRESENTE PLAN M 108 PLAY , QUE DEBERAN Ministerio de
SER APROBADOS POR LAINSPECCION DE OBRA.EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN Obrnls gﬂgl i 4
< 0DO DE ACUERDO CON LA NORMATNA VIGENTE:
CANO DE GAS ( SIGAS TERMOFUSION TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. Se:retal:la de Subsecretarfa de Planificacion Direccién Nacional
APROBADO) DIAM: & T0D0S LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILZADOS EN OBRA Argentlna Obras Publicas  y Coord. Territorial de laObraPiblica  de Arquitectura
i3 — —
Revision Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA- TIP.CENTRO-ESQUINA SIN MEDIANERA - 12X25 m Plano N°®

Plano: INSTALACION SANITARIA - GAS 1S01

—_— Fecha: [ Escala: 1:100 | Reviso:
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1 Escala 1:100

NOTA: Las especificaciones de los equipos y sus
capacidades son estimadas, con el objeto de
defimrurmprecio detainstataciom, NOESAPTO

SIMBOLOGIA

REFERENCIAS CANT

Samsung split 6400 w

ar24msf - frio/calor 0
o TE Samsung split 3300 w '
EQ3EQ ar12msf - frio/calor
— Samsung spit 5000 w|
EQ4EQ ar18msf - frio/calor

7
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7
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—7 T~
s |
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—f _ 2\
77 I N

EQ3

EQ

PARA CONSTRUCCION, la Empresa debera
realizar los calculos y estudios necesarios a fin de
determinar los valores adecuados para cada

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA
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Fecha Descripcion
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Detalles paisajismo

Escala 1:20

Tutorado de Arboles Patio y Vereda - Esc 1:20

Atadura Atadura

Barrera contra hormigas superior inferior

Alambre galvanizado forrado , T

P ——e utor Tronco
con manguera plastica o de T
silicona | [ |

Tutor [ 2"x2"x2,70 m con

punta clavagos enllel stllelo del SUJECION DE TUTORES A ARBOL
pozo antes de realizar la

plantacién del arbol. Cantero Patios - Esc 1:20

Sustrato especial para jardin
Hoyo de plantacién 0.70 x 0.70 x 0.70

Murete

Vegetacion |

Murete

a

Suelo originak

Sustrato especial
para jardines. Prof 0.20m

<7

Suelo original

TIPOLOGIA 2B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
EE:RESENTE PLANO EEA\NDICATWO, LACONTR{&;\E;EONFECC\ONARA Los Fil:NUS DEFINIT\VSS;&&E I:SB”EJ?AN @ Mlnlsteﬁo de

i e L —— aaths | e iy ! Huclosal
Argentina Obras Piblicas v Coord. Territorial dela ObraPiblica  de Arquitectura

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA
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