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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO ) )
Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACION PUBLICA para la:

OBRA: "CONSTRUCCION MUSEO FERROVIARIO DE LA CIUDAD DE PEREZ”
PEREZ — DEPTO ROSARIO — PCIA. DE SANTA FE

OBJETO DE LA OBRA:

El objeto de esta Licitacidén es que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto estado,
para lo cual deberd llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra,
materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO:

La/s Empresa/s Contratista/s que incorporasen voluntariamente en su plantel de obreros, capataces,
directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. el tema de PERSPECTIVA
DE GENERO con un concreto Plan de Accién de Género, el Estado Provincial a través de la Inspeccién de
Obras, contemplara su aplicacién con una valoracion mensual al momento de cada certificado de obra. Es
objeto concientizar a las Empresas Contratistas en relacién a la perspectiva de género en la obra publica
Provincial, tendiendo a ser incorporada en todo el proceso de obra, a fin de articular los espacios de la
construccion con una mirada transversal en todas sus etapas de su desarrollo, con el objeto ultimo de
alcanzar un cambio social y cultural sobre el “respeto” por todos los derechos humanos para todas las

personas.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato, se redeterminaran conforme a la Ley Provincial N° 12.046, y sus normas
reglamentarias vigentes al momento del llamado a licitacion.

La licitacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario. Se entiende por Direccién de Obra a la

Reparticién que genero el proyecto objeto de la presente licitacion; y seran sus funciones:

e Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

e Formar parte de la Comisién encargada de la Recepcion Provisoria de la Obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticidon a la Direccién Provincial de Arquitectura e
Ingenieria (Di.P.A.lL).
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ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION

Para la obra objeto de la presente licitacion, se ha previsto un Presupuesto Oficial de $ 54.299.555,88 (Son

Pesos Cincuenta y cuatro millones doscientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y cinco con 88
/100).

Precios Oficiales a SEPTIEMBRE 2020

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucién de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas
especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones

necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente
a la fecha de Licitacion, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente
incluira de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar

cumplimiento acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822 /61, se

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y
modalidades impuestas por dichas hormas.
El mismo sera del 20% (veinte por ciento) del monto de contrato y deberd garantizarse por un valor

equivalente al 150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta)

dias a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

Anexo 1: Formulario de propuesta

Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
Anexo 4: Analisis de precios

Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion
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Anexo 6: Director/a Técnico/a

Anexo 7: Representante Técnico
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h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo
i. Anexo 9: Clausula de no Repeticion

j-  Anexo 10: Declaracién Jurada

k. Anexo 11: Cartel de Obra

[.  Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo

m. Anexo 13: Visita de Obra obligatoria

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

Planilla de Factores de redeterminacién

moow

Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra, por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Di.P.A.l, para
su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N°23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucion del total de los trabajos sera de 180 (Ciento ochenta) dias calendario.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA :

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendarios a partir de la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del
PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y
mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcion provisoria debera ser debidamente

firmada por la Comision que sera designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGA JO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacién podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria — F. Miguenz 180 — 2° 3°y 4° Piso -
Puerto de Santa Fe.
En Rosario: - Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria -Buenos Aires N° 965 - 3° Piso.

En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
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Y deberd Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe,
www.santafe.gov.ar/Licitaciones , conforme al Articulo 4°del PUByYC y Decreto N°22 60/16 del P.E.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa
General de Entradas de la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria o via correo electronico ante la
Reparticién a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar  solicitando concretamente las aclaraciones que
estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada
para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticién expedirse al respecto con al menos 48
(cuarenta y ocho) horas de anticipacién a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccion en que
fuera publicada la documentacién de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podran consultarse
en Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria — F. Miguenz 180 — 2° 3°y 4°Piso — Puerto de S anta
Fe y Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria Zona Sur del MISPyH Buenos Aires N° 965 - 3° Piso
— Rosario. La Reparticion no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes puedan realizar

en otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LA S PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijjado en las publicaciones en Boletin Oficial,

periodicos locales y pagina Web.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren mas
convenientes a criterio de la Administracion quedaran automaticamente prorrogadas. A tal fin, la
Reparticién lo comunicara oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligacién de mantener y
garantizar la oferta se renovara automaticamente por periodos de treinta (30) dias corridos, hasta un
maximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el PByC, salvo que el oferente
notificara fehacientemente al organismo licitante su decision de desistir de la misma con -por lo menos-
cinco (5) dias corridos de antelacion al dia del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La
comunicacion de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sefialado
anteriormente, no importard la pérdida de la garantia de la oferta.

Todo de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas
por el Decreto N°2260/16 del P.E.

ARTICULO Ne° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL DIRECT OR/A TECNICO/A DE LA
EMPRESA, EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN
OBRAY EL O LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE E N EL
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TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el Director/a Técnico/ad e la Empresa.

a)

b)

Debera ser el o la profesional declarado/a por la empresa ante el Registro de
Licitadores de la Provincia.
El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y

antecedentes, que bajo declaracion jurada se entregaran segiin Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para él o la Representan  te Técnico/a en Obra.

a)
b)

c)

Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras
similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracion jurada se
entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este PCByC y resultara a
plena satisfaccién de la Reparticién, en concordancia con lo dispuesto en los
Articulos N° 39 y 40 del PUBYC segun corresponda. En el caso de considerar
gue el o la profesional propuesto no relina las condiciones necesarias para esta

obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion, del o de los profesionales

propuestos por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra darse inicio a los

trabajos . No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos de obra

establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal

aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para él o la Responsable de Hi  giene y Seguridad en el Trabajo.

a)

b)

c)

Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo
referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse
proporcionando datos y antecedentes, que bajo declaracién jurada se
entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC. En el caso de
considerar que el o la profesional propuesto/a no relina las condiciones

necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
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Sin la correspondiente y explicita aceptacién por parte de la Reparticion, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos . No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacién de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por

incumplimientos de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429 vy 4.114

Al tiempo de la aceptacion del o de la Representante Técnico/a, se debera entregar a la Reparticion las
ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de
producida la Recepcion Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del
pago total de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticiéon informara de ello
a los Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes

citado, sera causal del no otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Ob  ra.

ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento ) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos.
Podré sustituirse el monto resultante de la retencion, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario
0 Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia
de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el

sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccién del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRAT ACION

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccion 100 — ARQUITECTURA del Registro de

Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. En el
caso de una Union Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo deberan

acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contrataciéon Anual Necesaria  (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de
Santa Fe: $ 108.599.111,76 (Son Pesos Ciento ocho millones quinientos noventa y nueve mil ciento once con
76/100).
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Capacidad Técnica de Contratacién por Especialidad Necesaria (CTE) del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe $ 54.299.555,88 (Son Pesos Cincuenta y cuatro millones doscientos noventa y

nueve mil quinientos cincuenta y cinco con 88 /100).

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Unién Transitoria. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituirdn una Unién

Transitoria (UT) y se regiran conforme a las normas del nuevo Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, segun Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza

sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes
Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociacidon en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los Ultimos 10
(diez) afios contados a partir de la apertura de la presente licitacién, por lo menos 1 (una) obra de
arquitectura publica o privada , considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el
articulo 23.1.i).

En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no
inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas

fueron ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por
ciento) del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 542.995,55
(Son Pesos Quinientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y cinco con 55/100) en la forma establecida

en el articulo 23 apartado 1 Inc . a del presente Pliego.

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma

establecida anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcion Provisoria del
total de la Obra.
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ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE _ANTECEDENTES Y LUGA R DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Publica implica por

parte del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego
Unico de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PByC), el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
esta Obra, la Ley N° 5188 y su reglamentacion, como asimismo conocer la totalidad de los documentos
que integran el Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los
precios de los materiales, mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que
pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones

provenientes o fundadas en hechos directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y calculos de los costos de
la totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su
Oferta. En ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en

ningun caso daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacién vigente establezcan a cargo de
la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitacion de una Obra
Publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas,
su Decreto Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y
comprensién de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus

condiciones, etc. conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera

incluir la provision de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra
tarea o gasto necesario para la correcta ejecucién de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus

fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS

El oferente debera presentar las planillas de analisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el

Anexo N° 4. Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra,

cargas sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y
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precios unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en

cada uno de los items intervinientes del analisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente debera acompafiar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis

del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. EIl precio unitario o de
aplicacién surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e
innegablemente entendido que los precios unitarios o de aplicacion, incluyen explicitos e implicitos todos
los insumos y valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte

consagradas para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestién incluyen:
elaboracién de toda la documentacién conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de

Gestion y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a
compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESE _NTAR

Cumpliran con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las

que a continuacién se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:

e« SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
* SOBRE N° 2: Propuesta Economica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo

siguiente:
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Denominacién de la Licitacién

0BRA: : "CONSTRUCCION MUSEO FERROVIARIO DE LA CIUDAD DE P EREZ”
PEREZ — DEPTO ROSARIO — PCIA. DE SANTA FE

Fecha de apertura de las ofertas: ...........................
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ..............ccoevevinnnns

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados
o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. EI Sobre Nimero 2 debera estar dentro del Sobre
Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Nimero 1 segin el Articulo N° 12 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones; el Sobre NUmero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar

firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacién son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA : Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de

la obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:

® En efectivo, en depésito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro

actie como agente financiero de la Provincia

® Titulos Pablicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacién a la fecha de la
constitucion de la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga
cotizacion oficial al momento de su constitucién a cuyo efecto se presentara el certificado
de deposito correspondiente. El monto de este deposito se calculara a valor de mercado
del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la garantia
requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el
valor de mercado de dicho deposito se redujera por debajo del monto de garantia
requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los

diez (10) dias de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de
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la garantia, la renta y amortizacion de los titulos depositados podran ser retirados por el

depositante.

® En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal
bancario. Dicho Documento se hara efectivo y se depositara, no admitiéndose cheques

diferidos. Dicha constitucién de garantia no devengara interés alguno.

® Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe, sobre Empresas o Bancos
con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar el
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion
del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije.
Tanto el Banco como las compafiias de Seguros deberan constituirse en liso, y llano y

principal pagador, sin beneficio de division y excusion.

® Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendra vigencia por 30 (treinta) dias mas que el

periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el

Contratante y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante

todo ese lapso; por lo tanto, no se admitirdn libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento

gue limite la ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacion por un lapso

inferior al exigido para la vigencia de la garantia, el cheque sera cobrado por el Contratante, debiendo el

oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b)

d)

e)

LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha
presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafiado al efecto Declaracion Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el
Legajo de Obra.

CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PR OVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segun lo indicado por
el Articulo N° 5 del PUBYC.

Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos
REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por
API, o los documentos que en el futuro los reemplacen.

DECLARACION JURADA : conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA : el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del

Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.
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SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA : conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal N° 3456
— Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos 0 mas empresas asociadas transitoriamente para
la licitacion publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una
copia del Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracién jurada y ante Escribano
Publico manifestando que, a todos los efectos de la licitacion, cada empresa es solidaria con la/s
otra/s frente al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y

Sus consecuencias.

® Sblo se admitirAn modificaciones al Contrato de Asociacién cuando existan razones

fundadas y aceptadas por la Reparticion.

® Toda la documentacién que presente para evaluacién de antecedentes debera ser

realizada por cada integrante de la Asociacién de Empresas.

®* Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como

minimo el 51% de participacion.

® Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del
cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion, y no habra porcentajes

de participacion menores al 20%.

®* La empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en
nombre de la Asociacién y de cada una de sus integrantes. La relacion entre la
Administracion y la UT, si no se establece otra cosa en el Contrato de Asociacion, se

formalizara a través de la mandataria.

ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES : la oferente debera presentar un listado de
obras similares, publicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucién en los ultimos 10 (diez) afos,
segun planilla Anexo N° 2.

Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerira una superficie no
menor a los 600 m2 (seiscientos) en un Unico edificio.

Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,
teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.

Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del ultimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucién, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.

En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas

integrantes de la misma.
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LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA : La oferente debera presentar una planilla similar a la
del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a
cotizar.

DOMICILIO DEL PROPONENTE : El proponente debera constituir domicilio especial en la Provincia,
de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUByC. Asimismo, debera constituir domicilio
electrénico para la obra objeto de la licitacion a los fines de la notificacion fehaciente.

El proponente debera presentar declaraciéon jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU CCION, elaborado por la
Céamara Argentina de la Construccion, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO vy el gremio
UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y

seguridad social de santa fe y de la resolucién numero 41/2020 de dicho ministerio.

2) SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA.

El Sobre NUmero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Numero 1 e identificarse con la

siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econdémica
LICITACION PUBLICA

oBRA: "CONSTRUCCION MUSEO FERROVIARIO DE LA CIUDAD DE PER EZ”

PEREZ — DEPTO ROSARIO — PCIA. DE SANTA FE

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendréa:

a) Formulario Propuesta adjunto  (provisto por la Reparticién) debidamente completado y
conformado seguin modelo del Anexo N° 1 (original y copia)

b) Presupuesto General detallado  segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — formato Excel - y soporte
papel).

c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte
Segunda (soporte digital — formato Excel - y soporte papel). El coeficiente resumen sera
redondeado a 2 (dos) digitos.

d) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la
obra, s/ Anexo 4 (soporte digital — formato Excel - y soporte papel).

e) Plan de Trabajo , conforme Anexo N° 5 - Primera Parte (soporte digital — formato Excel -
y soporte papel).

f) Curva de Inversiones , conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte (soporte digital — formato
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Excel - y soporte papel).

g) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los sobres se efectuard de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del

Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.a y 23.1.f (23.2.a Formulario
Propuesta adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), sera causa
de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del
PUBYC y sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho)
horas de su notificacion fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la

propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFOR ME

1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacién sera efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio propondra la

Oferta mas conveniente, que redna todas las condiciones exigidas por los presentes pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha Comision se
considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacién fehaciente, sin que ello
impligue modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevard a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la documentacion

solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacion de la documentacién comprende los siguientes pasos:

« Verificacion del cumplimiento  en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y
23.3 del presente pliego.

e Evaluacién de los Antecedentes Técnicos  de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente
Articulo.

e Evaluacion de los Antecedentes Econémicos - Financi eros de acuerdo a lo informado por la

Direccion General del Registro de Licitadores.
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Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de
la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacién disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.
e Una vez finalizado el andlisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta

econémica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNIC OS
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).

e Certificado de Habilitacion para la Licitacion de |  a Obra, emitido por el Registro de Licitadores
de la Provincia. (articulo N° 23.1.c)

e Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluara, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del
tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LO S RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacion requerida en el articulo 23.1.j) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en

planilla del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo
que desestime su Oferta luego de la evaluacion del Sobre N° 1: Presentacion y

Antecedentes, mediante escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Publicos y Habitat en el que deberan exponerse todas y cada una de las causas que motiven la
impugnacién, no admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafiar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depésito en concepto de Garantia de
Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho depdsito debera realizarse en efectivo
o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacién, procediéndose a su devolucién dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacién de la resolucién

respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada,
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inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en
concepto de Garantia de Impugnacién sera perdido por el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucién
de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat resolverd con caracter irrecurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicion de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacion del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los

analisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicién del Articulo N° 67 del PUByC.
Conjuntamente con la elevacion del acta de medicion la contratista estard obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada

infraccidbn a esta norma, la Contratista sera pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la
misma debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera del todos los

desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS iITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiquen un aumento o disminucién

superior al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacion de nuevos items, y no se llegare a un
acuerdo sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un
nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de
trabajo que exceda del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la

obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveerd e instalara en el sitio que fije la Inspeccion, 1 (un) cartel segiin modelo del Anexo

N° 11 de 6,00 MTS. x 4,00 MTS., con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser
modificada sin autorizacién expresa de la Administracion.

La provisién y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en
el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel

del terreno 2,00 m.
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El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccion y el Contratista tomara especial
precauciéon en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento,
pues el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacion que
se debera incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo
pasible de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrollo

de la obra, y en el sitio de ejecucion de los trabajos, la Contratista debera mantener a disposicion de la

Inspeccién toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento

de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

e Seguro Colectivo de Vida Obligatorio , de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus
modificaciones y/o normativas complementarias.
e Seguro de Riesgos del Trabajo (ART ). Esta cobertura serd acorde a la Ley de

Riesgos del Trabajo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar
comienzo a la obra:
e Copia autenticada de la Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente
(segun Anexo N° 9).
« Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacion, copia del
Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en
obra.
« Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida

Obligatorio.

Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas

0 bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel _, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacién habilitara a la Reparticién a no autorizar ningin pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacién.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCERO S
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La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la
ejecucion de las obras.

Por tal motivo, deberd contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicion, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas
de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista
debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningln pago sin haberse

cumplimentado con esta obligacién.

También deberéa contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las
polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria,

permanente y muerte.
Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para

el personal de la Inspeccién de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel _, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacion habilitara a la Reparticién a no autorizar ningln pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacion.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN _EL
TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacién vigente de Higiene y

Seguridad en el trabajo, en el ambito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucion SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato y
antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentacion EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3 y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1°y 2°res. SRT 35/98; y, Articulos 1° 2°y Anexo | res.
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SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director

Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°% 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en_caracter de Contratista_principal , sin que este pueda trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista
debera presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las
normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada
por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de
Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion

aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacién posterior a la normalizaciéon de la situacién
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas

consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccion personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

« Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

< Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

« lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, 0 por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de

objetos o herramientas.
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Vallar fisicamente y sefializar segin los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacion de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se
deben seguir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccion
para el personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios, pantallas,
entablado de proteccion, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y
zonas de incidencias.

Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en
el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios
gue incluyan: llave interruptora general, proteccion térmica adecuada al consumo de
la instalacion, cables de alargador tipo TPR, conexion a tierra que podra ser la propia
del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores
de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a
una altura minima de 2.20 a 2.50 m.

Inspeccionar periddicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las
que quedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos
de proteccién personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los

gue deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:

0 Uso continuo y obligatorio:
= Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
* Proteccion craneana.
= Anteojos de seguridad.

= Vestimenta (adecuada al riesgo).

o Especifico por riesgo: Segun normativas vigentes
El Contratista es responsable de las protecciones mecénicas y eléctricas que a cada
maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.
El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
gue sean realizadas a causa de la ejecucién de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,

gaseosos, electricidad, calefaccion, etc.
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e Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso
Debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacion en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

« En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento
de proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad
en la Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96

Salud y Seguridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior 0 poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del
edificio sin haber obtenido la correspondiente autorizacidon por escrito de parte del representante de
Seguridad e Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no
pudiendo utilizar envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin material
absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable
Técnico de la Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccidn personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO NRO. 32 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIG IENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDE MIA CORONA VIRUS (COVID19)

La Empresa adjudicataria debera presentar, ademas de lo previsto en el Articulo 32 del presente Pliego
Licitatorio, dentro de los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y antes de dar inicio a los trabajos,
declaracién jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA LA
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INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la Construccion a partir del
acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas relacionadas
con CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES PARA
OBRAS DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR DE TRABAJO,
INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE OFICINAS DE
ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERIA COMERCIAL, RECOMENDACIONES GENERALES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCION, TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA DE VEHICULOS Y
DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa contratista debera
adaptarse a lo previsto por la Resolucién N° 41/2020 y demas lineamientos del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRA DOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio

de la construccion al momento de ejecucién de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la
Oficina que la Inspeccidn posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al Contratista el
porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N°
0541 /79).

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y __CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacién, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion, el Plan de

Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad
de la informacién requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustard al Anexo 5, observando los parametros que se
indican en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servird de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticién serdn subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacion, vencido dicho término
quedara aprobado.

La aprobacién del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticién por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacion, no obstante una vez detectados, podra exigir su rectificacion y

la realizacién de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.
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ARTICULO N° 35: MULTAS
Dejase establecido que, a los efectos del célculo de multas previstas en este pliego y demas documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su

actualizacion conforme al régimen de redeterminacion de obras, vigente.

La Multa por “mora en la terminacion de los trabajos —Art. 79 PUBYC —" no es conminatoria, tendra caracter

de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CO NTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la

ejecucion de las obras, se estipula que solo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen
los registros normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a
juicio y evaluacion de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en

base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de
definir el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias
menores, dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por

tales causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

Movilidad: EI Contratista proveera dentro de los 10 (diez) dias de haber firmado el Contrato, para uso

exclusivo y permanente de la “Reparticiéon”, una movilidad por el tiempo que dure la ejecucién de la obra,
mas el tiempo de garantia, en perfecto estado de funcionamiento al momento de su entrega.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: Automovil Sedan 4 puertas de
fabricacion nacional de 1600 cm3 de cilindrada como minimo, tipo de combustible: nafta stper, con una
antigiiedad no mayor a 1 afio al momento de la firma del contrato.

La movilidad se entregara y conservara equipada de acuerdo a las normas de circulacion dispuestas para

la Provincia de Santa fe y tener vigente la Revision Técnica Vehicular.

Se la proveera debidamente patentada, asegurada CONTRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA, en
Compafiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma permanente hasta la
Recepcion Definitiva, con la documentacién reglamentaria y necesaria para el libre transito (2 juegos de
fotocopias, debidamente legalizadas de Cédula de identificacidn, permiso de manejo, recibo de patentes,
seguros, etc.), y la Tarjeta Azul expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre

de la persona que indicara oportunamente la Inspeccion de Obra.
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Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentacion, seguridad,
reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservacion (cualquiera sea la magnitud del
desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correrdn por cuenta y cargo del

Contratista.

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar la
movilidad por un tiempo prolongado (méas de una semana), el contratista debera reemplazar la unidad por
otra de similares caracteristicas a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la paralizacion
de la primera. Este reemplazo debera ocurrir en el término maximo de 24 (veinticuatro) horas de notificada
la falla. La Contratista dispondra de un conductor para dicho vehiculo cuando la Inspeccién asi lo requiera.

Este item estara contemplado en los gastos generales de la Contratista.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA OBRA

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obra y el auxiliar de la

inspeccioén de la obra compuesto por:

- 4 (Cuatro) Casco protector blanco.-

- 2 (dos) Equipo impermeable para lluvia.-

- 2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma.-

* Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control y sequimiento de la Obra : De las

siguientes caracteristicas minimas:

1 (uno) Notebook. Intel Core i7. 8GB de RAM. Intel HD Graphics 4600.
Pantalla Led 15.6"— Resolucion 1366 x 768. Disco Duro 1 TB. DVDRW Slim. 3 Puertos USB. HDMI.
Wifi. Bluetooth. Lector Tarjetas SD. Bateria de 6 celdas. Con Mouse inaldmbrico con scroll, funda,

maletin o mochila.

1 (uno) UPS para puesto informatico.

1 (uno) disco rigido externo de 1 TB o superior con conexion USB.

Gastos de Funcionamiento: _ La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacion, los

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuacion de la Inspeccién de la Obra,

durante el plazo de ejecucion de los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las

comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
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apartados anteriores, se hara pasible de aplicacién de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del

contrato mientras dure la infraccion.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos seran dev  ueltos a la Contratista luego de la Recepcién

definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depésitos, silos, plantas

hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecucion en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene
del personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacion, sin pago directo alguno, previo a la

recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno
de los servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla
gue a juicio de la Inspeccion fuera necesario para completar la fiel interpretacion de
las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas.

b) La totalidad de la documentacién se confeccionara en papel debiéndose acompafiar
3 copias en el mismo material, de las cuales una sera destinada a la Municipalidad
de Pérez, todas debidamente rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregard también en formato *.DWG en
soporte optico.

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de
la aplicacion de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para

los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJO S Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion

Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
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materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccidn de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracion podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionara todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones de

calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion, seran
por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de
conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes
con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La
Inspeccién debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse

desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccion en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del

Contratista. El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticién podra disponer el control de las mismas y

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de
obra y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor
soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacion de

los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones

emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos
los gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de

estos trabajos estaran a cargo del Contratista.
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ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestidn que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por

la Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria

La Gestion no serd considerada sin la fecha y numero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de

Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe,
debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N°
13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el
contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las
hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacién sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL

Seréa de aplicacién en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley

N° 13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la
empresa o proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o
similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por

ciento (5%).
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Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)

respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince
(15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa serd evaluada conforme a los criterios de preferencia

enunciados en el primer parrafo del articulo."

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan

presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado.
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ANEXO N° 1 (modelo no valido para su presentacion formal)
FORMULARIO DE PROPUESTA (N ----)

SanNta Fe, ... -
] S

Su Despacho
Ref.: Licitacién Puablica para la Obra:

De nuestra consideracion:

Los que suscriben, Director Técnico y Proponente........cccccvveeeiiiiiiiinnnnnn,
........................................................................................................................................... respectivamente,
Lo [ P 0] o] (= F7- VSO RSSSRPR Inscripta en el Registro de Licitadores de
Santa Fe, Seccidon 100 ARQUITECTURA N.......cccoeeee. se presentan a la Licitacion de

referencia y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,
pliegos de condiciones y otros, asciende a la suma de: B en ndimeros)
....................................................................................... (en letras).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias
calendario; prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y
Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITENTE OBRA (1)
No MONTO DE
CANTIDAD
NOMBRE NOMBRE DATOS  CONTRACTUALES CONTRAT [PORCENTAJE
SUP. |VOLUMEN DE
DOMICILIO UBICACION FECHA INICIO FECHA TERM. DE AVANCE
NIVELES
)
®3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigiiedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la fecha

de firma del Acta de Recepcion Definitiva,

Comitente, debera acompafiar para su acreditacion.

(2) ElI Monto de Obra se consignara a valores de contrato

cuya copia debidamente certificada o Certificacion

del

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacién
corresponde la obra.

Santa Fe,

Pégina3 1

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
Valoresa ............co.coeeiiiiin...
: Costo
N° INDICACION DE LAS OBRAS U | Cantidad Unitario Importe % Inc.
TOTAL COSTO $ 100%
Coeficiente Resumen[K] | ... $
TOTAL $
PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL (1)
GASTOS GENERALES % de (1)
BENEFICICIOS % de (1)
SUBTOTAL D)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO % de (2) 21,00 (3)
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*) i e

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el calculo de precios sera redondeado a 2 (dos) digitos decimales,
excluyendo los subsiguientes.

NOTA IMPORTANTE: Se debera desagregar la estructura del Precio cotizado segln este modelo, considerando para
cada uno de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el

coeficiente de resumen.

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)
PRECIO IMPORTE
N2 CONCEPTO UNID.  |CANTIDAD IMPORTE TOTAL
UNITARIO PARCIAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO DE
OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO

NOTA IMPORTANTE:

(1) La presente Planilla de Andlisis de Precios contiene una estructuracién y desagregaciéon minima que el

Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los

Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.

Oferente debera respetar en su presentacion.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico

Direccion Provincial
F. Miguens 180 3°Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 45 47990
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ANEXO N° 5
PLAN DE TRABAJOS FISICOS (1)
DESCRIPCION DE LA
Ne RUBRO/ PLAZO DE OBRA
ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
ITEM 1 2 3 4
INVERSION MENSUAL %
INVERSION ACUMULADA %
INVERSION MENSUAL S
MONTO
INVERSION ACUMULADA S 100
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)
INVERS. (%)
100
90
80
70
60
50

40
20

0 1 2 3 4 PLAZO

(meses)

NOTAS IMPORTANTES:
(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo

a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversién, “ajustado” de
acuerdo a lo establecido al articulo N° 34,

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)
YYo= 1 1o [o 3020 A\ o2 1 o] =5 PSRRI
Documento de Identidad (TiPO Y NOL) 1o e e e e e e e e e e e s s s rnrnn e e e aaeaaaeaean
THULO: e Universidad:........ooooveveriiieiie e
Especializacion:.........ccccovcvviiiiiiiiiie e INSHEUCION: ...
Matricula N° .................... (070] (=T | o 1SRRI DIStrit0. ...eeeveeieeeeeeeee e
Fecha de INSCripCion...........cevvveeeeeeiiciciinnnnen, (O 1110 o) AT H SRR
F Y 1 (= To=To [T 0 (= () T PSSR
(1) Consignar Datos en Planilla:
) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) .
cumplido desempefio
N . . o (breve
Nombre | Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucién L (desde/hasta)
descripcion)
Podra agregarse Curriculum Vitae si se considera necesario.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.
Santa Fe, oo -
Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
LN
)

©

ey

=)

~O

o
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ANEXO Ne° 7 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICI O DE OBRA)

REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (¥

THULO: e Universidad:........ooooveveeiiieiiee e
EspecializacCion:.........cccuveveeeeei i INSHUCION: ..ceeiiee e
Matricula N° ..........ccoe..... (0701 (=T [ o 1SR (D15 1] (o F
Fecha de INSCripCiOn..........cccccvevvvviereeiiiiinnnn, (O 1 (=T (o] 4 T- H ST

YY1 (=TotTo [T 01 (=2 () TP PPUURUR

(1) Consignar Datos en Planilla:

] Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra . .
cumplido desempefio
L ) ) ) y (breve
Nombre | Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucion L (desde/hasta)
descripcion)
Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.
Santa Fe, .o n
Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual  del Colegio Profesional
correspondiente al momento del inicio de la obra.
\o)
o
©
ey
=)
~O
o
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ANEXO N°8 (DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DEL INICI O DE OBRA)

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (%)

PN o 1= | 1o [0 IR YA A\ o 1Y o] =TS TR OPUPPPPRRPTRN
Documento de Identidad (Tipo y NO.) ...............

THUIO: e universidad:..........ccocociiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
EspecializacCion:.........cccceveeeeei i INSHUCION:....ciiee i
Matricula N° ..........ccoe..... (070] (=T o 1SRRI D15 1] (o F
Fecha de INSCripCion...........cevveeeeeiviicinvinnnnnn. (O 11 To o) AT SRR

Y 1 (= To=To [T 0 (= () TSRS

(1) Consignar Datos en Planilla:

) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra _ .
cumplido desempefio
S . . o (breve
Nombre | Ubicacién Comitente Trabajo Plazo de ejecucién L (desde/hasta)
descripcion)
Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.
Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados mas arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales
conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.
SANA F, oo -
Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual  del Colegio Profesional
correspondiente al momento del inicio de la obra.
™~
o
©
ey
=)
~O
o
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ANEXO N° 9

Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comit  ente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la AR.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticién o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie 0
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de

la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente poliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a
comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que incurra el
asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-*
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitacion publica
convocada para contratar la ejecucién de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente
Oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la
Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucién o recepcién de contratos de
suministros, obras publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido
por las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestién judicial que se suscite en
relacién a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Capital de
la Provincia de Santa Fe.

Por dltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracién
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha........cooooiiiiiii e e
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ANEXO N° 11

Cartel de Obra

DIMENSIONES = 6,00 MTS. x 4,00 MTS.
CANTIDAD = 1 (uno)

MODELO DE CARTELERIA

Argentina

Presidencia

Plan
50 Destinos

Iniciativa que impulsa la realizacion
de obras de infraestructura turistica
en toda la Argentina.

Ubicacidn: Peréz - Provincia de Santa Fe
Obra: Museo Ferroviario
Inversién: $ 7.959.280

Reconstruccién
argentina
Ministerio de
Turismo y Deportes
=
Fsantare

A\
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PROVINCIA DE SANTA FE
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ANEXO N° 12

Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes

aqui establecidos:

01. TRABAJOS PRELIMINARES 4.29 %
02. DEMOLICIONES Y RETIROS 0.06%
03. MOVIMIENTO DE SUELOS 1.21%
06. ESTRUCTURA RESISTENTE 43.11%
07. MAMPOSTERIA Y TABIQUES 7.86%

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segin la Obra.

N2 RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAIO % INCID.

01 TRABAJOS PRELIMINARES

02 DEMOLICIONES Y RETIROS

03 MOVIMIENTO DE SUELOS

04 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

05 ESTRUCTURA METALICA

06 AISLACIONES

07 MAMPOSTERIA

08 REVOQUES

09 CIELORRASOS

10 CONTRAPISOS Y CARPETAS

11 PISOS Y JUNTAS

12 ZOCALOS

13 REVESTIMIENTOS

14 CARPINTERIAS DE MADERA

15 ABERTURAS DE ALUMINIO

16 HERRERIA

17 PINTURA

18 VIDRIOS Y ESPEJOS

19 INSTALACIONES SANITARIAS

20 INSTALACION TERMOMECANICA
TOTALES
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Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

ANEXO N° 13 (DEBERA PRESENTARSE CON LA OFERTA)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA ALAVISITA DE OBRA

Representante de la empresa

7Y 0 1= 1o [o 3020 A\ o 2 Y o] =5 SPRRRRR
Documento de Identidad (TIiPO ¥ NOL) it e e e e e e e e e e e ebee e e e e aeaeaeeanes
L 0T 0] (2T 7= Lo P PP PP PR

Do) 0T [ To I [=To - LR T R OPRPT

Firma y Sello del Representante de la Empresa Firma y Sello del Representante de la Reparticién
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Nota: Sera presentado junto a la ofertala  Certificacion obligatoria de visita de obra. La omisién, podra
ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacion fehaciente; transcurrida el cual

sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.
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