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"CONSTRUCCIÓN MUSEO FERROVIARIO DE LA CIUDAD DE PÉR EZ” 
 

PÉREZ - DPTO. ROSARIO – PCIA. DE SANTA FE 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

ALCANCE DEL PLIEGO: 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los 

lineamientos de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las 

obras a realizarse, motivo de la presente Licitación Pública, siendo su alcance para la totalidad de 

los trabajos. En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explícitamente en este Pliego, 

se deberán seguir las expresadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales  de la 

Di.P.A.I - MISPYH. 

Todos los elementos a incorporar a la Obra, deberán ajustarse según las máximas condiciones de 

calidad, terminación y durabilidad. Siendo obligación de la Contratista proveer la mano de obra, los 

materiales, las herramientas y maquinarias adecuadas para la ejecución de las tareas 

especificadas. 

Se estipulan las condiciones y  relación en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se 

refiere a realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican, y a las instrucciones de la 

Inspección de Obra y/o aprobación que deba requerir a la Di.P.A.I. para su correcta ejecución. 

Todas las planimetrías, detalles, instalaciones, y muestra de materiales deberán ser presentadas 

ante esta Dirección para su aprobación. Asimismo todos los materiales que ingresen a la Obra 

deberán contar con la aprobación de la Inspección, para su utilización, y serán retirados de forma 

inmediata aquellos que no sean debidamente aprobados. 

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN: 

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, 

mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o 

indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos, y que se detallan en 

planimetrías y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en 

correspondencia con los siguientes rubros: 
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RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES 

01.1   CARTEL DE OBRA  

01.2   CASILLA DE OBRADOR, OFICINA Y DEPÓSITO 

01.3   CERCO DE OBRA 

01.4   LIMPIEZA DE TERRENO INICIAL 
01.5   REPLANTEO  

RUBRO 02 – DEMOLICIONES Y RETIROS 

02.1  DEMOLICIÓN CORDÒN, PAVIMENTO Y VEREDAS 

RUBRO 03 – MOVIMIENTO DE SUELOS 

03.1 NIVELACIÓN Y TERRAPLENAMIENTOS 

03.2     EXCAVACIÓN PARA BASES, CIMIENTOS E INSTALACIONES 

RUBRO 04 – CIMENTACIONES 

04.1     PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO 
04.2     ZAPATA DE FUNDACIÓN 
04.3     VIGA DE FUNDACIÓN H°A° 
04.4     MAMPOSTERÍA DE CIMIENTO DE LADRILLOS COMUNES 
RUBRO 05 – AISLACIONES 

05.1    CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL 
05.2    CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL 
05.3    FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES  
 
RUBRO 06 – ESTRUCTURA RESISTENTE 

ESTRUCTURA DE H°A°  
06.1   BASES H°A° 

06.2   COLUMNAS H21 
06.3   VIGAS H21 
06.4   LOSA MACIZA H21 
06.5   CORDON DE VEREDA H21 
06.6   ENCADENADO VERTICAL   
06.7   PAVIMENTO 
 

ESTRUCTURA METALICA 

06.8    PERFIL NORMAL UPN 240 (COLUMNAS) 
06.9    PERFIL NORMAL IPN 180 (VIGAS) 
06.10    PERFIL NORMAL IPN 200 (DINTEL PORTONES) 
06.11    PERFIL NORMAL IPW 360 (CABRIADAS) 
06.12    PERFIL NORMAL IPN 120 (CANALÓN) 
06.13    CORREAS PERFIL C 160 MM 
06.14    CORREAS PERFIL C 120 MM 
06.15    CORREAS PERFIL C 80 MM  
06.16    TENSORES DE ¾ CRUCES DE SAN ANDRES 
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RUBRO 07 – MUROS Y TABIQUES 

07.1  MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS SEMIVISTOS 

07.2   MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS PORTANTES 18X18X33cm 
07.3    MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES 

07.4  CERRAMIENTO TABIQUE DE CHAPA TRASLÚCIDA 

RUBRO 08 - REVOQUES 

08.1  REVOQUE EXTERIOR COMPLETO 
08.2  REVOQUE INTERIOR COMPLETO 
08.3  REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO          
08.4  REVOQUE AZOTADO IMPERMEABLE MURO DOBLE PABELLÓN          
 
RUBRO 09 - CUBIERTA Y ZINGUERÍA 

09.1   CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL HºGº Nº 25 S/ ESTRUCTURA METÁLICA 
09.2   AISLACIÓN EN CUBIERTA METÁLICA 
09.3   CUMBRERA DE CHAPA H°G° N° 20  
09.4   CANALETAS/CONVERSAS DE Ch° H° G° N°20  
09.5   BAJADAS DE Ch° H° G° N°20 
09.6   BABETAS DE CIERRE Ch° H° G° N°22 plegado 
09.7   CENEFA CUPERTINA Ch° H° G° N°22 plegado 
09.8   EXTRACTORES EÓLICOS 24’’     
09.9   CUBIERTA PLANA COMPLETA s/Pliego y planos 

RUBRO 10 -  CONTRAPISOS Y CARPETAS 
10.1   CARPETA DE CEMENTO Y ARENA   
RUBRO 11 -  PISOS Y ZÓCALOS 
11.1   PISO PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL 57.9 x 57.9cm. Color gris cemento. 
11.2   ZÓCALO PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL 57.9 x 9.5 cm. Color gris cemento. 
11.3   PAVIMENTO INGRESO VEHICULAR 

11.4   HORMIGÓN REGLEADO Y PEINADO  

11.5   PAVIMENTO INTERTRABADO BLOQUE HORMIGON 22X11X8 e=8 cm  

11.6   PISO HORMIGÓN LLANEADO MECÁNICO 

RUBRO 12 -  REVESTIMIENTOS 
12.1   PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL, Natural 30x30cm. Color gris claro 

RUBRO 13 - CIELORRASOS 
13.1 CIELORRASO DE YESO APLICADO BAJO LOSA 
RUBRO 14  - CARPINTERÍAS Y REJAS 

14.1 V1: VENTILUZ 1.00 X 0.45 SANITARIOS (CANTIDAD 6) S/ PLANILLAS Y/O PLANOS DE 

DETALLES ADJUNTOS. 

14.2 PA3 PA3’: PUERTAS DE ABRIR 1.10M - BAÑO ADAPTADO (CANTIDAD 2), S/ 

PLANILLAS Y/O PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS. 
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14.3 BS: TABIQUES DIVISORIOS DE WC (INCLUIDAS PUERTAS 

14.4 PA2: PUERTA DE ABRIR 0.80M - INFORMES ( CANTIDAD 1), S/ PLANILLAS Y/O 

PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS. 

14.5 PA1: PUERTA DE ABRIR 1.00 M - OFICINA (CANTIDAD 1), S/ PLANILLAS Y/O PLANOS 

DE DETALLES  

14.6 V2: VENTANA GUILLOTINA - INFORMES 1.40X1,05 (CANTIDAD1)PLANILLAS Y/O 

PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS. 

14.7 V3: VENTANA CORREDIZA 1.40X1.05 M - OFICINA (CANTIDAD 1) S/ PLANILLAS Y/O 

PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS 

14.8 PE1: PUERTA DOS HOJAS C/PAÑOS VIDRIADOS FIJOS - PABELLON  (CANTIDAD 1) 

S/ PLANILLAS Y/O PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS. 

14.9 V4: VENTANA PIVOTANTE + PAÑO FIJO - PABELLON (3,50X3,10) - (CANTIDAD 6) S/ 

PLANILLAS Y/O PLANOS DE DETALLES ADJUNTOS. 

14.10 PP1 - CARPINTERÍA METÁLICA PORTONES DE CHAPA - PABELLON (CANTIDAD 4) 

S/PLANILLA Y/O PLANOS 

14.11 RF1 - CARPINTERÍA METÁLICA REJAS Y PORTONES DE HIERRO - EXPLANADA 

S/PLANILLAS Y/O PLANOS 

14.12 RF2 Y RF2"- CARPINTERÍA METÁLICA REJAS DE HIERRO - EXPLANADA 

S/PLANILLAS Y/O PLANOS  

14.13 R1 - CARPINTERIA METALICAS - REJAS - EN V1 SANITARIOS (0,45X5,00M) - 

(CANTIDAD 1) S/PLANILLAS Y/O PLANOS 

14.14 R2 - CARPINTERIA METALICA - REJAS - EN V2 INFORMES - (CANTIDAD 1) 

S/PLANILLAS Y/O PLANOS 

14.15 R3 - CARPINTERIAS METALICAS - REJAS - EN V3 OFICINA - (CANTIDAD 1) 

S/PLANILLAS Y/O PLANOS 

 

RUBRO 15  - PINTURAS 

15.1    PINTURA IMPERMEABILIZANTE LÁTEX EN MUROS EXTERIORES 

15.2    PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EN MUROS INTERIORES 

15.3    PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS    
15.4    PINTURA ESMALTE SINTÉTICO A SOPLETE P/ESTRUCTURAS y PIEZAS METÁLICAS  
15.5    PINTURA DE MUROS DE LADRILLOS SEMIVISTOS ENRASADOS 

15.6    ANTIÓXIDO EN ESTRUCTURAS Y PIEZAS METÁLICAS 

 

RUBRO 16 - VIDRIOS Y ESPEJOS 
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16.1   PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3+3mm incoloro/gris COLOCADO   

16.2   ESPEJO 6 MM INCOLORO COLOCADO 

RUBRO 17 - INSTALACIÓN SANITARIA 

17.1/17.5       INSTALACIÓN CLOACAL 

17.6/17.11     INSTALACIÓN DE AGUA  

17.12/17.14   ARTEFACTOS  

17.15/17.16   INSTALACIÓN PLUVIAL 

RUBRO 18 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

RUBRO 19 -   VARIOS 
19.1   CESTOS DE H°A° PULIDO 
19.2   BANCOS EXTERIORES DE H°A° 
19.3   BOLARDOS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO 
19.4   IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL EXTERIOR / TOTEM 
19.5   SEÑALÉTICA INTERIOR / EXTERIOR    

19.6   BARANDA PARA RAMPA 

19.7   BICICLETEROS  

19.8   CANTEROS DE HORMIGÓN A LA VISTA 

19.9   BEBEDERO DE HORMIGÓN A LA VISTA 

RUBRO 20 -  MOVILIDAD  
20.1   MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE OBRAS 
RUBRO 21 -  SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL D E OBRA 
21.1   SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
 
 
 
REGLAMENTOS: 

Los Reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación son los que a 
continuación se detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la Di.P.A.I. 
Se remite a la interpretación de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las 
especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyecto 
o normas de ejecución propiamente dichas. 

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

Estructuras de Hormigón Armado. 

Normas C.I.R.S.O.C. 201 RECOMENDACIÓN CIRSOC 201-1 

Estructuras Metálicas. 

C.I.R.S.O.C. 301 - 302 -1 303 304 

De ejecución. 

Pliego Único de Bases y Condiciones - Pliego Complementario de Bases y Condiciones – Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.I. – M.I.S.P. y H. 



 
 
  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
SERVICIOS  PUBLICOS Y HABITAT – DIPAI 

 

 
Francisco Miguenz 180 –  Corporate 
Tower  - Santa Fe – La Capital – Tel. 
0342 4547990/92/94/95/96 
Mail: diapi-mop@santafe.gov.ar 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                     
 

 

 
Urbanas y Edilicias. 

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Pérez. 

Instalaciones Sanitarias. 

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas S.A. - Cooperativa y/o Servicio proveedor 

local. 

Instalaciones contra incendio. 

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe. 

Normas de la Policía Federal Argentina. 

Normas y Códigos de la N.F.P.A. 

Instalaciones Eléctricas 

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., 

Asociación Electrotécnica Argentina, E.P.E., Cámara Argentina de Aseguradores, etc. 

Instalación de Gas. 

Normas y Reglamentos de Litoral Gas. 

Normas de Seguridad 

Ley Nº 19587 - Ley de Higiene y Seguridad 

Ley Nº 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo 

Ley Nº 20744 - Ley de Contrato de Trabajo 

Decreto Nº 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557 

Decretos reglamentarios correspondientes 

Normas Ambientales 

CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art.41) 

Refiere a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 

cultural, a la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. 

Ley Nº 10.877/60: Energía y Combustibles 

Anexos: Ley Nº 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto Nº 1545/85, Decreto Nº 

2407/83, 

Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarias. 

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de 

combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos aplicándose a toda entidad pública y/o 

privada. 

MARCO NORMATIVO PROVINCIAL 

Ley N° 11.717: Establece dentro de la política de d esarrollo integral de la Provincia, los principios 

rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales 

y la calidad de vida de la población. 
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Decreto Nº 1844/03, reglamentario de la Ley Nº 11.717 

Reglamenta el Cap. IX – Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23 

Ley Nº 9.004 y Decreto reglamentario Nº 0763/83 Prohíbe la extracción y poda del arbolado 

público, esta Ley se aplica a las áreas de la Administración Pública, Municipal y Comunal 

Ley Nº 11872 Prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalación de cualquier tipo de 

depósito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza. 

LEY Nº 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o especies 

exóticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.      

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relaci ón con las actividades productivas, 

determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la población y la contaminación 

ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso. 

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procederá el  recurso contencioso administrativo contra 

cualquier decisión, acto u omisión, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses 

simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud pública, en la protección 

del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico. 

Ley N° 10.552 Declara de orden público el manejo y conservación de los suelos provinciales, así 

como toda actividad de difusión y educación conservacionista. Define los procesos de degradación 

que pueden sufrir los mismos y los tipos y áreas sensibles sujetas a la conservación y manejo por 

parte de las autoridades competentes. 

Ley N° 10.703 - Código de Faltas provincial. 

Título VIII Arts. 123, 124, 125 y 126. 

Título II Art. 65 

Ley N° 11.220 Determina parámetros de calidad de ag ua para consumo humano y de vertimiento 

de efluentes cloacales. 

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el mane jo y tratamiento de los residuos patogénicos. 

Resolución Nº 0128/04 

Normas Técnicas para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

Resolución Nº 201/04: La presente Resolución y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y 

corregir las situaciones de contaminación del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe. 

Resolución N° 1089/82 (Ex - DiPOS) 

Reglamento para el control del vertimiento de líquidos residuales. 

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION 

La documentación técnica que consta en el presente Pliego debe interpretarse que es a título 

meramente ilustrativo, y en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran 
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incompletos. La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el 

Director Técnico de la Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han 

efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos 

para formular su correspondiente Oferta.  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

La Contratista documentará en forma fotográfica, la totalidad de los procesos de obra y las tareas 

de relevamiento previo, como toma de muestras, cateos, avance de obras, etc.  El registro 

fotográfico con las distintas etapas de obra deben ser ejecutadas con calidad profesional, en 

soporte digital.  Las tomas deben  guardar una relación entre sí a efectos de poder demostrar 

mediante la compaginación de las mismas, los diferentes estados de los trabajos que se realicen 

en la obra, es decir, antes de la intervención, durante los trabajos y finalizados los mismos. Las 

fotografías serán entregadas mensualmente a la Inspección de Obra, clasificadas por rubro, con 

un breve informe del objeto de las mismas, haciendo constar esta entrega en el Libro de Notas de 

Pedido. La Inspección podrá solicitar relevamientos fotográficos específicos cuando lo considere 

necesario por Libro de Órdenes y Servicios. 

MUESTRAS 

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 

que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación. Se establece que las muestras deberán 

presentarse como máximo a los quince (15) días calendarios a contar de la fecha en que la 

Inspección las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la Contratista de una 

multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones. 

La Inspección podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o 

atrasen la presentación de las muestras y podrá disponer que se realicen todos los controles de 

calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los 

organismos estatales o privados en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en 

el Pliego, estando los gastos que se demanden, a cargo exclusivo de la Contratista. 

Ante cualquier duda, la Inspección, queda facultada para exigir los análisis y/o pruebas que 

acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serán de lo 

mejor de su clase, respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en 

las normas IRAM a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y 

calidades deberá recabarse la conformidad de la Supervisión. 
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La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se 

deberán colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia, 

responsabilidad de la Contratista. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el 

cierre de fábrica. 

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedarán en 

poder de la Inspección. Estas serán entregadas y colocadas en tableros acondicionados 

especialmente para su exposición y consulta permanente. Estos tableros serán ejecutados por 

cuenta y cargo de la Contratista. 

Los tableros de exposición de muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales hayan 

sido solicitadas. Será obligatorio la confección de tableros para muestras de: caños, cables, tomas, 

y accesorios de instalación eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterías, etc. 

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 

o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, 

debiendo la Contratista retirarlos de la Obra. 

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentación, el 

contratista está facultado a presentar, para su evaluación, alternativas que cumplan con los 

requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de 

los trabajos. 

 

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTO S VARIOS 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y 

responderá por los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la 

intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la 

recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o 

sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de 

instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. 

Si la Inspección de Obra advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales 

empleados, mala ejecución de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos, 

notificará a la Contratista, quien deberá repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su 

exclusiva cuenta. 

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la Contratista no hiciere 

las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervisión podrá hacerlo por cuenta de la 

Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin importes a cobrar que tenga la 

Contratista, la Garantía de Contrato o en Fondo de Reparo. 
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ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS 

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías se consignaran 

marcas comerciales, tomadas como base de diseño, cálculo y calidad, la Contratista se ajustará a 

las mismas. 

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberá presentar el 

equivalente de reemplazo a la Di.P.A.I. haciendo la propuesta por nota y acompañándola de 

folletos técnicos con la información que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese 

considerado insuficiente por la Di.P.A.I., ésta, en un todo de acuerdo con el Artículo Nº 52 del 

PUByC, podrá requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella 

designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como así también los gastos emergentes de las 

verificaciones que la Di.P.A.I. estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, 

estadía y/o viáticos de la Inspección y/o proyectistas, designado por aquella, a fábricas, 

laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de 

fabricación, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. 

Tanto la presentación de muestras, como la aprobación de las mismas por la Di.P.A.I., no eximen 

a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos. 

Si finalmente la pretensión antedicha es definitivamente rechazada por la Di.P.A.I con fundado 

criterio, la Contratista deberá ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en 

este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia. 

La Inspección podrá ordenar que la colocación de cualquiera de los materiales que se empleen en 

la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su 

control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generará costos adicionales, debiendo ser 

incluida en la cotización de la Contratista y tal circunstancia no la exime de la responsabilidad por 

las tareas que en tales condiciones se ejecuten. 

 

SISTEMAS PATENTADOS 

Los derechos para el empleo en la Obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 

incluidos en los precios de la Oferta. La Contratista será la única responsable por los reclamos que 

se promuevan por el uso indebido de patentes. 

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION 

A) Construcciones de Hormigón Armado: 

Desviación de la vertical: 

· en las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel: 

hasta 3m  5mm,  hasta 6m  8mm, hasta 12m  18mm 
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· para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles en cualquier nivel, 

con un mínimo de: para 6m  5mm,  para 12m  10mm 

Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato. 

· En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m. 

· En cualquier paño con máximo de: 8mm en 6m. 

· Para paños mayores se incrementará en 1mm.  la  tolerancia anterior por cada metro que exceda 

los 6m. 

Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición 

relativa de las paredes: en 6m   10mm,  en 12m    20mm 

Variación de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes:  en 

menos 5mm,  en más 10mm 

B) Construcción de Albañilería. 

1) Escuadras y planos paredes 5mm,   2) Escuadras y planos revoques 3mm, 3) Escuadras y 

planos revestimientos 2mm,  4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm,  5) Escuadras y 

plomos de carpinterías 2mm 

MATERIALES DE REPUESTO: 

La Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de repuesto para el caso 

de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación y en proporción del total de las cantidades 

empleadas en la Obra: Herrajes 5%,  Artefactos Sanitarios 5%,  Pisos 5%, Revestimientos 5% 

PRUEBAS DE LAS OBRAS 

Antes de recibir provisoriamente las obras, la DiPAI. podrá disponer el control total de las mismas y 

efectuarán las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistirán 

fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor 

soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad de mano de obra y 

terminación de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo. La Contratista 

deberá presenciar por sí, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones 

indicadas en este artículo. 

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el 

personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de 

sus obras. La Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y los elementos 

necesarios para efectuar estas pruebas dentro de los diez (10) días de recibida la orden 

respectiva. 

LEGAJO EJECUTIVO 

Documentación técnica: 
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Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle donde se 

incluyen formas, medidas y dimensiones. Comprende la provisión completa de los servicios 

profesionales indicados en el presente Pliego. 

La Contratista elaborará todos los planos necesarios para la correcta ejecución de la obra según 

se indica. 

La Contratista deberá presentar el CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO 

dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato. El cronograma tendrá un plazo 

máximo de 90 días. No se podrán iniciar ninguna tarea sin la previa aprobación del Proyecto 

Ejecutivo o la etapa de presentación correspondiente. 

La Contratista presentará el LEGAJO EJECUTIVO COMPLETO (planos, detalles constructivos, 

memoria de cálculo, planilla de doblado de hierros y toda documentación que a criterio y 

requerimiento de la Inspección de Obra considere necesario para completar el desarrollo y alcance 

de la obra. Dichos trabajos se realizarán a escala conveniente, según el fin de los detalles 

requeridos. Los mismos se presentarán en el plazo que indique la Inspección de Obra, teniendo 

especial cuidado de no interferir en la marcha de los trabajos y considerando lo establecido en el 

Cronograma de Entrega del PROYECTO EJECUTIVO. 

Se confeccionarán planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentación será 

preparada en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las características y 

dimensiones de todos los elementos. Toda la documentación deberá presentarse a la Repartición 

para su aprobación fehaciente previa a la ejecución de los trabajos. 

Todos los planos deberán ser entregados a la Repartición debidamente rubricados por el Director 

Técnico y Representante Técnico de la Contratista en obra. 

Cómputos métricos:  

El Contratista presentará los cómputos métricos de la obra y la Repartición no reconocerá 

diferencias si surgieran de los cómputos de su oferta y los cómputos definitivos. 

Legajo Ejecutivo: 

La Contratista, previo al comienzo de la obra, presentará planos ejecutivos a criterio y 

requerimiento de la Inspección de Obra según las necesidades que esta determine, para su 

aprobación. Trabajo que se realizará a escala conveniente según el fin de los detalles requeridos. 

Los mismos se presentarán en el plazo que indique la Inspección de Obra, teniendo especial 

cuidado de no interferir en la marcha de los trabajos. 

Escala 1:100 / 1:125 

Planimetría general de ubicación de cerramientos. 

Escala 1:50 
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Planos de Arquitectura con detalle de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada uno de 

los sectores. 

Escala 1:20 / 1:10 / 1:5 / 1:1 

Planos de carpinterías: metálicas, aluminio, rejillas, parasoles, herrería y cerramientos en general 

(plantas, cortes y vistas). 

Detalles constructivos y de fijación de las carpinterías, parasoles y cerramientos en general. 

Para cada documentación presentada, la Supervisión de Obras dispondrá de 10 días para dar 

respuesta a la evaluación de la misma. 

La evaluación podrá arrojar los siguientes resultad os: 

 

APROBADO: La Contratista recibirá una copia de toda la Documentación con un sello con la 

siguiente leyenda: “APROBADO PARA CONSTRUCCION” y se considerará liberada para iniciar 

las tareas correspondientes a los elementos y/o partes involucradas en la documentación 

presentada. 

APROBADO CON OBSERVACIONES: La Contratista recibirá las 3 (tres) copias de la 

documentación observada con un informe adjunto detallando las observaciones correspondientes, 

otorgándosele un plazo de 7 (siete) días para la corrección de la misma. La documentación que se 

encuentre aprobada parcialmente seguirá el tratamiento del párrafo anterior. 

RECHAZADO: La Contratista recibirá las 3 (tres) copias de la totalidad de la documentación con 

un informe escrito fundamentando los aspectos que a juicio de la Supervisión deberán ser 

modificados. 

A efectos de agilizar las entregas y las correcciones pertinentes, la Contratista dentro de los 10 

(diez) días posteriores a la firma del Contrato entregará a la evaluación de la Supervisión de Obra, 

un Cronograma de entrega del Proyecto Ejecutivo, cuyo plazo total de presentación no podrá 

exceder los 60 (sesenta) días en total. 

Podrán allí establecerse presentaciones parciales en coincidencia con las etapas propuestas en el 

plan de trabajos confeccionado para la ejecución. 

La Di.P.A.I. dará la aprobación final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciación de los respectivos 

trabajos. 

Toda otra documentación que a juicio de la Di.P.A.I . se considere necesaria, será pedida 

con la antelación debida, a fin de no entorpecer la  marcha de los trabajos. 

La Di.P.A.I. podrá pedir toda la documentación que estime necesaria para la aprobación del legajo 

constructivo. 

Una vez que la Di.P.A.I. apruebe el Legajo Ejecutivo la Contratista deberá presentar una muestra 

de cada tipo de carpintería montada en su correspondiente ubicación para su aprobación. La 
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fabricación y provisión de la totalidad de los elementos estará condicionada a la aprobación de la 

muestra mencionada. 

 

IMPORTANTE: Como norma general no podrá darse inicio a tareas que incidan directa o 

indirectamente en los trabajos previstos a realizar sin previa aprobación del Proyecto Ejecutivo 

correspondiente. 

La presentación de planos corregidos no invalida los alcances previstos en los Planos que forman 

parte del presente Pliego, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la documental inicial. 

PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista deberá suministrar a la Repartición para su aprobación, los Planos Originales 

Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepción Provisoria, según el siguiente detalle: 

Planimetría general, Detalle de sistemas de cerramientos, Cortes, Plantas y Vistas, y todo otro 

plano o planilla que a juicio de la Supervisión fuera necesario para completar la fiel interpretación 

de las obras ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas. 

Tal documentación será confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD / DVD, conteniendo los 

archivos de la documentación completa en formato AutoCAD 2000. 

Esta obligación no estará sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los Honorarios, Tasas, 

Derechos y/o Contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del Contrato, 

debiendo el Proponente preverlos dentro de los Gastos Generales de su Propuesta. 

 

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTI A DE LA OBRA: 

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Período de Conservación y Garantía 

de 12 meses (360 días calendario) a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. A tal 

efecto, el Proponente acompañará su Oferta con una “Memoria de Prestación de Servicios”, a 

desarrollar durante el plazo de garantía de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma.  

Se indicará en forma fehaciente lo siguiente: 

1. Infraestructura edilicia a proponer. Superficies y comodidades. 

2. Listado de personal profesional, técnico, administrativo, y operarios a afectar. 

3. Equipamiento vehicular, equipos, y maquinarias a afectar. 

4. Cronograma mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en equipos, 

maquinaria, equipamiento, edificios, y sectores varios. 

A partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de la obra, la Contratista será el único 

responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras. 
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RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES 

Incluye la ejecución de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones 

Generales y Complementarias, y en las indicaciones de Trabajos Preliminares de las presentes 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

VISITA AL LUGAR 

Será necesario realizar una visita al sitio de la Obra para su reconocimiento, y de los trabajos 

preliminares a realizar, características generales y toma de recaudos necesarios para la ejecución 

de las tareas, de acuerdo al Pliego Licitatorio y especialmente a las presentes Especificaciones 

Técnicas Particulares y Planimetría adjunta. 

TRÁMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA 

Será requisito indispensable antes de la iniciación de la obra, la realización de todos los trámites 

referidos a Permisos y Habilitaciones de índole municipal y/o ante los entes prestadores de 

servicios. 

La Contratista deberá garantizar en forma permanente el agua de construcción en la obra, el 

servicio de luz y fuerza motriz para la ejecución de la totalidad de las tareas. 

ACONDICIONAMIENTO DE OBRA 

La Contratista deberá arbitrar las medidas necesarias previas al comienzo de la obra, para permitir 

el libre y seguro acceso del personal. Asimismo, será la única responsable de la seguridad y 

protección de personas y bienes durante la ejecución de la obra. Para tal fin deberá observar 

fielmente las disposiciones del Reglamento de Edificación de la ciudad de Pérez. 

PREVISIÓN DE DETERIOROS SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES Y LINDEROS 

Desde el mismo inicio de la obra y durante el avance de la misma, se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar molestias y/o caídas de objetos hacia el espacio público, y dentro de las 

instalaciones del propio Edificio existente. A tal fin la Contratista proveerá los cerramientos rígidos, 

tableros, tensores, puntales, soportes, grampas, bandejas o lonas plásticas, etc., que fuesen 

necesarios, para la protección mencionada. 

La Contratista será la responsable EXCLUSIVA de los daños que se causaren a personas y/o 

propiedades con motivo u ocasión de la ejecución de las obras, por lo que deberá realizar los 

arreglos que deban efectuarse por deterioros provocados por la obra de construcción sobre la 

edificación existente, y a su entero costo. 

La Contratista tendrá a su cargo la contratación de seguros, no sólo para el personal obrero, sino 

también de terceros, sean personas o propiedades, por el tiempo que dure la obra, de acuerdo al 

Pliego Complementario de Bases y Condiciones y al Presupuesto respectivo. 
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REPETICIÓN Y VERIFICACIONES 

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutarán en un todo de acuerdo a los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Particulares, Planimetría, Presupuesto y demás instrumentos técnicos 

que forman parte del Pliego licitatorio. 

Las especificaciones de los rubros e ítems del presupuesto, tendrán plena validez para la 

ejecución de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de 

cómputos y presupuestos simplemente de valor informativo. 

La Contratista será responsable de la ejecución de la totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, 

de acuerdo al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCIÓN, debiendo verificar todos los datos, cálculos, 

detalles, etc. que se especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algún dato, deberá 

comunicarlo por escrito a la Inspección, con las pruebas, documentación y detalles que 

correspondan para su evaluación. 

INSPECCIÓN DE OBRA. RELACIÓN CON LA CONTRATISTA 

Se deberá tener en obra y en perfecto estado de conservación, foliado por duplicado, tapa dura o 

semidura, un “Libro de Notas de Pedido de la Empresa”, consignando número, fecha y firma, 

donde se volcará todo dato o información, como fechas de inicio y terminación de etapas de obra, 

solicitudes de cambios en la obra, etc. 

La Inspección se dirigirá a la Contratista mediante el “Libro de Órdenes de Servicio” , foliado por 

duplicado, tapa dura o semidura,  con fecha y firma donde se volcará toda modificación o variante 

de los planos y especificaciones, y todo otro concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las 

condiciones exigidas por contrato, así como la aprobación o rechazo de cada etapa, elemento o 

parte de obra. 

La relación entre la Contratista y la Administración se regirá fehaciente y exclusivamente, mediante 

los libros de Órdenes de Servicio y de Notas de Pedido de la obra en cuestión, con el objeto de 

que sea la Inspección de Obra la que a su criterio y entender, represente a la Administración, con 

el objeto de limitar la cantidad de trámites en diferentes expedientes. 

DOCUMENTACIÓN A TENER EN OBRA 

La Contratista deberá mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de 

presentación el Libro de Notas de Pedidos, Planos de obra, copias de las Notas de Pedido, 

presupuesto/s y estas Especificaciones Técnicas. La Inspección de Obra tendrá plena autoridad 

para velar por el cumplimiento de estas especificaciones y planos adjuntos. Podrá si así lo cree 

conveniente, ordenar pruebas de carga, demolición y reconstrucción si se variaran estas 

especificaciones. 
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En todo el transcurso de la obra, la Contratista deberá facilitar acceso a la Inspección, a los 

lugares de producción, provisión, montaje y fabricación de materiales, estructuras o dispositivos a 

colocar. 

La Inspección dictaminará acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricación, y solicitará 

toda documentación que se requiera para determinar el origen de cada uno de los componentes 

usados en obra. 

ENSAYOS Y PRUEBAS 

En todas las etapas de la obra no se certificarán elementos o materiales que no estuvieren 

debidamente colocados, fijados en su posición final conforme a planos y detalles. 

Los resultados de toda medición, ensayo o pruebas de hermeticidad o estanqueidad que se 

especifiquen serán comunicados a la Inspección en un plazo máximo de 48 horas a partir del 

momento que se realice. Los instrumentos y personal requerido para tales trabajos serán 

suministrados por la Contratista, a su exclusivo costo. 

ANDAMIOS Y OTROS 

El sistema de andamios a utilizar, responderá en aptitud para permitir desarrollar los trabajos 

especificados en los Pliegos Licitatorios. Los mismos deberán permitir un fácil y seguro acceso y 

evacuación del edificio y en general, y a cualquier sector de intervención. 

El andamiaje se resolverá a través de una estructura metálica de tipo tubular, cumpliendo con la 

sección mínimas necesarias para la altura a la cual se deberá acceder. La Contratista realizará el 

cálculo y/o verificación estructural de todo el conjunto de soporte de los andamios a montar en 

obra. 

El piso operativo será de chapa, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y 

soportar las cargas a las que serán sometidos y deberán contar con guardapiés y barandas 

reglamentarias (respetar alturas necesarias y/o convenientes para el tipo de trabajo a desarrollar). 

NO SE ADMITIRAN TABLONES, PUNTALES NI VIGAS DE MADERA. 

La superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos 

que no sean imprescindibles para las tareas a desarrollar. 

Se respetarán las reglamentaciones municipales vigentes sobre el tema y todo lo establecido por 

las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo al respecto. Se deberán incluir todos los trámites y pago 

de aranceles que correspondan. 

No se permitirá que el sistema de andamios o cualquier parte de ellos (sujeción) se tomen, apoyen 

o fijen directamente a elementos que puedan ser dañados como consecuencia de este hecho. 

Previo a la iniciación de los trabajos se deberá presentar un “Programa de los Trabajos” a realizar, 

dando asignaciones a cada tipo de trabajo, con su grado mayor o menor de riesgo, consignando 

cuales han de ser los trabajos en Obra a prestar mayor atención y control. Este deberá estar 
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firmado y abalado por profesionales con incumbencia en este aspecto (Técnico o Ingeniero en 

Higiene y Seguridad). 

Resultado de todo esto es, que en los momentos en los cuales dichos trabajos fueran ejecutados 

por la Contratista, siempre y en todo momento deberá estar presente en Obra el Especialista en 

Seguridad e Higiene de la Construcción, haciéndose cargo y responsable así como la Contratista 

de los riesgos que el trabajo implique para sus operarios y/o ejecutores de los mismos. 

Se tendrán presentes los sistemas de señalización advertencia, iluminación y balizamiento, para 

seguridad de transeúntes y vehículos, con las variables de día y noche, en parantes, columnas, 

tabiques, implemento o zona que pueda producir barreras obstáculo o situación potencial de 

impacto traumático, a través de cartelerías y luminarias según los casos requieran. La Contratista 

efectuara su propuesta al respecto, y someterá la misma a la aprobación de la Inspección. El costo 

de estos trabajos y provisión de materiales será discriminado en el rubro “Obrador”. 

La Contratista deberá coordinar el montaje del andamio o su localización (en caso de ser móvil) 

con la Inspección de Obra para evitar todo tipo de molestias a las actividades que se realicen.  

APUNTALAMIENTOS 

En caso de necesitar la realización de apuntalamientos, cálculo mediante, los mismos deberán 

transmitir la carga al suelo de fundación. 

REPLANTEO 

La presentación a la Licitación implica el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y 

de niveles en que se encuentra el edificio a intervenir. 

La Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la obra en forma conjunta con la 

Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. 

Se deberán considerar las medianeras existentes, su posicionamiento, y en base a los datos 

catastrales y planos de antecedentes determinar ejes medianeros y líneas de edificación 

municipal.  Posteriormente se demarcarán los ejes de replanteo y las demarcaciones deberán 

realizarse con elementos que garanticen su materialización y permanencia durante la ejecución de 

la obra. 

En cualquier caso, los trabajos adicionales que importen demoliciones totales o parciales de 

elementos estructurales, de HA o tabiques divisorios, movimiento de elementos de  estructura 

metálica y/o de carpinterías, etcétera, que fueran necesarios como resultado de errores de 

replanteo, serán por cuenta de la Contratista, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia 

de que la Inspección de obra haya estado presente al momento de ejecutarse los trabajos objeto 

de rectificación, ni estos justificarán demoras en los plazos contractuales parciales o totales de 

obra. 
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CONEXIONES PROVISORIAS 

La Contratista tendrá a su cargo todos los costos, derechos, tasas y/o sellados, aranceles y 

aportes profesionales, que implique la gestión y posterior aprobación de los trámites ante 

Organismos Prestadores de Servicios, conforme a las normativas vigentes en cada uno de los 

casos, necesarios para la ejecución total de la obra. 

 

01.1 CARTEL DE OBRA  

Estará a cargo de La Contratista la provisión, colocación y su correspondiente retiro una vez 

efectuada la Recepción provisional o definitiva de la obra (a opción del Comitente), de 1 (uno) 

cartel de obra de 6.00 mts. x4.00 mts.  de altura según diseño, tipografía y colores según modelo 

adjunto, incluidos en Pliego Complementario de Bases y Condiciones. La Contratista proveerá e 

instalará dicho cartel, dentro de los 10 (diez) días de iniciados los trabajos y a su exclusivo costo. 

La provisión incluirá la estructura de soporte del cartel ubicado a 2,00 mts. de altura desde nivel de 

vereda, ejecutadas con tirantes de madera dura de 3x3 pulgadas de sección y arriostrado con 4 

(cuatro) tensores de alambre galvanizado de 4mm de sección.  Dicho cartel estará provisto de una 

iluminación por reflector que asegure su visibilidad en horarios nocturnos. 

En ninguno de los casos se permitirá fijación alguna tomada al edificio o algún elemento del 

equipamiento urbano, columnas de alumbrado, etc.  

Las partes metálicas del reverso y de la estructura del cartel, serán protegidas y tratadas con 

convertidor de óxido dos en uno y dos manos de esmalte sintético color gris medio.  

Los letreros de propaganda comercial estarán prohibidos en toda la superficie de intervención. 

 

01.2 CASILLA DE OBRADOR, OFICINA Y DEPÓSITO 

Se ejecutará el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para 

su ubicación los accesos para vehículos de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones 

contenidas en el Reglamento de Edificaciones de la Ciudad de Pérez, teniendo en cuenta el 

Cronograma del Plan de Trabajo. 

El Obrador mínimo deberá contar con un depósito para materiales, herramientas y equipos, como 

así también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Además, 

contará con un lugar de acopio de varillas de hierro bajo cubierta, para evitar oxidación. 

Se deberán instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra y la Inspección, guardando 

las condiciones de salubridad según lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el 

tema. La Inspección de Obra deberá contar con un Local Oficina, acondicionado según se indica 

en el PCByC.   
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La Contratista deberá prever y proveerse de energía eléctrica de obra: para ello, deberá ejecutar 

una conexión exclusiva y provisoria completa de energía eléctrica (de ser necesario) que conste, 

entre otras cosas de un tablero reglamentario completo, incluido la tramitación y pago de 

aranceles y derechos ante los entes públicos y/o privados que correspondan; contemplando en 

su ejecución e instalación, todos los requerimientos de las ordenanzas y reglamentos vigentes, 

tanto municipales como provinciales. Desde el tablero general solicitado podrán derivarse los 

tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las medidas de 

seguridad pertinentes. 

 

01.3   CERCO DE OBRA 

La obra deberá cercarse según las directivas de la Inspección de Obra y en total correspondencia 

con el Reglamento de Edificación Municipal de la Ciudad de Pérez.  

El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por la Contratista y 

la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. 

El cerco de obra se construirá utilizando malla de acero Q92, enmarcada con tirantes de madera 

de 3” x 3”. Se colocarán parantes de madera de 3” x 3” debidamente empotrados y protegidos con 

pintura asfáltica en el suelo con una separación máxima de 3 m. La altura del cerco será de 2.00 

m. y su desarrollo se extenderá hasta 1.00 m. antes del cordón de la calle dejando ese espacio en 

todo el frente para paso peatonal. Los parantes deberán estar convenientemente rigidizados para 

otorgar estabilidad al cerco fuera de su plano, mediante la colocación de puntales inclinados 

empotrados en el suelo. Todos los elementos constitutivos del cerco se pintarán con pintura 

sintética de color amarillo. 

Se deberá tener en cuenta la colocación de la señalización necesaria a los efectos de alertar los 

riesgos de accidentes, tanto para el personal de obra como para los transeúntes. Se deberán tener 

accesos diferenciados a los fines de reducir el riesgo de accidentes. 

La Contratista tendrá a su cargo todos los costos, Derechos, Tasas y/o Sellados, aranceles y 

Aportes Profesionales, que implique la gestión y posterior aprobación de los trámites ante 

Organismos Prestadores de Servicios, conforme a las normativas vigentes en cada uno de los 

casos, necesarios para la ejecución total de la obra. 

 
01.4 LIMPIEZA DE TERRENO INICIAL 
 
Antes de iniciar la construcción, se limpiará todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. 

Se cegarán los pozos que se puedan encontrar en el predio. Se efectuarán los desmontes 

necesarios para alcanzar los niveles de los pisos indicados en los planos, o bien se efectuarán los 

terraplenamientos necesarios con tierra limpia y seca, sin cascotes ni piedras, asentándola 
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fuertemente mediante el pisón o medios mecánicos y riegos de agua, por capas sucesivas de 

15cm de espesor como máximo. 

La tierra de relleno será tierra negra, limpia de escombros, y ramas, la cual deberá ser distribuida y 

compactada en caso necesario, y volviendo a distribuir otra segunda o tercera vez, cuando se 

asiente la primera capa. Cuando la obra finalice, se nivelarán los sectores que indique la 

inspección. 

Todo el material necesario será provisto por el contratista, al igual que el material sobrante, que 

será retirado de inmediato del predio y de la vía pública. Se entiende también que tanto los 

equipos, maquinarias, palas, contenedores, también serán provistas por la empresa encargada de 

la obra. - 

Será obligación del Contratista, arreglar debidamente cualquier terraplenamiento que se asentare, 

aún posteriormente a la Recepción Provisoria de la obra. 

Se retirará el tejido una vez concluido el resto de las tareas. 

 

01.5 REPLANTEO  

La Contratista deberá efectuar la nivelación y replanteo de la totalidad de la obra, para lo cual se 

tomarán como pautas las medidas indicadas en la planimetría adjunta a este pliego, los cuales son 

netamente informativos, teniendo la Contratista que efectuar sus propias mediciones. 

El replanteo será verificado y aprobado por la Inspección de Obra, antes de dar comienzo a los 

trabajos correspondientes. 

Los niveles determinados en los planos son definitivos. Será obligación de la Contratista solicitar 

directamente a la autoridad Municipal las líneas de edificación y las cotas fijadas para el o los 

cordones de veredas. Asimismo, y entregará a la Repartición una constancia de autoridad 

municipal de la Municipalidad de Pérez. 

Los ejes principales, serán delineados con alambres bien asegurados, tendidos con torniquetes a 

una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta tanto se 

alcancen las alturas requeridas. La escuadría de los locales y/o pavimentos, será prolijamente 

verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos. 

 

 

RUBRO 02 – DEMOLICIONES 

02.1  DEMOLICIÓN CORDÒN, PAVIMENTO Y VEREDAS 
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Esta tarea comprende por parte de la Contratista, efectuar todas las demoliciones, retiros y 
extracciones, de los elementos existentes como: cordón de calle, vereda municipal y pavimento 
existentes, etc.,  necesarios para la ejecución de la obra, conforme a la planimetría, y junto a las 
órdenes impartidas por la Inspección de Obras, a los fines de construir el ingreso vehicular - 
peatonal al conjunto del MUSEO FERROVIARIO DE LA CIUDAD DE PÉREZ.- 
 
 

Se deja expresamente establecido que la oferta incluirá la demolición y/o desmontaje y 
traslado de todos los elementos, a fin de satisfacer el Proyecto expresado en Planos y la presente 
Especificación Técnica, como así también la Contratista, deberá cumplimentar las 
Reglamentaciones vigentes de la Municipalidad de Pérez en cuanto a la permisos, señalamiento, 
ubicación, disposición y traslado de contenedores, incluido los horarios de movimientos de 
camiones de carga y descarga de materiales y equipos.  
Los materiales que se recuperen de la demolición deberán ser clasificados y quedará a criterio de 
la Inspección de Obras el destino de los mismos, tarea que quedará a cargo de la Empresa 
Contratista, como así también la diagramación total de los trabajos a realizar, poniendo en 
consideración cualquier requerimiento particular que pueda hacerse expreso en la documentación 
obrante en el legajo.  
 
 
Tomando lo antes expuesto, la Contratista deberá obligatoriamente pedir la Aprobación de la 
Inspección de Obra, ante la necesidad de realizar cualquier tipo de modificación en el Plan de 
Trabajos, y de ninguna manera podrá iniciar los trabajos que contemplen esta modificación hasta 
no contar con dicha aprobación. El incumplimiento de este punto será causal de la aplicación de 
sanciones según prevé el pliego y la Ley de Obras Públicas vigente a la fecha. 

 
 

La Contratista ejecutará los trabajos guardando en todas sus partes las disposiciones contenidas 
en el Decreto del PEN Nº 911 sobre Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción 
(reglamentario de la Ley 19587/72 Higiene y Seguridad del Trabajo), en aquellas partes 
relacionadas con el tipo de tareas afines a aquellas, tanto en lo que respecta al modo de realizar 
los trabajos propiamente dichos como a las precauciones que deberá necesariamente tomar la 
Contratista a fin de evitar riesgo para la obra, personal técnico, operarios, personal técnico de la 
Inspección de Obra, linderos y transeúntes que circulen por los espacios públicos adyacentes a la 
obra.  
 

 

 

 

 

 

RUBRO 03 – MOVIMIENTO DE SUELOS 
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03.1 NIVELACIÓN Y TERRAPLENAMIENTOS 

Se realizarán los desmontes necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto indicados y 

para alcanzar las cotas y calidad de suelo correspondientes para fundar el edificio según Estudio 

de Suelo que deberá aportar la Contratista. 

Este ítem comprende la limpieza del terreno y el retiro del suelo vegetal de la zona a rellenar 

hasta alcanzar una profundidad tal que el terreno natural constituya una base apta para apoyar el 

relleno de bases de H°A°, zapatas corridas, cordone s, platea de H°A°, contrapisos de H°A°, etc.. 

 
La Empresa deberá aportar mano de obra y equipos necesarios para realizar los trabajos de 

terraplenamiento, relleno y compactación. Los mismos se realizarán con suelo seleccionado 

hasta alcanzar los niveles deseados y en caso de ser necesario, se considerará el aporte de 

agentes estabilizantes (cal, cemento) el mismo se compactará adecuadamente.  

Los niveles de piso determinados en los planos generales son definitivos, pero se tendrá en 

cuenta que la determinación del +/-0.00 será conforme a la definición de las áreas técnicas 

correspondientes a la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ. Para la cotización de la obra, la empresa 

deberá considerar materiales, mano de obra, herramientas y equipamiento necesarios para 

ejecutar el volumen correspondiente de terraplenamiento y/o desmonte con el fin de llegar a los 

niveles definitivos del edificio. 

Una vez extraída capa superficial; se procederá a compactar el terreno con equipos patas de 

cabras o vibro compactadores. 

Los suelos de relleno serán compactados por capas de 20cm. Los rellenos se deberán compactar 

como mínimo al 98 % del Proctor Standard T99, utilizando suelo seleccionado, material de la 

zona tipo “A-4” o “A-6”; Norma Vialidad Nacional VN-E4-84. Esta operación se deberá realizar 

con equipos vibro compactadores, tipo patas de cabras o vibro compactadores. La empresa 

realizará los ensayos necesarios para demostrar que los niveles de compactación son los 

deseados. 

 
Cuando los suelos provenientes de la excavación de cimientos sean aptos, se podrán utilizar 

para rellenar y/o terraplenar las zonas bajas del terreno. Será obligación de la contratista, arreglar 

debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la recepción definitiva de la obra.
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03.2 EXCAVACIÓN PARA BASES, CIMIENTOS E INSTALACION ES 

La Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para 

su aprobación, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la que describirá los criterios a 

seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la 

estabilidad de las excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego de 

especificaciones. La profundidad de desmontes y excavaciones estará sujeta a los resultados 

técnicos del ESTUDIO DE SUELOS que deberá realizar la Contratista. 

Las excavaciones para ZANJAS DE CIMIENTOS, POZOS DE BASES, VIGAS DE FUNDACIÓN, 

INSTALACIONES, etc., se ejecutarán de acuerdo a los planos y cálculos aprobados, realizando el 

trabajo de modo que exista el menor intervalo posible, entre las excavaciones y el hormigonado de 

estructuras y el relleno posterior, o colocación de tendidos de cañerías, para impedir la inundación de las 

mismas por las lluvias. 

El equipamiento a utilizar deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra, 

comprometiéndose los oferentes a aceptar cualquier observación que al respecto ésta le formule, sin 

que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna por reajustes que se soliciten del equipamiento 

propuesto. 

No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obra la terminación de las zanjas 

correspondientes para que la misma las verifique. 

 
a- Las excavaciones se harán con las debidas precauciones para prevenir derrumbes, a 

cuyo efecto la Contratista apuntalará cualquier parte del terreno, que, por calidad de las tierras 

excavadas, haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras, quedando 

a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen. 

 
b- Si así lo indicara la documentación del proyecto o la Inspección de Obra para cada caso 

particular, la tierra excedente será desparramada para nivelar algún área del terreno. Si no fuera 

indicado ni necesario y en todo caso con el excedente, se procederá a su retiro y transporte, previa 

acopio, en forma ordenada, en los lugares que fije la Inspección de Obra. Estas tareas serán a 

cargo de la Contratista y deberán estar previstas en los precios del contrato. 

Si existieran en el predio pozos negros, absorbentes o aljibes, el Contratista procederá al cegado de 

los mismos, previo desagote total y perfecto del mismo. Estas tareas estarán incluidas en el precio 

del contrato. El llenado de los mismos se realizará con arena. 
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RUBRO 04 – CIMENTACIONES 

 
04.1  PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Corresponde al área Bloque Sanitarios/Oficinas, conforme a la planimetría adjunta. 
Previo a la ejecución se deberá desmontar toda la tierra negra (orgánica). La profundidad de desmonte 
estará sujeta a los resultados técnicos del ESTUDIO DE SUELOS. Posteriormente se rellenará con 
suelo seleccionado y cemento en un 8%, y será compactado mediante pisón neumático  en  capas 
sucesivas de 20 cm aproximadamente, hasta alcanzar el nivel de cota de fundación. Será conveniente 
extender el relleno 50cm por fuera de los límites del sector de intervención. La compactación deberá 
ser homogénea y quedar perfectamente nivelada.  
Para la colocación de las armaduras y mallas se preverá un recubrimiento mínimo de 5cm de 
hormigón de limpieza tipo H8. En esta instancia se deberán colocar las cañerías previstas de acuerdo 
a las necesidades de las instalaciones diseñadas.  
El cálculo de armaduras y la verificación de las secciones, será presentado por la Contratista como 
parte del Legajo Ejecutivo y MEMORIA DE CÁLCULO de la estructura resistente, incluyendo detalles 
de vinculación con armadura de tabiques, mamposterías, e incluyendo los elementos metálicos de 
anclaje necesarios. 
 
04.2  ZAPATA DE FUNDACIÓN 
 
Según Plano de Detalle, MEMORIA DE CÁLCULO, Verificación estructural y Proyecto Ejecutivo 
presentado por la Contratista.  

Comprende la provisión de materiales y la ejecución, por parte de la Contratista, de CIMIENTOS  de 

Hormigón Pobre para toda la mampostería de ladrillos de comunes a construir en el SECTOR 

GALPÓN del conjunto. El ancho del cimiento será como mínimo 15 cm. mayor que el espesor del 

muro correspondiente (los muros proyectados son de 0.30m y 0.45 m en la parte inferior a manera de 

basamento) y de una altura mínima de 60 cm.  La zapata corrida se hará con hormigón H8, RDC de 

210 kg.  de  cemento por m3 o bien con dosaje  ½:1:3:6 (cemento, cal,  arena, granza de ladrillo 

limpia). Se ejecutarán con el ancho y a la profundidad que correspondan, según el espesor de la 

mampostería a construir y de acuerdo a lo indicado o a lo establecido por el Reglamento de Edificaciones 

de la Municipalidad de Pérez, y a las normas del buen arte de la construcción. 
 
04.3  VIGA DE FUNDACIÓN 
 
Según Plano de Detalle, MEMORIA DE CÁLCULO, Verificación estructural y Proyecto Ejecutivo 
presentado por la Contratista, en sector GALPÓN del conjunto.  

Comprende la provisión de materiales y la ejecución, por parte de la Contratista, de VIGA DE 

FUNDACIÓN / ENCADENADO DE FUNDACIÓN DE H°A° H-21, s obre la zapata de fundación de 

hormigón pobre y cuyo ancho será igual al basamento de 45 cm, y la altura s/cálculo, no debiendo ser 

inferior a 30 cm. Las tareas se ejecutarán de acuerdo a lo indicado, y a lo establecido por el Reglamento 

de Edificaciones de la Municipalidad de Pérez, y a las normas del buen arte de la construcción. 
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04.4   MAMPOSTERÍA DE CIMIENTO DE LADRILLOS COMUNES  
 
La MAMPOSTERÍA DE CIMIENTOS arrancará desde la VIGA DE FUNDACIÓN / ENCADENADO DE 
FUNDACIÓN DE H°A° H-21, hasta la segunda capa aisla dora horizontal; se ejecutará en ladrillo 
común en un ancho igual al muro que soporta (45 cm), cuidando en esta etapa la dureza del ladrillo, 
dejando de lado aquellos ladrillos mal cocidos o “bayos”, terminando la última hilada a 5 cm sobre el 
nivel de piso terminado interior. Para la paredes se arrancará con una primera hilada con mortero 
reforzado, la traba será del 50% del ladrillo, logrando uniformidad en la estructura. 
Se asentarán con mortero de la siguiente dosificación: ½:1:4 (cemento portland común, cal hidráulica y 
arena mediana). También podrá utilizarse morteros a base de cemento de albañilería (Plasticor o 
similar), en las dosificaciones especificadas por el fabricante. 
Las juntas deberán tener un espesor comprendido entre 10 (mínimo) y 15 (máximo) mm. Los muros 
serán levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que contribuya a asegurar la 
horizontalidad de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de requerimiento expreso de la 
Inspección de Obra, la que podrá rechazar cualquier muro que a su juicio no reúna las características 
especificadas. 
 

 

RUBRO 05 – AISLACIONES 

05.1 CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL 
 
En los muros a ejecutar y según planimetría correspondiente, se realizarán 2 (dos) CAPAS 
AISLADORAS de cemento y arena 1:2 y de 2cms. de espesor, con 10% de hidrófugo inorgánico tipo 
Sika 1 en el agua de amasado, y en la forma siguiente: una capa a una hilada por debajo del nivel del 
inferior del contrapiso  y la otra a una hilada sobre el nivel de piso terminado correspondiendo a la 
mitad del zócalo, uniendo ambas en los dos lados del muro mediante la capa aisladora vertical y 
conformando el correspondiente cajón hidráulico. Se colocará en la horizontal superior pintura asfáltica 
y sobre ésta se extenderá un polietileno de 200 micrones. 
En las hiladas contenidas entre la primera y la última se utilizará igual mezcla de mortero de cemento y 
arena e hidrófugo. 
 
05.2 CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL 
 
Se hará una DOBLE CAPA AISLADORA VERTICAL de 5 mm. de espesor con el mismo dosaje que el 
caso anterior (cemento y arena 1:2, con 10% de hidrófugo inorgánico tipo Sika 1 ), en todos los muros 
uniendo las dos capas aisladoras horizontales extendidas. 
 
Las capas aisladoras verticales y horizontal inferior se pintarán con dos manos de pintura asfáltica 
secado rápido de 1ra. Calidad. 
 
05.3  FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES 
 
Para la protección hidrófuga de contrapisos y plateas la Contratista deberá incorporar FILM DE 
POLIETILENO 200 MICRONES. La colocación, solapes y empalmes será verificada por la inspección 
de Obras.- 
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RUBRO 06 – ESTRUCTURA RESISTENTE 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

Generalidades 

Comprende la provisión de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para la 
ejecución de los elementos estructurales: Bases, Columnas, Vigas, Vigas de fundación, Losas, 
Refuerzos verticales, Encadenados, Dinteles, Platea, Cordones, y todos los descriptos en la 
planimetría y que serán incluidos en la MEMORIA DE CÁLCULO que deberá presentar la Contratista 
para su evaluación. 
  
Reglamentación: La obra se ejecutará conforme a lo establecido en los capítulos 6 a 14 del Tomo I 
del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, y según las especificaciones particulares que luego se 
detallan. 
Los artículos de los capítulos 1 á 5 del Tomo I del Reglamento CIRSOC 201 que se citan 
expresamente en sus capítulos 6 á 14 también serán de aplicación, con las modificaciones que más 
adelante se indican. 
Son válidas también‚ las Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el Reglamento CIRSOC 
201, y los Cuadernos 220 y 240 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado publicados por IRAM. 
Equivalencias: Se establecen las siguientes equivalencias únicamente para la comprensión de las 
denominaciones dadas entre el Reglamento CIRSOC 201 y el presente Pliego: 
· "Director de Obra" = "Inspector de Obra" 
· "Constructor" = "Contratista" 
· "Representante Técnico del Constructor" (Conductor Técnico) = "Director Técnico de la Empresa". 
Modificaciones: Los artículos del Reglamento CIRSOC 201 que se indican a continuación se 
modifican, a los efectos de las presentes especificaciones, por los textos aquí expresados: 
· CIRSOC 201 * 2.4.2. Control de aceptación: "Es el control que en el ejercicio de sus funciones podrá 
solicitar el Inspector de Obra, con el objeto de valorar la aptitud de los materiales incorporados a la 
estructura. El Contratista deberá disponer todos los medios necesarios para posibilitar la extracción de 
muestras y realización de ensayos." 
· CIRSOC 201 * 5.2.6.f): "Identificación correspondiente a cada elemento según su ubicación en los 
planos de la documentación técnica inicial." 
· CIRSOC 201 * 5.3.2: "Cada partida del hormigón fresco que ingresa a la obra, debe acompañarse de 
la certificación del Director Técnico del Proveedor, mediante un remito de entrega a obra con los 
requerimientos establecidos en el artículo 5.3.6. Copias de los comprobantes de esta certificación 
serán entregadas al Inspector de Obra." 
· CIRSOC 201 * 7.1.d): "El Inspector de Obra podrá solicitar todos los ensayos y estudios necesarios 
para realizar el control de aceptación de los materiales, elementos y estructuras, estando autorizado a 
juzgar los correspondientes resultados con el fin de decidir la aceptación o el rechazo de aquellos." 
· CIRSOC 201 * 7.4.1.f): "Al presentar los planos conforme a obra, el Contratista adjuntará toda la 
documentación referida a los ensayos que se hubiesen realizado." 
 
Interpretación de Planos y Especificaciones: La Contratista es responsable de realizar el cálculo 
estructural y de la revisión y correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y 
responderá por los defectos que pudieran producirse durante la ejecución o conservación de los 
mismos hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en los planos o 
especificaciones, deberá comunicarlo a la Repartición antes de iniciar los trabajos en cuestión. 
Requisitos a cumplir por la Contratista: La Contratista deberá cumplir con los requisitos del artículo 
5.1 del Reglamento CIRSOC 201. 
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ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN. 
Se utilizará HORMIGÓN ELABORADO, de la calidad H21 , con un asentamiento del orden de 16 cm 
para estructuras en elevación y de 8 a 12 cm para fundaciones. En casos especiales, durante el 
comienzo de la obra y en casos de pequeños volúmenes, la Inspección de Obra podrá autorizar la 
dosificación por volúmenes en la misma obra, previa aprobación de los dosajes a utilizar. Queda 
expresamente prohibido el mezclado manual.  
 
Ensayos de Hormigón, cantidad y método: Cuando la Inspección de Obra lo requiera se efectuarán los 
ensayos de consistencia, resistencia de compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos, 
determinación de su grado de humedad, etc., y toda clase de ensayos y pruebas que el mismo crea 
conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del 
Reglamento citado.- 
La preparación, curado y ensayo de las  probetas se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo 
especificado en el P.R.A.E.H. El ensayo en si, se realizará en un laboratorio expresamente aceptado 
por la  Inspección de Obra y/o Repartición, estando las costas  de  tales trabajos de laboratorio, y del 
traslado de las muestras y el retiro de los informes, a cargo de la Empresa Contratista. Copias de 
estos informes serán entregadas a la Dirección de Obra. 
La cantidad será determinada por la Inspección, con un mínimo de 1 probeta cada 10 m3. 
Elementos que deben permanecer en obra:  
· Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocación del hormigón fresco, 
aplicando la Normas IRAM 1536. 
· Un termómetro de inmersión para medir la temperatura del hormigón y uno para medir la temperatura 
ambiente. 
· Moldes para confeccionar 30 probetas en forma simultánea (como mínimo, o la cantidad mayor que 
el volumen de hormigón requiera), aplicando las Normas IRAM 1541 y 1524. 
En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, deberá 
disponerse de una pileta para conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, 
hasta el retiro para su ensayo. 
 
Uso de Aditivos para el Hormigón: En caso de emplearse, los mismos deberán cumplir con lo 
especificado en el artículo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y además ser expresamente autorizados 
por el Inspector de Obra, quien controlará que correspondan a productos de reconocida calidad y que 
se dosifique adecuadamente. 
Armaduras: Para el armado del hormigón se emplearán barras de acero conformadas, de dureza 
natural (ADN 420/500); las que cumplirán con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. La 
Inspección de Obra podrá solicitar, si lo juzga necesario, la realización de los ensayos de control de 
calidad que se especifican en las Normas correspondientes. 
Empalmes: La Empresa deberá dejar las armaduras en espera y empalmes que se requieran para la 
unión de la estructura de H°A° con la mampostería, sin constituir los mismos costos adicionales.- 
Autorización para hormigonar: Todos los trabajos de hormigón armado deberán ser aprobados por 
la Inspección de Obra y el Contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la 
ejecución, uso y calidad de los materiales. 
Antes de proceder al hormigonado deberá solicitarse con 48 horas de anticipación la aprobación del 
replanteo y ubicación de todos los elementos que queden incluidos en el hormigón, en especial todos 
los correspondientes a la instalación eléctrica. Con relación a esto último se aclara que queda 
prohibido cortar las armaduras para el pasaje de cañerías, ubicación de cajas, etc. En el caso que 
fuese absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura, podrá efectuarse previo 
consentimiento del Inspector de Obra y realizando los debidos refuerzos. 
La Inspección de Obra hará por escrito en el “Libro de Ordenes de Servicio” las observaciones 
necesarias y en el caso de no tener que formularlas extenderá el conforme correspondiente, quedando 
terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin la conformidad por escrito 
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de la Inspección de Obra en el “Libro de Ordenes de Servicio”; la Inspección de Obra a su solo juicio 
podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad. 
Pases, orificios e insertos metálicos: proyecto de las estructuras ha contemplado plenos o pases 
para el pasaje horizontal y/o vertical de las instalaciones y espacio suficiente bajo fondos de losa. 
No obstante ésta condición general de diseño prevista para la flexibilidad de paso de las instalaciones, 
el Contratista deberá prever cuando la estructura de hormigón armado deba ser atravesada en algún 
punto por cañerías y conductos integrantes de las distintas instalaciones. Se considerará incluido en el 
precio del contrato la ejecución de los correspondientes pases que pudieren resultar necesarios, 
orificios y/o aberturas de tamaño así como el tipo y cantidad de los insertos metálicos adecuados para 
realizar el pasaje o montaje de las mismas cuando esta etapa de obra lo requiera. 
El Contratista recabará de la Inspección de Obra, previo a la ejecución de los cajones de encofrado, la 
ratificación o rectificación de lo indicado al respecto en los planos del Proyecto. 
Otorgada la conformidad por la Inspección de Obra, el Contratista procederá a iniciar los trabajos 
teniendo en cuenta que, los refuerzos de armadura que se requiera realizar en virtud del debilitamiento 
que provocarán los pases en los elementos estructurales que se construyan, se considerarán incluidos 
en el precio de la Obra. 
El Contratista deberá colocar insertos metálicos (rapas, tubos, prisioneros, ganchos, bulones, etc.) 
durante la ejecución de los encofrados, en todos aquellos lugares en que resulte necesario contar con 
elementos complementarios de sujeción o fijación, para la posterior instalación de cañerías, conductos 
apoyos de equipos, etc. 
Las partes de los insertos metálicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigón deberán 
proveerse absolutamente libres de capas protectoras de pintura, hollín, cascarilla, herrumbre, polvo, 
aceite, grasa u otro material que impida la correcta adherencia entre el acero y el hormigón. Las partes 
que no queden dentro del hormigón deberán pintarse con dos manos de pintura antióxido epoxídica de 
reconocida calidad y a satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
Consideraciones adicionales: 
a) Cada partida de acero entregado en obra estará acompañada por el certificado de calidad o 
garantía emitido por la firma fabricante de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201. 
Se utilizará acero tipo ADN 420/500. 
b) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizarán separadores formados por 
bloques de mortero de cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijación a las 
barras de acero. Este sistema podrá ser modificado solo con expresa autorización de la Inspección de 
obra. 
c) Se utilizará en toda la obra una misma marca de cemento, de manera de mantener uniformidad de 
color en las estructuras. 
d) Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Inspección en base 
a tramos de prueba. Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra. 
e) Cuando durante la ejecución de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los 
equipos utilizados, la Inspección podrá ordenar su retiro y reemplazo. 
f) El número de unidades del equipo será tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y 
realizar los trabajos de conservación. El Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total del 
equipo mientras los trabajos están en ejecución, salvo que la Inspección lo autorice expresamente. 
g) Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista deberá pintarse antes del llenado con dos 
manos de un desencofrante apropiado, tipo Encofroil, Separoil, o similar, que evite la adherencia del 
hormigón al encofrado. El desencofrante deberá ser debidamente aprobado por la Repartición. 
h) Salvo que la Inspección de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de 
hormigón armado se ejecutarán chaflanes con cantos de 2 cm. 
i) Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que 
establece el CIRSOC 201. 
j) Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección de 
Obra, será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la estructura.  
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k) Deberá llevarse en la obra un registro de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para 
controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección de Obra controlará este registro. 
 
Colocación de las armaduras: Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará 
cuidadosamente el encofrado. La armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la 
posición indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en 
todas las barras. Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido. 
La forma de las barras y su unificación serán las resultantes del cálculo estructural que tiene a cargo el 
Contratista y que será sometido a  aprobación de la inspección de Obra. 
Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo 
existir más de uno en una misma sección de estructura sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en 
la de tensiones máximas. Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de 
superposición deberá respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201.- 
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el Reglamento CIRSOC 201.- 
A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberán colocarse las parrillas 
correspondientes sobre los caballetes metálicos o separadores. Tales dispositivos serán sometidos a 
aprobación por la Inspección. 
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de 
la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar. 
 
ENCOFRADOS  
Los encofrados deberán ejecutarse con precisión, sus formas, dimensiones, niveles, alineaciones, 
contraflechas y pendientes serán las necesarias para modelar los elementos estructurales que 
responden a las pautas de diseño del Proyecto de Estructura Definitivo y a las solicitaciones 
establecidas en el cálculo del mismo. La Contratista será responsable y deberá arreglar ó reconstruir, 
por su cuenta, las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. 
La totalidad de los puntales a utilizar en vigas y losas y los sistemas de verticalización en encofrados 
de tabiques y columnas, DEBERÁN SER METÁLICOS Y REGULABLES,  de fácil aplomado y sencilla 
verificación, además de su resistencia a los esfuerzos de compresión o flexocompresión a los que se 
encuentren sometidos. 
Deben ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mezclas durante las operaciones de 
hormigonado, compactación y/o vibrado, sin partes alabeadas, desuniones o rajas. No se admitirá el 
uso de papel para tapar grietas.  
El material para los encofrados será escogido por el Contratista, a no ser que la Inspección de Obra 
indique uno determinado. La elección dependerá de la textura exigida para el hormigón. En todos los 
casos la Inspección de Obra aprobará el encofrado a utilizar.  
Antes de comenzar las operaciones de vertido del hormigón, la Inspección de Obra procederá a 
revisar los encofrados y armaduras prolijamente; en relación con los encofrados, exigirá que los 
fondos de vigas estén perfectamente limpios y que se dejen, con ese propósito, pequeñas aberturas 
en el fondo de columnas, tabiques y vigas, para poder eliminar a través de ellas los cuerpos extraños 
que no puedan ser aspirados o soplados por medios mecánicos. 
APUNTALAMIENTO 
Los apuntalamientos y ataduras se ejecutarán de manera que puedan ser quitados sin ocasionar 
golpes o vibraciones que perjudiquen a los hormigones de las piezas estructurales llenadas. 
Se cuidará, especialmente, la repartición de las cargas que transmiten los puntales al suelo, debajo de 
ellos, sobre el terreno se colocarán tablones o dos maderas anchas unidas en cruz para evitar 
asentamientos.  
Los puntales de madera estarán permitidos en esta obra, serán arriostrados para evitar su pandeo. Se 
deberá considerar como máximo una separación de 0,60 m entre puntales. 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al momento de desencofrar es necesario dejar 
algunos puntales sin tocar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.  
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Para vigas de luces normales se colocarán 3 soportes en el centro como mínimo; para luces mayores 
de seis (6) metros, la Inspección de Obra podrá exigir un número mayor de puntales si lo considera 
necesario. 
Las losas macizas planas de luces entre apoyos de tres (3) metros o mayores tendrán un puntal de 
seguridad en el centro, el cual no podrá ser removido, ni recalzado nuevamente, hasta que se cumplan 
los períodos de fragüe exigidos como mínimos en las reglamentaciones vigentes. 
TABLEROS 
Placas fenólicas de 18mm . Los tableros que se usen y el ajuste y pulimiento de los mismos, 
corresponderán a los requisitos indicados por la Inspección de Obra. 
ABRAZADERAS 
Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y queden 
embebidos en el hormigón, estarán constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendrán 
elementos contaminantes al hormigón y serán construidas en forma tal, que la porción que 
permanezca embebida en el hormigón este por lo menos a 5 cm por dentro de las superficies 
terminadas y permitan retirar los extremos exteriores de las mismas, sin producir daños en las caras 
del hormigón. 
LIMPIEZA Y ENGRASE DE ENCOFRADOS 
En el momento de colocar el hormigón, la superficie del encofrado estará libre de incrustaciones de 
mortero o de cualquier otro material y no tendrá huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones 
defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del 
hormigón. 
Antes de hacer el vaciado, se cubrirá la superficie del encofrado que vaya a estar en contacto con el 
hormigón con una capa de aceite mineral u otro material aprobado por la Inspección de Obra, para 
evitar la adherencia entre el hormigón y el encofrado, observando especial cuidado en no ensuciar las 
barras de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohíbe la utilización de aceite quemado. 
RETIRO DE ENCOFRADOS 
El desencofrado se hará cuando el hormigón haya endurecido lo suficiente para soportar con 
seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocársele. Para el 
desencofrado de las estructuras, deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que 
establece el Reglamento CIRSOC 201. 
Los plazos de desencofrado serán establecidos de acuerdo con la Inspección de Obra, como mínimo 
se exigirán los siguientes plazos: 
• Columnas y laterales de viga: 4 (cuatro) días. 

• Losas y fondos de vigas dejando puntales de seguridad: 15 (quince) días. 

• Remoción total de encofrados: 21 (veintiún) días. 

Ningún encofrado podrá retirarse sin orden escrita de la Inspección de Obra. 
En casos especiales y en donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de 
terminar el fraguado de las mismas, la Inspección de Obra podrá exigir que los encofrados 
permanezcan colocados por un tiempo más largo.  
El retiro de los encofrados se hará en forma cuidadosa, fácil y gradual, sin golpes, vibraciones, ni 
sacudidas y sin empleo de palancas que puedan perjudicar las superficies de las estructuras. 
Inmediatamente después que se retiren, se harán las reparaciones necesarias en las superficies del 
hormigón y el curado correspondiente. En caso que aparezcan defectos inadmisibles, a juicio de la 
Inspección de Obra, será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar ó rehacer la estructura. 
  
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura, 
para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección de Obra controlará este registro. 
El Contratista utilizará productos desencofrantes, con la sola condición de que éstos sean de marca 
reconocida en plaza y aprobados por la Inspección de Obra.  
ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS 
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Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán 
tener valores mayores que los indicados a continuación: 
• Variaciones en Distancias entre Ejes: en los ejes del edificio o estructuras no se permitirán 

tolerancias y deben quedar localizadas como se indica en los planos definitivos. 

• Desviaciones de la Vertical en Muros, Columnas, Tabiques, Pantallas u otro Tipo de Estructuras 

afín: 

o Para 3.00 metros de altura: 5 (cinco) milímetros. 

o Para 6.00 metros de altura: 10 (diez) milímetros. 

o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior. 

• Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de 

estructuras similares el máximo permisible es: 

o Para 3.00 metros de luz: 5 (cinco) milímetros. 

o Para 6.00 metros de luz: 10 (diez) milímetros. 

o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior. 

• Tolerancias en Dimensiones de Secciones de Vigas, Columnas, Losas, Muros, Pantallas, u otras 

Similares. 

o Por defecto: 5 (cinco) milímetros. 

o Por exceso: 10 (diez) milímetros. 

ACABADOS DE SUPERFICIES DE HORMIGON 
El acabado de todas las superficies será ejecutado por personal técnico y experto, y se hará bajo la 
vigilancia de la Inspección de Obra, éste medirá las irregularidades de las superficies para determinar 
si están dentro de los límites aquí especificados. 
Las irregularidades superficiales en los acabados se considerarán como bruscas o graduales. Todas 
las juntas mal alineadas y los resaltos o depresiones súbitos producidos por mala colocación de los 
encofrados o por defectos de construcción, se consideran como irregularidades bruscas y se medirán 
directamente. Las demás irregularidades se considerarán como graduales y se medirán por medio de 
reglas metálicas o su equivalente para superficies curvas. Se utilizarán reglas de 1,50 m. para 
superficies encofradas y de 3,00 m para superficies no encofradas. 
Las superficies para caras encofradas se clasifican en tres grupos: tipo A-1, tipo A-2, tipo A-3. En 
términos generales y a menos que en los planos se muestre algo diferente, o la Inspección de Obra 
ordene o autorice otro tipo de superficie para ciertas obras, ellas corresponden a la siguiente 
clasificación: 
• Superficie Tipo A-1:  corresponde a las superficies encofradas que van a estar cubiertas por 

llenos. No necesitarán tratamiento especial después de retirar los encofrados, con excepción de la 

reparación de hormigones defectuosos. La corrección de las irregularidades superficiales, se hará 

únicamente en las depresiones mayores de 1 cm. 

• Superficie Tipo A-2:  corresponde a todas las superficies encofradas que no vayan a estar 

cubiertas por tierra y que no requieran el acabado especificado a continuación para las superficies 

A-3. Las irregularidades superficiales, medidas como se indicó anteriormente no serán mayores de 

3 mm. para las graduales. Todas las irregularidades bruscas en la superficie A-2 y las graduales 
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que excedan los límites permisibles, se suavizarán por medio de esmeril o de un equipo que 

permita eliminar la irregularidad. Las superficies tipo A-2 no requieren tratamiento especial con 

excepción de la reparación de las superficies defectuosas. 

• Superficie Tipo A-3:  corresponde a las superficies de las estructuras expuestas en forma 

destacada a la vista del público y donde la apariencia estética es de especial importancia. Las 

irregularidades superficiales bruscas no excederán de 3 mm. y las graduales no serán mayores de 

5 mm. Cuando las superficies para este tipo de acabados se aparten mucho de lo especificado 

serán sometidos al tratamiento o a la demolición si es del caso. 

• Superficies No Encofradas:  las superficies expuestas a la intemperie que teóricamente sean 

horizontales, tendrán una pequeña pendiente para drenaje como se muestra en los planos o como 

lo indique la Inspección de Obra. La pendiente para superficies de poco ancho, será 

aproximadamente de 3% y para superficies amplias, tales como pisos serán del 1% al 2%, si no se 

encuentra indicada en los planos. 

 
DESCARGA DE LA MOTOHORMIGONERA EN LA OBRA 
Deberá hacerse de modo que no se produzca segregación de los materiales, para lo cual el hormigón 
nunca se dejará en caída libre desde más de 1,00 (un) metro de altura, excepto cuando la descarga se 
haga dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas, tabiques, muros, y similares, en 
cuyo caso la altura libre de caída puede ser hasta de 4.00 m. siempre y cuando se utilice un aditivo 
que evite la segregación de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla. No 
se permitirá el uso de canales o rampas sino para una distribución local de hormigón en el encofrado y 
ello requiere la aprobación de la Inspección de Obra. 
Si la descarga se hace directamente sobre la estructura el hormigón deberá caer verticalmente y en la 
cantidad aproximada al espesor necesario y corriendo la canaleta de descarga para evitar la 
acumulación de material en exceso que luego haya que correr lateralmente. 
 
 
COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN EN LOS ENCOFRADOS 
El colado de hormigón no podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección de Obra. 
El encofrado de vigas y losas será llenado en una sola operación, sin interrupción desde el fondo 
hasta el nivel superior de la losa, las columnas se hormigonarán de una sola vez en conjunto con 
aquellas o como lo indique la Inspección de Obra. 
Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
• Si el hormigón estuviera aún fresco, se humedecerá la superficie sobre la que se agregarán las 

nuevas capas. 

• Si el hormigón hubiera comenzado a fraguar, se limpiará la porción ya endurecida de las partes 

sueltas y se humedecerá, antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una 

proporción de 1:2, en volumen.  

• Mientras el hormigón no haya fraguado por completo, se evitará que la estructura esté sometida a 

impactos o vibraciones. Quedará estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos 

hasta que el endurecimiento del hormigón lo permita. 
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ENSAYO DE CONSISTENCIA O ASENTAMIENTO 
Las muestras serán ensayadas de acuerdo a la Norma IRAM 1536 – “Hormigón Fresco de Cemento 
Pórtland – Método de Ensayo de la Consistencia utilizando el Tronco de Cono de Abrams”. 
Los asentamientos mínimos y máximos para las mezclas proyectadas serán indicados en el cálculo 
definitivo, de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con la separación de los hierros, se 
recomienda los siguientes valores: 
 

Elemento 
Mínimo 
(cm.) 

Máximo 
(cm.) 

Zapatas corridas, bases y cabezales 
Pilotes 
Muros de contención 
Columnas, losas, vigas y tabiques armados de llenado no dificultoso 
Ídem anterior de poco espesor o fuertemente armados. 
Hormigón bombeado 

5 
10 
10 
10 
10 
7,5 

10 
+15 
15 
15 
+15 
+15 

 
El uso de aditivos de cualquier tipo deberá ser propuesto por el Contratista a la Inspección de Obra, 
con una antelación mínima de 48 horas al uso, y deberá  ser aprobada por la misma. 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 
La calidad del hormigón, desde el punto de vista mecánico, estará definida por el valor de la 
resistencia característica a la compresión correspondiente a los veintiocho (28) días de edad de las 
probetas, este valor resulta de la interpretación estadística de ensayos de resistencia realizados en la 
edad indicada y permite establecer las tensiones del hormigón. 
En caso de ser necesario anticipar información que permitirá la marcha de la obra sin demoras 
extremas, dos de los cilindros de cada ensayo serán probados a la edad de siete (7) días, 
calculándose la resistencia correlativa que tendrá a los veintiocho (28) días. 
En casos especiales, cuando se requiera hormigón de alta resistencia y ejecución rápida, es aceptable 
la prueba de cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7 y 28 días. 
La resistencia característica será la indicada en el cálculo definitivo y los planos para cada hormigón a 
emplear, siendo responsabilidad de el Contratista la realización de los ensayos pertinentes para la 
obtención de la resistencia especificada. El costo de los mismos se considera incluido en el precio de 
la Obra. 
El Contratista deberá tener en obra a disposición de la Inspección de Obra los siguientes elementos:  
• Número suficiente de moldes cilíndricos normales de quince (15) cm. de diámetro y treinta (30) cm. 

de altura para el moldeo de probetas para ensayos de resistencia a compresión o a tracción. En 

ningún caso el número de moldes disponibles será menor de cincuenta (50).  

• Tronco de cono metálico de Abrams y varilla para determinar la consistencia del hormigón. 

• Batea para estacionado y curado de probetas. 

En todos los casos las probetas deberán cumplir las exigencias establecido en el Reglamento 
CIRSOC, quedando almacenadas en la obra hasta el momento de su ensayo en un laboratorio de 
reconocida solvencia profesional y aprobado por la Inspección de Obra.  
Durante el avance de la obra, la Inspección de Obra podrá tomar las muestras o cilindros al azar que 
considere necesarios para controlar la calidad del hormigón. El Contratista proporcionará la mano de 
obra y los materiales necesarios y ayudará a la Inspección de Obra, si es requerido, para tomar los 
cilindros de ensayo. 
Para efectos de confrontación se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron 
los hormigones probados, la fecha de vaciado y el asentamiento.  
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La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias especificadas, y 
por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual o mayor a esa resistencia.  
En caso que los ensayos ordinarios de control, (rotura de probetas), indicaran un valor de resistencia 
inferior a la resistencia característica especificada, se procederá de la siguiente forma: 
Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias admitidas, se 
prolongará el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados 
los hormigones. En este caso se procurará que el curado sea lo más perfecto posible; la decisión 
definitiva se tomará con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales se someterán a 
las mismas condiciones de curado que el hormigón colocado en obra. 
Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días presenten valores menores que los 
admitidos, se realizará la revisión del proceso de toma de muestras, fabricación de probetas, curado 
en obra, transporte al laboratorio, curado en cámara, encabezado y ensayo a compresión de las 
probetas. 
Si, como es normal, dicho proceso ha sido correcto y la obra no presenta síntomas anormales de 
ningún tipo, la Inspección de Obra podrá iniciar la realización de un estudio básico de Patología, 
(mediante procedimientos semi-probabilísticos ), con costo al Contratista, a fin de determinar la 
repercusión de las desviaciones resistentes de las partes de la construcción relacionadas con dichas 
probetas, sobre la capacidad resistente de la obra en su conjunto, y en función de ello, si la baja de 
capacidad resistente de las piezas afectadas por la presumible baja de resistencia del hormigón, fuera 
de poca intervención, a criterio de la Inspección de Obra, se dará por terminado el caso, no obstante lo 
cual se aplicarán las penalidades por las bajas de resistencia que correspondan, respetando siempre 
el derecho de la parte perjudicada a investigar el problema, si lo desea. 
Si la trascendencia de la baja de la capacidad resistente que se deduce de acuerdo al punto anterior, 
fuera apreciable o por cualquier otro motivo las condiciones de la obra lo aconsejaren, la Inspección de 
Obra ordenará la realización de un estudio de Patología completo, con costo al Contratista, que 
deberá contener información a través de procedimientos tales como determinación de la resistencia 
mediante el Esclerómetro, equipos de ultrasonido, extracción de probetas testigo, etc. 
En función de los resultados obtenidos y, a criterio de la Inspección de Obra, se indicarán las acciones 
a seguir por el Contratista a su costo, que podrán ser desde la ejecución de refuerzos de cualquier 
tipo, hasta la demolición y nueva ejecución del sector de obra que corresponda, además de las 
penalizaciones que correspondieran. 
 
TOMA DE MUESTRAS 
a) Las tomas de muestras del hormigón fresco, la forma en que deben elegirse los pastones de los se 
extraerán las mismas, y la frecuencia de extracción será función del volumen de hormigón producido y 
colocado en obra según se indica en la tabla V de la norma IRAM 1666,1986 - parte 1. 
b) Cada porción de hormigón en estado fresco extraída de un pastón de trabajo se denomina muestra. 
Con cada muestra se moldearán tres probetas cilíndricas bajo las condiciones fijadas por la norma 
IRAM 1524:2004 y pasarán a ser las probetas de la muestra. Como ejemplo de organización las 
muestras podrán identificarse numerándolas en forma creciente cronológicamente a su elaboración. 
c) Las probetas a su vez, podrán del mismo modo, llevarán como identificación el número 
correspondiente de muestra y las letras A, B Y C respectivamente para cada una. El curado de las 
probetas se realizará en las condiciones normalizadas de humedad y temperatura establecidas en la 
misma norma. De esta manera podrán ensayarse probetas a compresión de acuerdo con lo 
establecido por la norma IRAM 1546:1992, ensayando de cada muestra las identificadas con las letras 
B y C, a la edad de 28 días para obtener resistencia característica. La restante (identificada con la letra 
A) se ensayará a la edad de 7 días o a alguna edad menor a la que se desee tener información 
anticipada sobre la evolución de resistencia del hormigón. En caso de utilizarse cemento de alta 
resistencia inicial (bajo los lineamientos de 3-2.a) o algún aditivo acelerante de resistencia (según 3-5), 
las edades de ensayo serán 7 y 3 días respectivamente. 
d) Se considerará como resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas 
ensayadas a la edad de 28 días (o de 7 si se tratare de altas resistencias iniciales). 
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e) El personal que realice las operaciones de extracción de muestras, confección y des molde de 
probetas, y traslado al lugar de prosecución curado de las mismas, y ensayos a compresión 
correspondientes; será ajeno a las cuadrillas que realizan las tareas de hormigonado. La idoneidad de 
dicho personal en cuanto a la ejecución conforme a los procedimientos normalizados especificados 
para estas operaciones será evaluada previamente por la Inspección, responsable del control de 
calidad en la obra, que también dirigirá y supervisará en forma directa a este personal. 
f) En caso de que previamente al ensayo, preferentemente luego del desmolde se observase que una 
de las probetas presenta evidentes signos de deficiencias en el muestreo o en el moldeo, a juicio de la 
Inspección, la probeta será descartada. Al verse entonces reducido el número de probetas de la 
muestra se le dará prioridad al ensayo a la edad de 28 días no efectuándose para esa muestra el 
correspondiente a los 7 días, por más que la probeta descartada sea alguna de las identificadas como 
B o C. Si son dos las probetas a desechar, se tendrá siempre el criterio de aprovechar cuanto más se 
pueda el trabajo realizado; por lo que se ensayará la restante a 28 días y se adoptará ese como 
resultado de la muestra. Si, por último todas las probetas de la muestra presentaren signos de 
deficiencias deberán descartarse todas. De cualquier manera, cuando se produjeran situaciones como 
las detalladas la Inspección arbitrará las medidas precautorias de manera de reducir al mínimo el 
número de probetas a descartar durante toda la obra. 
 
06.1/ 06.2/ 06.3/ 06.4/ 06.5/ 06.6/ 06.7    BASES H°A° / COLUMNAS H21 / VIGAS H21 / LOSA 
MACIZA H21 / CORDON DE VEREDA H21 / ENCADENADO VERT ICAL / PAVIMENTO. 
 

La Contratista deberá respetar el diseño arquitectónico de la obra, y la sola presentación de la 

cotización supone que el oferente ha revisado la Documentación Licitatoria, pliegos y planimetría,  y 

se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y estática.  

En el caso de PLATEA DE HORMIGÓN H 21, en sector BLOQUE SANITARIO/OFICINAS, la misma 

deberá tener una perfecta nivelación y corte a los fines de admitir la colocación de pisos de 

porcellanato según la planimetría adjunta. 

Deberá presentar la MEMORIA DE CÁLCULO de todos los elementos estructurales indicados, que 

será evaluada por la Repartición, como así también el correspondiente Estudio de Suelos. 

 
 

ESTRUCTURA METÁLICA 

 
Generalidades 
Corresponden a las estructuras metálicas de Cubierta y Cerramiento de la NAVE GALPÓN, como así 
también a las destinadas a soportes, equipos e instalaciones varias, y responderán a Normas y 
Reglamentos de las Especificaciones Técnicas Generales, Particulares, como a los detalles y 
especificaciones contenidas en la documentación de los planos. 
 
Se respetará en forma estricta el diseño estructural y los modos de sujeción indicados en los planos. 
Bajo ningún motivo se admitirán reducciones en las medidas de los elementos resistentes. 
Es obligación del Contratista revisar las estructuras metálicas consignadas en el Pliego, para lo cual 
deberá presentar para su aprobación con quince (15) días de anticipación como mínimo al comienzo 
de  las tareas de dicho ítem, una MEMORIA DE CÁLCULO y Planillas de todos los elementos 
resistentes y/o a los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que deberá 
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poseer un análisis de los estados o acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo claro 
según los lineamientos de los reglamentos citados precedentemente. 
 
La Contratista será responsable y quedará a su exclusivo cargo la reconstrucción de las obras que 
fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores. 
El Contratista trabajará el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de 
soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un 
espesor importante. 
 
Responsabilidades de la Contratista / Documentación a utilizar / Reglamentos:  
Toda estructura metálica deberá responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y 
reglamentos: 
· CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias” 
· CIRSOC 102 “Acción de Viento sobre las Construcciones” 
· CIRSOC 105 “Combinación de estados de cargas” 
· CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras metálicas” 
· CIRSOC 302 “Fundamentos de cálculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las 
estructuras de acero para edificios” 
· CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero” 
· CIRSOC 304 “Estructuras de acero soldadas” 
· CIRSOC 302-1 “Métodos de cálculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las 
estructuras de acero” 
· CIRSOC 301-2 “Métodos simplificados admitidos para el cálculo de las estructuras metálicas”, de 
acuerdo a las respectivas redacciones vigentes al momento de la ejecución de los trabajos objetos del 
Contrato. 
Todos los trabajos de la estructura metálica, deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra; y 
deberán ajustarse a las órdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecución, uso y calidad de los 
materiales. 
 
Aceros:  El acero a utilizar tendrá una Tensión de Fluencia mínima de 2.400 Kg/cm². De cada tipo, 
medida y partida de material (es decir de cada tamaño de perfil U, I, L, espesor de chapa, medida de 
bulones, etc. y partida), deberán contar con su correspondiente certificado de calidad.   

 
Uniones : La Contratista realizará la construcción de las uniones para transmitir los esfuerzos de las 
partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de diseño.  Aquellas 
conexiones detalladas en los planos de diseños, se realizarán de acuerdo a estos. La Contratista 
proyectará las uniones que los planos de diseño soliciten sin estar en ellos detallados, diseñará y 
construirá las uniones de acuerdo con esta especificación, los planos de diseño, a un lógico mejor 
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte.  
El tipo de unión, material y modo de ejecución será indicado en los planos de detalle, taller, montaje o 
especificaciones que realiza la Contratista.  
 
Soldaduras:  La Contratista deberá contar con adecuados medios de control de soldadura y se 
realizarán los ensayos previstos en esta especificación técnica. Cualquier soldadura que no llene los 
requisitos referidos, deberá quitarse y ser repuesta por otra a satisfacción.  
La Contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los 
procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, 
procedimientos que usará de control de calidad y métodos de reparación de las fallas en el caso que 
se produzcan. Al proyectar las uniones soldadas, se deberá tener en cuenta los peligros que puedan 
acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura frágil y que sobre ambos tienen una gran 
influencia los efectos de entalladura.  
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Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a unir en la 
obra, de ser posible se prepararán en taller.  
Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte 
y cualquier otro material extraño, que deberán eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura, 
también estarán libres de rebabas y desgarraduras.  
 
La preparación de los bordes cortados a soplete será hecha mecánicamente. Cuando se unan partes 
adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la ejecución y secuencia 
de las soldaduras deberán ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones 
residuales por contracción. Después de la soldadura las piezas tendrán la forma adecuada, de ser 
posible sin enderezado posterior.  
 
Se tomarán medidas de protección del soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar 
correctamente los trabajos, por ejemplo, protección contra viento, lluvia y especialmente frío. Se 
prohíbe la ejecución de soldadura con temperaturas ambientes inferiores a 0° C. Los elementos a 
soldar, deberán estar perfectamente secos. Los electrodos deberán conservarse secos con estufas de 
temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la necesaria para dos 
horas de servicio. Estarán secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada cordón elemental y 
antes de depositar el siguiente, se limpiará de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de 
alambre. Nunca deberán cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de unión 
inevitables. No se podrá acelerar el enfrentamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas 
especiales. Si hay peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar  una acumulación de 
calor. Se puede disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento complementario del 
material. Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo azul), no se 
realizarán movimientos ni someterán a  
vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningún elemento podrá presentar deformaciones o 
defectos atribuibles al proceso de soldadura. 
 
Tratamiento anticorrosivo, intumescente  y pintura de terminación en estructura metálica: 
Previo a la aplicación del tratamiento se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos, 
para eliminar restos de aceites y escamas de laminación y a los efectos de la correcta adherencia de 
dicho tratamiento. 
 
 Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra, quitar el óxido 
mediante arenado o solución desoxidante, masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde 
fuere menester y lijar convenientemente. Como terminación, en todos los casos se pintarán los perfiles 
con 2 (dos) manos de convertidor de óxido de base epoxi, posteriormente se dará un tratamiento 
según las especificaciones correspondiente en el  rubro Pinturas. 
 
 
06.8    PERFIL NORMAL UPN 240 (COLUMNAS) / 06.9    PERFIL NORMAL IPN 180 (VIGAS) / 
06.10    PERFIL NORMAL IPN 200 (DINTEL PORTONES) / 06.11    PERFIL NORMAL IPW 360 
(CABRIADAS) / 06.12    PERFIL NORMAL IPN 120 (CANAL ÓN) / 06.13    CORREAS PERFIL C 160 
MM / 06.14    CORREAS PERFIL C 120 MM / 06.15 CORREAS PERFIL C 80MM / 06.16 TENSORES 
DE ¾ CRUCES DE SAN ANDRES 
 
La Contratista deberá respetar el diseño arquitectónico de la obra, y la sola presentación de la 

cotización supone que el oferente ha revisado la Documentación Licitatoria, pliegos y planimetría, y 

se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y estática.  

Deberá presentar la correspondiente MEMORIA DE CÁLCULO de todos los elementos estructurales 
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que será evaluada por la Repartición. 

 

 

RUBRO 07 – MUROS Y TABIQUES 

 

Generalidades:  
Se deberán llevar a cabo todos los trabajos y la provisión de los materiales que correspondan para la 
ejecución de los paramentos verticales de acuerdo al presente Pliego, a los lineamientos establecidos 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de DIPAI y a  las reglas del buen arte  de la 
construcción. 
La mampostería de elevación para ser  revocada en ambas caras, se ejecutará a plomo, teniendo 
especial atención con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que será quitada dejando las 
superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. En todos los 
casos se controlará el plomo y línea cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revoques, 
no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm.  

-Dosajes: Se respetarán según las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto 
sean para morteros de asiento (todo tipo de ladrillos, cerámicos, gres cerámico, etc.), como para 
revoques. 
-Morteros: Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados.- 
- No se fabricará  más mezcla de  cal que la que deba  usarse  durante  el  día, ni  más  mezcla  de  
cemento Pórtland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación.- 
- Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras 
sin añadir agua, serán desechadas. Igualmente ser  desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de 
cemento Pórtland que haya comenzado a fraguar. 
- Las mezclas a emplearse en las  obras, serán de los tipos siguientes: en los cuales  las  partes  se 
entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepción de las cales, las que se 
tomarán al  estado  de  pasta  firme o polvo si se trata de cal hidráulica.- 
"A" Para albañilería en general: 
1/4 parte de cemento.- 
1 parte de cal  grasa en pasta.- 
3 partes de arena gruesa del Paraná.- 
"D" Para jaharro revoques interiores comunes y exte riores: 
1/4 de cemento.- 
1 Parte de cal de malagueño en pasta. 
4 Partes de arena del Paraná.- 
"E" Para jaharro revoques impermeables: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
2 1/2 partes de arena del Paraná.- 
"F" Para jaharro revoque de frente: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
1 parte de cal grasa en pasta.- 
5 partes de arena gruesa del Paraná.- 
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"G" Para enlucido de revoques interiores y exterior es: 
1/4 de cemento Pórtland.- 
1 parte de cal grasa en pasta.- 
3 partes de arena fina tamizada.- 
"G1" Para enlucido de revoques de yeso interiores: 
1 Cemento Pórtland 
7 yeso 
"H" Para enlucido de revoques impermeables: 
alisado con cemento Pórtland puro.- 
"I" Para enlucido revoque de frente: 
material de elaboración industrial, material de frente Blanco, marca IGGAM.- 
"J" Para capas aisladoras: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
2 1/2 partes de arena del Paraná.- 
hidrófugo inorgánico al 10%- 
"K" Para colocación de mosaicos: 
1/4 parte de cemento Pórtland.- 
1 parte de cal grasa en pasta.- 
3 partes de arena gruesa del Paraná.- 
"L" Para colocación de azulejos y mármoles: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
1 parte de cal grasa  en pasta.- 
3 partes de arena gruesa del Paraná.- 
“L-1” Pegamento p/ colocación Revestimientos en Gen eral: 
 Pegamento con alto contenido de impermeabilizante.-  
"N" Para pisos de concreto: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
3 partes arena gruesa del Paraná, luego alisado cemento Pórtland puro.- 
"O" Hormigón para contrapisos: 
1/2 parte de cemento Pórtland.- 
1 parte de cal grasa.- 
3 partes de arena gruesa del Paraná.- 
6 partes de cascotes de ladrillos.- 
"P" Hormigón para encadenados y pavimentos para pat ios: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
3 partes de arena gruesa del Paraná.- 
5 partes de piedra 1:2. - 
"Q" Hormigón para asiento de máquinas: 
1 parte de cemento Pórtland.- 
3 partes de arena gruesa del Paraná.- 
3 partes de pedregullo.- 
"S" Hormigón para contrapiso de terrazas: 
1 Parte de cemento de albañilería 
1/2 parte de cemento Pórtland.- 
3 partes de arena gruesa.- 
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5 Partes de cascotes. 
 

07.1  MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS SEMIVIS TOS 

Comprende la mampostería de la NAVE GALPÓN de ladrillos semivistos, con juntas enrasadas en 
ambas caras, con espesor de 0.45 m (basamento hasta los 0.63 m) y luego de 0.30 m muro doble con 
cámara de aire y revoque impermeable, y los frontis, dinteles y pilastras. Tendrán salientes y entrantes 
conforme a la planimetría adjunta.  

Se utilizarán LADRILLOS SEMIVISTOS, de formato uniforme, bien cocidos, parejos. Al momento de la 
colocación, los ladrillos serán bien mojados, se los hará resbalar a mano, en baño de mezcla 
apretándolos de manera que este resbale por las juntas y se recogerá la que fluye de los paramentos. 

Queda estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazón y en 
absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular conforme a lo que se prescribe, el espesor de los 
lechos de mortero no excederá los 1,5cm. Se asentarán con mortero de la siguiente dosificación: 
½:1:4 (cemento portland común, cal hidráulica y arena mediana). También podrá utilizarse morteros a 
base de cemento de albañilería (Plastikor o similar), en las dosificaciones especificadas por el 
fabricante. 
Los muros se erigirán perfectamente a plomo, con paramento bien paralelo entre sí y sin pandeos. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano respectivo para el haz de la 
albañilería, que sea mayor de 0,5cm cuando el paramento deba revocarse. 

Deberán colocarse para reforzar la trabazón (pelos) hierro de 8mm de diámetro cada 5 hiladas 
dispuestos en todo el plano del muro, como así también en los encuentros con las columnas de H°A°.  

Todos los trabajos enumerados arriba los ejecutará el Contratista como  parte integrante de la 
albañilería, como así mismo la ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grampas, 
colocación de tacos, tapas de inspección y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en 
los planos son necesarios para ejecutar las restantes tareas. 

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados. No se fabricará más mezcla de cal de la que pueda utilizarse en el día, ni más mezcla con 
cemento Portland de la que pueda utilizarse en dos horas posterior a su fabricación. Toda mezcla de 
cal que se hubiese secado, o que no que no vuelva a ablandarse en la amasadora sin añadir agua, 
será desechada. Se desechará igualmente toda mezcla de cemento Portland en las que haya medidas 
de volumen de materia seca y suelta. 

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros se regirán los establecidos para las 
Normas IRAM respectivas, pudiendo la Inspección de Obra, exigir al Contratista la realización de 
ensayos que considere necesarios al respecto. 

 
07.2    MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS PORTANTES 1 8X18X33cm  

En el BLOQUE SANITARIO y OFICINAS se utilizarán ladrillos cerámicos, portantes, de espesor, 
ubicación y altura indicada en planos y/o detalles. Los ladrillos cerámicos huecos serán de 
dimensiones regulares, con aristas rectas, estructura compacta y coloración homogénea, sin 
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estratificación, sin núcleos calizos, superficie exterior estriada para mejorar las condiciones de 
adherencia del mortero, que cumplan con la norma IRAM 1549. 
Se realizará, en sector ventanas V1 (baños), un marco saliente corrido de mampostería de ladrillos 
comunes para brindar protección y alojar la reja correspondiente. 
La Inspección de Obra podrá rechazar las partidas que ingresen a obra si estas no se ajustaran a 
cualquiera de las especificaciones precedentes y/o a la muestra previamente presentada por la 
Contratista y aprobada por la Inspección de Obra. 
Se asentarán con mortero de la siguiente dosificación: ½:1:4 (cemento portland común, cal hidráulica y 
arena mediana). También podrá utilizarse morteros a base de cemento de albañilería (Plasticor o 
similar), en las dosificaciones especificadas por el fabricante. 
Las juntas deberán tener un espesor comprendido entre 10 (mínimo) y 15 (máximo) mm. Los muros 
serán levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que contribuya a asegurar la 
horizontalidad de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de requerimiento expreso de la 
Inspección de Obra, la que podrá rechazar cualquier muro que a su juicio no reúna las características 
especificadas. 
No se admitirán resaltos o depresiones con respecto al plano prescrito para el plomo de albañilería 
que sea mayor de 5 mm para un plano de ladrillos que quedará a la vista, (ó eventualmente de 10 mm 
cuando el parámetro deba revocarse). 
Los refuerzos en la mampostería se ejecutarán empleando barras de hierro torsionado de Ø 6 mm 
cada 4 hiladas. Las vinculaciones entre la mampostería y muros existentes y/o columnas, se 
ejecutarán mediante hierros Fe Ø 6 mm, longitud mínima 30 cm. 
Los huecos que se hubiesen practicado para la realización de andamios, serán llenados con ladrillos 
recortados a medida y adheridos con mezcla fresca. 
Está estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón, y en absoluto el uso de cascotes.  
Cantoneras para revoques interiores 
Para refuerzo y protección de aristas y ángulos vivos de revoques interiores, cumpliendo la función de 
esquinero para evitar fisuras, grietas y desprendimientos de los mismos, se utilizarán cantoneras de 
PVC con malla de fibra de vidrio. 
Descripción de los materiales de albañilería a utilizar en la ejecución de la totalidad de la obra: 
LADRILLOS COMUNES: 
Serán hechos con toda prolijidad y con barro provisto de la liga necesaria. Deberán ser derechos y 
bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al golpe de un cuerpo duro, de caras planas y sin rajaduras ni 
partes sin quemar o excesivamente quemadas. 
En general, tendrán las dimensiones siguientes: 27,5 x 12,5 x 5,5cm, salvo ligeras tolerancias de 1cm, 
de largo y 1/2 cm., de ancho y espesor. Previamente se presentarán muestras a la Inspección de 
Obras.- 
ARENAS: 
Serán exclusivamente del Río Paraná , limpias de granos duros y resistentes al desgaste, de 
constitución cuarzosa y no salitrosa, ser considerada, mediana o gruesa, según que en su 
composición granulométrica predomine un 70% por lo menos, el tamaño de los granos de acuerdo con 
la escala siguiente: hasta 0,5mm. arena fina, de 0,5 a 2mm.  de arena mediana, de 2 a 5 mm   arena 
gruesa.- 
CALES: 
CAL GRASA: 
La única cal grasa a emplearse ser de: "Malagueño" - Córdoba. Ser viva y sus terrones provendrán de 
calcáreos puros, bien cocida y sin alteraciones por los efectos del aire, debiendo ser blanca después 
de su extinción; no contendrá más de 3% de humedad ni más de 5% de impurezas. Apagada en agua 
dulce, deberán transformarse en una pasta adicionada con bastante agua y tamizada, no dejar sino 
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residuos inapreciables de materia inerte sobre el tamiz. Su rendimiento mínimo ser de dos litros de 
pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.- 
Las cales darán una pasta untuosa al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y mientras no se 
comprobase que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado la cal, la Inspección de Obra 
podrá ordenar, el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado.- 
No podrá emplearse en obra alguna, sino pasadas las 72 horas después de apagada y luego de 8 días 
para los revoques. El Contratista deberá, en cualquier momento que la Inspección de Obras lo exija, 
presentar los comprobantes de la procedencia de esa cal.- 
CAL HIDRÁULICA: 
Será de la llamada del "azul”, hidratada, provista en polvo. Podrá la oficina solicitar al Contratista, los 
análisis químicos de su composición.- 
CEMENTO: 
Deberá ser de primera calidad y normalizado según IRAM Nro. 1685. Se los proteger contra la 
humedad y la intemperie.- 
Todas las partes de la provisión de cemento que por cualquier causa se averiasen durante el curso de 
los trabajos, serán rigurosamente desechadas.- 
CEMENTOS PARA ALBAÑILERIA: 
Serán de primera calidad y normalizados por IRAM; se los protegerá contra la humedad y cualquier 
tipo de agente Atmosférico. Si hubiere cualquier tipo de averías durante el curso de los trabajos serán 
rigurosamente desechadas.- 
DOSAJES: 
Se respetarán según las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para 
morteros de asiento (todo tipo de ladrillos, cerámicos, gres cerámico, etc.), como para revoques 
gruesos, finos y/o estucados.- 
MORTEROS: 
Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que deba usarse durante el día, ni más mezcla de cemento 
Portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación.- 
Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin 
añadir agua, serán desechadas. Igualmente ser desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de 
cemento Portland que haya comenzado a fraguar. 
Las mezclas a emplearse en las obras, serán de los tipos siguientes: en los cuales las partes se 
entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepción de las cales, las que se 
tomarán al estado de pasta firme o polvo si se trata de cal hidráulica.- 
 
07.3  MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES 

En el BLOQUE SANITARIO y OFICINAS se utilizarán ladrillos  en los muros divisorios conforme a la 
planimetría adjunta. 
Se respetarán las consideraciones de elevación, materiales para mezclas y trabajos específicos de 
acuerdo a lo indicado en 07.1 y toda indicación de la Inspección de Obras. 
 

07.4  CERRAMIENTO TABIQUE DE CHAPA TRASLÚCIDA 

Conforme al área indicada en planimetría adjunta, de la NAVE GALPÓN, se ejecutará un cerramiento 

con estructura metálica de CAÑOS TUBO 100X100X2.5MM cada 75 cm y CHAPA TRASLÚCIDA DE 
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POLICARBONATO SINUSOIDAL ACANALADA, en ambas caras (interior GALPÓN + exterior 

GALPÓN) de la fachada. 

La Contratista deberá elaborar y presentar la  Memoria de Cálculo correspondiente que será 

evaluada por la Repartición. 

 

 

RUBRO 08  REVOQUES 

 

Generalidades  
Previo mojado de la mampostería, se ejecutarán las fajas maestras a plomo a una distancia máxima 
de 1,80 entre sí, las mismas darán línea para la colocación de cajas y cañería de la instalación 
eléctrica. Las cajas y cañería de luz se taparán o asentarán en mortero cementicio, la instalación del 
agua, cuando se revean canaletas corridas en la mampostería para su ejecución, se podrá realizar 
posterior a revoques. En el presente rubro la Contratista deberá contemplar la ejecución de trabajos de 
reparación de revoques interiores y/o exteriores necesarios ejecutar para cumplimentar el objeto de la 
presente obra, o bien que fueran dañados a consecuencia de la misma.-No se procederá a revocar 
muro alguno, hasta que la mampostería no haya asentado perfectamente. Antes de aplicar la mezcla 
deberán realizarse los siguientes tareas: a) Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie 
de los ladrillos. b) Abrebado de la pared con agua. c) Todos los paramentos exteriores serán 
impermeabilizados previamente. d) Ejecución de puntos y fajas de guías. e) Se verificará el perfecto 
aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad 
del cielorraso. Serán perfectamente homogéneos en grano y color, libre de manchas, granos, 
rugosidades, rebabas, uniones defectuosas y cualquier otro defecto. Sus aristas serán vivas y 
rectilíneas en todos los ambientes y no presentarán alabeos. También se cuidará especialmente la 
ejecución del revoque en su encuentro con el solado, para que su unión quede perfectamente 
realizada. El agua de amasado de todo tipo de revoque contendrá un aditivo de marca reconocida 
capaz de garantizar buena adherencia y curado, en la proporción establecida por los fabricantes. Se 
tomarán además los recaudos descriptos para capas aisladoras del presente pliego Los distintos tipos 
de revoque serán los que se especifican en cada caso en las planillas de locales y/o en los planos. 
Todas las instalaciones complementarias de las obras y sus correspondientes remiendos, deberán 
ejecutarse antes de la aplicación de: la capa aisladora hidrófuga vertical en muros exteriores y en 
tabiques de locales húmedos. el jaharro de los revoques en muros interiores y tabiques de locales 
secos. La Contratista deberá tomar las providencias necesarias con la pertinente anticipación. Los 
jaharros no se ejecutarán hasta que la mampostería no haya asentado perfectamente y tendrán como 
mínimo 1,5 cm. de espesor Los enlucidos no se ejecutarán hasta que el jaharro haya fraguado y 
tendrán como máximo 0,5 cm. de espesor. Para cualquier tipo de revoque la Contratista preparará las 
muestras que la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. 
Cantoneras para revoques interiores 
Para refuerzo y protección de aristas y ángulos vivos de revoques interiores, cumpliendo la función de 
esquinero para evitar fisuras, grietas y desprendimientos de los mismos, se utilizarán cantoneras de 
PVC con malla de fibra de vidrio. 
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08.1  REVOQUE EXTERIOR COMPLETO 

En las caras externas de los muros exteriores, SECTOR BLOQUE SANITARIO/OFICINAS y todo lo 

que se indique en obra y según planimetría se ejecutará un REVOQUE IMPERMEABLE de espesor 

mínimo y constante de 1cm, de una parte de cemento y 3 partes de arena fina, amasado con agua e 

hidrófugo en la proporción de 1 kg por cada 10 litros de agua. Sobre éste se ejecutará un 

REVOQUE GRUESO para recibir como terminación superficial un REVOQUE FINO. La superficie 

resultante será perfectamente alineada, con aristas vivas y rectilíneas, sin oquedades ni 

imperfecciones. 

Los paramentos de ladrillos cerámicos se deberán mojar abundantemente, para no “quemar” los 

morteros. Esta precaución se deberá extremar tratándose de paramentos exteriores sometidos al 

viento y/o al sol en días calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha 

exposición y poca superficie. Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se 

regarán con lluvia fina. 

 
REVOQUE EXTERIOR COMPLETO 
a- Azotado Impermeable  
1 parte de cemento  
3 partes de arena fina  
Hidrófugo  
b- Jaharro  
Los revoques exteriores se realizarán con mezcla a la cal con mezcla de las siguientes proporciones:  
¼ parte de cemento Portland.  
1 parte de cal hidráulica  
4 partes de arena fina  
El espesor máximo para el revoque grueso debe ser de 2cm, se deberá peinar antes del fragüe para 
mordiente del revoque fino.  
c- Enlucido  
El revoque fino se realizará únicamente después que el revoque grueso haya fraguado y se 
encuentren finalizadas las canaletas e instalaciones probadas. El revoque fino se ejecutará con 
mezcla de cal con las siguientes proporciones:  
1/8 parte de cemento Portland  
1 parte de cal hidráulica  
1 parte de arena fina 
 
08.2  REVOQUE INTERIOR COMPLETO 

En las caras internas de los muros exteriores, SECTOR BLOQUE SANITARIO/OFICINAS y todo lo 

que se indique en obra y según planimetría se ejecutará un REVOQUE GRUESO para recibir como 
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terminación superficial un REVOQUE FINO. La superficie resultante será perfectamente alineada, 

con aristas vivas y rectilíneas, sin oquedades ni imperfecciones. 

Los paramentos de ladrillos cerámicos se deberán mojar abundantemente, para no “quemar” los 

morteros. Esta precaución se deberá extremar tratándose de paramentos exteriores sometidos al 

viento y/o al sol en días calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha 

exposición y poca superficie. Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se 

regarán con lluvia fina. 

REVOQUE INTERIOR COMPLETO 
a- Jaharro (espesor mínimo 1,5 cm.) compuesto:1/4 parte de cemento Portland.  
1 parte de cal hidratada.  
3 partes de arena fina.  
b- Enlucido (espesor entre 0,3 a 0,5 cm.) compuesto:  
1/8 parte de cemento Portland.  
1 parte de cal grasa hidratada.  
3 partes de arena fina.  
c- Jaharros bajo revestimiento.  
1 parte de cemento Portland.  
3 partes de arena fina.  
Hidrófugo - Terminación "peinado" a fin de facilitar la colocación de los revestimientos proyectados.  
 

08.3  REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO          
Rigen las consideraciones generales establecidas en el presente artículo. El jaharro bajo revestimiento 
será 1:5 (cemento albañilería -arena mediana). Para locales sanitarios se aplicará antes un azotado 
impermeable.  
Se enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratasándola con llana de madera. El 
peinado será fino y horizontal de un 1 mm de profundidad. En todos los casos, el revoque grueso 
deberá terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora 
horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidráulico entre contrapiso y pared. La pared debe 
quedar perfectamente aplomada para recibir el revestimiento. Donde no se recubra con revestimiento 
(caso en que el revestimiento no ocupe la totalidad de la pared) debe terminarse con revoque fino. 
 

08.4  REVOQUE AZOTADO IMPERMEABLE / MURO DOBLE GALP ÓN 
Rigen las consideraciones generales establecidas en el presente artículo. En las caras internas de los 
muros exteriores del GALPÓN (muro doble) y según planimetría se ejecutará un REVOQUE 
IMPERMEABLE de espesor mínimo y constante de 1cm, de una parte de cemento y 3 partes de arena 
fina, amasado con agua e hidrófugo en la proporción de 1 kg por cada 10 litros de agua. Deberá 
prestarse mucha atención a los empalmes de dicho revoque conforme al avance de los distintos 
tramos. Sobre el mismo se aplicará pintura asfáltica. Las tareas serán verificadas por la Inspección de 
Obras antes de la elevación del muro interior.        
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RUBRO 09  CUBIERTA Y ZINGUERÍA 

ESTRUCTURAS METÁLICAS  
Generalidades 
Las estructuras metálicas deberán responder a las reglamentaciones y normas vigentes. Todos los 
elementos, secciones y dimensiones indicados en planimetría correspondiente y en el presente 
P.E.T.P. serán verificados por la Contratista. 
La Contratista deberá presenta presentar para su aprobación con quince (15) días de anticipación 
como mínimo al comienzo de  las tareas de dicho ítem la MEMORIA DE CÁLCULO y Planillas de 
todos los elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las 
obras, que tendrá el análisis de los estados o acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo 
claro según los lineamientos de los Reglamentos, adjuntando  los diagramas correspondientes. Se 
respetará en forma estricta el diseño estructural y los modos de sujeción indicados en los planos. 
 
El acero a utilizar tendrá una Tensión de Fluencia mínima de 2400kg/cm2. Deberá ser protegido con 
una completa extracción de escorias mediante picado, cepillado y arenado prolijo,  desengrasado y 
desoxidado a fondo, mediante la aplicación de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia, 
para posteriormente ser pintadas mediante dos manos de antióxido. Antes de pintar se eliminarán los 
restos de polvillo, debiendo estar las piezas completamente secas. 
 
La Contratista será responsable y quedará a su exclusivo cargo la reconstrucción de las obras que 
fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores. 
El Contratista trabajará el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de 
soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un 
espesor importante. 
 
Responsabilidades de la Contratista / Documentación a utilizar / Reglamentos:  
Toda estructura metálica deberá responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y 
reglamentos: 
· CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias” 
· CIRSOC 102 “Acción de Viento sobre las Construcciones” 
· CIRSOC 105 “Combinación de estados de cargas” 
· CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras metálicas” 
· CIRSOC 302 “Fundamentos de cálculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las 
estructuras de acero para edificios” 
· CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero” 
· CIRSOC 304 “Estructuras de acero soldadas” 
· CIRSOC 302-1 “Métodos de cálculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las 
estructuras de acero” 
· CIRSOC 301-2 “Métodos simplificados admitidos para el cálculo de las estructuras metálicas”, de 
acuerdo a las respectivas redacciones vigentes al momento de la ejecución de los trabajos objetos del 
Contrato. 
Todos los trabajos de la estructura metálica, deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra; y 
deberán ajustarse a las órdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecución, uso y calidad de los 
materiales. 
 
Aceros:  El acero a utilizar tendrá una Tensión de Fluencia mínima de 2.400 Kg/cm². De cada tipo, 
medida y partida de material (es decir de cada tamaño de perfil U, I, L, espesor de chapa, medida de 
bulones, etc. y partida), deberán contar con su correspondiente certificado de calidad.   

Uniones : La Contratista realizará la construcción de las uniones para transmitir los esfuerzos de las 
partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de diseño.  Aquellas 
conexiones detalladas en los planos de diseños, se realizarán de acuerdo a estos. La Contratista 
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proyectará las uniones que los planos de diseño soliciten sin estar en ellos detallados, diseñará y 
construirá las uniones de acuerdo con esta especificación, los planos de diseño, a un lógico mejor 
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte.  
El tipo de unión, material y modo de ejecución será indicado en los planos de detalle, taller, montaje o 
especificaciones que realiza la Contratista.  
Soldaduras:  La Contratista deberá contar con adecuados medios de control de soldadura y se 
realizarán los ensayos previstos en esta especificación técnica. Cualquier soldadura que no llene los 
requisitos referidos, deberá quitarse y ser repuesta por otra a satisfacción.  
La Contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los 
procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, 
procedimientos que usará de control de calidad y métodos de reparación de las fallas en el caso que 
se produzcan. Al proyectar las uniones soldadas, se deberá tener en cuenta los peligros que puedan 
acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura frágil y que sobre ambos tienen una gran 
influencia los efectos de entalladura.  
Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a unir en la 
obra, de ser posible se prepararán en taller.  
Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte 
y cualquier otro material extraño, que deberán eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura, 
también estarán libres de rebabas y desgarraduras.  
 
La preparación de los bordes cortados a soplete será hecha mecánicamente. Cuando se unan partes 
adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la ejecución y secuencia 
de las soldaduras deberán ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones 
residuales por contracción. Después de la soldadura las piezas tendrán la forma adecuada, de ser 
posible sin enderezado posterior.  
 
Se tomarán medidas de protección del soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar 
correctamente los trabajos, por ejemplo, protección contra viento, lluvia y especialmente frío. Se 
prohíbe la ejecución de soldadura con temperaturas ambientes inferiores a 0° C. Los elementos a 
soldar, deberán estar perfectamente secos. Los electrodos deberán conservarse secos con estufas de 
temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la necesaria para dos 
horas de servicio. Estarán secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar cada cordón elemental y 
antes de depositar el siguiente, se limpiará de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de 
alambre. Nunca deberán cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de unión 
inevitables. No se podrá acelerar el enfrentamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas 
especiales. Si hay peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar  una acumulación de 
calor. Se puede disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento complementario del 
material. Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo azul), no se 
realizarán movimientos ni someterán a  
vibraciones o tensiones los elementos soldados. Ningún elemento podrá presentar deformaciones o 
defectos atribuibles al proceso de soldadura. 
 
Tratamiento anticorrosivo, intumescente  y pintura de terminación en estructura metálica: 
Previo a la aplicación del tratamiento se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos, 
para eliminar restos de aceites y escamas de laminación y a los efectos de la correcta adherencia de 
dicho tratamiento. 
 
Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra, quitar el óxido 
mediante arenado o solución desoxidante, masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde 
fuere menester y lijar convenientemente. Como terminación, en todos los casos se pintarán los perfiles 
con 2 (dos) manos de convertidor de óxido de base epoxi. 
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Posteriormente se dará un tratamiento según las especificaciones correspondiente en el  rubro 
Pinturas. 
 
09.1 CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL HºGº Nº 25 S/ EST RUCTURA METÁLICA 
 
Corresponde a las tareas provisión de materiales y de techado del bloque NAVE GALPÓN, conforme a 
la Planimetría que se adjunta. 
La Contratista procederá a la provisión y montaje de las  Chapas H°G° sinusoidales  tipo Cincalum N° 
25, prepintadas COLOR VERDE, fijadas sobre perfiles “C” metálicos galvanizados PNC 160x60x2mm, 
y vigas de alma llena IPW 360, y según cálculo,  con tornillos autoperforantes, arandelas metálicas 
onduladas más la de sello hidráulico de neopreno y se amurará con mortero de cemento y arena. 
Conforme a las reglas del buen arte de la construcción, las Normas de Higiene y Seguridad, y toda 
indicación que la Inspección de Obras considere, la Contratista procederá a la provisión de los 
materiales y la ejecución de los trabajos. 
No se realizarán tareas sin previa conformidad de la Inspección de Obras, y si se encontraran lugares 
que requieran trabajos especiales, se acordará con la misma para su realización.  

La Contratista deberá elaborar y presentar la  MEMORIA DE CÁLCULO correspondiente que será 

evaluada por la Repartición. 

09.2  AISLACIÓN EN CUBIERTA 
La Contratista procederá previo al montaje de las chapas, a la colocación de la aislación térmica con 
Lana de Vidrio de 50 mm. de espesor  (colocada entre la chapa y la correa), marca ISOVER “Rolac 
Plata cubierta HR / 50 mm.” ó equivalente, con la barrera de vapor de aluminio colocada hacia abajo, 
sostenida con alambre galvanizado Nº17 dispuesto entre correas y en zigzag, con una distancia 
máxima de paso de 25 cm., o bien con malla plástica transparente cuadrícula 12x12 cm. 
“EUROMAGLIA E32/200” o equivalente. 
 
09.3  CUMBRERA DE CHAPA H°G° N° 20  
La Contratista deberá proveer e instalar cumbrera de material chapa galvanizada Nº20, prepintada 

COLOR VERDE, con un desarrollo mínimo de 60 cm, con compriband y sellada en toda su longitud a 

ambos lados, en un todo de acuerdo a planos. Deberá entregar a la Inspección de Obras una muestra 

previa para poner a consideración materialidad, espesor, desarrollo, plegado, etc.. 

 

09.4  CANALETAS/CONVERSAS DE Ch° H° G° N°20  
Según cálculos y lo especificado en la planimetría, la Contratista deberá proveer la zinguería 
correspondiente que constará de canaletas/conversas de chapa galvanizada Nº 20 prepintadas 
COLOR VERDE, y cuyos materiales, y diseño  elementos de sujeción y desarrollos serán puestos a 
consideración y aprobación de la Inspección de Obra.- 
Se incluyen desbordes cada de las canaletas en su parte superior para evacuación del agua en caso 
de obstrucciones y resoluciones especiales según plano de Detalles. 
Llevaran  juntas de dilatación debidamente selladas. Los tramos tendrán en cada caso el mayor largo 
posible, de manera de reducir al mínimo la cantidad de uniones. Se ejecutará una costura de 
remaches cada 5 cm, soldándose finalmente la unión con estaño al 50% en todo el desarrollo de la 
misma.  
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09.5  BAJADAS DE Ch° H° G° N°20 
Todas las bajadas serán interiores, de material chapa galvanizada Nº20, prepintadas COLOR VERDE, 
las mismas se ubicarán en un todo de acuerdo a planos y tendrán una sección rectangular de 7,5cm x 
12,5cm, mínima, sujeta  a cálculo de la Contratista y a toda indicación de la Inspección de Obras. 
 
09.6  BABETAS DE CIERRE Ch° H° G° N°22 plegado 
Se ejecutarán las correspondientes babetas de cierre y las  impermeabilizaciones necesarias a los 
efectos de garantizar la perfecta estanqueidad de la cubierta. Las mismas serán de chapa galvanizada 
Nº 22, prepintadas COLOR VERDE, y llevarán como mínimo dos plegados horizontales en toda su 
longitud para su rigidización, necesarios para resolver los encuentros entre la cubierta y la 
mampostería de manera de garantizar la total estanqueidad. 
 
09.7  CENEFA CUPERTINA Ch° H° G° N°22 plegado 
Se ejecutarán las correspondientes CENEFAS / CUPERTINAS de la cubierta. Las mismas serán de 
chapa galvanizada Nº 22, prepintadas COLOR VERDE, y conforme a la planimetría adjunta y toda 
indicación de la Inspección de Obras. 
 
 

09.8   EXTRACTORES EÓLICOS 24’’     
 
Sobre la cubierta metálica, distribuidos uniformemente en la superficie de la NAVE GALPON, se 
instalarán 8 (OCHO) Extractores Eólicos de aluminio de 24” de diámetro, en la posición que se indica 
en los planos respectivos. Se deberá asegurar la total estanqueidad de los elementos a los agentes 
atmosféricos y un correcto funcionamiento de los mismos. 
Este ítem comprende la provisión de materiales y la colocación, por parte de la Contratista, de 8 
(OCHO) EXTRACTORES EÓLICOS E–24 que se ubican conforme a la planimetría adjunta en la 
CUBIERTA DEL EDIFICIO.- 
Características: Extractor eólico código E24, de 24" (60 cm.) boca de aspiración, con tapa superior 
galvanizada remachada con 24 alabes de aluminio, montado con 2 rodamientos blindados auto 
lubricados. El extractor eólico no requiere de energía eléctrica. Se le debe anexar al extractor eólico la 
base de 24” (60 cm.) sujetada al techo con tornillo auto perforante punta aguja y silicona neutra para 
mayor protección de filtrado de agua. 
La Contratista deberá presentar muestras de los extractores, respetando lo especificado, con 15 días 
de anticipación para la aprobación de la Inspección de Obra. 
Conforme a las reglas del buen arte de la construcción, las Normas de Higiene y Seguridad, y toda 
indicación que la Inspección de Obras considere, la Contratista procederá a la provisión de los 
materiales y la ejecución de los trabajos. 
 

09.9 CUBIERTA PLANA COMPLETA s/Pliego y planos 

Corresponde a los trabajos que la Contratista deberá realizar sobre la cubierta del BLOQUE 

SANITARIOS / OFICINAS. 

Sobre la losa limpia se procederá a la reparación de juntas y fisuras. Se debe prestar especial 

atención al sellado y tratamiento previo de todas las juntas y fisuras que presenten las superficies para 

lograr mejores resultados de impermeabilización.  
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Todas las juntas y grietas existentes se deberán limpiar y soplar con aire comprimido. Posteriormente 

se rellenarán todas las juntas con sellador de juntas elástico mono componente y adhesivo multiuso a 

base de poliuretano adecuado para uso interior y exterior tipo Sikaflex®-11 FC Plus o equivalente de 

superior calidad. Indicado para el sellado de juntas de dilatación y fisuras con altos movimientos 

permanentes y toda aplicación que requiera adherencia, muy buena elasticidad, dureza y rápido 

curado. Resistente al agua, a los golpes y las vibraciones, y a las variaciones de temperatura, alta 

resistencia al envejecimiento y a la intemperie. Posee muy buena tixotropía y adherencia. Admite 

lijado. No es corrosivo. No es tóxico. Aplicación siguiendo estrictamente las instrucciones del 

Fabricante.-   

Este trabajo deberá ser aprobado por la Inspección de Obra, la que determinará en caso de ser 

necesario, la aplicación de otro material además del indicado para garantizar el perfecto sellado de las 

fisuras en las losas y cargas.- 

1.- Primeramente se realizará un barrido de cemento arena (1:3) sobre la superficie de toda 

la losa.- 

2.- Sobre las losas existentes, en toda su superficie, se impermeabilizará con emulsión 

asfáltica  en frío tipo “Inertoltech Sika”, a razón de 3kg/m2 como mínimo, según indicación del 

fabricante.-, en las zonas comprometidas con salientes como cañerías, embudos, 

ventilaciones, etc., se cubrirá con el tratamiento prolijamente todos los intersticios y partes 

verticales.- 

3.- Se aguardará el secado de la imprimación y se verificará que la superficie esté 

perfectamente limpia antes de la colocación de la membrana asfáltica de 4mm con geotextil de 160 

gr/m2 .- 

4.- Previo al contrapiso de pendiente  se realizará un puente de adherencia sobre la 

membrana asfáltica con SikaLatex. Posteriormente colocación de un Hº de pendiente de poliestireno 

expandido pendiente 2% y partiendo de  espesor mínimo embudos de 5cm. El espesor será los 

resultantes de las pendientes que se adopten, partiendo de un espesor mínimo de cinco (5) 

centímetros, junto a los embudos.  

El hormigón alivianado estará compuesto por cemento Pórtland y Perlas esféricas de Poliestireno 

Expandido (EPS) proveniente de fabricantes reconocidos, tratadas con un aditivo especialmente 

formulado, con PH controlado, no corrosivo e inocuo respecto al cemento común. El EPS tendrá una 

densidad de 10 Kg. /m3 y granulometría entre 2 y 8 mm., se empleará la composición que proporcione 

una resistencia a la compresión de 10 kg/cm2 con densidad de 250 Kg. /m3 y elaborado con 250 Kg. 

de cemento por metro cúbico.- 

Limpiar previamente y regar bien la superficie donde se aplicará el hormigón alivianado, barriendo y 

cuidando de no dejar charcos.- 
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5.- Cuando el hormigón haya fraguado, se procederá a la ejecución de otro barrido de 

cemento  ídem anterior especificado, limpio y libre de asperezas u oquedades, logrando una superficie 

plana y lisa.- 

6.- Finalizar con Membrana Impermeabilizante líquida  de alta elasticidad con tecnología 

híbrida (Poliuretano-acrílico) y resistente a los rayos UV. Tipo Sikalastic®-560 SISTEMA CET – 15 

Años o Sikalastic 612: 1,5mm. de espesor de membrana (1 mano de imprimación + 3 manos del 

producto) Color: Blanco, incluido colocación de Sika Tex, para detalles, uniones, reparaciones, fisuras, 

etc. o equivalente de superior calidad.- 

7.- Las losa llevarán juntas de dilatación  según detalle en planimetría de detalle, juntas de 

dilatación que se dividirán en paños, se ubicarán en los encuentros con paredes, cargas, vigas, y 

continuando las juntas que tenga la estructura del Bloque. 

Descripción del producto:  

Membrana líquida de impermeabilización mono componente de nueva generación con base en 

tecnología híbrida poliuretano-acrílico de alta elasticidad y resistente a los rayos UV. Alta elasticidad y 

puenteo de fisuras. Autonivelante que forma una membrana impermeable sin juntas ni costuras. 

Resistente a los rayos UV. Excelente adherencia a diferentes sustratos como: concreto, metal, 

madera; para garantizar la adherencia sobre otros sustratos debe hacer pruebas en sitio. Resistente al 

tráfico peatonal moderado. De un solo componente listo para usar. Es permeable al vapor de agua. 

Durabilidad de 15 años. Aplicación: siguiendo estrictamente las instrucciones del Fabricante.- 

 

Se realizara en cargas un zócalo de cemento – arena (1:3), el cual se cubrirá posteriormente con la 

membrana líquida de la losa, se procederá a realizar un alisado de cemento – arena (1:3), h=ídem 

existente.-  

Queda incluido en este ítem la reparación de las cargas perimetrales sobre todas la cubierta, 

fisuras, revoques a recomponer, etc.) Previo a la colocación de la membrana líquida sobre estas.  

 

Para el caso de colocación de ISOLRAP, características: 

Rendimiento: 

- 1 m2 en 7cm de espesor. 

- 1,4 m2 en 5 cm de espesor. 

• Espesor mínimo de Isolrap: 5 cm. 

• Con 13-14 bolsas (en función de la herramienta utilizada y de la precisión de la mezcla) se obtiene 1 

m3 de mortero termoaislante liviano. 

- Para hacer contra pisos livianos y aislantes. 

- También sirve para rellenos, para dar pendiente a techos de losa, para hacer rampas, etc. 
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Su uso es muy práctico: se puede guardar en obra, es liviano para trasladarlo, sólo se debe agregar 

agua. 

- ULTRALIVIANO: Es un contra piso más liviano que los comunes. 

- AISLANTE TERMICO: Es aislante térmico y reduce el paso de ruidos. 

- FACIL Y RAPIDA COLOCACION: No necesita carpeta de nivelación, se le puede pegar el piso 

directamente. 

- FACIL MANIPULEO: No necesita mano de obra especializada. 

- RESISTENTE A LA CARGA. 

- MAYOR AHORRO ENERGETICO.  

 

 

RUBRO 10: CONTRAPISOS Y CARPETAS 
 
 
10.1   CARPETA DE CEMENTO Y ARENA   
En el BLOQUE SANITARIO / OFICINAS, sobre platea de hormigón, para la colocación de pisos y 
según lo especificado en planos se deberá preparar una carpeta con 3 partes de arena y 1 de 
cemento, siendo su espesor de 2,5 cm, verificando una buena dureza superficial, deberá ser compacta 
y encontrarse libre de fisuras o rajaduras. Será imprescindible controlar la buena nivelación, se 
recomienda efectuar juntas de dilatación de por lo menos 1 cm de espesor, entre la pared y la carpeta. 
La superficie debe estar libre de polvo, restos de cemento o grasitud. Si el sustrato no fuera 
absorbente, se deberá crear porosidad mediante métodos mecánicos o químicos para asegurar el 
anclaje del adhesivo. El contenido de humedad no debe ser superior al 2 / 2,5%. 
La Contratista podrá emplear puente de adherencia previo a la ejecución de la carpeta. Para tal fin se 
utilizará Sika Látex®, o producto de calidad superior, en las proporciones indicadas por el fabricante.  
 

 

RUBRO 11:  PISOS Y ZÓCALOS 
 
Generalidades 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los pisos, en todos los sectores 
indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y 
a las instrucciones  que  imparta  al  respecto  la  Inspección  de  Obra,  como  así  también  
todas  aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean 
necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. Las superficies revestidas 
deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; 
cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud. La contratista 
entregará antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los elementos que tengan 
revestimiento, indicando el criterio de colocación del mismo, para ser aprobado por la 
Inspección de Obra. Se deberán entregar planos de replanteo y detalle. Antes de colocar el 
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material, la Contratista presentará muestras de todos los materiales a utilizar a la Inspección 
de Obra para su aprobación. Al adquirir el material para los revestimientos pisos, la Empresa 
tendrá en cuenta que al terminar la obra deberá entregar al propietario piezas de repuesto de 
todos ellos, en cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) de la superficie colocada de 
cada uno de ellos. 
 
 
11.1  PISO PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL 57.9 x  57.9cm. Color gris cemento. 
En los pisos del BLOQUE SANITARIO / OFICINAS, se colocará Porcellanato, terminación: natural, 
dim.: 57 x 57cm tipo Moods gris cemento, de San Lorenzo o calidad equivalente a definir por el 
proyectista en obra. Todo de acuerdo a planimetría adjunta. Se utilizarán los pisos especificados o 
calidad superior y la Contratista presentará muestras de los pisos de porcellanato al Proyectista para 
su selección definitiva previamente a su colocación en obra. Se deberá prestar atención a la elección 
del color y marca (reconocida y de primera calidad) de la pastina, y su colocación responderá a las 
normas del buen arte de la construcción. 
 
11.2  ZÓCALO PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL 57.9  x 9.5 cm. Color gris cemento. 
Los pisos del BLOQUE SANITARIO / OFICINAS, se completarán con zócalos de Porcellanato, 
terminación: natural, dim.: 57 x 9.5 cm tipo Moods gris cemento, de San Lorenzo o calidad equivalente 
a definir por el proyectista en obra. Todo de acuerdo a planimetría adjunta, y en correspondencia con 
los pisos colocados.  
 
11.3 PAVIMENTO INGRESO VEHICULAR 

En el sector indicado como INGRESO VEHICULAR la Contratista deberá ejecutar un pavimento de 
hormigón H-25 elaborado según normas reglamentarias de la Municipalidad de Pérez, y la Inspección 
de Obras, y de un espesor de 15cm, armado con malla de acero inferior. 
Se ejecutarán juntas de contracción/dilatación para absorber la variable volumétrica propia del 
material. 
Una vez hormigonada la losas, el Contratista deberá adoptar las medidas que fueran necesarias, a fin 
de lograr un perfecto curado y fragüe del hormigón.  

 
11.4  HORMIGÓN REGLEADO Y PEINADO/RASPINADO 
En los sectores indicados como ISLA, VEREDA MUNICIPAL y EXPLANADA DE INGRESO PPAL., se 
realizará con un hormigón H-25 elaborado según normas reglamentarias y de un espesor de 15cm 
para isla y 10 cm para veredas, armado con malla de acero inferior, terminación “raspinado”. 
Se ejecutarán juntas de contracción/dilatación para absorber la variable volumétrica propia del 
material. 
Una vez hormigonada la losas, el Contratista deberá adoptar las medidas que fueran necesarias, a fin 
de lograr un perfecto curado y fragüe del hormigón, y cuyo acabado final será cortado con regla 
metálica, fratasado y, antes que finalice el fraguado, se pasará transversalmente un cepillo de cerdas 
metálicas para raspinar la superficie. Los bordes laterales de los paños del piso se alisarán con fratás 
en una franja de 15 cm.  
 
11.5 PAVIMENTO INTERTRABADO BLOQUE HORMIGÓN 22X11X8  e=8cm 
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La contratista deberá ejecutar CONTRAPISO DE HORMIGÓN H 13 / 10 CM + ADOQUÍN 
INTERTRABADO en los sectores indicados como EXPANSIÓN RECREATIVA 
(BICICLETEROS/VEREDA DE INGRESO A EXPLANADA/PLAZOLETA), conforme a la planimetría 
correspondiente, y órdenes que imparta la Inspección de Obras. 

CONTRAPISO EXTERIOR 
En la totalidad de la superficie exterior y conforme a la planimetría, se ejecutará un 
contrapiso de 10 cm de espesor. Por encima de la tierra apisonada y nivelada, se colocará 
una capa de polietileno tipo agropol de 200 micrones de espesor como barrera hidrófuga y de 
vapor. Deberá cuidarse que no haya piedras o elementos del aporte al pisonado que pueda 
dañar el film. La colocación deberá ser esmerada, de manera tal que los paños tengan el 
mayor ancho posible, evitando las juntas. Cuando las haya deben solaparse los paños 20cm 
como mínimo. 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los Planos de Replanteo, 
considerando las pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores 
que impongan las carpetas y solados.  En estos Planos están establecidos claramente los 
distintos niveles de piso terminado. Para la nivelación se colocan los tacos de nivel 
asumiendo el espesor de las reglas soporte (rieles) que darán sustento a la regla con la que 
se hará el perfilado del material. 
El espesor a llenar será de 10 cm. Luego de obtener el volumen a llenar, se hará el pedido 
de hormigón elaborado H13. Esto es, un hormigón de 130 kg/cm2 de resistencia a la 
compresión. La relación agua/cemento será de 0.65.   
Las superficies de los contrapisos, deberán enrasarse perfectamente con las guías que se 
empleen en su ejecución. Estas guías se formarán con tubos metálicos o tirantes derechos, 
que se dispondrán como directrices, previa nivelación aprobada por la Inspección de Obra. 
Los hormigones de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de 
agua, para su fragüe y se apisonará o vibrará adecuadamente para que fluya en su 
superficie, una lechada de material ligante. 
En los Planos de Obra o en croquis separados presentados al efecto para su aprobación, se 
deberán acotar los paños de los solados y la ubicación de las juntas de dilatación, 
considerando simultáneamente las medidas de las piezas, sus propias juntas y las que 
correspondan a las intermedias entre los paños de solados, para conseguir la necesaria 
correspondencia entre las juntas de dilatación de los solados con las de los contrapisos, 
cuando así se establezca. 
Las juntas de dilatación en los contrapisos, si no se produjeran daños a otras capas o mantos 
y expresamente lo autorizara la Inspección, podrán obtenerse por aserrado posterior a su 
fraguado, pero siempre su ubicación responderá a lo previsto en los planos o croquis 
aprobados, y deberán coincidir con las respectivas juntas de las carpetas y pisos 
inmediatamente superiores al mismo. 
Las juntas de dilatación perimetrales, contra paredes o cargas, se formarán con poliestireno 
expandido de baja densidad (15 Kg. /m3), con un espesor mínimo de 10 mm o el que se 
establezca en los detalles o especificaciones licitatorias. 
 
ADOQUÍN INTERTRABADO - Pavimento Intertrabado prefabricado 11cmx22cmx8cm – tipo 
Holanda color Gris.- 
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Se deberán usar adoquines de hormigón de alta resistencia fabricados de forma industrial 
en donde la mezcla de hormigón se obtenga racionalmente y en donde los adoquines sean 
curados en cámaras adaptadas para tal fin. Los bloques deberán estar en coincidencia con 
la Norma IRAM 11656, con calidad “premoldeados Argentina” o equivalente. 
 
Los adoquines deberán ser de un espesor de 8 cm de color gris. La textura del adoquín 
conformado será de características antideslizantes. La terminación de la superficie deberá 
quedar perfectamente perfilada con una planimetría ajustada a los niveles transversales y 
longitudinales requeridos para el proyecto. 
Será conveniente que los adoquines tengan separadores de fabrica, ya que de esta forma 
se garantizara una separación uniforme de las juntas y un comportamiento óptimo en lo 
que se refiere al trabado. 
 
Los trabajos comienzan sobre el pavimento - contrapiso existente, y con los bordes de 
confinamiento/ canaletas de hormigón armado y el extendido y nivelación de la capa de 
arena de asiento. La arena a utilizar para esta tarea deberá ser gruesa y limpia y con 
contenido de humedad uniforme El objetivo de esta capa es servir de base para la 
colocación de los adoquines y proveer material para el sellado de las juntas, en su parte 
inferior. 
Debe extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de 
espesor uniforme, puesto que el pavimento solo se compacta una vez que los adoquines 
se colocaron. Para ello se puede utilizar una regla de nivelación con guías longitudinales. 
No debe pisarse la arena una vez que se nivela, por lo que la colocación de los adoquines 
se debe realizar desde el pavimento ya terminado. 
Se debe considerar la colocación de la arena con un espesor suelto de 5 cm, para que una 
vez compactada quede aproximadamente de 3 cm o 4 cm de espesor. 

 
Los bloques deberán ser capaces de ser aparejados en espina de pescado y que al unirse 
resistan el desplazamiento relativo, tanto en sentido transversal como longitudinal, 
permitiendo una junta trabada yuxtapuesta teniendo todas ellas igual trazado geométrico y 
dimensional. 
Una vez colocados los adoquines, se procederá con la compactación originando un sellado 
de juntas con arena fina o de sello, por medio de barrido en la superficie. 
Esta arena debe ser lo más fina y seca posible, para lograr el llenado total de la junta, las 
mismas deberán estar libres de contaminantes o sales solubles, con el sentido de 
minimizar la presencia de eflorescencias. 
 
BORDES DE CONFINAMIENTO:  
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Los pavimentos intertrabados de adoquines de hormigón precisan bordes que los confine 
lateralmente con el fin de evitar desplazamientos de los adoquines, aberturas excesivas de 
las juntas ó pérdida de trabazón entre ellos.  
Los confinamientos generalmente se materializan por los cordones cuneta, vigas de borde, 
bordes de losas de hormigón, cunetas de hormigón, perfilería metálica, etc. 
En los casos de existencia de cámaras de inspección, sumideros y otros servicios, se deberá 
materializar un marco de hormigón rodeando las bocas de cámaras. Estos marcos de 
hormigón se denominan confinamientos internos.  
Todos los elementos de hormigón tendrán la resistencia especificada para los cordones 
cuneta.   
Previo a la colocación de los adoquines deberán estar ejecutados todos los confinamientos.  
 
Extendido y nivelación de la capa de arena de asiento  
 
El objetivo básico de esta capa es servir de base para la colocación de los adoquines y 
proveer material para el sellado de las juntas, en su parte inferior.  
Debe extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de 
espesor uniforme, puesto que el pavimento solamente se compacta una vez que los 
adoquines se colocaron. Para ello se puede utilizar una regla de nivelación con guías 
longitudinales. No debe pisarse la arena una vez nivelada, por lo que la colocación de los 
adoquines se debe realizar desde la capa de rodamiento instalada.  
Se debe considerar la colocación de la arena en un espesor suelto de 4 cm. , para que una 
vez compactada quede aproximadamente de 3 cm. de espesor.  
 
Colocación de los adoquines  
 
Los adoquines deben colocarse en seco sin ningún tipo de cementante entre las juntas y 
aproximadamente entre 1,5 a 2 cm. sobre la cota del proyecto, pues la compactación 
posterior llevará al pavimento al nivel de proyecto. 20 mm. sobre el confina 
Cuando los adoquines se utilicen en las calzadas de los pavimentos en la vía pública, 
aeropuertos, patios de carga, puertos, etc., se utilizará el patrón de colocación en forma de 
“espina de pescado”, 
En tramos rectos el ancho de juntas entre adoquines no excederá los 5 mm., en tramos 
curvos se podrá llegar a 10 mm. Si alguna área de adoquines mostrara juntas abiertas 
excediendo los valores antedichos, o juntas no uniformes, será desmontada y vuelta a 
ejecutar en la forma correcta.  
Las separaciones contra los confinamientos no superiores a los 15 mm. serán tratadas como 
juntas, las que se sellarán con arena. Las separaciones mayores a 15 mm. y menores a un 
cuarto (1/4) de adoquín se rellenarán con mortero de cemento (1:3). Las separaciones 
iguales ó mayores a un cuarto (1/4) de adoquín se completarán con piezas provenientes del 
corte de adoquines. 
El modelo de traba será acordado con  la Inspección y el Proyectista. 
 
Compactación y vibrado  
 
Una vez colocados los adoquines es necesario compactar el pavimento sin arena de sello, 
para ello se usará la placa vibradora especificada.  
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Relleno de las juntas con arena (sellado) 
 
Esta operación es muy importante para garantizar un correcto comportamiento del 
pavimento. Se realiza extendiendo sobre el pavimento arena fina, que debe estar seca en el 
momento de su colocación.  
Posteriormente, con una escoba dura ó un cepillo se barre para que la arena penetre en los 
espacios entre adoquines a la vez que se realiza un vibrado final que asegura un mejor 
llenado de las juntas. Una vez que las juntas estén completamente llenas, la arena sobrante 
debe retirarse mediante un barrido y no por lavado con agua. 

 
11.6  PISO HORMIGÓN LLANEADO MECÁNICO 

En los sectores demarcados en planimetría, INGRESO PEATONAL + INTERIOR NAVE 
GALPÓN/ANDENES, la Contratista ejecutará piso de hormigón llaneado mecánicamente. Se realizará 
con un hormigón H-25 elaborado según normas reglamentarias y de un espesor de 15cm, armado con 
malla de acero inferior.  
 
Se deberá utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color. Se deberán respetar 
las modulaciones que figuren en los planos, los ejes de columnas, pilares o filos de albañales que 
responda al diseño del proyecto de la arquitectura,(Juntas dilatación interior , Juntas de corte, Juntas 
de trabajo - Uniones con otros materiales, etc) planteadas por la Contratista y aprobadas por la 
Inspección de Obra.  
Una vez curado, se procederá inmediatamente al lavado y sellado para evitar todo tipo de manchado.  
Cuando la superficie se encuentre totalmente seca, se procederá a la aplicación del sellador.  
Para obtener un acabado satinado natural es recomendable un proceso de encerado. Se aplicarán al 
menos 3 manos de cera natural (cera acrílica semi industrial) con estopa, lustrando con lustradora 
entre cada aplicación.  
 
JUNTAS 
Las losas de hormigón llevarán juntas de los tipos que más abajo se detallan y cuya posición se 
ubicará de acuerdo al diagrama de juntas especificado en los planos. Los casos que no estén 
previstos en las presentes especificaciones técnicas serán determinados por la Inspección de Obra. 
La colocación de los pasadores deberá asegurar un perfecto paralelismo entre sí y a la superficie de la 
losa, así como la perpendicularidad a la junta, para lo cual la Contratista deberá tomar todas las 
previsiones y precauciones. 
Los pasadores deberán ser perfectamente rectos y responderán a los planos correspondientes. 
En caso que la Empresa Contratista ejecute un sector de losa y deje colocados los pasadores 
correspondientes para continuar con el hormigonado en otra jornada (o cuando la Inspección de Obra 
lo requiera), deberá prever la mitad engrasada del pasador inmersa en el hormigón a fin de proceder a 
su reemplazo si fuese necesario. 
La Empresa Contratista deberá marcar la ubicación de las juntas sobre el hormigón fresco. El olvido o 
pérdida de estas marcas por cualquier causa determinará, sin mas, el rechazo, demolición y 
reconstrucción de las losas no delimitadas, además de la carga, transporte, descarga de escombros y 
todo otro gasto que esto origine, sin reclamo posterior por parte de la Empresa Contratista. 
Queda expresamente prohibido la ejecución de juntas mediante el hundimiento de reglas metálicas o 
de otro tipo en el hormigón fresco. 
1. Juntas transversales:  Las juntas transversales se construirán a las distancias establecidas en los 
planos. Serán de los tipos de expansión, contracción y construcción, según se indique, y se ejecutarán 
formando ángulos rectos con el eje de las losas, cordones y bordes libres. 



 
 
  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
SERVICIOS  PUBLICOS Y HABITAT – DIPAI 

 

 
Francisco Miguenz 180 –  Corporate 
Tower  - Santa Fe – La Capital – Tel. 
0342 4547990/92/94/95/96 
Mail: diapi-mop@santafe.gov.ar 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                     
 

 

 

 

a. Junta de expansión: Estas juntas se dispondrán como se indica en planimetría. 
Se colocará una lámina premoldeada fácilmente compresible, de 2 cm. de espesor y altura en 
correspondencia con el espesor de la losa, con una longitud igual al ancho de la misma. Esta podrá 
ser una chapa premoldeada de neopreno (se deberá colocar con un material adhesivo para su 
adherencia al hormigón), o madera blanda imputrescible (álamo, por ejemplo), tratada con aceite de 
creosota o similar para preservarla, sumergida en agua  no menos de 48 horas antes de iniciarse el 
hormigonado. Previo a su colocación se le practicarán los agujeros correspondientes a los pasadores 
a colocar. 
Los pasadores extremos deberán estar ubicados a 15 cm. de bordes o junta longitudinal. 
Esta junta llevará pasadores de acero redondos y lisos, de 25mm de diámetro y de 50cm. de largo 
separados 30cm., la mitad del pasador deberá ser engrasada y con cartuchos metálicos o plástico 
duro, cuyo diámetro sea levemente superior al de los pasadores a fin de facilitar el movimiento 
longitudinal de los mismos dentro de la estructura, pero sin permitir el movimiento lateral. Se deberá 
prestar especial atención a lo especificado en los planos respecto a las dimensiones del cartucho, 
disposición del pasador, etc.- 
Debe limpiarse la cavidad de la junta sobre la lámina colocada, en un ancho igual al ocupado por la 
misma, para alojamiento del material de llenado de la misma, el cuál será tipo Igas-Mastic de Sika o 
calidad superior. 
No deberá quedar hormigón que vincule las dos caras de la junta, prestando especial atención al 
ejecutar las juntas de expansión en cordones. 
b. Juntas de contracción:  Se preverán considerando las distancias entre juntas en tramos iguales no 
mayores de 4,50m. Serán del tipo de ranura simulada con barras pasadores de acero redondo y liso 
de 25 mm de diámetro, 50cm. de largo, cada 30 cm. de distancia, con una mitad del mismo pintada y 
engrasada (no en exceso), según indicación del plano tipo. . Los pasadores extremos deberán estar 
ubicados a 15 cm. de bordes o junta longitudinal (en el caso de losas de pavimento). 
c. Juntas de construcción:  Al finalizar la labor diaria, o cuando se interrumpa el hormigonado por 
más de treinta (30) minutos, se construirá una "Junta de Construcción". 
Si la junta es por interrupción de hormigonado imprevisto, deberá encontrarse en el tercio medio de la 
losa y a no menos de 1,5 m de cualquier otra junta, sea de contracción o de dilatación. Además, en 
este caso, los pasadores deberán ser nervados de 50 cm. de longitud, 25 mm de diámetro y 
espaciados cada 30 cm. entre sí y a 15 cm. de bordes o junta longitudinal (en el caso de losas de 
pavimento). 
 
Si la junta es por finalización de la labor diaria, se deberán colocar pasadores de acero redondo y liso 
de 50 cm. de largo, 25 mm de diámetro y espaciados cada 30 cm. entre sí y los pasadores extremos a 
15 cm. de bordes o junta longitudinal (en el caso de losas de pavimento). 
 
2. Juntas longitudinales (para el caso de losas de pavimento):  En los planos respectivos se 
indicará la posición y número de juntas longitudinales a construir. 
Cuando se deba ejecutar una losa adyacente a una junta longitudinal a borde libre existente, ésta 
deberá engrasarse perfectamente previo al hormigonado. 
La Empresa Contratista deberá ejecutar las juntas longitudinales y de contracción mediante 
aserradora. 
3. Juntas tipo borde libre para losas:  Las mismas se construirán en  los casos previstos y 
especificados en los planos tipo adjuntos. 
4. Aserrado de juntas:  Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversales como longitudinales, 
deberán ser ejecutadas cortando una ranura en la losa con una sierra a motor de 20 HP a 30 HP y de 
3000 R.P.M. a 4000 R.P.M. montado sobre chasis de 4 ruedas y autopropulsada. 
Las sierras podrán ser con bordes de material abrasivo o con borde de punta de diamante. 
Las ranuras deberán cortarse con una profundidad mínima de 1/4 del espesor de la losa y un ancho de 
6 mm. 
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Deberá preverse el momento de la ejecución del aserrado antes de la aparición de las fisuras por 
contracción. El tiempo transcurrido desde el hormigonado hasta el aserrado de las juntas deberá ser 
tal que permita la circulación de la aserradora sin dejar huellas. El modo de ejecutarlo, el tipo y número 
de las sierras, así como otros requisitos, deberán ser tales que no provoquen desprendimientos de 
hormigón y previamente aprobados por la Inspección. 
La Empresa Contratista deberá contar con tantas máquinas de aserrar, como frentes de trabajo tenga, 
excesivo en una unidad, pudiendo la Inspección de Obra exigir a la Empresa Contratista la 
incorporación de más unidades si a juicio de aquella, el ritmo de trabajo así lo exigiera. 
5. Betunes para juntas: Se deberá emplear Asfaltos Modificados con Polímeros Flexibilizantes u otros 
elastómeros y mejoradores de adhesión (para aplicación en frío o caliente), con las siguientes 
características: 
 
- permanecer flexibles a bajas temperaturas (-20 ºC) y no escurrir a 80 ºC 
- penetración a 25 ºC (100 g – 5 segundos): 50-60 mm 
- punto de ablandamiento: 50 ºC-60 ºC 
- ductilidad a 25 ºC: 60 cm. 
- pérdida a 163 ºC, 5 horas, 50 g: no más de 1% 
- penetración sobre residuo a 25 ºC, 100 g, 5 segundos: no menos del 50% de la penetración primitiva 
- solubilidad en Bisulfuro de Carbono (CS2) no menos de 99,5% 
- punto de inflamación: no menos de 240 ºC 
- resistir al tránsito sin ser arrancado aún en climas muy calurosos 
- resistencia a la acción del tiempo y  la intemperie 
- resistencia al contacto permanente a ácidos diluidos, combustibles, aceites y aguas residuales 
industriales y domésticas 
- y cumplir con todos los requisitos de las Normas correspondientes a selladores para juntas 
horizontales (ASTM D1190-75) 
La Inspección de Obra podrá exigir la presentación de muestras (las que serán extraídas del corazón 
de los tambores y cada una deberá pesar como mínimo 1 kg) y antecedentes de su utilización y la 
ejecución de ensayos a cargo de la Empresa Contratista. 
6. Relleno de juntas: Una vez terminado el hormigonado e inmediatamente que sea posible se 
tomarán las juntas, siguiendo las siguientes prescripciones: 
 
- Las juntas deberán estar completamente secas y libres de todo material extraño, para lo cual 
la Empresa Contratista deberá realizar un enérgico cepillado y posterior limpieza mediante aire 
comprimido. 
- Cualquier irregularidad en el alojamiento para el mastic asfáltico deberá repararse, pero nunca 
mediante el uso de martillo, maza o herramienta similar, sino mediante moladora aserradora etc. 
- Las juntas preparadas se deberán calentar por medio de una lanza de calor inmediatamente 
antes de la imprimación con una capa delgada de asfalto diluido de endurecimiento rápido (en caso 
que lo exija las características del sellador o lo determine la Inspección), o del vertido del sellador 
asfáltico 
Las temperaturas de mezclado y vaciado del mástic deberán ser rigurosamente controlados, debiendo 
a tal efecto la Empresa Contratista disponer de los termómetros necesarios. 
 
En caso de utilizarse betunes para aplicación en caliente, la fusión se deberá realizar mediante un 
fusor de asfaltos para tomar juntas, con transferencia de calor por “Baño María” y termostato. Logrado 
el punto de masa fluida, se cuela el material hasta el tope, se lo deja enfriar y alisará, y si es 
necesario, se deberán ejecutar sucesivas coladas. Se debe colmar la junta en exceso y luego cortar el 
material sobrante mediante una herramienta de acero afilada. 
La Empresa Contratista podrá proponer otros métodos para la ejecución y tomado de juntas, los que 
serán previamente aprobados por la Inspección, la que podrá exigir la presentación de antecedentes 
de su utilización. 
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RUBRO 12:  REVESTIMIENTOS 
 
COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO 
 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 
equipos que correspondan para la ejecución de los revestimientos, en todos los sectores indicados en 
los planos de proyecto, que comprende el BLOQUE SANITARIO, de acuerdo a las especificaciones 
del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así 
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean 
necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. Las superficies revestidas deberán 
resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera 
necesario, el corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud. La contratista entregará antes de 
comenzar los trabajos, plano detallado de los elementos que tengan revestimiento, indicando el criterio 
de colocación del mismo, para ser aprobado por la Inspección de Obra. Se deberán entregar planos 
de replanteo y detalle. Antes de colocar el material, la Contratista presentará muestras de todos los 
materiales a utilizar a la Inspección de Obra para su aprobación. Al adquirir el material para los 
revestimientos, la Empresa tendrá en cuenta que al terminar la obra deberá entregar al propietario 
piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada 
de cada uno de ellos. 
 
12.1 PORCELLANATO RECTIFICADO, NATURAL, Natural 30x 30cm. Color gris claro 
Revestimiento Porcellanato rectificado natural 30x30 tipo gris claro o a definir por la Inspección de 
Obras, San Lorenzo o calidad superior. Será utilizado como revestimiento, según indicación de 
detalles constructivos en planimetría adjunta, en el BLOQUE SANITARIO. Este ítem comprende la 
provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra necesaria para la 
colocación de revestimiento Porcellanato, terminación: natural, dim: 30x30cm, gris claro, de San 
Lorenzo o calidad equivalente a definir por el proyectista en obra, conforme a la planimetría y 
especificaciones del pliego. 
Las piezas se asentarán con adhesivo especial para porcellanato de calidad reconocida tipo Klaukol o 
similar de manera que el mismo cubra totalmente el reverso del revestimiento, las juntas (abiertas o 
cerradas según se especifique), serán rellenas con pastina de calidad reconocida tipo KlauKol Alta 
Performance Fluida, en color similar al revestimiento, de acuerdo a las indicaciones de la Dirección y/o 
Inspección de Obra. 
La altura de este revestimiento se colocara desde el nivel de piso terminado del local (nivel 0.00 de 
terminación) hasta altura de cielorraso. Asimismo si hubiese columnas dentro del local llevarán el 
mismo tipo de revestimiento en todo el alto del mismo (salvo especificación en contrario). En los 
encuentros entre piezas en mochetas, los cortes serán a 45° (inglete). 
Las juntas serán a tope, salvo indicación en contrario de la Dirección y/o Inspección de Obra. Se 
observará una correcta alineación y coincidencia entre ellas. 
 
 

RUBRO 13: CIELORRASOS 
 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 
equipos que correspondan para la ejecución de los todos los cielorrasos adheridos en los sectores 
indicados en los planos (BLOQUE SANITARIOS / OFICINAS), de acuerdo a las especificaciones del 
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presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también 
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para 
la ejecución y terminación de dichas obras. Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las 
medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se 
cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y 
todo otro elemento que esté próximo al mismo. Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección 
de Obra, los ángulos serán vivos. 
 
13.1 CIELORRASO DE YESO APLICADO BAJO LOSA 
Se efectuará un azotado de cemento-arena 1:3 cuidando de cubrir toda la superficie; posteriormente 
se aplicará una capa de yeso negro reforzado con cemento de un espesor que permita una perfecta 
nivelación, para luego aplicar una capa de enlucido de yeso blanco de 2 mm. de espesor mínimo. La 
superficie del enlucido será perfectamente lisa, de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques 
aparentes.- Se ejecutarán molduras y/u otros detalles de encuentros con los muros o columnas según 
se indique en los planos y detalles correspondientes, e indicaciones de la Inspección de Obras.- 
 

 

RUBRO 14  CARPINTERÍAS Y REJAS 

 

Generalidades 

Las aberturas se proveerán en un todo de acuerdo a los planos de proyecto, planillas de carpinterías y 

especificaciones técnicas con la correspondiente inclusión de herrajes, burletes, accesorios, etc., y 

comprende la ejecución completa, provisión y colocación de todas las carpinterías del conjunto, según 

tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los mencionados planos y planillas. 

Se prestará especial cuidado a las especificaciones detalladas sobre los encuentros entre materiales, 

y el montaje completo de cada carpintería en su sitio, como así también su terminación superficial. 

Verificación de medidas y niveles 

 

El Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra 

medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos y su 

posterior colocación, asumiendo las responsabilidades por las correcciones y/o trabajos que se 

debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

No se podrá dar inicio a ningún trabajo sin que fueran aprobados por la Inspección de Obra los 

correspondientes planos de obra. 

Cualquier variante o modificación que dicha Inspección crea conveniente o necesaria introducir a los 

planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una 

adaptación de los planos de licitación, no da derecho al Contratista a reclamar modificación de los 

precios contractuales. 



 
 
  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
SERVICIOS  PUBLICOS Y HABITAT – DIPAI 

 

 
Francisco Miguenz 180 –  Corporate 
Tower  - Santa Fe – La Capital – Tel. 
0342 4547990/92/94/95/96 
Mail: diapi-mop@santafe.gov.ar 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                     
 

 

 

 

El Contratista deberá presentar en obra una muestra de materiales, herrajes, accesorios y demás 

elementos que correspondieren, a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra.- 

Colocación en obra 

La colocación de las carpinterías será adecuada conforme a las medidas y a los niveles 

correspondientes determinados de la obra, según su conformación y estructura, los que deberán ser 

verificados por la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, será 

devuelto a taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado y aceptado con anterioridad en 

taller. 

Se controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidación anódica en elementos 

colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no se 

encuentren en condiciones. 

Limpieza y ajuste 

El Contratista efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando la misma en 

perfecto estado de funcionamiento y conservación. 

 

14.1 a 14.15  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CARPINTERÍA DE  ALUMINIO  

Generalidades 

El total de las aberturas se ejecutará de acuerdo con los planos de conjunto, especificaciones técnicas 

y órdenes de servicio que al respecto se impartan. 

El Contratista deberá realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y 

equipos necesarios, para la provisión y colocación de todas las aberturas de aluminio, en total acuerdo 

con las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos y planillas 

de aberturas correspondientes, las especificaciones técnicas que se detallan más adelante, y las 

instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. Deberá realizar también todas aquellas 

operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la perfecta 

terminación y funcionamiento de dichos elementos. 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado será 

devuelta al taller para su corrección. 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para cada uno de ellos 

se designan en los planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberán tener la inercia 

adecuada en función las dimensiones de la abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario 

aumentar la rigidez de la abertura.  
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La totalidad de los perfiles y elementos de aleación serán de aluminio, LÍNEA MÓDENA de ALUAR, 

COLOR ALUMINIO NATURAL, según sea la especificación de la planilla de carpinterías, salvo 

indicación especial. 

Para las tolerancias de calidad, así como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos 

que fuera necesario realizar, se harán según el caso, de acuerdo a las normas que se fijan en las 

publicaciones que se citan en este artículo: 

La carpintería se ejecutará con perfiles extruídos de aleación de aluminio de óptima calidad comercial 

y apropiados para la construcción, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos. 

Se preferirá para la ejecución de las aberturas, la utilización de la aleación según especificación 

americana 6063 T6 con tratamiento térmico de solubilizado y endurecimiento acelerado para los 

perfiles extruídos. 

Los perfiles extruídos que se empleen, tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes:     

Estructurales 4 mm.    -    Marcos 3 mm.    -   Contravidrios 1,5 mm.   -   Tubulares 1,5 mm. 

 

Premarcos 

Se proveerán en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipología, con riostras que 

aseguren sus dimensiones y escuadría, colocados en todo el perímetro de ventanas y jambas y 

dinteles de puertas. 

Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al perfil con tornillos Parker autorroscantes. El 

tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación superficial que la 

abertura. 

Para la ejecución de las aberturas, se tendrán en cuenta las siguientes normas generales: 

1- Para el cálculo resistente se tomará la presión que ejercen los vientos máximos de la zona donde 

se edifica  y no ser menor de 146Kg/m2. 

2- En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento, tendrá una deflexión que supere 1/375 de la 

luz libre entre apoyos. 

3- Las medidas de los elementos tendrán una tolerancia de más o menos 3mm. para las mayores de 

1,80m. y de 1,5mm. para las menores de 1,80m.- 

4- Juntas y sellados: en todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los 

cerramientos para absorber los movimientos provocados por cambios de temperatura. Toda junta 

debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial 

y conserven su alineamiento teniendo en cuenta para el diseño el coeficiente de dilatación del aluminio 

de la Norma IRAM 11605. 
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Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los 

elementos por movimientos provocados por la acción del viento (presión o succión), movimientos 

propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. 

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatación.   

La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la 

intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por Dow Corning, USM, Bayer 

o equivalente superior. 

Sellados metal-metal: Dow corning 784 o equivalente superior. 

 

Sellados metal-mampostería: Dow corning 814 o equivalente superior 

Cabe recordar que se debe sellar todas las uniones entre perfiles cortados, y entre carpinterías y 

mamposterías – hormigón. 

Para los refuerzos interiores de parantes y travesaños el Contratista deberá prever en su propuesta 

todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este efecto.- 

 

Acabados 

Todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán una oxidación con encerado interior 

por el procedimiento electroquímico a base de electrolito de ácido sulfúrico, agregando en el  sellado 

sustancias químicas con acción inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosión. 

 
Capa anódica 

Todos los perfiles, una vez cortados y maquinados a su justa medida en taller, armados y 

desarmados, serán satinados mecánicamente, logrando la terminación deseada y luego del proceso 

de lavado recibirán por baño una capa anódica con un espesor de 18 micrones, capa que se efectuará 

mediante la inmersión de los elementos a tratar en un electrólito ácido, donde se hace pasar una 

corriente eléctrica provocando artificialmente una oxidación controlada para lograr el espesor 

especificado con su dureza y resistencia. 

Para lograr esto es necesario mantener las condiciones óptimas del baño según normas 

internacionales. 

El control del espesor de la capa anódica deberá hacerse en taller y/o en obra con una máquina 

Dermitron que la Empresa Contratista proveerá, teniendo a su cargo todos los costos que demande, 

cuando la supervisión lo solicite. 

La medición se efectuará con los perfiles, elementos o aberturas limpios sin protección de lacas o de 

otra naturaleza. Estas mediciones serán de doble control, es decir, en taller y/o en obra. 

El proceso de sellado se controla en la siguiente forma en taller y/o en obra: 
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* La superficie de los perfiles armados o desarmados, libre de lacas u otros elementos protectores, se 

trata con un algodón embebido en solvente o benzol. 

* Sobre el campo de ensayo, así preparado, se dejar caer una gota de solución al 2% de violeta de 

antraquinona. 

* Se dejará actuar el colorante durante 5 minutos sobre la superficie tratada, y luego se procede a 

lavar la mancha con agua jabonosa (jabón neutro) debiendo quedar después del lavado la superficie 

limpia sin rastro alguno. 

* La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen de ella sobre la película anodizada y 

sellada, indica que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en consecuencia el 

tratamiento ha fracasado. 

 

En el proceso del sellado no habrá tolerancia alguna, pues su fracaso indica que no han quedado 

cerrados los poros, lo que deja el camino abierto para que trabaje la oxidación mucho más 

rápidamente que si el perfil de aluminio se montara sin protección anódica. 

El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los elementos para llevar a cabo 

esta prueba en taller y/o en obra. 

 

Las normas UNI de control para el anodizado y sellado son las siguientes: 

-Nro. 3396 (control de espesor). 

-Nro. 3397 (control de sellado). 

-Nro. 4115 (control de espesor). 

-Nro. 4122 (control de capa anódica y sellada). 

 

El Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos, si en el momento de la medición 

de la capa anódica y control del sellado se establece que no responden a las establecidas en el 

presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposición; como también de los daños y 

perjuicios. 

 

Protecciones 

En los casos que sea necesario un cerramiento en obra, se aplicará en taller a todas las superficies 

expuestas a deterioro, una mano de pintura descortezable especial para estos casos.- Antes de 

adoptar la marca de pintura, se hará una prueba en taller en presencia de la Inspección de Obra de las 

marcas de mejor calidad en plaza y se elegirá la que ofrezca mejor protección y fácil descortezado 

posterior. 
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Control en taller 

El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. Además 

la Inspección de Obra cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para 

constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo 

contratado. 

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer los tests, pruebas o 

ensayos que sean necesarios. 

Se dará especial importancia al proceso de oxidación anódica, controlando todas las fases del mismo 

y se medirá el espesor de la capa de oxidación anódica; para esto se deberá proveer a la Inspección 

de un ISOMETRO o cualquier otro aparato que permita medir, sin deteriorar la superficie anodizada. 

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la Inspección de estos 

en taller. 

 

Control en obra 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, deberá ser 

devuelto a taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. 

Se controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidación anódica en elementos 

colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no estén en 

condiciones. 

 

Planos de taller, muestras de materiales a emplearse 

Estará a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos de detalles, con las 

aclaraciones necesarias, basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministre la 

Inspección de Obra. 

La presentación de los planos para su aprobación por la Inspección de Obra, deberá hacerse como 

mínimo con quince (15) días de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller. 

No se podrá iniciar ningún trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra. 

 

Cualquier variante que la Inspección de Obra crea conveniente o necesaria introducir a los planos 

generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptación  

de los planos de licitación, no da derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios 

contractuales. 

El Contratista presentará una muestra de materiales, herrajes, accesorios y otros elementos a 

emplearse en obra, a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra. 
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Prototipo 

Una vez aprobados los planos de detalle por la Inspección de Obra, el Contratista, dentro de los (30) 

días, ejecutará un prototipo tamaño natural de todos los tipos de cerramientos exteriores. Es condición 

ineludible, además de los ensayos especificados, que sean aprobados los diferentes prototipos para 

que se autorice la iniciación de los trabajos en taller. 

 

Verificación de medidas y niveles 

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra 

medida de la misma que sea necesaria para la realización y terminación de sus trabajos y su posterior 

colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran 

realizar, para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

 

Colocación en obra 

La colocación se hará conforme a las medidas y a los niveles correspondientes determinados de la 

obra, según su conformación y estructura, los que deberán ser verificados por la Contratista antes de 

la ejecución de las carpinterías. 

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la 

Inspección de Obra, en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez 

que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra con respecto a la colocación exacta de las 

carpinterías y de la terminación del montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 

precauciones mencionadas. 

El arreglo de las carpinterías desechadas, solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o 

estética de la misma a juicio de la Inspección de Obra. 

 

Herrajes 

Se preverán en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas, entendiéndose que el 

costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual 

forma parte integrante. 

Los herrajes y accesorios a proveer serán en todos los casos de la más alta calidad y de marcas 

reconocidas en mercado y aceptadas por la Inspección de Obra.- 

La Contratista deberá suministrar los servicios de una persona competente y especializada para 

supervisar la instalación de tales elementos, como así el compromiso de garantizar el perfecto 

funcionamiento y un correcto acabado. 
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La Contratista proveerá y colocará todos los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de la 

carpintería, para que ésta responda a su fin, aunque para ello deba colocar herrajes no especificados. 

No se reconocerán adicionales por agregados o cambio de herrajes con respecto a lo especificado. 

La Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra un muestrario completo de los 

herrajes que se corresponda proveer, indicando nombre del fabricante y numeración en catálogos para 

su identificación. 

Serán de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, según se especifique 

en planillas y/o planos de detalles. 

 

Burletes 

Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según 

su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la Norma IRAM 113001, BA 

6070, B 13, C 12. Posibilitarán contactos firmes de larga duración y serán de fácil reposición. Deberán 

asegurar absoluta hermeticidad en todos los puntos y resistencia estructural al viento. 

 

Cierres 

Serán ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijarán dentro de los 

canales del perfil tubular de la hoja, o con fricción de bronce.- 

 

Limpieza y ajuste 

El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la misma en 

perfecto estado de funcionamiento. 

 

Especificaciones de cada tipo de abertura 

La descripción completa y específica de cada tipo de abertura se podrá encontrar en las PLANILLAS 

y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos a la documentación de licitación. 

 

Designación de nombres carpintería de aluminio – se gún plano y planillas 

Sector BLOQUE SANITARIO / OFICINAS  

- PA1: PUERTA DE ABRIR 1.00 M (cantidad 1), s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos. 

- PA2: PUERTA DE ABRIR 0.80M ( cantidad 1), s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos. 

- PA3: PUERTA DE ABRIR 1.00M (cantidad 1), s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos. 

- PA3’: PUERTA DE ABRIR 1.00M (cantidad 1), s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos. 

- V1: VENTANA CORREDIZA 1.00  (cantidad 3) s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos. 
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- V2: VENTANA TIPO GUILLOTINA 1.40M  (cantidad 1) s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES 

adjuntos. 

- V3: VENTANA CORREDIZA 1.40M  (cantidad 11) s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES 

adjuntos. 

 

Sector NAVE / GALPÓN  

- PE1: PUERTA DOS HOJAS C/PAÑOS VIDRIADOS FIJOS 5.8 0M (cantidad 1) s/ PLANILLAS y/o 

PLANOS DE DETALLES adjuntos. 

- V4: VENTANA PIVOTANTE 3.50M (cantidad 6) s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES 

adjuntos. 

 

TABIQUES DIVISORIOS DE WC (Incluidas puertas)   

Tabiques para baños tipo PIVOT BATH FENOL 45. 

Se ubican en los BOXES Sanitarios de BLOQUE SANITARIOS / OFICINAS. 

Placas de 36mm de espesor en Paneles fenólicos macizos marca Formica o MDF, ambas caras 

terminación melamínica COLOR GRIS CLARO. Cantoneras verticales en perfil de aluminio de sección 

semicircular, terminación anodizado natural y bagueta superior e inferior en aluminio.Sujeción inferior 

de paneles a piso mediante herraje fijación-nivelación y revestimiento de acero inoxidable, y a pared y 

entre paneles con fundición de aluminio. Tubo superior perfil de aluminio.- 

Puertas de 36 mm de espesor ídem paneles, con bisagras exteriores y pasador de aluminio, Modelo 

PIVOT de simple accionamiento con terminación de pintura horneada o melamínica dependiendo 

material elegido. En todos los casos se deberá presentar a la Inspección muestras del producto.  

El panel fenólico esta constituido por masa integral de resina de alta densidad resistente a la 

humedad, ácidos y cualquier otro agente químico, líquido o gaseoso. Debe responder a normas 

internacionales apto para vestuarios, zona de duchas o cualquier y sitio de alta exposición a la 

humedad.  

CARPINTERÍA METÁLICA PORTONES DE CHAPA 

La contratista deberá proveer 4 PORTONES DE CHAPA / CIEGOS / DE 2 HOJAS DE ABRIR, de 

estructura tubular  y paños de chapa, de acuerdo a las especificaciones del pliego y conforme a la 

Planimetría correspondiente, que se ubicarán en la NAVE GALPÓN. 

- PP1: PORTONES DOS HOJAS DE ABRIR 4.20M  (cantidad 4) s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE 

DETALLES adjuntos. 
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CARPINTERÍA METÁLICA REJAS Y PORTONES DE HIERRO 

- RF1: REJAS Y PORTONES EXPLANADA  5.98 M s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES 

adjuntos. 

- RF2 Y RF2’: REJAS EXPLANADA 8.98 M – 3.90 M  s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES 

adjuntos. 

- R1: REJA SANITARIOS  4.92 M s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos. 

- R2: REJA INFORMES  1.36 M s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos. 

- R3: REJA OFICINA 1.36 M  s/ PLANILLAS y/o PLANOS DE DETALLES adjuntos. 

 

 

RUBRO 15  PINTURAS 

Generalidades:  
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser 
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 
pintura, barniz, etc. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla 
y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas 
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.- 
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la 
lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en 
proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de 
secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en 
que opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la 
pintura haya secado completamente.- 
La Contratista deberá notificar la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
protector, barniz, etc.- 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que 
precisen un proceso continuo).- 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última 
mano de pintura se dará después de que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, 
hayan dado fin a sus trabajos.- 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.- 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias 
de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomará las 
previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un 
acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.- 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras  
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerías, artefactos eléctricos o 
sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o 
reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.- 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construirá a su solo cargo los cerramientos 
provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimación, 
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pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurará el tenor de humedad y 
calefacción necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto será a  su  
cargo la instalación de extractores del aire, calefactores a gas, depuradores del polvo, etc. Se aclara 
que de instalarse tableros eléctricos provisorios para este fin u otros por parte de la Contratista, todos 
serán blindados.- 
Tintas: En todos los casos la Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestras de 
colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear.- 
Cuando la especificación en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo y con la de la marca 
adoptada, la Contratista notificará a la Inspección de Obra para que ésta resuelva el procedimiento a 
seguir. En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección de Obra, la Contratista 
deberá presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir el color de locales o de 
paños, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes paños dentro de un mismo local. 
Materiales: Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y de marca aceptada por la 
Inspección, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de 
garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar  la calidad de los materiales. 
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se 
efectuarán en laboratorio oficial a elección de la Inspección de Obra y su costo se hará a cargo la 
Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta.- 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas  
contractuales, debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será la 
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberán tomar el propio 
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a 
las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al 
repintado de las estructuras que presenten tales defectos.- 
Muestras: Previa a la ejecución de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras 
que se contratan, se deberán presentar las muestras de color y tono que la Inspección de Obra 
solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe requerir a la Inspección de Obra las tonalidades 
y colores por nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir ejecutando las 
necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 
ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterá a 
aprobación de la Inspección de Obra y que quedarán selladas y firmadas en poder de la misma.  
En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; solo se 
permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y 
fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se 
harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra.- 
La Contratista deberá respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para 
cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparación de las superficies, elementos a utilizar, 
pintado, tipos de diluyentes, etc.- 
Las superficies de hierro a pintarse, deberán estar libres de escorias mediante arenado y cepillado, 
luego se efectuará un desengrasado y desoxidado con solventes adecuados, y tratamientos para 
lograr puente de adherencia. 
Previo a la pintura, se les dará dos manos de esmalte convertidor de óxido o equivalente al cromato de 
zinc (NORMA IRAM Nº 1119) a satisfacción de la Inspección. 
Cuando las vigas metálicas queden a la vista, la terminación de la pintura se realizará, con tantas 
manos de esmalte sintético poliuretánico como sean necesarias, para lograr una correcta terminación. 
El color será definido por la Inspección de Obra. 
 
15.1 / 15.2  PINTURA IMPERMEABLE LÁTEX ACRÍLICO EN MUROS EXTERIORES / LÁTEX 
ACRÍLICO EN MUROS INTERIORES 
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En paramentos interiores revocados, después de haber preparado las superficies, se le dará una 
mano de imprimación incolora (fijador-sellador al agua 1:3) y luego dos manos de pintura látex acrílico 
para interiores de marca reconocida y primera calidad, con rodillo,  y color a definir según  Inspección 
de Obra. 
La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia y seca, libre de óxido, grasa, polvo, hongos y 
otras suciedades. Se deberá dejar entre mano y mano 8 (ocho) horas o según indicaciones del 
fabricante. 
La Contratista deberá aplicar tres manos de pintura látex IMPERMEABLE para exteriores previa 
imprimación de la superficie (fijador-sellador al agua 1:3). Será necesario garantizar la limpieza de las 
paredes de todo tipo de suciedad y polvo. Se sugiere utilizar el Látex Súper Kem Tone o similar 
superior ya que elimina el uso de diluyentes y permite fácilmente limpiar los instrumentos de trabajo. 
 
15.3 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS    
Los cielorrasos de yeso se pintarán con látex para cielorrasos color blanco, la misma será  de 1º 
calidad y marca reconocida, aplicándolo de la siguiente manera: 
-Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollín, grasitud, 
aceite, etc. con un cepillo de cerda o un trapo embebido, según el caso, con agua o aguarrás.- 
-Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.- 
-Aplicar enduído plástico al agua en capas delgadas con espátula o llana metálica. Lijar a las 8 horas. 
-Aplicar una mano previa con fijador de calidad y marca reconocida para emparejar la absorción en 
superficies corregidas con enduído, y terminación con 3 manos de pintura látex para cielorrasos de 
primera calidad y marca reconocida.- 
 

 
15.4 / 15.6    PINTURA ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTIC O A SOPLETE P/ESTRUCTURAS y 
PIEZAS METÁLICAS  
Para garantizar la conservación de los diferentes elementos y/o partes metálicas componentes de la 
carpintería señaladas en la planimetría adjunta, se realizarán los trabajos competentes, y para esto se 
procederá a preparar las superficies a proteger. En la preparación de las superficies, para la aplicación 
de fondo anticorrosivo y terminación se utilizarán los elementos y procedimientos necesarios conforme 
a las disposiciones de la Norma IRAM 1094 Pintado de Superficies Ferrosas.  

En particular y sin que ello signifique limitación o relevar de su responsabilidad a la Contratista, la 
Inspección de Obra deberá aprobar:  

-El método y procedimiento para eliminar la capa de óxido y realizar una limpieza de las superficies. 

-Los colores a emplear en las distintas capas de recubrimiento de pinturas. 

-La marca, calidad y clase de pintura a emplear. 

-Los espesores secos de recubrimiento de cada capa. La reparación de los daños sufridos por la 
pintura. 

La tarea a realizar y a cotizar por la Contratista incluye toda la mano de obra, materiales y equipos 
necesarios para lograr una correcta terminación final de la protección y pintura de toda carpintería 
metálica.  

Todas las superficies serán desengrasadas con disolvente tipo Hammerite o marca similar / superior, 
para quedar libres de óxido, escamas y de otras suciedades al momento de iniciar las tareas de 
pintado.  
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En el proceso de pintura, en todos los casos se dejará secar completamente la mano anterior antes de 
aplicar la siguiente, con un intervalo mínimo de ocho (8) horas.  

Protección: una vez limpia la superficie y libre de óxido y de impurezas, se pintará con convertidor de 
óxido tipo “Ferrobet de Petrilac” o superior, desoxidante y fosfatizante, en dos manos sucesivas y sin 
que haya pasado más tiempo que 12 hs. entre mano y mano. La aplicación del convertidor de óxido se 
hará de acuerdo a la recomendación del fabricante. No se pintará sobre superficies húmedas y sólo se 
hará después de aprobada la limpieza del elemento.  

Acabado de terminación Secadas las superficies de las piezas de herrería a las que se les aplicó la 
protección antióxido, serán pintadas (se recomienda aplicar el esmalte a las 12 horas de haber 
recibido el anti óxido) con esmalte sintético. Se aplicarán dos (2) manos de esmalte sintético marca 
Hammerite  o igual / superior, color a definir por la Inspección de Obras. La aplicación del esmalte 
sintético se deberá realizar utilizando Soplete y se hará de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante, especialmente en cuanto al uso de diluyente, ya que no se recomienda el uso de aguarrás.  

Antes de iniciar el proceso de pintura la Contratista deberá presentar las correspondientes muestras 
de color a ser aprobadas por la Inspección de Obra, quien verificará la terminación de los trabajos y 
quedará a su consideración la necesidad de aplicación de otra mano del producto si fuera necesario.- 

 

15.5   PINTURA DE MUROS DE LADRILLOS SEMIVISTOS ENR ASADOS 

Corresponde a los trabajos de prepintura y pintura de los muros de la NAVE GALPÓN, en sus caras 

interiores y exteriores, a la vista. La Contratista deberá proveer los materiales de primera calidad y 

marca reconocida, para lograr una adecuada protección contra la humedad, prolongando en el tiempo 

su buen estado, evitando su deterioro, y que quedarán a consideración de la Inspección de Obras 

antes de su aplicación. 

Tratamiento de la superficie: 

- Considerar tiempo de secado y curado de los muros, identificando la afloración de salitre.  

- Limpieza / lavado con ácido muriático, diluido en agua, con cepillo para la eliminación de estas 

manchas.  

- Proceder al hidrolavado de los muros con máquina de baja presión, regulando el alcance 
según el siguiente esquema: todos los sectores que aparecen sin afectación erosiva serán 
rociados con una solución de detergente al 10%. Se mantendrá levemente humedecida la 
superficie empleando agua pulverizada. Se procederá a lavar en varias etapas sucesivas, con 
una presión de entre 30 a 60 kg / cm2 como máximo. El lavado será acompañado de un 
cepillado (cepillo de cerda) de las superficies que previamente han sido humectadas con agua 
a temperatura ambiente. Se lavarán con igual cuidado las juntas procurando eliminar las 
acumulaciones de líquenes y musgos que en ellas prosperen. Para esta tarea podrán 
utilizarse biocida previa autorización expresa de la Inspección de Obras. Cualquier situación 
no contemplada deberá ser comunicada a la Inspección, dado que la etapa de limpieza pone a 
descubiertos imprevistos que merecerán un tratamiento particularizado (ejemplo: 
desprendimientos de partes a consecuencia de fisuras producidas por la oxidación de los 
elementos de fijación). Si el trabajo de limpieza llegara a la máxima presión admitida, y si la 
Inspección de Obra lo considerara necesario, se agregará al agua de lavado, gel limpiador de 
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costra negra y preservador de calidad reconocida. En caso de quedar expuestas grietas, 
fisuras y microfisuras, como así también oquedades existentes, la Contratista deberá proceder 
a su reparación. 

Para todos los casos donde se deban aplicar estos métodos de limpieza la Contratista tomará todos 
los recaudos necesarios para evitar todo daño producido por la limpieza, en cuyo caso deberá 
recuperar lo afectado a su estado original. La Inspección determinará si el resultado requerirá la 
repetición del tratamiento. No se intervendrá en zonas erosionadas o en proceso de disgregación, las 
que serán tratadas con la correspondiente metodología de reparación. En aquellas zonas que 
corresponda se procederá a una limpieza puntual o zonal, utilizando pinceletas o cepillos, cuidando 
expresamente que no se invada en absoluto el entorno no tratado. Los enjuagues se realizarán con 
esponja. De ser necesario se aumentará la concentración del detergente.  

El hidrolavado tiene como finalidad la limpieza de: 1- Las sales eflorescentes que son arrastradas 
como consecuencia de las filtraciones de agua de lluvia. Este tipo de sales son solubles en agua, por 
lo tanto, su limpieza se limita a la disolución de las mismas con agua y cepillos de cerda más o menos 
resistentes en función del tipo de sal. La cantidad de agua a proyectar variará en función de la 
porosidad del revoque, aunque en general será abundante. 2- En los sectores en que se encuentran 
manchas negras, las más rebeldes deberán tratarse a base de saponificadores, mediante el empleo 
de un agente complejante, facilitando su remoción. Para el caso de existencia de barros arcillosos, se 
realizará una pasta compuesta por caolín, agua y pulpa de papel, colocando la preparación sobre la 
mancha negra. Se deja actuar durante 20 minutos; pasado el tiempo, se retira la pasta con la ayuda de 
espátulas. Según los resultados obtenidos, se procede a ejecutar una nueva pasta. Es importante 
tener en cuenta que ese agente también es capaz de atacar el calcio del revoque, por lo que mal 
aplicado, puede provocar la disolución del sustrato, daño que sería irreversible. Es por ello que la 
ejecución de este proceso se hará con la presencia de la Inspección de Obra, quien determinará la 
continuidad del tratamiento y/o aprobación del resultado.  

- Aplicación de tres manos de producto protector de ladrillos vistos tipo Plavicon Ladrik Silicona 

Solvente, que da un acabado natural al ladrillo, respetando las indicaciones del fabricante con 

brocha, rodillo o soplete. Una vez haya transcurrido el tiempo de secado recomendado por el 

fabricante, el cual se indica en el envase del material, se puede comenzar con la aplicación de 

las siguientes manos de la misma manera que la vez anterior. 

 

RUBRO 16   VIDRIOS Y ESPEJOS 

Generalidades 

Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, 

estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesores regulares. 

La Inspección de Obra elegirá dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se 

presentarán muestras para consideración y aprobación de 0,50x0,50 m. 
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Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, 

burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en la forma que se indica en los planos, con el 

mayor esmero según las reglas del buen arte de la construcción e indicaciones de la Inspección de 

Obra. 

Las medidas consignadas en las Planillas de carpintería y planos, son aproximadas; la Contratista 

será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar 

toda clase de VERIFICACIÓN EN OBRA. 

La Inspección de Obra podrá disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan 

imperfecciones, en  grado  tal  que  a su juicio los mismos sean inaptos para ser colocados. 

Los cristales serán del espesor y tipo indicados en los planos y planillas. 

Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no 

admitiéndose ningún tipo de defectos ni deformaciones en la imagen o desviación de los rayos 

luminosos, desde cualquier  ángulo de visión. 

Los cristales del tipo polarizado deberán cumplir con las características que en las  cláusulas 

complementarias se indique. 

Cuando se especifique cristal templado o termo-endurecido se tendrá presente que previo al 

procedimiento, se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, 

cerraduras, manijones, etc., utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, 

manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones generales  del fabricante. Todos 

los cristales templados o termo-endurecidos deberán cumplir con normas de resistencia máxima para 

su tipo, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus 

superficies. 

Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente capítulo, se tomarán 

en cuenta las CARACTERÍSTICAS DADAS POR EL FABRICANTE en cuanto a espesores, 

dimensiones, usos y textura. 

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación 

de los contra-vidrios. Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la 

forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies 

verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 

Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la 

resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia. 

En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas 

garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberán variar más de un 

milímetro en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas. 
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Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado 

en "inglete" y vulcanizados. 

El Contratista suministrará por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material 

para la provisión de burletes, responde a los valores requeridos. 

Se extraerán probetas, en cantidades a criterio de la Inspección de Obra, las que serán ensayadas en 

laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas. 

Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 

 

16.1   PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3+ 3mm incoloro/gris COLOCADO   

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y mano de 

obra necesaria para la colocación de vidrios laminados de seguridad de acuerdo a las especificaciones 

del pliego y conforme a las Planillas y Planimetría  correspondiente. 

Este laminado será compuesto de float incoloro/gris de VASA 3 mm en la cara exterior + lámina de 

PVB incolora + float incoloro/gris de VASA 3 mm en la cara interior, conforme a las planillas. 

No deformarán la imagen ante la visión a 60º con respecto al plano de la abertura, no presentarán 

ondulaciones ni globos de aire en su masa. En todos los casos, los vidrios  se colocarán únicamente 

con burlete de goma perfil “U” envolvente. 

 

16.2   ESPEJO 6 MM INCOLORO COLOCADO 

Comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra 

necesaria para la colocación de espejos espesor 6 mm y de acuerdo a las especificaciones del pliego 

y conforme a las Planillas y Planimetría correspondiente. Los espejos a proveer y colocar en todos los 

sanitarios serán de cristal de primera calidad, de 6 mm de espesor mínimo y de marca reconocida en 

el mercado, de una pieza, e irán pegados sobre las cerámicas. 

Se ubican en los BOXES SANITARIOS del Bloque Sanitario, sobre los lavatorios y con altura = 1.00 

m., conforme a la planimetría.  La Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a las reglas del 

buen arte de la construcción y a las órdenes que la Inspección de Obras imparta al respecto.- 

  
 

 

RUBRO 17  INSTALACIÓN SANITARIA 

 

Generalidades 

El conjunto de las instalaciones deberá ser ejecutado con toda prolijidad, observando las disposiciones 

indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego y las exigencias del 
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Organismo que regule, administre y reglamente (en concesión o sin ella) el suministro de los distintos 

servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales). 

Los trabajos se ejecutarán para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo 

su mejor rendimiento y durabilidad. 

Los Planos de Instalaciones sanitarias, deben considerarse como la expresión ilustrativa general de 

las mismas. No obstante lo enunciado precedentemente en todos los casos deberán respetarse los 

desarrollos de las cañerías, materiales indicados, como asimismo la ubicación de las bocas de 

desagües, cámaras, etc., salvo autorización de la Inspección. 

 
La Oferente está obligada a indicar cualquier falencia detectada en dichos planos. En función de lo 

prescripto en el punto anterior, la Empresa deberá presentar los planos de obra para la aprobación de 

la Inspección, los que serán elaborados en un todo de acuerdo a las Normas Reglamentarias de 

Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N.) en copia de papel a saber: plantas, cortes, detalles, etc., 

necesarios para vislumbrar la totalidad del proyecto la cual deberá estar aprobado por la Inspección. 

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado 

en instalaciones sanitarias) para la ejecución del trabajo así como la provisión de todos los elementos 

descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutará la  excavación, rellenos, 

apisonados, cortes de muros y formación de arcos para pasos de cañerías, recortes y rellenos de 

canaletas para colocación de los conductos de agua, de desagües o de ventilación, los soportes de las 

instalaciones suspendidas, ejecución de las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen 

en las cañerías con su material de aporte, las grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las 

soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cañerías tales como curvas, codos, tes, reducciones, 

ramales, etc.. 

Del mismo modo estarán a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que 

fueran necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones. 

La Contratista deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento. 

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra serán de marca acreditada, aprobados 

por Normas IRAM, de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones y 

con la aprobación de la Inspección de Obra. 

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las 

instalaciones, los recorridos esquemáticos de cañerías, así como la ubicación de artefactos y 

accesorios. 

Se considerarán incluidos en el costo total de la contratación, la confección de los planos de la 

instalación sanitaria, pluvial y provisión de agua “conforme a obra” de acuerdo a las Normas 

convencionales de representación.   
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Este trámite deberá realizarse dentro de los 30 días de efectuada la “Recepción provisional de la 

obra”.  

También correrán por su cuenta la confección, presentación y pago de los sellados y derechos 

correspondientes ante las oficinas técnicas del Municipio, de los “Planos generales” de las 

instalaciones, necesarios para obtener el permiso de edificación correspondiente. A tal fin entregará a 

la “Inspección de Obra” los planos aprobados y los recibos por pago de derechos. 

Una vez cumplimentado dicho trámite se deberán presentar los planos aprobados a la Inspección de 

obra, con anticipación al comienzo de los trabajos. Sin la obtención del mismo no se podrán iniciar las 

tareas. 

Igualmente gestionará las inspecciones necesarias, se solicitará la conexión de agua y cloaca de ser 

necesaria hasta obtener el certificado de inspección final, corriendo por su cuenta el costo que 

demande esta tramitación. 

Los planos que forman parte de la documentación gráfica y que se utilizan para presupuestar el 

trabajo, deberán ser respetados en su totalidad pudiéndose efectuar modificaciones que favorezcan, a 

juicio de la Repartición, el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas y especificadas. 

Del mismo modo realizará los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se 

introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocerá ninguna variante 

que no haya sido autorizada por escrito por el “Inspección de Obra”. 

La Contratista deberá solicitar y obtener la “cota a nivel” ante las Autoridades que correspondan.  

La Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista, en cualquier momento, planos parciales de 

detalles de algún aspecto de la instalación, los que deberán ser  aprobados por él, antes de llevar a 

cabo la realización de los mismos. 

Si fuese necesario la Inspección de Obra podrá exigir la repetición de las inspecciones y pruebas que 

estime conveniente ya sea durante la realización de los trabajos o a la finalización de los mismos, sin 

que por ello se exija una retribución especial. 

Las pruebas hidráulicas que se realicen deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra por 

escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las cañerías. 

Los ensayos mencionados y la posterior aprobación de los trabajos, no eximirán a la Contratista de su 

responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se 

produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparación o modificación que éstos 

requieran y que se constaten en el período de garantía. 

Las instalaciones deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a 

indemnización o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y 

reparaciones comprenden también a la mampostería, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, 

pinturas, etc.  
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Las excavaciones se ejecutarán exactamente hasta el nivel determinado por los planos o por la 

Inspección de Obra, para el asiento de las respectivas cañerías. 

Su fondo se apisonará y nivelará perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la 

misma sobre una base de hormigón de cascote, material que además se colocará ambos lados de la 

cañería en una altura de 10 cm para asegurar su posición. 

El exceso de excavación se rellenará con dicho hormigón. La “Contratista” será responsable de los 

desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias. 

El ancho de las zanjas para diámetros de hasta 0.110m será de 0.60m. 

No se cubrirá con tierra ninguna cañería de piso, al igual que las de paredes, antes de haberse 

efectuado las pruebas hidráulicas requeridas. 

 

INSTALACIÓN CLOACAL 

La Contratista deberá intervenir ejecutando los trabajos para las instalaciones conforme a la 

planimetría adjunta PLANO IS 01. Todas las tareas respetarán el buen arte de la construcción y la 

observancia de la Inspección de Obras. 

Se colocarán cañerías troncales principales con diámetro suficiente para evitar obstrucciones. A dicha 

troncal se irán conectando los desagües cloacales de los diferentes grupos sanitarios que desaguarán 

en cámaras de inspección/grasera nuevas, y de allí  a red cloacal existente. 

Se deberán respetar las tapadas mínimas establecidas según el material adoptado. 

Para las presentes instalaciones se adoptará el polipropileno homopolímero isostático con junta 

deslizable con aro de neopreno de doble labio, tipo AWADUCT o calidad superior, tanto en los 

desagües primarios como secundarios y en los distintos diámetros reglamentarios que correspondan 

(ø 0.110 m, ø 0.063 m, ø 0.040, sección 3.2 mm).   

Se respetará el proyecto propuesto, así como las distintas pendientes definidas. Además de las 

cañerías, dicho material comprende a las piletas de patio (que llevarán sifón desmontable, porta rejilla 

y rejilla de acero inoxidable de 15 x 15cm), así como los accesorios correspondientes.  

Las cámaras de inspección  serán ejecutadas “in situ”, con mampostería de ladrillos comunes, 

revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptará para la 

ejecución de los diversos cojinetes donde se conectan las cañería principales. Dichas cámaras se 

apoyarán sobre una base de hormigón armado de 0.10m de espesor y con malla compuesta por Fe 

diámetro de 8mm. Llevarán contratapa y tapa de cemento y bulones del mismo material según detalle. 

Para la cañería de ventilación se adoptará el mismo tipo de material que el de las descargas 

verticales, de los diámetros indicados y con la ubicación según planos, teniendo como condición la 

apertura a los cuatro vientos con sombrerete reglamentario. 
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La Contratista deberá presentar su Memoria de Cálculo para ser evaluada por la Repartición.  

 
INSTALACIÓN DE AGUA  

La Contratista deberá intervenir ejecutando los trabajos para las instalaciones conforme a la 

planimetría adjunta PLANO IS 01. Todas las tareas respetarán el buen arte de la construcción y la 

observancia de la Inspección de Obras. 

 

La Contratista deberá realizar el tendido de agua solicitando una Conexión Nueva del Servicio de 

Agua correspondiente a la Red de Agua Potable existente. 

           

Cañerías 

La cañería se realizará en caño de polipropileno homopolímero isostático de triple capa y del  diámetro 

indicado en los planos para el sistema de termofusión (ø 0.013, ø 0.019 y secciones s/Memoria de 

Cálculo de Instalaciones de la Contratista), conforme a la planimetría adjunta.  

 

Para las cañerías que sirvan a los artefactos se adoptará polipropileno homopolímero isostático de tres 

capas que resista una presión de trabajo del orden de los 9kg / cm2 variando el espesor de sus 

paredes de acuerdo a su diámetro. Las uniones podrán realizarse a través de piezas con rosca 

metálica o bien a través de termofusión, según corresponda. 

Las cañerías de distribución en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los tabiques, lo 

harán por tendidos previstos en las mismas durante su etapa de ejecución, y se fijarán conforme a las 

reglas del buen arte de la construcción.  

En su paso por vigas o por encadenados se colocarán caños de PVC de diámetros mayores al de la 

cañería. Del mismo modo, y a criterio de la “Inspección de Obra”, se deberán colocar “dilatadores” en 

el recorrido de las cañerías para permitir su libre movimiento sin influir en sus uniones. 

Las conexiones a bachas, lavatorios, etc. se realizarán con flexible metálico trenzado cromado. 

Prueba hidráulica 

Previa a la realización de las pruebas hidráulicas se deberá notificar a la Inspección de Obra fecha de 

realización de la misma, siendo condición indispensable tener aprobados los planos de la instalación a 

verificar. 

Para realizar esta prueba la cañería deberá permanecer con agua y a sección llena durante 24 horas 

con la presión de uso. 

Estará a cargo de La Contratista prever los tapones, dispositivos y accesorios que sean necesarios a 

tal fin. De no haberse producido pérdidas se procederá a dar la orden de tapado de la cañería. 
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Las pruebas se requerirán por tramos y por locales, habilitando los mismos. Se proseguirán con los 

trabajos y por último se realizará la prueba del circuito completo. 

De detectarse pérdidas se deberán realizar las reparaciones necesarias de acuerdo a directivas de la 

Inspección de Obra y a exclusivo cargo de La Contratista. 

Recorrido de las cañerías: 

Todo el recorrido interior de los LOCALES SANITARIOS y FUTURA COCINA se realizarán con 

cañería de diámetro según se especifique en planos, incluida las llaves de paso de cada sector o 

grupo de artefactos, la cual irá embutida también en caja metálica cromada y será del mismo diámetro, 

después de la llave de paso se mantendrá el diámetro de la cañería. 

En los grupos de sanitarios, cada conjunto de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorios) tendrán su 

propia llave de paso según se indica en la planimetría adjunta, y la determinación de su ubicación será 

indicada por la Inspección de Obras. 

 
ARTEFACTOS  

La Contratista deberá intervenir ejecutando los trabajos para las instalaciones conforme a la 

planimetría adjunta PLANO IS 01. Todas las tareas respetarán el buen arte de la construcción y la 

observancia de la Inspección de Obras. 

 

Artefactos y Accesorios 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión, colocación, 

conexión y puesta en funcionamiento de los siguientes elementos integrantes de las instalaciones 

sanitarias, de las marcas y modelos indicados o de calidad equivalentes a juicio exclusivo de la 

Inspección de Obra. 

Su colocación se efectuara en forma correcta y dentro de las reglas del arte y oficio. Todos los 

artefactos sin excepción serán conectados a sus respectivas cañerias de agua y desagüe mediante 

conexiones cromadas, si no se indica expresamente otra forma; los tornillos de fijación serán de 

bronce, no permitiéndose los de hierro galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la Inspección 

de Obra no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar. Las conexiones 

de agua serán de tipo flexible. 

Todos los artefactos, griferías y accesorios a proveer y colocar serán de primera calidad, cumplirán 

con lo especificado por Normas IRAM para los mismos, aprobados por los Entes Oficiales, y de 

acuerdo a los siguientes requisitos: 

  

SANITARIOS HOMBRES / MUJERES 
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LAVATORIOS 
Lavatorio Losa Suspendido Línea Hall 500 1A Roca color blanco  
Canilla automática para lavatorio Pressmatic marca FV 360.01 
Desagües flexibles cromados metálicos. 
  
INODOROS 
Inodoro corto con depósito descarga 6 lts. Línea Trento Ferrum blanco 
Tapa y asiento Inodoro Linea Ferrum 
 
  
ACCESORIOS 
Espejo Float incoloro 6mm 
Percha simple blanco marca FERRUM modelo Clásico 
Kit de dispenser (papel higiénico, toallas, jabón) tipo Valot o calidad igual o superior 
  
SANITARIO P/PERSONAS C/CAPAC. REDUCIDA 
 
INODORO 
Inodoro c/mochila Ferrum Línea Espacio Blanco 48.5cm 
Asiento y Tapa Asiento espacio blanco modelo TTE3 y TTE4 marca FERRUM 
 
LAVATORIO 
Lavatorio blanco 1 agujero soporte fijo tipo modelo LET 1F marca FERRUM 
Griferia Lavatorio FV Pressmatic con manija para discapacitados 
Codo rigido fijo bronce tipo FV 
Espejo Ferrum Linea Espacio basculante de 60x80cm 
  
ACCESORIOS 
Percha simple blanca marca FERRUM Línea Clásica 
Kit de dispenser (papel higiénico/ toallas/ jabón) tipo Valot 
Barral fijo 65cm VEFR6 marca FERRUM 
Barral rebatible 80cm VTEB8 marca FERRUM 
  

 
Complementos para la instalación de baños:  
-Desagüe: 
Descarga flexible para lavatorio de 32 mm. Color: cromo.  Tipo 0239.02 marca FV o similar.  
- Accesorios:  
Cesto de papeles de Acero Inoxidable de pared grande Tipo Dilpex o calidad superior. 
 
 
INSTALACIÓN PLUVIAL 

La Contratista desarrollará y ejecutará el sistema de instalación pluvial conforme a lo detallado en 

planimetría IS 01, y toda indicación de la Inspección de Obras. Los materiales serán de primera 

calidad y marca reconocida. Las cámaras serán construidas in situ conforme a las normas del buen 

arte de la construcción. 
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RUBRO 18   INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Generalidades: Este ítem comprende la ejecución de las instalaciones eléctricas según lo indicado en 
los planos específicos y lo requerido en las presentes especificaciones particulares; incluye además 
los trabajos y materiales necesarios para el eficaz cumplimiento de las tareas, así como todos los 
trabajos que sin estar expresamente indicados en las presentes especificaciones sean necesarios 
para la correcta ejecución y funcionamiento de las instalaciones. 
Se ejecutarán en un todo de acuerdo a los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Planos Específicos, 
en todos los casos se tendrá en cuenta la Reglamentación vigente para la ejecución de instalaciones 
eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A), Ordenanza Municipal y las 
normas IRAM en vigencia. 
La Contratista será responsable de la ejecución de la totalidad de la instalación eléctrica, de acuerdo al 
buen arte de la construcción, debiendo verificar todos los datos, cálculos y detalles necesarios. 
Cuando a su criterio verifique error en algún dato, deberá comunicarlo por escrito a la Inspección de 
Obra, con las pruebas, documentación y detalles que correspondan para su evaluación, y nueva orden 
por escrito de la Resolución. 
Se considerara que el contratista ha visitado el lugar donde se realizaran los trabajos de instalación, y 
que después de una detallada inspección visual, ha incluido en el monto del presupuesto todos los 
gastos para que la obra quede concluida y en correcto estado, en consecuencia, una vez iniciada la 
instalación no podrá invocar olvidos o cambios de situación que fundamenten reclamos por un monto 
mayor que el presupuesto ofertado. Si a su criterio existiera alguna tarea no especificada en el pliego 
y/o planos y/o planillas, deberá presentar una nota adjunta a la oferta con dichas observaciones y sus 
posibles costos. 
Detalle de tareas a realizar 
              Pilar / Tablero Principal: Se construirá un pilar de acometida en un todo se acuerdo a las 
reglamentaciones de la EPE como de la municipalidad local. Constará de un gabinete de dimensiones 
tal de poder alojar un juego de bases y fusibles NH de tamaño adecuado a la carga s/Cálculo de la 
Contratista. 
El tablero principal será un gabinete metálico de dimensiones suficientes para alojar la protección del 
alimentador al salón principal como así también la aparamenta de protección y comando de las 
columnas de iluminación del parque. 
El contratista deberá construir e instalar de acuerdo a reglamentación actualizada de la EPE, un pilar 
con medidor trifásico, en la ubicación y con la terminación que indiquen los planos y/o el Inspector. Tal 
pilar deberá contener de manera independizada el medidor del Galpón al del Bloque 
Sanitario/Oficinas. Y contará con los disyuntores necesarios que indique la Inspección y la Dirección 
de Electrotecnia de la Municipalidad de Pérez.             
              Tablero Seccional (TS): Ubicado según se muestra en plano de planta tendrá dimensiones 
suficientes para alojar todos los elementos de protección y comando  de la iluminación  y 
tomacorrientes como así también de los circuitos de los equipos de aire acondicionado.  
Es un gabinete con puertas frontales abisagradas con pomelas estando vinculada a la estructura del 
tablero por medio de conductor verde – amarillo para puesta a tierra. Cada salida debe tener 
numeración y destino indicados mediante cartelería adecuada. 
Todos los elementos de maniobra y protección montados en el tablero serán marca Merlin Gerín, 
Siemens, ABB u otra marca de calidad similar y los mismos se identificarán indicando el circuito que 
protege. 
En la parte interior de la puerta del tablero se dejará pegado y protegido mediante “contac” un plano 
donde figuren los números de circuitos y el sector que comanda cada uno de ello. 
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Se deberá realizar una puesta a tierra con una jabalina reglamentaria de ½” x 1500 mm vinculada con 
un conductor verde amarillo de 10 mm2.      
              Cañería y Cableado:  

Cañerías: Serán del tipo rígido de PVC, ignifugo con sello IRAM apto para doblado en frío 
con resorte. Se emplearán en tramos originales de fábrica de 3 m de largo cada uno. Los diámetros a 
utilizarse serán según la cantidad de conductores lo que indica la normativa vigente. La provisión 
incluirá todos los materiales y accesorios en cantidad suficiente de modo de asegurar la correcta 
ejecución de los trabajos. 

La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas, en una junta rígida eficaz 
tanto mecánica como eléctrica. 

Las cañerías embutidas se realizarán con materiales aprobados (salvo indicación en plano), 
se fijaran a los muros dentro de canales bien realizados y a una profundidad tal que la parte exterior 
del caño diste como mínimo 20 mm de la superficie del revoque final.  

Los caños podrán alojar solo circuitos correspondientes a una misma fase y en una cantidad 
no superior a tres respetando siempre el número máximo de conductores según la sección del cable y 
el diámetro de cañerías. 

Las cañerías en general no podrán tener una longitud mayor a 9 [m] ni una cantidad superior 
a tres curvas en el tramo comprendido entre dos cajas, en cualquiera de estos dos casos, o bien por 
una situación particular que se presente fuera de estos contextos y sea necesario, se colocarán cajas 
de pase de un tamaño mínimo de 100x100x50 y si es necesario por la cantidad de conductores o 
cañerías se utilizaran cajas de mayor tamaño. 

Las cañerías no podrán formar una “U” para evitar que se acumule agua en su interior por 
condensación, si no quedara otra alternativa para la ejecución de la cañería los conductores 
unipolares deberán ser reemplazados por cables subterráneos que tengan la misma capacidad en 
cuanto a la corriente transportada y caída de tensión en esas condiciones de instalación. 

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite 
en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.  

 Cajas: Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor 
mínimo de 1,6mm esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. Responderán a la norma IRAM 
2005. En las cajas se exigirá en todos los centros la instalación de sostenes de hierro debidamente 
tratados contra la corrosión. Las cajas para alojar llaves de efecto o tomacorrientes donde lleguen dos 
o más caños deberán ser de 100x100x50 o bien 100x100x70 con reducción bombee de ser necesario 
por la cantidad de cables alojados en su interior en los cielorrasos se utilizarán cajas octogonales 
grandes (provistas de gancho centro) convenientemente fijadas a la estructura. Todas las cajas 
deberán estar puestas a tierra mediante terminal identado y tornillo de fijación del tipo autoperforante. 

 Cables: Los cables empleados serán del tipo comercial normalizado y aprobado por las 
Normas IRAM con el sello correspondiente, tipo antillama y de sección de acuerdo al consumo. Serán 
cables extraflexibles aislados en P.V.C., del tipo denominado 1 kV. 

El color de los conductores unipolares será el normalizado utilizando rojo, castaño o negro 
para las fases de tomacorrientes y circuitos de iluminación (inclusive el retorno), celeste para el neutro 
(tomacorrientes e iluminación) y verde-amarillo (bicolor) para el conductor de protección. 

Los cables utilizados en los circuitos de tomacorrientes serán en general de una sección de 
2,5 [mm2] y los cables de sección de 1,5 [mm2] se utilizarán para los circuitos de iluminación a menos 
que se indique otra sección.  

En los circuitos de tomacorrientes no se hará ninguna disminución de sección de los 
conductores hasta la última caja. 

Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para su 
mejor individualización y para permitir una rápida Inspección o contralor de la instalación. Si se pasan 
más de un circuito por la misma cañería (siendo tres el máximo de circuitos permitidos y la suma de 
las corrientes nominales de sus correspondientes protecciones no debe ser superior a 36 [A]) estos 
deben pertenecer a la misma fase y no deben compartir el conductor neutro tanto sea para iluminación 
o tomacorrientes. 



 
 
  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
SERVICIOS  PUBLICOS Y HABITAT – DIPAI 

 

 
Francisco Miguenz 180 –  Corporate 
Tower  - Santa Fe – La Capital – Tel. 
0342 4547990/92/94/95/96 
Mail: diapi-mop@santafe.gov.ar 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                     
 

 

 

 

El cable a tierra de la instalación será verde-amarillo de una sección mínima de 2,5 [mm2] 
aún para los circuitos de iluminación y su sección se determinará por la sección del conductor de fase 
siendo igual hasta una sección de 16 [mm2] del conductor vivo, de 16 [mm2] para conductores 
comprendidos entre 16[mm2] y 35 [mm2] y de la mitad de la sección de la fase para cables superiores 
a los 35 [mm2]. 
               Puesta a tierra: Todos los elementos de la instalación que estén o puedan estar sometidos a 
corriente eléctrica, deberán ser conectados a tierra según normas, es decir, se pondrán a tierra todas 
las partes conductoras que no estén sometidas a tensión mediante el conductor de protección (PE). 
Para toda la cañería interior se dispondrá de un conductor de cobre aislado en PVC según Normas; el 
mismo se conectará a todos los aparatos y artefactos eléctricos, tomacorrientes con polo a tierra y 
tableros. Este conductor de protección será de color verde y amarillo.  

Materiales varios: Todo material complementario que se utilice será debidamente aprobado 
por la Inspección de Obra, previo a su colocación. 

 Descripción de equipos de iluminación: En planos se encuentran las descripciones 
completas de cada una de las luminarias a utilizar. 

 Tomacorrientes: Serán de embutir, completo combinado con toma de tierra 220 V – 10 A 
color blanco, Jeluz Verona o similar 

 Tomacorrientes 20 A:  Ídem anterior, 220 V-20 A para circuitos especiales de alto 
consumo, línea Jeluz Verona o similar 

 Toma y llave de efecto: Tomacorriente 220 V-10A y llave de 1 / 2 puntos, armado 
completo, de embutir color blanco línea Jeluz Verona o similar. 
                

               Sistema de alarma: la Contratista deberá conforme a la planimetría proyectar y realizar los 
cálculos y disposiciones correspondientes, provisión de materiales y mano de obra. 

                Provisión y colocación de columnas de alumbrado: 

Conductores: Los conductores a utilizar serán del tipo subterráneo de potencia, aislación de XLPE 
y vaina  de PVC, para tensión nominal de servicio de 1,1 KV, tipo Payton XLPE 1,1 KV o de calidad 
aprobada  equivalente , según norma IRAM 2178, metal del conductor cobre de secciones varias 
de manera de garantizar la caída de tensión y el equilibrio de fases. 

 

 Canalizaciones subterráneas: Estos cables se dispondrán en caños de PVC rígido de diámetro 
110 mm. Se colocarán a una profundidad de 0,70 m. y sobre ellos irá una capa de hormigón pobre, 
proporción 1:5 con un espesor mínimo de 5 cm.  para la protección de los mismos y 20 cm por 
debajo del nivel de piso terminado una cinta de protección de 15 cm de ancho. 

 

    Cámaras de Inspección: De mampostería, de dimensiones internas 0,50 m. x 0,50 m., y 
profundidad 0,70 m. con el fondo de terreno natural para el libre escurrimiento. Las tapas con 
losetas de hormigón armadas y la ubicación de las mismas tal como se muestra en la planimetría 
correspondiente será al lado de cada columna. 

 

      Empalmes: Los empalmes deberán ser estancos (mínimo IP67) y proveer una protección 
externa por lo menos equivalente a la del cable. De utilizar cajas de conexión las mismas deberán 
tener un grado de protección mínimo IP 67 X (Norma IRAM 2444). La contratista hará los tendidos 
utilizando conductores de una longitud tal que los empalmes se realicen dentro de las cámaras de 
inspección. 
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       Columnas:  En acero calidad SAE 1010, de dimensiones y conformación tal como se indica en 
planos, pintadas con antióxido al cromato de zinc y terminación en sintético color a definir. La 
provisión es de 10 columnas de 4,20 m de altura   en tres tramos de 3m diámetros Ø114 (esp. 
6.35mm), 0.85m de Ø90 (esp. 3.65mm), y el último tramo de 0.35cm de Ø60 (esp. 3.25mm); con 
las perforaciones y ventanas de registro superior, barras anti giro y apertura para acometida 
subterránea. El plano de detalle será brindado por la Inspección y/o proyectista. Cada tramo de la 
columna debe solaparse con el otro.      

       

 Luminarias: Se dispondrán en cada columna Farola Solera ECO de Bael o similar, cuerpo en 
fundición de Al y difusor de policarbonato, color negro con anclaje 60mm, LED 36W. El modelo del 
soporte será suministrado por la Inspección.  

 
 

         Jabalinas: Cada columna debe ser puesta a tierra con un electrodo (14,6 mm x 1500mm) 
hincado al pie de la misma, que garantizará una Rpat < 40 ohms. Esta jabalina deberá tener 
tomacable que quedará dentro de la cámara de inspección y desde este saldrá un conductor verde 
amarillo de 4 mm2 para conectar va tierra la columna y la luminaria. 

 
  Planos: Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos 

componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será 
definitivamente establecida en los planos que deberán ser presentados por el Contratista y sometidos 
a la aprobación de la Inspección de Obra con una anticipación mínima de 15 días previos al inicio de 
los trabajos. 
              Ensayo y recepción de instalaciones: Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de 
Obra o su representante autorizado efectuarán las inspecciones generales y parciales que estime 
conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, 
procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean 
necesarias. 

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra, permitirán efectuar 
la recepción provisoria de las instalaciones.  
 
               AIRE ACONDICIONADO: Serán 2 (dos) equipos del tipo Split, frio – calor por ciclo de 
refrigeración inversa (bomba de calor) del tipo invertir de 3000frg.  Los mismos serán de diseño 
moderno, con compresor Scroll de alta eficiencia con control remoto inalámbrico con display LCD, 
presostato de alta y baja presión, CLO (compresor Lock Out) y detector de secuencia de fase provistos 
de fábrica. 
La posición definitiva de las unidades condensadoras como de la evaporadoras se determinará en 
obra conjuntamente con la inspección. 
Se entregará balance térmico y tabla de rendimiento de los equipos propuestos como así también las 
garantías por un año desde la puesta en marcha, debiéndose reemplazar cualquier material 
defectuoso a su cargo. 
El equipamiento descripto se entregará completo, funcionando y regulado. 
 
Equipos de refrigeración frío/calor de 3000frg con tecnología Inverter: el contratista deberá presentar 

alternativas sugeridas ante la inspección con antelación a su adquisición. Toda la instalación, así como 

los accesorios para su montaje y puesta en marcha deberá estar a cargo del adjudicatario. 
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INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO   
El contratista deberá presentar un Proyecto de Higiene y Seguridad de acuerdo al proyecto y a los 
requerimientos municipales de la Municipalidad de Pérez. Procederá a realizar la colocación de 4 
(cuatro) Matafuegos, Extintor TRICLASE ABC Polvo Bajo Presión 5kg. La cantidad de los mismos 
deberá responder al cálculo de superficies y capacidad según lo indica la Reglamentación de 
Bomberos de la Provincia de Santa Fe. 
 
 

RUBRO 19:   VARIOS 
 
 
19.1 CESTOS DE H°A° 
Este ítem comprende la provisión de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de 
obra necesaria, para proveer e instalar CESTOS de H° A° premoldeado. Serán del Tipo "CESTO 
Huelgue" de Durban o similar de  calidad superior. 
La dimensión final de los cestos será de diam 46.7/27.4 cm y 65 cm de altura. El sistema de fijación 
deberá asegurar que los mismos no puedan removerse. 
De considerar la introducción de cambios, la contratista deberá presentar los planos de detalle y 
despiece  a la Inspección para su aprobación. La Contratista deberá tomar todas las precauciones 
para alcanzar estos objetivos, aunque las mismas no estén específicamente mencionadas en la 
documentación, aportando todos los elementos necesarios para su completa terminación, estén 
especificados o no. 

 
19.2  BANCOS EXTERIORES DE H°A° 
Este ítem comprende la provisión de elementos, materiales, maquinarias, herramientas y mano de 
obra necesaria, para proveer e instalar BANCOS de H° A° premoldeado. 
Serán del Tipo " Banco Dipo Prisma" o similar de  calidad superior, y se colocarán linealmente 
conformando un banco corrido según planimetría adjunta. 
La dimensión final de los bancos será de 352 x 60 x 30 cm. 
La terminación de todos los componentes premoldeados será de hormigón visto acabado encofrado 
metálico; sobre todas las superficies vistas se aplicará como terminación impregnante acrílico 
transparente de base acuosa. 
El sistema de fijación deberá asegurar que los mismos no puedan removerse. 
De considerar la introducción de cambios, la contratista deberá presentar los planos de detalle y 
despiece  a la Inspección para su aprobación. La Contratista deberá tomar todas las precauciones 
para alcanzar estos objetivos, aunque las mismas no estén específicamente mencionadas en la 
documentación, aportando todos los elementos necesarios para su completa terminación, estén 
especificados o no. 
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19.3  BOLARDOS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO 
Los trabajos consisten en la provisión de elementos premoldeados, maquinarias, herramientas y mano 
de obra necesaria, para instalar BOLARDOS DE HORMIGÓN tipo TRIEL de Durban, descriptos en la 
planimetría. 
Los mismos serán premoldeados de hormigón de 28.8 cm de diámetro, y una altura de 42 cm, en un 
todo de acuerdo con los planos de proyecto.  
La terminación de todas las caras vistas será de encofrado metálico, debiendo las mismas ser 
perfectamente parejas, nivelas, libres de aire y oquedades, y homogéneas en su coloración. 

 
 
19.4   IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL EXTERIOR 
 
Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetría adjunta, la Contratista deberá proveer y colocar 
un CARTEL INSTITUCIONAL EXTERIOR, en el sector de ingreso al complejo Museo Ferroviario de la 
Ciudad de Pérez. La ubicación final y cualquier modificación de medida, contenido o especificaciones 
del cartel serán determinada por la Inspección de Obra.   

 

19.5   CARTELERÍA ROTULACIÓN / SEÑALÉTICA PARA BAÑO S    

Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetría adjunta, la Contratista deberá proveer y colocar 
en los locales Carteles indicadores, fabricados de material ACRÍLICO, con la denominación del local 
ejecutado sobre las puertas de ingresos a los mismos. El color, la ubicación final y cualquier 
modificación de medida del cartel será determinado por la Inspección de Obra.   
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Los carteles tendrán una dimensión de 15 x 35 cm. y sus colores, dimensiones finales y ubicación 
respetarán lo establecido en las Planillas y la planimetría adjunta y/o conforme a las órdenes que la 
Inspección de Obra imparta al respecto.  

Los “carteles indicatorios de salida”  serán provistos según Pliego de Instalación Eléctrica adjunto 
(Display señalético fuente de iluminación LED de alta luminosidad. Intensidad 4 cd, bateria sellada Ni-
Cd. Autonomía mínima 3 horas. Leyendas : SE Salida de Emergencia y SALIDA - ATOMLUX 9905L). 
Los mismos señalarán el egreso a los espacios abiertos más cercanos del edificio.  

Para los baños se colocará un símbolo identificatorio en cada uno, y los mismos serán corpóreos con 
acabado en ACERO INOXIDABLE, la Contratista deberá proveerlos según las especificaciones y 
dimensiones finales descriptas en las Planillas de Detalle correspondientes.- 

19.6   BARANDA PARA RAMPA 
 
Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetría adjunta, la Contratista deberá proveer y colocar la 
correspondiente BARANDA de Acero Inoxidable en rampa de acceso para personas con capacidades 
reducidas.  

19.7   BICICLETEROS METÁLICOS 
 
Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetría adjunta, la Contratista deberá proveer y colocar 
los correspondiente BICICLETEROS METÁLICOS.  

19.8  CANTEROS DE HORMIGÓN A LA VISTA 
 
Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetría adjunta, la Contratista deberá proveer y colocar 
los correspondientes CANTEROS DE HORMIGÓN A LA VISTA, bordillos y Alcorque Radial tipo 
Durban. 

 

 
19.9  BEBEDERO DE HORMIGÓN A LA VISTA 
 
Conforme a lo detallado en Planillas y la planimetría adjunta, la Contratista deberá proveer y colocar 
los correspondientes BEBEDEROS DE HORMIGÓN A LA VISTA, cilíndricos, de 40cm de diámetro y 
81.50 cm de altura, color gris hormigón. 
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RUBRO 20: MOVILIDAD  
 
20.1   MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE OBRAS 
 
La Contratista deberá cumplimentar con lo estipulado en el PLIEGO COMPLEMENTARIO 

DE BASES Y CONDICIONES: Art. N° 37 PCBYC.-  

 

 

RUBRO 21: SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
 
21.1 SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
 
Seguridad y vigilancia  
 
La Contratista deberá prever el personal de vigilancia que ejerza el control de acceso y egreso de 
personas, materiales y equipos a la obra durante el transcurso de la misma, incluyendo las horas y los 
días no laborables cumpliendo en ese caso, la función de sereno.   
Para estos efectos deberá llevar un Registro escrito de entrada y salida de personal, materiales, 
equipos y de toda novedad que se considere relevante, el mismo estará foliado a disposición de la 
Inspección de Obra a su sola solicitud y en forma inmediata en cualquier momento, en perfectas 
condiciones de uso considerándolo un documento de verificación.  
 
El servicio de vigilancia y el referido registro debe abrirse con el Acta de Inicio de Obra  y podrá 
cerrarse con la confección del Acta de Recepción Provisoria. 
 
Limpieza periódica de obra 
 
La Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área 
de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. 
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. Se pondrá 
especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones o contenedores 
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a los efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales 
cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de 
impedir la caída de materiales durante el transporte. 
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 
metálicas o plásticas. 
Debe tenerse especial cuidado en la limpieza y mantenimiento de las bocas y desagües existentes. La 
limpieza será permanente comprendiendo todas las áreas que resulten directa o indirectamente 
afectadas por los trabajos estipulados en el presente pliego.  
También se deberá considerar la tramitación de los correspondientes Permisos ante la Municipalidad 
de Rafaela para la utilización de la vía pública por el uso de contenedores.  
 
Limpieza final de obra 
 
La Contratista deberá efectuar antes de la Recepción Provisoria la limpieza final con la eliminación y 
retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, herramientas, y todo elemento utilizados durante la 
ejecución de los trabajos.  
Las construcciones e instalaciones provisorias, una vez terminada la obra y recibida ésta 
definitivamente, deberán ser retiradas por la Contratista procediendo a realizar cualquier trabajo 
necesario y a su costo para tal fin.  
 
Serán controlados los trabajos de limpieza final en base a los siguientes puntos:  
Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los 
sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga, exigiendo similares 
tareas a los Sub-Contratistas. 
Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las herramientas y 
materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. 
El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, 
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda 
falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido. 
 
Todas las zonas de obra se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y 
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u otros 
medios sin rayarlos y sin abrasivos. 
Los paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o 
cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán siguiendo las 
indicaciones aconsejadas por el fabricante del material de pintura aplicado. 
Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas 
de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y 
aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 
Las carpinterías en general se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos. Se limpiarán 
especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes. 
 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS – Di.P.A.I. - MISPYH, Enero de 2021.
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