
 

Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 OBRADOR , OFICINA TÉCNICA. DEPÓSITO Y BAÑO QUIMICO M2 0,18

01.2 CERCO DE OBRA ML 0,18

01.3 CARTEL DE OBRA GL 0,01

01.4 CONEXIONES PROVISORIAS: AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA s/pliego MES 0,03

01.5 LIMPIEZA PREVIA Y DESMONTE M2 0,65

01.6 REPLANTEO s/pliego y planos M2 0,15

01.7 ESTUDIO DE SUELOS GL 0,02

02 MOVIMIENTO DE SUELOS

02.1 EXCAVACIÓN DE POZOS BASES DE FUNDACIÓN M3 0,02

02.2 EXCAVACIÓN DE SUBSUELO, POZOS DE BOMBEO Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN M3 4,96

02.3 NIVELACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN M3 0,09

03 ESTRUCTURA RESISTENTE

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

03.1 PLATEAS DE H° A° M3 6,72

03.2 BASES DE H° A° M3 0,28

03.3 FUSTES DE H° A° M3 1,19

03.4 COLUMNAS DE H°A° H30 M3 0,14

03.5 VIGAS DE H°A° H30 M3 1,09

03.6 LOSAS H°A° H-30 M3 5,75

03.7 TABIQUES DE H°A° H30 M3 4,67

03.8 ESCALERAS DE H°A° H30 M3 0,16

03.9 ALBAÑALES Y RETARDADORES DE H°A° M3 0,34

03.10 TANQUES DE H°A° M3 0,06

ESTRUCTURA METÁLICA

03.11 PÓRTICOS METALICOS PARA REJAS PERIMETRALES GL 0,83

03.12 PERFILES METALICOS PARA CARPINTERÍAS GL 0,03

04 AISLACIONES

04.1 MEMBRANA PVC TERMOSOLDADA Esp: 1,5 mm    M2 4,25

04.2 FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES BAJO PLATEA M2 0,06

04.3 MANTA GEOTEXTIL 500 gr/m²  s/pliego y planos               M2 0,31

04.4 IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA DE TANQUES M2 0,11

05 MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA

05.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 12cm s/pliego y planos M2 0,42

05.2 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 8cm s/pliego y planos M2 0,01

05.3 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES 15cm s/pliego y planos M3    0,06

06 REVOQUES 

06.1 REVOQUE GRUESO Y FINO M2 0,27

06.2 REVOQUE GRUESO Y FINO + HIDROFUGO M2 0,04

06.3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO M2 0,09

07 CUBIERTAS

07.1 CUBIERTA PLANA COMPLETA Terraza Acc. s/pliego y planos           M2 1,63

07.2 CUBIERTA LIVIANA METÁLICA DE CIRCULACIONES VERTICALES M2 0,24

08 CIELORRASOS

08.1 PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO ACUSTICO M2 0,06

08.2 PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA M2 0,21

08.3 PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO DESMONTABLE M2 0,07

08.4 TAPAS DE INSPECCIÓN U 0,00
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Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

PRESUPUESTO

VALORES A MAYO 2021

09 CONTRAPISOS Y CARPETAS

09.1 CONTRAPISO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL M2 0,72

09.2 CONTRAPISO RDC: RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA M2 0,15

09.3 CARPETA PARA SOLADOS M2 0,45

10 SOLADOS

10.1 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. ADOQUINES BICAPA GRIS CEMENTO M2 0,36

10.2 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. ADOQUINES BICAPA NEGRO M2 0,40

10.3 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO  PODOTÁCTIL TIPO "GUIA" M2 0,22

10.4 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO  PODOTÁCTIL TIPO "BOTÓN" M2 0,04

10.5 PISO DE HORMIGON TERMINACION LLANEADO M2 1,40

10.6 PISO DE HORMIGON TERMINACION RASPINADO M2 0,43

10.7 PISO MOSAICO GRANÍTICO COMPACTO M2 0,33

10.8 PISO LOSETA GRANITICA ADOQUIN RECTO 16 PANES M2 1,06

10.9 PAVIMENTO PARA RAMPAS EN VEREDAS M2 0,02

10.10 PIEZA MONOLITICA DE GRANITO RECONSTITUIDO PULIDO PARA ESCALERA (HUELLA Y CONTRAHUELLA)M2 0,03

10.11 SOLIAS Y UMBRALES MONOLÍTICOS DE GRANITO RECONSTITUIDO M2 0,12

10.12 PULIDO Y LUSTRADO DE PISOS Y MONOLÍTICOS GRANÍTICOS M2 0,02

10.13 ZÓCALOS GRANÍTICOS ML 0,05

10.14 ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE 10cm ML 0,02

11 REVESTIMIENTOS

11.1 REVESTIMIENTO CERAMÍCO BLANCO  M2 0,00

11.2 REVESTIMIENTO GRANÍTICO COMPACTO M2 0,37

11.3 REVESTIMIENTO DE PLACA MELAMÍNICA SIMIL MADERA M2 0,05

12 VIDRIOS

12.1 VIDRIO DVH  6MM TERMOENDURECIDO CON PRESTACION SOLAR ECLIPSE ADVANTAGE COLOR GREY / 12 MM CAMARA DE AIRE / 3 + 3 INCOLOROM2 0,66

12.2 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3 + 3 PVB INCOLORO M2 0,32

12.3 VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 5 + 5 PVB INCOLORO M2 0,04

12.4 ESPEJO 6mm INCOLORO COLOCADO M2 0,04

13 CARPINTERIA Y HERRERIA

13.1 REJILLAS ALBAÑAL DE HIERRO GALVANIZADO ML 0,79

13.2 ESCALERAS METÁLICAS KG 0,65

13.3 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS DE HºAº Y METÁLICAS ML 0,02

13.4 BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS DE HºAº Y METÁLICAS ML 0,12

13.5 BARANDAS  Y PARABALANCHAS TECHNOS® M2 0,10

13.6 ESTRUCTURA DE BARANDA Y DIVISORIO DE VIDRIO EN GRADAS M2 0,19

13.7 CARPINTERIAS DE ALUMINIO A30 NEW M2 0,84

13.8 CARPINTERÍA DE MADERA M2 0,09

13.9 REJA SIMPLE TECHNOS® WELD LOCKED TIPO 100130 M2 2,69

13.10 PUERTAS DE CHAPA M2 0,03

13.11 TABIQUERIA SANITARIA - DIVISORIOS/BOX GL 0,35

13.12 PLACARES GL 0,03

13.13 BAJOMESADA Y ALACENAS EN COCINA Y OFFICE GL 0,01

14 INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS NATURAL

14.1 INSTALACION DE DESAGUES CLOACALES GL 0,25

14.2 PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE GL 0,35

14.3 ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS + GRIFERIAS GL 0,85

14.4 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE AGUA GL 0,04

14.5 INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES GL 0,29

14.6 INSTALACION DE GAS NATURAL GL 0,05

14.7 PERFORACIÓN SUBTERRANEA PARA LLENADO DE PISCINA Inc. bombas y accs. GL 0,02

15 INSTALACION ELECTRICA 

15.1 PROVISION E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE MANIOBRA Y MEDICIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES EPESFGL 0,89

15.2 PROVISION E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE TRANSFORMACIÓN GL 0,03

15.3 PROV. Y COLOC. ALIMENTADORES MEDIA TENSION, BAJA TENSIÓN, CAÑEROS Y CAMARAS GL 0,51

15.4 PROV. Y COLOC. PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICASGL 0,15
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15.5 PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS

15.5.1 TABLERO GENERAL BAJA TENSION (T.G.B.T.) gl 0,55

15.5.2 TABLERO PRINCIPAL (T.P.) gl 0,20

15.5.3 TABLERO EQUIPO GENERADOR Y ALIMENTADOR gl 0,03

15.5.4 TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA (T.S.PB) gl 0,01

15.5.5 TABLERO SECCIONAL ILUMINACION PILETA (T.S.I.P.) gl 0,02

15.5.6 TABLERO SECCIONAL SUBSUELO 1 (T.S.SS1) gl 0,04

15.5.7 TABLERO SECCIONAL SUBSUELO 2 (T.S.SS2) gl 0,03

15.5.8 TABLERO TOMAS DATOS (T.T.D.) Y TABLERO TOMAS PUESTOS DE TRABAJO (T.T.P.T.) gl 0,02

15.5.9 TABLERO SECCIONAL CALDERAS (T.S.C.) gl 0,01

15.6 BOCAS PARA ILUMINACION Y TOMAS gl 0,33

15.7 CANALIZACION BANDEJAS PORTACABLES gl 0,05

15.8 TABLEROS COMANDO LUCES / TABLEROS TOMAS gl 0,00

15.9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ILUMINARIAS gl 1,23

16 INSTALACION  DE CORRIENTES DEBILES

16.1 DATA CENTER RACKS GL 0,37

16.2 DETECCIONDE HUMO GL 0,08

16.3 CCTV GL 0,21

16.4 ALARMA ANTIRROBO GL 0,04

16.5 TELEFONIA GL 0,12

16.6 TV CABLE GL 0,23

16.7 CERTIFICACION DE PUESTO GL 0,01

16.8 UPS GL 0,17

17 INSTALACION TERMOMECANICA

17.1 SISTEMAS VRV/VRF (FRIO/CALOR) GL 1,79

17.2 SISTEMA DATA CENTER GL 0,05

17.3 SISTEMA CLIMATIZACIÓN AGUA PISCINAS GL 2,75

17.4 VENTILACIÓN ESPACIO TÉCNICO 2º SUBSUELO GL 0,70

17.5 EXTRACCIÓN VESTUARIO Y BAÑOS GL 0,29

18 INSTALACLIÓN CONTRA INCENDIOS

18.1 PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS GL 0,77

18.2 HIDRANTES U 0,07

18.3 MATAFUEGOS TRICLASE 5KG U 0,03

19 EQUIPAMIENTO FIJO

19.1 LOCKERS METALICOS CON CERRADURA U 0,19

19.2 BANCOS DE VESTUARIO U 0,01

19.3 BUTACA - ASIENTO DEPORTIVO U 0,42

19.4 MESADAS DE GRANITO M2 0,01

19.5 PISCINA OLIMPICA 50X25mts GL 24,14

19.6 PISCINA DE ENTRENAMIENTO  25X16mts GL 11,14

19.7 PIZARRA BLANCA p/MARCADORES c/MARCO DE ALUMINIO U 0,03

19.8 BANCOS EXTERIORES DE HORMIGON ARMADO U 0,03

19.9 BICICLETEROS U 0,09

19.10 CESTO DE ACERO INOXIDABLE U 0,04

20 PINTURA 

20.1 PINTURA LATEX ACRILICO EN MUROS INTERIORES                         M2 0,13

20.2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON VISTO M2 0,43

20.3 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS M2 0,08

20.4 REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURADO M2 0,04

20.5 PINTURA SOBRE PIEZAS METÁLICAS M2 0,02

21 LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA

21.1 LIMPIEZA DIARIA MES 0,05

21.2 LIMPIEZA FINAL GL 0,06

21.3 CUSTODIA DE LA OBRA MES 0,09
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22 VARIOS

22.1 MEDIOS DE ELEVACIÓN U 0,71

22.2 SEÑALETICA COMPLETA GL 0,01

22.3 EXTRACCIÓN O TRASPLANTE  DE ESPECIES ARBÓREAS GL 0,00

22.4 REFORESTACIÓN GL 0,01

22.5 MOVILIDAD KM 0,06

TOTAL COSTO 698.374.115,16 100,00

Coeficiente Resúmen [K] 1,400 282.143.142,53

TOTAL 977.723.761,23

Son NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA  Y UNO con 23/100

FR 22
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Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 OBRADOR , OFICINA TÉCNICA. DEPÓSITO Y BAÑO QUIMICO M2 0,18

01.2 CERCO DE OBRA ML 0,18

01.3 CARTEL DE OBRA GL 0,01

01.4 CONEXIONES PROVISORIAS: AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA s/pliego MES 0,03

01.5 LIMPIEZA PREVIA Y DESMONTE M2 0,65

01.6 REPLANTEO s/pliego y planos M2 0,15

01.7 ESTUDIO DE SUELOS GL 0,02

02 MOVIMIENTO DE SUELOS

02.1 EXCAVACIÓN DE POZOS BASES DE FUNDACIÓN M3 0,02

02.2 EXCAVACIÓN DE SUBSUELO, POZOS DE BOMBEO Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN M3 4,96

02.3 NIVELACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN M3 0,09

03 ESTRUCTURA RESISTENTE

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

03.1 PLATEAS DE H° A° M3 6,72

03.2 BASES DE H° A° M3 0,28

03.3 FUSTES DE H° A° M3 1,19

03.4 COLUMNAS DE H°A° H30 M3 0,14

03.5 VIGAS DE H°A° H30 M3 1,09

03.6 LOSAS H°A° H-30 M3 5,75

03.7 TABIQUES DE H°A° H30 M3 4,67

03.8 ESCALERAS DE H°A° H30 M3 0,16

03.9 ALBAÑALES Y RETARDADORES DE H°A° M3 0,34

03.10 TANQUES DE H°A° M3 0,06

ESTRUCTURA METÁLICA

03.11 PÓRTICOS METALICOS PARA REJAS PERIMETRALES GL 0,83

03.12 PERFILES METALICOS PARA CARPINTERÍAS GL 0,03

04 AISLACIONES

04.1 MEMBRANA PVC TERMOSOLDADA Esp: 1,5 mm    M2 4,25

04.2 FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES BAJO PLATEA M2 0,06

04.3 MANTA GEOTEXTIL 500 gr/m²  s/pliego y planos               M2 0,31

04.4 IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA DE TANQUES M2 0,11

05 MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA

05.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 12cm s/pliego y planos M2 0,42

05.2 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS 8cm s/pliego y planos M2 0,01

05.3 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES 15cm s/pliego y planos M3    0,06

06 REVOQUES 

06.1 REVOQUE GRUESO Y FINO M2 0,27

06.2 REVOQUE GRUESO Y FINO + HIDROFUGO M2 0,04

06.3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO M2 0,09

07 CUBIERTAS

07.1 CUBIERTA PLANA COMPLETA Terraza Acc. s/pliego y planos           M2 1,63

07.2 CUBIERTA LIVIANA METÁLICA DE CIRCULACIONES VERTICALES M2 0,24

08 CIELORRASOS

08.1 PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO ACUSTICO M2 0,06

08.2 PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA M2 0,21

08.3 PLACA DE ROCA YESO SUSPENDIDO DESMONTABLE M2 0,07

08.4 TAPAS DE INSPECCIÓN U 0,00
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Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

PRESUPUESTO

VALORES A MAYO 2021

09 CONTRAPISOS Y CARPETAS

09.1 CONTRAPISO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL M2 0,72

09.2 CONTRAPISO RDC: RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA M2 0,15

09.3 CARPETA PARA SOLADOS M2 0,45

10 SOLADOS

10.1 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. ADOQUINES BICAPA GRIS CEMENTO M2 0,36

10.2 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO. ADOQUINES BICAPA NEGRO M2 0,40

10.3 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO  PODOTÁCTIL TIPO "GUIA" M2 0,22

10.4 PAVIMENTO ARTICULADO INTERTRABADO  PODOTÁCTIL TIPO "BOTÓN" M2 0,04

10.5 PISO DE HORMIGON TERMINACION LLANEADO M2 1,40

10.6 PISO DE HORMIGON TERMINACION RASPINADO M2 0,43

10.7 PISO MOSAICO GRANÍTICO COMPACTO M2 0,33

10.8 PISO LOSETA GRANITICA ADOQUIN RECTO 16 PANES M2 1,06

10.9 PAVIMENTO PARA RAMPAS EN VEREDAS M2 0,02

10.10 PIEZA MONOLITICA DE GRANITO RECONSTITUIDO PULIDO PARA ESCALERA (HUELLA Y CONTRAHUELLA)M2 0,03

10.11 SOLIAS Y UMBRALES MONOLÍTICOS DE GRANITO RECONSTITUIDO M2 0,12

10.12 PULIDO Y LUSTRADO DE PISOS Y MONOLÍTICOS GRANÍTICOS M2 0,02

10.13 ZÓCALOS GRANÍTICOS ML 0,05

10.14 ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE 10cm ML 0,02

11 REVESTIMIENTOS

11.1 REVESTIMIENTO CERAMÍCO BLANCO  M2 0,00

11.2 REVESTIMIENTO GRANÍTICO COMPACTO M2 0,37

11.3 REVESTIMIENTO DE PLACA MELAMÍNICA SIMIL MADERA M2 0,05

12 VIDRIOS

12.1 VIDRIO DVH  6MM TERMOENDURECIDO CON PRESTACION SOLAR ECLIPSE ADVANTAGE COLOR GREY / 12 MM CAMARA DE AIRE / 3 + 3 INCOLOROM2 0,66

12.2 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3 + 3 PVB INCOLORO M2 0,32

12.3 VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 5 + 5 PVB INCOLORO M2 0,04

12.4 ESPEJO 6mm INCOLORO COLOCADO M2 0,04

13 CARPINTERIA Y HERRERIA

13.1 REJILLAS ALBAÑAL DE HIERRO GALVANIZADO ML 0,79

13.2 ESCALERAS METÁLICAS KG 0,65

13.3 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS DE HºAº Y METÁLICAS ML 0,02

13.4 BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS DE HºAº Y METÁLICAS ML 0,12

13.5 BARANDAS  Y PARABALANCHAS TECHNOS® M2 0,10

13.6 ESTRUCTURA DE BARANDA Y DIVISORIO DE VIDRIO EN GRADAS M2 0,19

13.7 CARPINTERIAS DE ALUMINIO A30 NEW M2 0,84

13.8 CARPINTERÍA DE MADERA M2 0,09

13.9 REJA SIMPLE TECHNOS® WELD LOCKED TIPO 100130 M2 2,69

13.10 PUERTAS DE CHAPA M2 0,03

13.11 TABIQUERIA SANITARIA - DIVISORIOS/BOX GL 0,35

13.12 PLACARES GL 0,03

13.13 BAJOMESADA Y ALACENAS EN COCINA Y OFFICE GL 0,01

14 INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS NATURAL

14.1 INSTALACION DE DESAGUES CLOACALES GL 0,25

14.2 PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE GL 0,35

14.3 ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS + GRIFERIAS GL 0,85

14.4 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE AGUA GL 0,04

14.5 INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES GL 0,29

14.6 INSTALACION DE GAS NATURAL GL 0,05

14.7 PERFORACIÓN SUBTERRANEA PARA LLENADO DE PISCINA Inc. bombas y accs. GL 0,02

15 INSTALACION ELECTRICA 

15.1 PROVISION E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE MANIOBRA Y MEDICIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES EPESFGL 0,89

15.2 PROVISION E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE TRANSFORMACIÓN GL 0,03

15.3 PROV. Y COLOC. ALIMENTADORES MEDIA TENSION, BAJA TENSIÓN, CAÑEROS Y CAMARAS GL 0,51

15.4 PROV. Y COLOC. PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICASGL 0,15
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15.5 PROVISION Y COLOCACION DE TABLEROS

15.5.1 TABLERO GENERAL BAJA TENSION (T.G.B.T.) gl 0,55

15.5.2 TABLERO PRINCIPAL (T.P.) gl 0,20

15.5.3 TABLERO EQUIPO GENERADOR Y ALIMENTADOR gl 0,03

15.5.4 TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA (T.S.PB) gl 0,01

15.5.5 TABLERO SECCIONAL ILUMINACION PILETA (T.S.I.P.) gl 0,02

15.5.6 TABLERO SECCIONAL SUBSUELO 1 (T.S.SS1) gl 0,04

15.5.7 TABLERO SECCIONAL SUBSUELO 2 (T.S.SS2) gl 0,03

15.5.8 TABLERO TOMAS DATOS (T.T.D.) Y TABLERO TOMAS PUESTOS DE TRABAJO (T.T.P.T.) gl 0,02

15.5.9 TABLERO SECCIONAL CALDERAS (T.S.C.) gl 0,01

15.6 BOCAS PARA ILUMINACION Y TOMAS gl 0,33

15.7 CANALIZACION BANDEJAS PORTACABLES gl 0,05

15.8 TABLEROS COMANDO LUCES / TABLEROS TOMAS gl 0,00

15.9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ILUMINARIAS gl 1,23

16 INSTALACION  DE CORRIENTES DEBILES

16.1 DATA CENTER RACKS GL 0,37

16.2 DETECCIONDE HUMO GL 0,08

16.3 CCTV GL 0,21

16.4 ALARMA ANTIRROBO GL 0,04

16.5 TELEFONIA GL 0,12

16.6 TV CABLE GL 0,23

16.7 CERTIFICACION DE PUESTO GL 0,01

16.8 UPS GL 0,17

17 INSTALACION TERMOMECANICA

17.1 SISTEMAS VRV/VRF (FRIO/CALOR) GL 1,79

17.2 SISTEMA DATA CENTER GL 0,05

17.3 SISTEMA CLIMATIZACIÓN AGUA PISCINAS GL 2,75

17.4 VENTILACIÓN ESPACIO TÉCNICO 2º SUBSUELO GL 0,70

17.5 EXTRACCIÓN VESTUARIO Y BAÑOS GL 0,29

18 INSTALACLIÓN CONTRA INCENDIOS

18.1 PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS GL 0,77

18.2 HIDRANTES U 0,07

18.3 MATAFUEGOS TRICLASE 5KG U 0,03

19 EQUIPAMIENTO FIJO

19.1 LOCKERS METALICOS CON CERRADURA U 0,19

19.2 BANCOS DE VESTUARIO U 0,01

19.3 BUTACA - ASIENTO DEPORTIVO U 0,42

19.4 MESADAS DE GRANITO M2 0,01

19.5 PISCINA OLIMPICA 50X25mts GL 24,14

19.6 PISCINA DE ENTRENAMIENTO  25X16mts GL 11,14

19.7 PIZARRA BLANCA p/MARCADORES c/MARCO DE ALUMINIO U 0,03

19.8 BANCOS EXTERIORES DE HORMIGON ARMADO U 0,03

19.9 BICICLETEROS U 0,09

19.10 CESTO DE ACERO INOXIDABLE U 0,04

20 PINTURA 

20.1 PINTURA LATEX ACRILICO EN MUROS INTERIORES                         M2 0,13

20.2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON VISTO M2 0,43

20.3 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS M2 0,08

20.4 REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURADO M2 0,04

20.5 PINTURA SOBRE PIEZAS METÁLICAS M2 0,02

21 LIMPIEZA DE OBRA Y CUSTODIA

21.1 LIMPIEZA DIARIA MES 0,05

21.2 LIMPIEZA FINAL GL 0,06

21.3 CUSTODIA DE LA OBRA MES 0,09
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Obra: CONSTRUCCIÓN PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL ETAPA 01 SIN CUBIERTA. CERARD. ROSARIO, DPTO. ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE

Ubicación : ROSARIO

PRESUPUESTO

VALORES A MAYO 2021

22 VARIOS

22.1 MEDIOS DE ELEVACIÓN U 0,71

22.2 SEÑALETICA COMPLETA GL 0,01

22.3 EXTRACCIÓN O TRASPLANTE  DE ESPECIES ARBÓREAS GL 0,00

22.4 REFORESTACIÓN GL 0,01

22.5 MOVILIDAD KM 0,06

TOTAL COSTO 698.374.115,16 100,00

Coeficiente Resúmen [K] 1,400 282.143.142,53

TOTAL 977.723.761,23

Son NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA  Y UNO con 23/100
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