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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO |. CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. OBJETO

En el presente Pliego, la DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA y URBANISMO (en adelante el
COMITENTE), establece las condiciones complementarias del Pliego Unico de Bases y Condiciones
(Decreto N° 2260) para la Licitacidn, Adjudicacién, Contratacién y Ejecucion de la Obra:

“Provision y Colocacion de un Ascensor Hidraulico
en el Edificio de la DPVyU - San Luis 3153
SANTA FE - Dpto. LA CAPITAL”

Art. 2. SISTEMA

La licitacion se efectuara por el sistema de contratacion por Ajuste Alzado con REDETERMINACION DE
PRECIOS segun la Ley Provincial N° 12.046 y Decreto Reglamentario N° 3599/01, con Presupuesto
Oficial Indicativo y Plazo Maximo de 4 (CUATRO) meses.

Art. 3. PROGRAMA ARQUITECTONICO

La obra motivo de la presente Licitacion trata de la provision y colocacién de un Ascensor Hidraulico
ubicado en la zona del patio del edificio de la DPVyU sito en calle San Luis 3153 de la Ciudad de Santa Fe,
en un todo de acuerdo a la Planimetria que se adjunta.

Es una Licitacién con precio oficial indicativo y plazo Unico, siendo las variables a tener en cuenta
para la adjudicacion de las obras los costos de los distintos items componentes de la Obra, las
exigencias contempladas en el presente Pliego y en los distintos anexos.

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE
Al adquirir el PLIEGO DE LICITACION, las Empresas deberan fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe
debiendo incluir dicho domicilio en la propuesta.

CAPITULO Il. PRESUPUESTO

Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra: “Provisién y Colocacion de Ascensor Hidraulico en
el Edificio de la DPVyU - San Luis 3153 - SANTA FE / Dpto. LA CAPITAL” es el siguiente:

$ 7.029.493,14

Los proponentes deberan incluir obligatoriamente en su cotizacion el importe al valor agregado IVA del
21%.

No se consideraran las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver CAPITULO XIV —
Articulo 54).En cuanto a la alicuota de Ingresos Brutos, se debera considerar la Norma Tributaria vigente.

Art. 6. PROPONENTES

Conforme al Decreto N°0001/95 y lo estipulado en el Memorando N° 16 del M.O.S.P. y V. seran admitidos
como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas inscriptas al momento de la presentacion
de la oferta (NO en tramite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de Obras, Servicios
publicos y Vivienda de la Provincia de SANTA FE.

Se deberd presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratacion Anual y Técnica de
Contratacion por Especialidad. Su no presentacion hara pasible a la Empresa de las sanciones que estime
corresponder dicho Registro.
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La Capacidad de Contratacion Anual (C.C.A.) necesaria, debera ser igual o mayor al monto que resulta
de aplicar la siguiente férmula:

C.CA. =M x 12 donde: M = Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo Contractual

En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerara igual a 3
(tres).

La Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad, (C.T.) necesaria, debera ser igual o mayor al
monto que resulta de aplicar la siguiente férmula:

CT.= M x12 donde: M = Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda
PL 12 = Doce Meses
PL = Plazo de Contratacion en meses.

Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerara igual a 1 (uno).

Los Proponentes, deberan asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion (Ley 22.250).

Dado que las obras que se cotizan son basicamente de Vivienda, esta D.P.V. y U. considerara, ademas de
la Capacidad de Contratacion Anual, la Capacidad Técnica de Contrataciéon en la Especialidad
Arquitectura (100).

Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendra en cuenta el
Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.

También se aplicara el Decreto N°0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad
para las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas,
concursos de precios y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de
rescision de contrato de obra publica por culpa de la Empresa, por el lapso de dos afios anteriores a
la fecha de publicacion del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodologia que no contenga
publicidad.

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES

Los proponentes deberan presentar sintéticamente, en caso de ser requerido por la Comision de
Evaluacion:

A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la DPVyU.

B) Listado de trabajos analogos realizados indicando comitente, ubicacion, tiempo de ejecucién, incluyendo
conceptos de los comitentes.

C) Detalle del plantel, transporte etc., que podran emplearse en la obra y de propiedad de la Empresa.

La DPVyU. podra indagar a los Organismos de Vivienda de otras Provincias y la informacion recibida podra
tomarse en cuenta para la evaluacion de la capacidad técnica. La DPVyU tomara en cuenta para adjudicar
sus obras, ademés de la informacion externa sobre el comportamiento contractual y resultado de obras
ejecutadas, los informes técnicos de las areas propias de la DPVyU sobre el cumplimiento y antecedentes
de aquellas empresas que hayan ejecutado obras con el Organismo, sobre la calidad de los trabajos,
cumplimiento de plazos contractuales y presentacion de documentacion técnica.

Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES

La capacidad economico-financiera y empresaria resultara del analisis que se realice en base al
Informe emitido por el Registro de Licitadores o a los elementos de juicio que podran aportar los mismos
proponentes en caso de ser requerido por la Comisién de Evaluacién.
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CAPITULO Ill. DE LA PRESENTACION
Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberdn presentarse el dia ........ de i, del ........... hasta la hora (hora
oficial)..ccccveiiiiiiiinnnn, =T 0 TP

siendo este el Unico lugar donde se deberan presentar y se recepcionaran las ofertas.
En el caso de que el dia indicado resulte feriado, se trasladara al primer dia habil siguiente en el mismo
lugar y a la misma hora.

Art. 10. DE_ LA PRESENTACION

Aclarandose y particularizando los Articulos 12 y 13 del CAPITULO Il del Pliego Unico de Bases y
Condiciones, la presentacion se debera realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres con los
elementos y Orden siguientes:

SOBRE N°1:

1- Garantia por el 1 % o més del Presupuesto Oficial.

2- Certificados de Capacidad de Contratacion Anual y Técnica vigentes, objeto del llamado, expedidos
por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia en la Especialidad solicitada, con el monto
igual o superior a la Oferta.

3- Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente emitida por APl o los documentos que en el futuro lo
reemplacen.

4- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos Inexistencia de deuda Ley N° 11.945

5- Declaracion jurada aceptando la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de
Santa Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

6- Declaracion jurada de inexistencia de antecedentes de rescisién de Contratos por culpa de la
Empresa en los dos ultimos afios (Decreto N° 0195/06).

7- Declaracion jurada donde el proponente manifieste conocer el lugar, terreno y las condiciones
intrinsecas del mismo, su capacidad portante y las condiciones en que se ejecutara la obra implicando
haber realizado los sondeos y/o estudios que sean necesarios para tal manifestacion.

8- Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta por 180 dias y su ampliacién segln el

Articulo 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

9- Declaracion Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de SANTA FE.

10- Sellado de Ley de la propuesta.

11- Informacién sobre sociedades. Se presentara copia autenticada del Estatuto o del Contrato Social
segun corresponda. Para empresas unipersonales se exigira la inscripcion en el Registro Publico de
Comercio y Declaracion Jurada de los bienes del titular. Debera acompafiarse copia autenticada del
instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de los documentos que habiliten a sus
representantes para contratar en su nombre y obligarla.

Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberan tener plazo o vencimiento que
supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de prérroga
gue satisfagan este requisito.

12- Se debera presentar copia autenticada de los dos ultimos balances de la Empresa, certificados por
Contador Publico Nacional, autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo establecido
por Resolucion N°128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolucion N°416 de fecha 6/11/98 del
Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda.

13- Recibos de pago de mes anterior de Aportes Previsionales e Ingresos Brutos.

14- Legajo de Obra, que podra ser retirado gratuitamente de la oficina de Estudios y Proyectos de la
DPVyU con por lo menos 24 hs. previas al Acto de Apertura de la Licitacion, visado por el proponente y
Director Técnico designado.

Como alternativa, el mismo podra presentarse en formato digital (al momento de la Apertura) acompafiando
al efecto Declaracion Jurada suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y
alcances exigidos en el mismo.
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El Oferente que resultare Adjudicado deberd, en todos los casos, presentar el Legajo de Obra entregado
por la oficina mencionada, visado y firmado por el proponente y Director Técnico.

15- Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacion, que la
Reparticion hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe.

16- Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

SOBRE N°2 (SOBRE-PROPUESTA): (que sera abierto previa verificacion de la presentacion de la
garantia de la Oferta)

1- Planilla de Cotizacién segun formulario adjunto (Anexo V).
2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, segun lo indicado en Anexos Iy lll.
3- Cdomputo métrico y presupuesto de la Obra segun el Anexo |.

Se incluird la incidencia porcentual de cada item y analisis de precios de los mismos.

IMPORTANTE: El incumplimiento de los requisitos exigidos en el Inciso 1 (Garantia de la Oferta) y la falta
de presentacion de la Planilla de Cotizacién contenida en el SOBRE-PROPUESTA seran causa de
rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.

La omision de los requisitos exigidos por los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificacion al Oferente por parte de la Comision de
Evaluacion, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada sera rechazada la propuesta.

Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no
afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su comparacion con las demas, debe estarse por
la validez de la misma, segun se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendacién N° 001/99 del
Anexo de la Resolucién N° 17.99 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.

Art. 11. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

Para el calculo de su cotizacidn, los oferentes deberan tener en cuenta:

a) los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras, calculados con
los precios vigentes al Gltimo dia del mes de apertura de Oferta.

b) la propuesta responderd a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la
documentacion de la Licitacion.

Por lo tanto el PROPONENTE debera considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos
gue aungue no se especifiguen en la documentacion, Pliego, Planos, Planillas de Locales, etc., resulten
necesarios para la terminacion completa y correcta de las obras a los fines a que se destinen.

La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el PROPONENTE, se ha
compenetrado de toda la documentacién de la licitacion, asi como de las caracteristicas técnicas especiales
de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos al respecto.

c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, o ha hecho con perfecto conocimiento de
causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los trabajos, objeto de la licitacion, a fin
de informarse debidamente:

- de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.

- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de las obras.

- de las condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales y
mano de obra.

- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

d) El proponente que resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en
lo referente a las condiciones de la realizacion de los trabajos y serd unico responsable de los errores u
omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta.
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Art. 12. ACLARACIONES

e Por Consulta:

Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los planos y Pliegos de

Condiciones durante el estudio de la Licitacion, debera solicitar por escrito o via correo electrénico a la
DPVyU un pedido de “Aclaracién Por Consulta”, por lo menos con 7 (siete) dias habiles de anticipacion a
la fecha de apertura de la licitacion. La Reparticién debera expedirse al respecto con al menos cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacion a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas seran publicadas en
el Portal Web de la Provincia, en la seccién a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso
a la totalidad de eventuales oferentes.

¢ Sin Consulta:
Si durante el transcurso del periodo de estudio de la Licitacion, surgieran cambios o aclaraciones en algin
punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitacion, la DPVyU podra emitir a
exclusivo criterio una “Aclaracion Sin Consulta” en el mismo Portal Web de la Provincia para aclarar
sobre dichos puntos. Esa circular podra ser emitida hasta 2 (dos) dias habiles de anticipacién a la fecha de
apertura de la licitacion.

IMPORTANTE: ademas de la publicacién en dicho Portal, la Reparticién indicara la oficina administrativa en
la que se encontraran a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
guedando debidamente notificados aunque no concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo
alguno por parte del Oferente.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electronico, sera de
aplicacion lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones electrénicas.

Art. 13. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
El mantenimiento de la propuesta se fija en 180 dias calendarios, quedando autométicamente
prorrogada como se especifica en el Articulo 15 del P.U.B.C.

CAPITULO IV. EVALUACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 14. ADJUDICACION

La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO adjudicara las obras mediante el siguiente
procedimiento:

1 - En el acto de apertura de la licitacién se abriran los sobres de la documentacion presentada segun lo
dispuesto en el Pliego verificandose su contenido. Se controlara la garantia de la Oferta y si esta conforme,
se abrird el SOBRE PROPUESTA que contiene la propuesta econémica.

2 - Se labrara un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.

3 - Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comisién interdisciplinaria que controlara lo exigido en
el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y econdmicos y aplicara el procedimiento incluido para
sugerir o aconsejar a la SUPERIORIDAD de la DPVyU sobre el resultado de la licitacién. La Comision
podra solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de ésta Reparticion u otros
provinciales, nacionales o municipales y controlara la documentacion incluida en la propuesta relacionada
con la aptitud de ejecucion de las obras ofrecidas.

4 - Integrara el informe de la Comision una planilla con las ofertas conforme al orden econdmico de la
propuesta. Esta informacion serd obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente
segun lo dispuesto por el ANEXO IV. La planilla estara constituida indicando Numero de Orden, Empresa,
Numero de Oferta, Monto de la Obra, Monto total de la oferta y declaracion de oferta apta o no apta. El
listado de orden de oferta econdmica descarta aquellas que por no cumplimiento de los requisitos del
Pliego, la determinan "no apta". En estos casos, por separado, se expresardn las causales de la "no
aptitud".

5 - La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO se reserva el derecho de no adjudicar la
oferta mas econoémica.

Queda expresamente determinado que la DPVyU no reconocerd ninguna variacion del monto de la
oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias establecidas en este Pliego y no
tenidas en cuenta por parte del Oferente.
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6- Se deja expresamente aclarado que la Empresa Contratista no sera responsable en lo que respecta al
uso, tenencia, posesion o dominio de la tierra por lo que no podrd aducir demoras ni solicitar
ampliaciones de plazo de obra que se relacionen con esta situacion.

Dicha responsabilidad recaera totalmente en la DPVyU, quien deberd intervenir a los efectos de posibilitar
la escrituracion a favor de los adjudicatarios.

Art. 15. PRESENTACION DE OFERTAS POR EMPRESA O U.T.E.
Para la presente Licitacion se admitiran Oferentes conformando una U.T.E. 6 en forma individual.

Art. 16. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se establecen en articulos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las siguientes formas:
a) Dinero efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
futuro actie como agente financiero de la Provincia.
b) Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.
c¢) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.
d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.
e) Fianza mediante pdliza de seguro.
Respecto a las formas de garantias puntualizadas en los incisos d) y e), en todos los casos el texto de la
fianza bancaria y de la pdliza del seguro, asi como la entidad bancaria y la compafiia aseguradora,
deberan resultar satisfactorias para el COMITENTE.
Se deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente PLIEGO no son excluyentes
de la reclamacién por dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el proponente,
ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantia brindada.
Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo
con poliza. El monto debera ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto Oficial.

CAPITULO V. PLAZOS
Art. 17. PLAZO DE LA OBRA
Sera de 4 (CUATRO) meses, segun ANEXO Il y IllI.

Art. 18. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES
El Plan de Trabajos que debera presentar la Empresa se confeccionara segun los requerimientos
expresados en los ANEXOS Il y Il

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS

Art. 19. DISPOSICIONES VARIAS

1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar
extracciones o demoliciones segun lo indiquen los planos y la documentaciéon respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que oportunamente
indique la DPVyU.

2. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar por licitacion,
ampliacion o modificacion, debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes,
estard a cargo del CONTRATISTA y se consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se
acepta:

a) La provision de todos los materiales y la ejecucion en todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas, modificadas o ampliadas.

b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo seréd de la calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes y anélogos a los existentes segun corresponda a juicio del COMITENTE.

3. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por
el Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no seran
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reembolsados salvo disposicion en contrario del presente Pliego, asi como la realizacion de los ensayos
que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine la Inspeccién de Obra.

No podrén superar los limites establecidos por la Norma IRAM N° 1.601, con un ph entre 5,5 y 8,0mg/litro,
un méximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un maximo para cloruros de 700 mg/litro.

4. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Sera por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia debera
incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se
originen en la construccién de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicard al COMITENTE
los pagos que efectlia por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE gestione por su cuenta
las exenciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran
obtenerse a la reduccion de costos de inversion.

5. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES. A los precios estipulados en el Contrato
se le aplicara la metodologia de redeterminacion de precios de contrato de Obra Publica segun la Ley
Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto Reglamentario N°3599/01.

6. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos
patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA sera Unico responsable
por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o demandas
que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y costos a que
dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que ocasionen.

En caso de rescision del contrato, el COMITENTE podra continuar los trabajos utilizando las mismas
patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA debera
previamente a la utilizacion en la obra de materiales 0 métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus
titulares para acordar las mismas condiciones de utilizacion al COMITENTE, en caso de rescision del
contrato.

7. PLAZOS. El computo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego serd en dias
calendarios, a excepcion de las disposiciones que en forma expresa, sefialen que se trata de dias habiles
administrativos.

8. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentacion no se establezcan expresamente
plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Unico de Bases y Condiciones deberan ser
interpuestas dentro de los cinco (5) dias de producido el hecho que las motive, quedando obligado a
fundarlas debidamente, con determinacion de valores, especies, etc. en un plazo de diez (10) dias
contados a partir del vencimiento del primer término.

Si no lo hiciere perdera todo derecho.

9. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentacion de la propuesta no crea derecho alguno a favor del
proponente para su aceptacion por parte del comitente, el cual se reserva ademas el derecho de requerir a
los proponentes y adjudicatarios los analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.

10. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia
expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la
Ciudad de SANTA FE.

11. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se
resolveran por aplicacion de los principios generales del derecho.

12. ADQUISICIONES DEL PLIEGO. El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estan a
disposicion de los interesados de forma gratuita y podran consultarse en los lugares que se indique en los
respectivos avisos.

13. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica, surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las estructuras y la
interpretacion de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas previamente
ante el COMITENTE.

El CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen
divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de las multas fijadas.
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14. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podra ceder o transferir
los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podra acordarlo
excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantias a juicio exclusivo.

15. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA lo acepta, compulsas
de libros, verificaciones contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA
facilitar las tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE, en cualquier momento los elementos que este
estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA JUDICIAL

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestion judicial que se presente, la
jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo segun lo
indicado en CAPITULO IIl, Articulo 10, Punto 8.

Art. 21. IMPUGNACIONES
Los Oferentes tendran un plazo de cuarenta y ocho (48) horas habiles desde la clausura del Acto de
Licitacion para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma.

Art. 22. GARANTIA DEL CONTRATO

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se establecen en articulos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el ADJUDICATARIO
consignara el 5% del monto del contrato, en concepto de garantia de contrato en cualquiera de las formas
establecidas en el Art. 16: GARANTIA DE LAS PROPUESTAS.

Para el caso de depésitos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo
con péliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfaccién del Comitente.

La garantia constituida se afectard a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones previstas
en el contrato y serd devuelta una vez aprobada la recepcién definitiva de las obras, cuando el
CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnizacién de los dafios y perjuicios que corren por su
cuenta. EI COMITENTE podra exigir que la garantia se incremente de manera que se mantenga la
proporcion del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto teérico que en cada momento
corresponda al mismo por aplicacion de los indices de mayores costos. Dicho incremento no sera exigido
cuando la garantia se constituya en efectivo o cheque certificado.

CAPITULO VII. ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Art. 23. INICIACION DE LAS OBRAS

Los trabajos deberan ser iniciados dentro del plazo de treinta dias corridos posteriores a la entrega del
anticipo financiero, momento en el cual la Inspeccion labrara el Acta de inicio de obra.

Art. 24. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS

Se debera cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO Il debiendo exigir la Inspeccion de Obra la
reprogramacién del Plan de Trabajos aprobado, toda vez que los trabajos presenten un desfasaje
imputable al CONTRATISTA gue a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.

Se exigira al CONTRATISTA, la presentacion de un plan de trabajos para el periodo faltante, que permite
recuperar los atrasos experimentados y la terminacion, en consecuencia, de la obra en su plazo contractual
y un plan de inversiones reales para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, seran presentadas
dentro de los 15 (quince) dias de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los 30
(treinta) dias de solicitadas, reservandose el COMITENTE para su revision y aprobacion un plazo de 5
(cinco) dias. Si al cabo de los 30 (treinta) dias las programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea
porque no han sido presentadas o porque su presentacion ha ofrecido reparos que no fueron solucionados,
el COMITENTE podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su aplicacién, sin
que le asista a éste derecho a reclamo alguno.
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Art. 25. MULTAS

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las disposiciones

de los diversos articulos de este Pliego y de la documentacion anexa seran percibidas por el COMITENTE

de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la

suscripcién del contrato.

En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las

multas devengadas, el CONTRATISTA debera integrar de inmediato la diferencia que resulte sin perjuicio

de lo cual el COMITENTE podré afectar la garantia del contrato y el fondo de reparos hasta tanto se

cancele la multa.

Las multas seran solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicardn ante la mora en el cumplimiento de

plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las 6rdenes de servicio y ante toda otra

trasgresion estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Unico de Bases y Condiciones y en la

documentacion anexa que asi lo indique.

La SUPERIORIDAD resolvera la aplicacion de la multa.

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos

aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentacion anexa se aplicaran las siguientes multas:

a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) sobre el monto total

contratado, por cada dia de atraso en la iniciacion de la Obra segun Plan de Trabajo aprobado.

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no ejecutado en

término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversion prevista.

Los controles de cumplimiento de plazos se llevaran a cabo a la finalizacién de los meses que se alcancen

0 superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de la inversion

prevista.

c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) del monto total contratado, por

cada dia de atraso en la terminacién total de la obra al vencimiento del plazo contractual.

d) lgual multa que la establecida en el inciso a), se aplicard al CONTRATISTA por cada dia corrido de

suspension de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por

incumplimiento de los plazos.

e) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, dara lugar a la aplicacion de una multa de

diez centésimos por cada mil pesos (0,100/00) del monto del contrato por cada dia de demora.

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicara una multa de diez por ciento (10%)

del salario minimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada periodo

de pago.

Las multas establecidas en los incisos a), b), ¢), d), e) y f) son acumulables.

Para todos los casos se establece que:

e El término de ejecucién de las etapas definidas precedentemente, sera el contractual mas las
ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.

¢ Dado el caracter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el Contratista
dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus ampliaciones, el
COMITENTE a pedido del interesado podr4 condonar las mismas acreditando o devolviendo al
CONTRATISTA los montos retenidos, efectuadas las deducciones que pudieran corresponder, no
asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningun tipo de interés por dichas sumas.

La aplicacion de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle por

dafios y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO VIII. EJECUCION DE LA OBRA

Art. 26. DE LA EJECUCION

La ejecucién de las obras debera ajustarse a la documentacion determinada en el pliego y/o firmada por la
Conduccion Técnica con conocimiento de la Inspeccion de Obra al inicio de los trabajos.
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Art. 27. FOTOGRAFIAS

Cuando lo requiera la Inspeccién, durante el transcurso de la obra, la Contratista har& tomar fotografias
digitalizadas - total: ciento cincuenta (150) - que reflejen la marcha de la misma, las que entregara al
Inspector en CD.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDADES

Art. 28. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. EI CONTRATISTA seréa responsable de la interpretacion de la documentacién contractual incluidos los
estudios y proyectos que hubieren servido de base para la Licitacion, salvo que hubieran manifestado la
existencia de errores y/o defectos durante el proceso licitatorio. No podrd aducir ignorancia de las
obligaciones contraidas ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales
invocando error u omision de su parte. Asimismo sera responsable de cualquier defecto de construccion
originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las
consecuencias que pudieren derivar de la realizacion de trabajos basados en esos proyectos defectuosos,
gue no hubieren sido denunciados por escrito a esta DPVyU antes de iniciarlos, sin perjuicio de la
responsabilidad que el Cédigo Civil en su art. 1646 establece con posterioridad a la recepcion definitiva.

2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO: Es condicion esencial la
intervencion de un representante técnico responsable, que respalde profesionalmente la propuesta del
PROPONENTE vy la ejecucion de la obra en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El
representante técnico responsable debera ser Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N., M.M.O. o tener titulo
equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente y en la localidad de SANTA FE a la fecha de
firma del contrato.

El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones
de caracter técnico y estara presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en
el curso de la construccién, tales como: replanteo, pruebas de resistencia, ensayos, hormigonado,
nivelaciones, medidas, recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico 0 su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por
reclamos inherentes a la operacion realizada.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. EI CONTRATISTA deberd dar estricto
cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los
subcontratistas las cumplan también. Asimismo, debera llevar los libros, copias de ellos y demas
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son
cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o por
subcontratista.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importarda negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultard al COMITENTE para suspender la
tramitacién y pago de certificados de obra.

Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se
hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hara pasible de una multa
de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VI, Articulo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE abonar
directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depositos no integrados, por cuenta
del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera tener el
primero de ellos.

El CONTRATISTA no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el
COMITENTE la documentacion necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Ser& por cuenta del Contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infraccién a las disposiciones en vigencia.
5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE no
disminuird de ninglin modo y en ningun caso la responsabilidad del Contratista, que debera controlar el
proyecto y los calculos antes de la construccion y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omision,
accidente, dafios y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilizacion de materiales, enseres, marcas,
nombres y otros elementos, asi como de la variacion de los planos y especificamente de trabajos.
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6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. EI CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda
reclamacion o accion de terceros que pudiera establecerse, por razén de cualquier dafio o perjuicio
ocasionado a personas 0 cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o
implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisiéon o imprudencia de €l, de sus empleados
u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.

7. SEGUROS. ElI CONTRATISTA no podra iniciar las obras si previamente no se ha asegurado contra
riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de inspeccion
del COMITENTE (2 como minimo), y al de los subcontratistas.  Asimismo, el CONTRATISTA tomara
seguro por las responsabilidades civiles por dafios a terceros o de propiedad de terceros, (por una suma
asegurada por evento no inferior a $ 4.000.000.-), y presentarse la poliza endosada a favor de la Direccion
Provincial de Vivienda y Urbanismo (COMITENTE).

Los seguros los contratara en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfaccién del COMITENTE,
debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, las pdlizas propias y las de los
subcontratistas. Bajo ninguin concepto se admitird el autoseguro.

Al presentar las respectivas pdlizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA debera acompanar los recibos
oficiales del pago de las primas, reservandose el COMITENTE el derecho de su verificacion.

8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. EI CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los
materiales y la correcta ejecucion de los trabajos y respondera por las degradaciones y averias que
pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal uso.
En consecuencia y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara
exclusivamente a su cargo.

9. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. EI CONTRATISTA tomara a su debido tiempo todas las
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de él,
a las del COMITENTE e inspeccion destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de
terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se
produjeran correra por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistira hasta la
recepcion definitiva de la obra.

CAPITULO X. CONTRALOR DE OBRA
Art. 29. SUPERVISION GENERAL

1. SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisién como la Inspeccion de las Obras
estara a cargo del personal Técnico del COMITENTE designado al efecto, a los que el CONTRATISTA
facilitar4d ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ" o en fabrica. La inobservancia de
esta obligacién hard pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE resuelva aplicar de
acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y profesionales intervinientes durante todo el
desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el
COMITENTE asentara las faltas en que aquellos incurran en el Registro de Empresas, comunicandolas
también al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o
profesionales, el COMITENTE podra exigir la inmediata exclusion y sustitucion de los mismos.

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. El COMITENTE comunicara por escrito al CONTRATISTA los
nombres de las personas encargadas de la supervision general de las obras y de la inspeccién de las
mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar érdenes en caracter de inspeccion.

3. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA O EN FABRICA. A los efectos de la conduccion en los trabajos
y de la responsabilidad técnica consiguiente de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos,
debera hallarse permanentemente en la obra o en fabrica una persona técnicamente capacitada,
Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N. o M.M.O. aceptado por el COMITENTE, la que tendra a su cargo la
conduccion de los trabajos y estara autorizado para recibir érdenes de la inspeccion, notificarse de érdenes
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de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico en obra o en fabrica obliga al
CONTRATISTA ante el COMITENTE.

4. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las
obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista deberd disponer de un
numero adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.

5. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. EIl contratista se abstendra de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspeccion y avisara
con 48 hs. de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de
materiales.

En caso de no hacerlo, la inspeccién podra hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para
inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine seran por cuenta del contratista
exclusivamente.

Cuando se trate de sistemas constructivos o partes componentes no tradicionales y la envergadura y
naturaleza de los trabajos lo justifique, (hormigonado de paneles con incorporacién de instalaciones y
aberturas, etc.) se dispondra un inspector con caracter permanente a los efectos de verificar el fiel
cumplimiento de las especificaciones.

6. PRUEBAS Y ENSAYOS. A criterio exclusivo de la Inspeccién de Obra se podran ordenar las pruebas o
ensayos, tanto de materiales como de trabajos terminados, en la cantidad que considere necesarias
segun la importancia de la obra y en los laboratorios que determine para tal fin, a costo exclusivo de la
CONTRATISTA.

Art. 30. TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS

En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida
trabajar en horas extras, debera notificar al COMITENTE quien designara el niUmero de agentes necesarios
para la supervisién y control de las tareas. Las horas extras de éstos agentes seran por cuenta del
contratista, y se calcularan en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Contratista debera notificar al inspector con cinco dias de anticipacion las tareas que se realizaran

fuera de horario, indicando el mismo y el dia en que dichos trabajos se ejecutaran.

Art. 31. REPRESENTANTE _TECNICO EN OBRA

Se consideraran en este punto las incumbencias profesionales emergentes de cada titulo y asi debera
aplicarse en la practica segun la naturaleza de la obra, permitiéndose que el Representante Técnico pueda
ser Arquitecto, Ingeniero, Técnico Constructor Nacional o Maestro Mayor de Obra.

Asimismo, la Empresa debera contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral especialista
en Seguridad e Higiene, que tendrd a cargo todas las funciones inherentes a su incumbencia. Los costos
que resulten de esta relacion estaran incorporados dentro del Presupuesto Total ofertado.

Art. 32. PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD

Asimismo, la Empresa deberd contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o
Especialista en Seguridad e Higiene, que tendrd a cargo todas las funciones inherentes a su
incumbencia. Los costos que resulten de esta relacion estaran incorporados dentro del Presupuesto Total
ofertado, aclarando que dicho Profesional no podra llevar a cabo otra tarea en este Contrato.

Con relacién a las formalidades en cuanto a la contratacion de los mencionados profesionales,
debera regirse segun lo que a continuaciéon se define:

“Cumplimiento de las leyes n°® 2429 y 4114: previo al inicio de los servicios y en tiempo de la
designacion de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s
Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberan elevar
a la Inspecciéon de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio Profesional gque corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los
trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales n® 2429 y
4114 y de todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcién Provisoria, el Contratista no
presentara la constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el parrafo anterior, el
Organismo actuante informara a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento.
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El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, seréa causal del no otorgamiento de la
Recepcion Definitiva de los servicios”.

Las normas e indicaciones en materia de seguridad detalladas mas abajo, deben ser cumplidas
estrictamente por el personal de la Empresa Contratista y su/s Subcontratistas:

a) Las Empresas Contratistas, asi como las Subcontratistas, deberan respetar y cumplimentar
estrictamente lo determinado a continuacién, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones
Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular:

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decreto N°911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la
Construccion.

Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.

Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), N°231/96, N°51/97,
N©°35/98, N°319/99, N°550/11 y N°503/14..

b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspeccion de obra lo siguiente:

Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de la
Empresa
Numero/s telefénico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser
localizado de inmediato
Comunicacion del inicio de obra a la ART (Res. N°51/97 SRT Art. 1°)
Programa de Seguridad (Res. N° 51/97 SRT)
Certificado de cobertura de la ART con la nomina de personal involucrado amparado (Ley
24.557)

c) Periédicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas
Subcontratistas, deberan presentar a la Inspeccion:

Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res.231/96).
Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos
especificos del trabajo a realizar y el plan de capacitacién previsto en el tiempo que dure
la obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96)
Constancia de la provisién y capacitacion en el uso de los Elementos de Proteccion
Personal.
Vigencia del Aviso de Obra ante la ART

d) Todo vehiculo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento de
suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., debera
cumplimentar las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista.

Esta normativa deberéa alcanzar a todos los ocupantes del vehiculo.

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
Art. 33. NORMAS DE MEDICION DE LAS OBRAS POR AJUSTE ALZADO
1. Para la medicién, liquidacion de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regiran las normas
establecidas en la documentacién de Contrato y haran fe en caso de contestacion, los siguientes
elementos:
a) El presente Pliego para licitaciones de Obras, compuesto de:
- Pliego Unico de Bases y Condiciones.
-Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
b) Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra.
¢) Planos Principales y de Detalle.
d) Consultas y Aclaraciones formuladas, si las hubiere.
e) Metodologia adoptada por la DPVyU para la redeterminacion de precios.
f) Acta de la iniciacion de las Obras.
g)Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecucion de las obras, en el lugar
definitivo o en Fabrica.
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h) Toda otra documentacion que sea necesaria para la ejecucion y recepcion de las Obras.

El Contrato se perfeccionara con su firma y el CONTRATISTA debera abonar el 50 % (cincuenta por
ciento) del sellado del mismo, salvo disposicion Provincial que exceptia el pago del sellado.

y las que se detallan a continuacion:

i) Normas de medicion de las obras por ajuste alzado. La mediciébn se hard por cada rubro el
porcentaje total acumulado de obra ejecutada el que se obtendr4 por medio de una planilla de
medicion, ajustada al sistema constructivo adoptado.

En dicha planilla se fijaran los porcentajes de incidencia de las diversas tareas que componen cada
rubro, agrupadas en relaciébn a la afinidad y continuidad de trabajo que guarden entre si
discriminadas por piso.

El total acumulado de obra ejecutada obtenido del rubro en la forma detallada precedentemente, se
volcard en la "Planilla de Medicibn Resumen". En dicha planilla cada rubro tiene establecido el
porcentaje de incidencia en relacion al costo total del edificio.

Del porcentaje total ejecutado del rubro, aplicado al porcentaje de incidencia del mismo dentro del
edificio, resultara el porcentaje a certificar.

En los casos no previstos en dichas normas el COMITENTE resolvera lo pertinente dentro del usual
en la técnica de la construcciébn o ajustdndose al sistema constructivo adoptado. Los casos no
previstos por este Pliego y su documentacién anexa, se resolveran por aplicacion de la Ley
Provincial de Obras Publicas. En caso de silencio de la misma, se aplicaran los principios generales
del Derecho.

En el caso de superar el avance de obra contractual, la D.P.V. y U. esta obligada unicamente al pago
de certificaciones que no superen el 15% por sobre el Plan de Trabajos.

Art. 34. MEDICION DE LOS TRABAJOS / EXTENSION DE CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato seran medidos o estimados en su avance por los periodos
de certificacién que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la inspeccion
consignaran de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se ajustara a
lo establecido en el CAPITULO Xl, Articulo 35.

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la medicion, se
extendera el certificado periédico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregara una
copia simple. Cumplidos los tramites de practica se le dara asimismo, a su pedido, una copia autenticada.
En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de todas maneras el Certificado con
los resultados obtenidos por la inspeccién, haciéndose a posteriori si este correspondiere la certificacion
pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por la autoridad
competente.

Los certificados de pago no importan la recepcién de las obras a que ellos se refieren.

Los periodos de certificacién seran mensuales, la fecha de certificacién sera la del dltimo dia habil del mes
y dentro de los (5) cinco dias habiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de certificacion se
practicara la medicion de la obra y se extendera el certificado correspondiente.

Art. 35. PAGO DE CERTIFICADOS
Se efectuaran los pagos de los Certificados de Obra segun lo expresado en el Articulo N° 71 de la
Ley de Obras Publicas N° 5188 y su modificatoria del Articulo N° 71 por Ley N° 9584.

Art. 36. FONDO DE REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico)

Seré el 5% del importe de las Certificaciones, el que podra ser sustituido por Pdliza de caucion a
satisfaccion del Comitente. La misma serda devuelta a la CONTRATISTA con la Recepcion
Definitiva de la obra.

Art. 37. REDETERMINACION DE PRECIOS )
Serd de aplicacion la Ley Provincial N° 12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto
Reglamentario N° 3599/01.
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Art. 38. ADICIONALES Y SUPRESIONES

No se abonaran adicionales de obras, salvo expresa disposicion de la Superioridad mediante resolucion.

El precio de los adicionales y supresiones que se originan en alteraciones o modificaciones de proyecto,
sera establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha de la licitacion que practique el COMITENTE y
siguiendo el procedimiento indicado en el presente Pliego:

1) MODIFICACIONES O ALTERACIONES: EI COMITENTE podra mandar a ejecutar mediante érdenes que
transmitira la inspeccion de Obras al Contratista, modificaciones o alteraciones de las obras contratadas
estableciéndose la variacion del precio segun lo dispuesto en el CAPITULO Xl, Articulo 37.

2) AUMENTOS O REDUCCIONES DE LA OBRA: Las alteraciones del proyecto solicitado por el
COMITENTE, para sistemas constructivos tradicionales, que produzcan aumentos o reducciones de costos
o0 trabajos contratados, seran obligatorias para el CONTRATISTA, abonandose en primer caso, el importe
del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que
hubiera dejado de percibir por la parte reducida suprimida o modificada. Si el CONTRATISTA justificase
haber acopiado o contratado materiales, o equipos para las obras reducidas

0 suprimidas, se determinara el valor del perjuicio, reservandose el COMITENTE el derecho de adquirir los
mismos al precio de compra, en sustitucion de la indemnizacion del perjuicio, procediéndose al pago del
importe que resultare.

Las obligaciones del CONTRATISTA de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente, quedan
limitadas de acuerdo con lo establecido en el Capitulo Rescisién y lo indicado en el parrafo anterior.

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra causa, se juzgase
necesario suspender en todo o parte de las obras contratadas, sera requisito indispensable para la validez
de la resolucion, comunicar al CONTRATISTA la orden correspondiente por escrito o por telegrama
colacionado, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension y
extender acta del resultado.

En dicha acta se fijara el detalle y valor del plantel del material acopiado y del contratado, equipos, enseres
y/o plantas de fabricacion, construccién o fabricacion y se hara una némina del personal que deba quedar a
cargo de la obra. EI CONTRATISTA tendra derecho en este caso a que se lo indemnice por todos los
gastos y perjuicios que la suspension le ocasione.

El CONTRATISTA no podra reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales ejecutados sin previa
autorizacion escrita.

Junto con el estudio de cada modificacion de obra, deberan establecerse las variaciones respectivas del
Plan de Trabajos que fueran necesarios y eventualmente del plazo de ejecucion contractual; todo lo cual,
una vez aprobado, quedard incorporado automaticamente al contrato original, rigiendo las restantes
estipulaciones establecidas, inclusive las de variaciones de costos.

CAPITULO XIl. RECEPCION

Art. 39. RECEPCION PROVISORIA

La obra seré recibida provisionalmente por la Comision que al efecto designard el COMITENTE, cuando se
encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en la documentacién contractual.

Se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores,
subsanables durante el plazo de garantia a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedard recibida
provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de terminacion.

En ningln caso se consideraran fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras
de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o
presentaran fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE se podra
suspender la recepcion, considerandose la obra como no terminada, postergdndose la recepcion
provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al
contrato. A este efecto se fijard un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicacion de
las sanciones establecidas, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de los
trabajos. Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podra corregirlas con
su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y de reparos.
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De la recepcion provisional se labrard un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de
antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el acto,
0 no contestase la invitacion, que debera hacérsele en forma fehaciente, la Comision correspondiente
efectuar4 la recepcion provisional dejando constancia en el acto de la citacibn y ausencia del
CONTRATISTAy éste perdera sus derechos a impugnar los resultados de la Recepcién.

Art. 40. PLAZO DE GARANTIA
Se determina como plazo de garantia 180 dias calendarios a contar desde la fecha de recepcién
provisoria.

Art. 41. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Subdireccién Gral. de
Construcciones, sobre el estado satisfactorio de los trabajos, la DPVyU procedera a la Recepcion Definitiva
labrandose el Acta correspondiente. La Recepcion Definitiva se realizara con las mismas formalidades que
la Recepcion Provisoria.

Art. 42. EVALUACION DE COMPORTAMIENTO

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION. Finalizada la obra el COMITENTE efectuara
una evaluacién de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicacién, pero con los valores reales
obtenidos durante los trabajos la que se comunicara al CONTRATISTA, a la Secretaria de Estado de
Desarrollo Urbano y Vivienda y al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.

Dicha evaluacion serd tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados
ademas de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

CAPITULO XIll. RESCISION DE CONTRATO

Art. 43. RESCISION

En caso de muerte del contratista, el contrato quedara rescindido, a menos que los herederos ofrezcan
llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. EI COMITENTE fijara los plazos de
presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o desecharlo sin que en este Gltimo caso, tengan dichos
sucesores derechos o indemnizacion alguna.

En caso de aceptacion se exigird que los sucesores unifiquen su personeria ante el COMITENTE.

En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podré requerir del juez del proceso
la resolucion del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143 del Decreto Ley
19.551/72.

Art. 44. RESCISION POR EL COMITENTE

El Comitente tendra derecho a la rescision del contrato, sin necesidad de intervencion judicial en los
siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecucion de las obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no puedan
terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimar4 al CONTRATISTA para que ponga los
medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecucién, en el plazo que
se fije, procediéndose a la rescision si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.

¢) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciacion de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la demora
en la iniciacion de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y ofrezca cumplir
SuU compromiso, en cuyo caso el plazo sera prorrogado.

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prérroga, o concedida esta, y el CONTRATISTA
tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedar rescindido.
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d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la
construccién o subcontrato sin previa autorizacion por escrito del comitente.

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de cinco
(5) dias en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sea continuado por el término de treinta
(30) dias corridos.

f) Cuando la inversion acumulada en algin momento resultara inferior al 70% de lo previsto de acuerdo al
gréfico de inversion real contractual.

El COMITENTE podré& exigir aumento de actividad cada vez que la inversion esté un 5 % (cinco por ciento)
por debajo de la prevista.

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista, el COMITENTE
podra demorar los pagos ajustandolos al Plan de inversién aprobado.

Art. 45. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
Resuelta la rescisién del contrato por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias que a continuacién se
detalla:
a) El CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo contrato
gue se eleve para la continuacion de las obras o por ejecucién directa de las mismas, con los siguientes
alcances:
19 En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Articulo 44 del CAPITULO XIlI, el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de
garantia previstos en el Articulo 22 del CAPITULO VI.
2% En los demas casos de rescision por culpa del CONTRATISTA éste perdera el fondo de garantia
especificado en el articulo 22 del CAPITULO VI y respondera por los dafios y perjuicios que excedieran
del monto de dicho fondo.
b) EI COMITENTE hara uso, si asi lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales, elementos
0 sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.
c) EI COMITENTE tomara, si lo cree conveniente y previa evaluacién convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuacién de la obra.
d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior, por
la liguidacion de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de reparos,
guedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.
e) En ninguin caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion de las
obras con respecto a los precios del contrato rescindido.
f) En el caso de que rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el proyecto
gue sirvié de base a la contratacion la rescisién sélo determinara la pérdida del fondo de garantia, debiendo
liguidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesacion de los mismos.

Art. 46. RESCISION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la rescision del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando las modificaciones que les fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas en
un 20%, (veinte por ciento) en mas o menos.

b) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras, salvo razones de
fuerza mayor, hechos imprevistos 0 que previstos no pudieran evitarse.

¢) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de
contrato.

d) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por mas de 3 (tres) meses o a reducir
el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el minimo periodo, como consecuencia de la falta de
cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o materiales a que se
hubiere comprometido.

e) Cuando el COMITENTE no efectie la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el pliego de
Condiciones Particulares, mas una tolerancia de 30 (treinta) dias.

Art. 47. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA
Producida la rescision del contrato, en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendra las
siguientes consecuencias:
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a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comun acuerdo con él, sobre la
base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones utiles
y demas enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee
retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados y
los contratados en viajes, en elaboracion o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecucion de las
obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescision.

c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por €l, para la ejecucion
de las obras.

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la recepcion provisional
de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia.

e) Liquidacién a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como
consecuencia de la rescision del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No sera de aplicacion
lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Articulo 44 del CAPITULO XIII.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnizacion o de beneficios
que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 48. INVENTARIO

Hecha la comunicacion respectiva el COMITENTE tomara posesion de las obras en el estado en que se
encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos
existentes, a cuyo fin citara al CONTRATISTA para que concurra con una antelacién de tres (3) dias
habiles.

Si el CONTRATISTA no concurriese a la citacion que se le efectuara por telegrama colacionado, se le
tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamacién alguna,
labrdndose el Acta ante Escribano Publico.

Art. 49. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion tanto sobre el terreno como sobre los
materiales y construcciones, debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realizacién de las obras,
idéntica renuncia por parte de los subcontratistas.

Art. 50. AVALUO

El avallo requerido en el Articulo 47, Inciso a) del CAPITULO XIll, se realizara por medio de peritos
nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendra validez el avallo efectuado por el
perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente.

Art. 51. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicar4 asimismo la liquidacion de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Aquellos que
no sean aceptados por el COMITENTE seran retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro
del término de 10 (diez) dias a contar desde la notificacion fehaciente que reciba el COMITENTE.

Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) dias de
notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos materiales,
parte componente o implemento, 0 no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE

podra proceder, sin la necesidad de interpelacion alguna, al retiro o demolicién imputandose los gastos que
ello demande al CONTRATISTA. El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran
aceptados, tanto los terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres
aceptados a precio avallio, constituird un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccion de los pagos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el CONTRATISTA,
quedara pendiente de pago, hasta la terminacién y liquidacion de los trabajos, para responder por el exceso
de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucion de los
trabajos hechos por el CONTRATISTA. Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA debera
abonar el saldo que por ese concepto resulte.
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Art. 52. PAGOS POR RESCISION DE_CONTRATO

Todos los pagos a efectuarse por rescision de contrato, deberan realizarse a valor actualizado a la
fecha de pago, tomandose para ello el indice de precios mayorista no agropecuario Nacional
suministrado por el I.N.D.E.C.

CAPITULO XIV. CONDICIONES ESPECIALES

Art. 53. PROYECTO DE LA OBRA
Seré segun plano de anteproyecto elaborado por la DPVyU.

Art. 54. CONFECCION DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OFERTA
Segun los requerimientos establecidos en ANEXO IlI.

Art. 55. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS
Rige lo establecido en el Articulo 21 del CAPITULO VI.

Art. 56. COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Compras: EI CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la Provincia
de SANTA FE, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de
la Ley N° 13505 y su Decreto Reglamentario o la que este vigente al momento de la firma del Contrato.
Subcontratos: EI CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la DPVyU. A ese efecto el CONTRATISTA solicitara por nota
de pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y
alcance de la subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de dicha Ley y ser
de probada capacidad a juicio exclusivo de la DPVyU de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacion de esta Reparticion para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la DPVyU obligacién alguna para
con el subcontratista, el que estard sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el contrato.
La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al CONTRATISTA como si las hubiera
ejecutado directamente.

Art. 57. ANTICIPO FINANCIERO

Con posterioridad a la firma del Contrato, la DPVyU otorgara un anticipo financiero del 30 % del
Monto de Obra, debiéndose constituir una péliza de caucién por dicho monto, a satisfacciéon del
Comitente.

Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene fijo e inamovible el precio de los items o del
contrato, segun corresponda, en la proporcién de dicho anticipo.

Art. 58. ACLARACION DEL Articulo 41 del CAPITULO XII

La Recepcion Provisoria s6lo se operara cuando se cumplimente el 100% de la certificacién.

Todos estos planos y documentos seran identificados en sus respectivos item y en el Plan de trabajos se
deberan realizar dentro del plazo de obra.

Art. 59. ANEXOS
Forman parte del presente pliego los ANEXOS | a V.

Art. 60. HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACIONES

Toda erogacion y/o tarea que se desprenda de la ejecucion de la presente obra, que se exprese en:
Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por ésta DIRECCION PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO, Comuna o Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con el objeto
de cumplimentar las reglamentaciones vigentes, debera estar considerada en la Oferta:

_ Planimetria.

_ Permiso de obra.

_ Final de Obra.
_ otros exigibles.
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Los montos correspondientes a los Honorarios formaran parte integrante de la oferta, discriminados segln
el listado enunciado precedentemente.

A los efectos de la certificacion los Honorarios Profesionales y Aportes correspondientes por la
Representacién Técnica (a modo de Conduccion Técnica) y por Seguridad e Higiene seran abonados
mes a mes segun el porcentaje de avance de la obra propiamente dicha.

Art. 61. CALIDAD DE LOS MATERIALES

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la DPVyU utilizara el concepto de
EQUIVALENCIA.

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia. La misma lleva implicita que el
producto definido en cada item del presente Pliego, y segun corresponda, debe tener caracteristicas
analogas de material, peso, composicion, seccion, espesor, dimensiones, textura, brillo, terminacion,
funcionamiento, prestacién, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente, proteccion
contra agentes fisicos y quimicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza, resistencia a impacto y a la
abrasién, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc.

Se deja expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretacion
del concepto de equivalencia, quedarda a exclusivo criterio de la DPVyU la definicién sobre el
particular.

Art. 62. ADQUISICION DEL PLIEGO
Todo interesado en concurrir a esta licitacion podra acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado a
tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la seccion Compras/Licitaciones de Obra.

Art. 63. SELLADO DE LA OFERTA
Segun Normativa tributaria vigente.

Art. 64. INTERPRETACION DE LAS NORMAS
a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armonica y sistemética. Si
existieren clausulas o actos susceptibles de doble interpretacién segun una de las cuales resultaria la
validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estara en pro de la validez del acto, debiéndose
interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realizacion del negocio juridico y del
interés publico comprometido en la obra. Lo expuesto anteriormente lo serd en la medida que esa
decision no afecte el interés publico que representa el Estado Provincial a través de la DPVyU. En caso
de diferencia de redaccion entre los originales y las copias de las presentaciones, se juzgara como
valido lo dicho en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las copias.
b) Los capitulos y los anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse aisladamente o con
un determinado orden de prelacion, sino como formando parte de un todo.
c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaracion o presentacion efectuada por los
Oferentes en la Licitacion reviste el caracter de Declaracion Jurada.
d) La presentacion de los SOBRES N°1 y N°2 implicara, sin admitirse prueba en contrario, el
conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos emergentes de
la Licitacién, establecidos en el Pliego y deméas documentacion licitatoria, asi como toda otra normativa
que regula el acto.

Art. 65. PLANIMETRIA

La planimetria que se adjunta se encuentra a nivel de Anteproyecto al momento de la elaboracion
del presente pliego de licitacion.

El Oferente debera prever en sus costos, entre otras cosas el pago de canones, derechos de
inspeccion, aranceles y demés aportes que fueran exigibles, etc.

La inspeccion de los trabajos a ejecutar y la aprobacién de todos los materiales y accesorios a
utilizar estard a cargo de la DPVyU y del Municipio.

Art. 66. AMPLIACIONES DE PLAZO

Complementando el Art. 65 — “Prérroga para la ejecucion de la obra” — del PUBC, la Inspeccion de la obra
llevard un registro diario en el que constaran precipitaciones caidas, vientos, caminos intransitables, falta
de energia eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el abastecimiento de
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materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran influir en el normal
desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en forma parcial como total.

Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizara dicho registro para la
determinacion de los dias perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la Inspeccion el
otorgamiento de dicha peticion, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes mencionada.

Art. 67. PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES
Complementando el Art. 7 — “ORDEN DE PRELACION” - del PUBC, la DPVyU adoptara en caso de
discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio, el criterio siguiente:

e Planos de obra licitada incluidos en el legajo: 1°. De detalle
2°. De conjunto

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta Ultima salvo que el error fuera evidente.

e Pliegos: 1°. Complementarios de Bases y Condiciones
2°. Complementario de Especificaciones Técnicas
3°. Unico de Bases y Condiciones

En el caso que exista disparidad en una misma cuestion entre un Plano de Detalle y el Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas, quedard a exclusivo criterio del Area pertinente de la
DPVy U la definicion sobre el particular.
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