
PROVINCIA:
ENTE EJECUTOR:
LOCALIDAD:
DENOMINACIÓN OBRA:
CANTIDAD DE VIVIENDAS:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): 
COORDENADAS REFERENCIALES:
PLAZO DE OBRA EN MESES:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ITEMS UNIDADCANTIDAD COSTO ITEM COEF. RESUMEN TOTAL ITEM TOTAL RUBRO % INCID
TOTAL $ 159.317.797,76 100,00%
AREA VIVIENDAS M2 1378,97 $ 74.133,63 1,2735 $ 102.228.050,87
GALERÍA (SEMI CUBIERTA) M2 343,75 $ 52.984,42 1,2735 $ 36.426.789,35
A. TOTAL VIVIENDA +GALERIA+PARQUE $ 138.654.840,22 87,03%
BIBLIOTECA M2 110,55 $ 54.217,01 1,2735 $ 5.993.690,68
JARDIN DE INVIERNO M2 93,00 $ 20.838,55 1,2735 $ 1.937.985,27
PARRILLA - SUM M2 59,00 $ 71.758,10 1,2735 $ 4.233.727,87
LAVADERO-MANTENIMIENTO M2 20,00 $ 103.374,27 1,2735 $ 2.067.485,33
PARQUIZACIÓN AREAS COMUNES M2 1134,00 $ 5.670,25 1,2735 $ 6.430.068,37
B. TOTAL AREAS COMUNES $ 20.662.957,54 12,97%
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CALLE SALTA Y ROQUE SAENZ PENA

PROGRAMA CASA ACTIVA  - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN

SANTA FE
SECRETARIA DE HABITAT

SANTA FE
CASA ACTIVA

31°38'48.4"S 60°43'35.1"O / -31.646776, -60.726422
9

LICITACION

A. VIVIENDAS + B. ESPACIOS COMUNES

CURVA VIVIENDAS + ESPACIOS COMUNES
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MESES DE OBRA

CURVA DE AVANCE FISICO VIVIENDAS Y ESPACIOS DE USO COMUN
CASA PROPIA - CASA ACTIVA


