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1. RADIO ANTIGUO PLUVIOCLOACAL — ESTADO DE SITUACION

El sistema de desaguies del macrocentro de la ciudad de Rosario fue construido mediante
un sistema unitario de evacuacién de efluentes cloacales y pluviales, entre los afios 1890 vy
1930 aproximadamente y consiste en sistemas colectores que desaguan en grandes tuneles
que corren en sentido Oeste — Este, descargando en el Rio Parana.

En particular, dentro del amplio sector delimitado por Bv. Avellaneda al Oeste, Av. Pellegrini
al Sur, el Rio Parana al Este y las zonas de vias al Norte, existen tuneles pluviocloacales por
las calles Montevideo, 3 de Febrero / Mendoza, Cérdoba / Santa Fe, Tucuman / Catamarca y
Brown con aliviadores pluviales por las calles Rioja y Urquiza y fundamentalmente por Bv.
Orofio.

Este sector fue construido en tres etapas en el sentido Este — Oeste, la primera hasta calle
Dorrego, la segunda hasta Av. Francia (en esta etapa se incluyeron los aliviadores pluviales
mencionados) y la tercera llegé hasta Bv. Avellaneda, durante la cual no se previeron
aliviadores que permitieran evacuar los excesos de aguas de lluvia.

Por esta razén las cuencas altas ubicadas entre Av. Francia y Bv. Avellaneda sufren
inconvenientes de anegamientos frente a lluvias de importantes intensidades.
2. PROPUESTA DE SOLUCION
Con el objeto de conseguir una mejora sustancial del escurrimiento en esta zona se ha
propuesto la construccidn de un conducto interceptor de los tuneles pluviocloacales existentes
a la altura de la calle Vera Mujica, de manera de desviar los caudales en forma directa al Rio

Parana (Plano 01 — Planimetria General de la Obra).

Con esta obra se pretende dividir el amplio sector del macrocentro en tres cuencas
diferentes:

e Desde el Rio Parana hasta Bv. Orofo descargando a través de los antiguos tuneles existentes
a través de seis descargas principales.

o Desde Bv. Orofio hasta Vera Mujica descargando a través del Tunel Orofio.

e Desde Vera Mujica hasta Bv. Avellaneda descargando mediante el Conducto Interceptor de
Vera Mujica.
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Con esta nueva disposicion se favorecera el escurrimiento pluvial en la cuenca alta con el
agregado de un importante alivio a la cuenca intermedia ya que se disminuye aproximadamente a
la mitad la cuenca de aporte al Tunel Orofio.

3. ETAPAS CONSTRUCTIVAS

Por diversas situaciones, el conducto Vera Mujica debié iniciar su construccién desde
aguas arribas hacia aguas abajo, o sea, sin la conveniente descarga al rio. No obstante ello en
cada etapa se previo la ejecucién de obras que tuvieran un efecto inmediato en el servicio pero
manteniendo el concepto general de futuro conducto interceptor y desviador de los efluentes de
la cuenca alta.

3.1. ETAPAI

Con motivo de la construccion del Nuevo Hospital de Emergencias de Rosario Clemente
Alvarez (HECA), en el afio 2001 se construyé la primera etapa de la obra consistente en
conductos de D° 1,30m y 2,20 m, desde Av. Pellegrini y Crespo hasta Vera Mujica y 3 de
Febrero.

Desde esa oportunidad estos conductos funcionan como reservorios laminadores que
almacenan el agua de lluvia, la cual es derivada mediante bombeos regulados al Tunel 3 de
Febrero.

3.2. ETAPAII

A fin de aliviar los anegamientos en la zona de Vera Mujica y San Luis, en el afio 2004 se
ejecutd una segunda etapa mediante conductos de D° 2,20 y 2,50 m, desde calle 3 de Febrero
hasta Cérdoba.

Desde esa oportunidad estos conductos funcionan como reservorios laminadores que
almacenan el agua de lluvia, la cual es derivada mediante bombeos regulados al Tunel
Cérdoba.

3.3. ETAPALIl

Esta ultima etapa, motivo de la presente licitacion, consistira en la construccion del tramo
final desde calle Coérdoba hasta su descarga en Rio Parana, lo cual permitira un
funcionamiento de la obra completa trabajando como sistema de conduccién a gravedad, tal
como es su concepcion y funcion definitiva. Con la habilitacion de la obra de descarga se
sacaran de servicio los bombeos regulados que permitieron una solucién parcial momentanea,
quedando los conductos ejecutados en las etapas | y Il trabajando como conductores y no
como reservorios laminadores como es su funcionamiento actual.
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4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A CONTRATAR
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Figura 1 — Conducto Interceptor Vera Mujica — Etapa Ill - Conductos a ejecutar

La Etapa Ill del Conducto Vera Mujica comprende la construccion de un conducto de hormigén
ejecutado in situ en tunel de 2,80 m de didmetro emplazado por calle Vera Mujica, que se
desarrolla desde su interseccion con calle Cérdoba hasta su descarga final en el rio Parana, en
las cercanias del Emisario 9 existente, con una longitud de aproximadamente 2.000 m, dando
continuidad a los tramos existentes del mencionado conducto ejecutadas en las dos primeras
etapas de obras, que se desarrollan desde Crespo y Av. Pellegrini hasta Cérdoba y Vera Mujica,
contemplando el saneamiento pluviocloacal de un importante sector de la ciudad de Rosario, en el
radio comprendido entre calles Vera Mujica al Este, Av. Pellegrini al Sur, Bv. Avellaneda al Oeste
y Av. Bordabehere al Norte, con una superficie aproximada de 265 Hectareas.

Con esta nueva obra los antiguos tuneles existentes en las calles Montevideo, 3 de Febrero y
Cdrdoba, y las cafierias que aportan al inicio de los tuneles de calles Tucuman y Brown, seran
captados a la altura de calle Vera Mujica, mediante la ejecucién de camaras interceptoras,
derivando sus caudales directamente al rio Parana.

La descarga se realizara en el rio a la altura de Av. Francia y pocos metros antes de la misma
se construira un desviador de los liquidos cloacales que en tiempo seco derivara dichos liquidos
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mediante un tunel de diametro 1,30 m hacia el Emisario 9. Con este desvio queda configurado el
caracter del ultimo tramo del Conducto Vera Mujica como un neto aliviador pluvial.

Como parte de la misma obra, las dos estaciones elevadoras existentes sobre Vera Muijica,
una en la esquina de calle 3 de Febrero y la otra en la esquina de calle Cérdoba, deberan ser
desafectadas al quedar fuera de servicio en virtud de la obra que se ejecuta.

Por otra parte, también seran ejecutados dos nuevos conductos secundarios que descargaran
en el mencionado Vera Mujica y que daran solucién a problemas recurrentes de acumulacion de
aguas en superficie en presencia de lluvias de gran intensidad, en las esquinas de calles Cafferata
y Santa Fe y Catamarca y Alsina.

Dichos secundarios son:

a) Por calle Santa Fe un conducto de 1,30 m de diametro y aproximadamente 460 m de
longitud, desde Pje. Quintanilla hasta Vera Mujica, con obras complementarias en menor
diametro en las zonas aledafias.

b) Por calle Salta, un conducto de 1,30m / 1,50 m de diametro y aproximadamente 945 m de
longitud, desde Catamarca y Alsina hasta Salta y Vera Mujica. Al mismo aportaran dos
aliviadores terciarios a emplazar por calle Cafferata y en calle Alsina respectivamente.

Asimismo, se captara un conducto pluvial existente en la zona ferroviaria al norte de calle
Brown, de 0.70m x 1,15m, construido en mamposteria, y que transporta aguas pluviales
procedentes de Av. Alberdi y otros aportes en su traza.

Otra obra de singular importancia — incluida en el llamado licitatorio - es el cruce sobre el Rio
Subterraneo, conducto de Hormigén de 2,60m de diametro que transporta alrededor del 60% de la
produccién de la Planta Potabilizadora de la ciudad de Rosario hasta la Estacion “C”, ubicada en
Ocampo y Dorrego, desde donde se rebombea hacia las zonas Sur y Oeste de la ciudad, y
también hacia gran parte del macrocentro de Rosario.

En dicho cruce, a la altura de calle Caseros, se ha previsto efectuar trabajos que aseguren la
estabilidad del mencionado acueducto subterraneo, cuidando ademas que el conducto Vera
Mujica no presente pérdidas a futuro.

En cuanto a la obra de descarga en el rio, la misma se materializara con una camara al pie de
la barranca, a la cual acometera el conducto y cuya salida al rio se hara con cinco cafios de 1,20
m de didmetro, apoyados sobre el colchén de fajina existente, no estando prevista invasion en el
rio mas alla de las construcciones actuales. Dicha camara estara apoyada sobre nuevos pilotes a
ejecutar en el camino al pie de barranca.
En sintesis, el total de las obras incluye:
e Movimiento de suelos: 21.781m°

e Conductos hormigonados in situ — en tunel:

Diametro 1.30 m ....... 1.280 m
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Diametro 1.50 m ....... 390 m
Diametro 2.80 m ....... 2035 m
Longitud total  ....... 3.705 m

Conductos prefabricados:

Diametro 0.50 m ....... 157 m
Diametro 0.60 m ....... 191 m
Diametro 0.80 m ....... 157 m
Diametro 1.00 m ....... 34 m
Longitud total  ....... 539 m

Camaras interceptoras, de acometida y de acceso: 20 unidades

Sumideros de 2 rejas: 12 unidades

Desmantelamiento de las estaciones elevadoras existentes

Camara del desviador cloacal al Emisario 9

Camara de descarga sobre el rio Parana

Rotura y reparacioén de calzadas y veredas

5. ESTUDIOS DE SUELOS

Se han realizado Estudios de Suelo sobre la traza proyectada que se incorporan al legajo
licitatorio y que informan sobre las condiciones para la ejecucion de la obra a las profundidades de
proyecto.

6. INSTALACIONES SUBTERRANEAS EXISTENTES

Si bien se ha requerido informacion sobre las instalaciones subterraneas existentes a las
distintas reparticiones, los antecedentes recepcionados en tal sentido, no garantizan que dicha
informacion proporcione la posiciéon planialtimétrica real, ni sus dimensiones y ni siquiera que
constituyan la totalidad de las instalaciones existentes en el area.

El Contratista debera recabar informacion sobre las interferencias con otros servicios que se
encuentran instalados, previa a la ejecucion de la obra. Debera prestar especial atencién al
gasoducto existente cuyo plano se adjunta y al gasoducto instalado desde la Avda. de la Costa
hacia Avda. Francia, con traza coincidente con la obra que se licita, en el tramo mencionado.

Por lo expuesto se recomienda expresamente al Oferente, tener en cuenta tal situacion al
formular su oferta. El Contratista debera solicitar antes del comienzo de la obra, a cada una de las
empresas o reparticiones que posean instalaciones subterraneas, toda la informacion disponible
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relativa a las mismas, en base a la cual se desarrollaran prolijos trabajos de cateo y deteccion, con
anterioridad a la iniciacién de los trabajos. Queda expresamente aclarado, que no podran iniciarse
los trabajos sin haber realizado los cateos mencionados y remitidos los mismos a la Direccién
Técnica, quien oportunamente dara la orden de iniciacion de los mismos. En caso que dichos
cateos no se realizaran correcta y oportunamente y se encuentren inconvenientes durante la
ejecucion de la obra, todas las modificaciones para salvar dichos obstaculos correran por cuenta
de la Contratista (demolicion de tramos ya ejecutados y reconstruccion de los mismos, etc.).

Si durante la ejecucion de los trabajos se detectasen instalaciones y/u otros hechos existentes
que impidieran concretar la ejecuciéon de las obras conforme al Proyecto, la Direccion Técnica
proyectara las modificaciones necesarias para salvar tales inconvenientes.

7. PLANOS ESPECIFICOS Y PLANOS TIPO DEL PROYECTO

7.1. PLANOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Plano N° 01 Planimetria general de la obra

Plano N° 02 Perfil longitudinal Interceptor Vera Mujica

Plano N° 03 Perfiles longitudinales ramales Secundarios Santa Fe y Salta

Plano N° 04 Detalle esquinas Montevideo, 3 de Febrero y Cérdoba con Vera
Mujica

Plano N° 05 Detalle esquinas Santa Fe, Tucuman y Salta con Vera Muijica

Plano N° 06 Detalles esquinas Brown y Vera Mujica — Interseccion con

Conducto Celedonio Escalada — Desviador Cloacal

Plano N° 07 Detalles 1a 16y 19

Plano N° 08 Detalles 17 / 18 / 20 / 21 Esquinas Santa Fe — Pasaje Quintanilla /
Santa Fe — Cafferata / Cafferata — Salta / Av. Caseros — Av.
Francia

Plano N° 09 Detalle descarga en Rio Parana

Plano N° 10 Detalle remodelacion estacion elevadora Cordoba y Vera Mujica

Plano N° 11 Detalle remodelacion estacién elevadora 3 de Febrero y Vera
Mujica

Plano N° 12 Detalle de dren

Plano N° 13 Plano Tipo de sumideros
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Plano N° 14 Detalle de conductos y juntas

7.2. PLANOS TIPO
Plano N° A— 01-1

Plano N° C- 04-1

Plano N° C- 05-1

Plano N° C-07-1

Plano N° C- 08-1

Plano N° C- 09-1

Ancho de zanja

Cloacas - Boca de registro de hormigdén simple para saltos
mayores a 2.50 m

Cloacas - Boca de registro de hormigon simple para
profundidad hasta 2.50 m
Cloacas — Dispositivo de caida de PVC

Cloacas — Marco y tapa para boca de registro en calzada
(Ciega)

Cloacas — Marco y tapa para boca de registro en vereda
(Ciega) Plano N° C- 07-1 Cloacas — Dispositivo de caida de
PVC
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