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1. RADIO ANTIGUO PLUVIOCLOACAL – ESTADO DE SITUACIÓN 
 

El sistema de desagües del macrocentro de la ciudad de Rosario fue construido mediante 
un sistema unitario de evacuación de efluentes cloacales y pluviales, entre los años 1890 y 
1930 aproximadamente y consiste en sistemas colectores que desaguan en grandes túneles 
que corren en sentido Oeste – Este, descargando en el Río Paraná.  
 

En particular, dentro del amplio sector delimitado por Bv. Avellaneda al Oeste, Av. Pellegrini 
al Sur, el Río Paraná al Este y las zonas de vías al Norte, existen túneles pluviocloacales por 
las calles Montevideo, 3 de Febrero / Mendoza, Córdoba / Santa Fe, Tucumán / Catamarca y 
Brown con aliviadores pluviales por las calles Rioja y Urquiza y fundamentalmente por Bv. 
Oroño. 
 

Este sector fue construido en tres etapas en el sentido Este – Oeste, la primera hasta calle 
Dorrego, la segunda hasta Av. Francia (en esta etapa se incluyeron los aliviadores pluviales 
mencionados) y la tercera llegó hasta Bv. Avellaneda, durante la cual no se previeron 
aliviadores que permitieran evacuar los excesos de aguas de lluvia. 
 

Por esta razón las cuencas altas ubicadas entre Av. Francia y Bv. Avellaneda sufren 
inconvenientes de anegamientos frente a lluvias de importantes intensidades. 

 
 

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

Con el objeto de conseguir una mejora sustancial del escurrimiento en esta zona se ha 
propuesto la construcción de un conducto interceptor de los túneles pluviocloacales existentes 
a la altura de la calle Vera Mujica, de manera de desviar los caudales en forma directa al Río 
Paraná (Plano 01 – Planimetría General de la Obra). 
 

Con esta obra se pretende dividir el amplio sector del macrocentro en tres cuencas 
diferentes:  
 

• Desde el Río Paraná hasta Bv. Oroño descargando a través de los antiguos túneles existentes 
a través de seis descargas principales. 
 

• Desde Bv. Oroño hasta Vera Mujica descargando a través del Túnel Oroño. 
 

• Desde Vera Mujica hasta Bv. Avellaneda descargando mediante el Conducto Interceptor de 
Vera Mujica. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA                        Página 3 de 8 

CONDUCTO INTERCEPTOR  

VERA MUJICA – ETAPA III 
 

LOCALIDAD: ROSARIO 

DEPARTAMENTO ROSARIO 

 

PROVINCIA DE SANTA FE 

                            

 
F O L I O 

Nº..... 

9 

 
Con esta nueva disposición se favorecerá el escurrimiento pluvial en la cuenca alta con el 

agregado de un importante alivio a la cuenca intermedia ya que se disminuye aproximadamente a 
la mitad la cuenca de aporte al Túnel Oroño. 

 
 

3. ETAPAS CONSTRUCTIVAS 
 

Por diversas situaciones, el conducto Vera Mujica debió iniciar su construcción desde 
aguas arribas hacia aguas abajo, o sea, sin la conveniente descarga al río. No obstante ello en 
cada etapa se previó la ejecución de obras que tuvieran un efecto inmediato en el servicio pero 
manteniendo el concepto general de futuro conducto interceptor y desviador de los efluentes de 
la cuenca alta.  
 

3.1. ETAPA I 
 

Con motivo de la construcción del Nuevo Hospital de Emergencias de Rosario Clemente 
Alvarez (HECA), en el año 2001 se construyó la primera etapa de la obra consistente en 
conductos de D° 1,30m y 2,20 m, desde Av. Pellegrini y Crespo hasta Vera Mujica y 3 de 
Febrero. 

 
Desde esa oportunidad estos conductos funcionan como reservorios laminadores que 
almacenan el agua de lluvia, la cual es derivada mediante bombeos regulados al Túnel 3 de 
Febrero. 
 

3.2. ETAPA II 
 
A fin de aliviar los anegamientos en la zona de Vera Mujica y San Luis, en el año 2004 se 
ejecutó una segunda etapa mediante conductos de D° 2,20 y 2,50 m, desde calle 3 de Febrero 
hasta Córdoba. 
 

Desde esa oportunidad estos conductos funcionan como reservorios laminadores que 
almacenan el agua de lluvia, la cual es derivada mediante bombeos regulados al Túnel 
Córdoba. 
 

3.3. ETAPA III 
 

Esta última etapa, motivo de la presente licitación, consistirá en la construcción del tramo 
final desde calle Córdoba hasta su descarga en Río Paraná, lo cual permitirá un 
funcionamiento de la obra completa trabajando como sistema de conducción a gravedad, tal 
como es su concepción y función definitiva. Con la habilitación de la obra de descarga se 
sacarán de servicio los bombeos regulados que permitieron una solución parcial momentánea, 
quedando los conductos ejecutados en las etapas I y II trabajando como conductores y no 
como reservorios laminadores como es su funcionamiento actual. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A CONTRATAR 

 

 
 

Figura 1 – Conducto Interceptor Vera Mujica – Etapa III - Conductos a ejecutar 
 
La Etapa III del Conducto Vera Mujica comprende la construcción de un conducto de hormigón 

ejecutado in situ en túnel de 2,80 m de diámetro emplazado por calle Vera Mujica, que se 
desarrolla desde su intersección con calle Córdoba hasta su descarga final en el río Paraná, en 
las cercanías del Emisario 9 existente, con una longitud de aproximadamente 2.000 m, dando 
continuidad a los tramos existentes del mencionado conducto ejecutadas en las dos primeras 
etapas de obras, que se desarrollan desde Crespo y Av. Pellegrini hasta Córdoba y Vera Mujica, 
contemplando el saneamiento pluviocloacal de un importante sector de la ciudad de Rosario, en el 
radio comprendido entre calles Vera Mujica al Este,  Av. Pellegrini al Sur, Bv. Avellaneda al Oeste 
y Av. Bordabehere al Norte, con una superficie aproximada de 265 Hectáreas.  

 
Con esta nueva obra los antiguos túneles existentes en las calles Montevideo, 3 de Febrero y 

Córdoba, y las cañerías que aportan al inicio de los túneles de calles Tucumán y Brown, serán 
captados a la altura de calle Vera Mujica, mediante la ejecución de cámaras interceptoras, 
derivando sus caudales directamente al río Paraná. 

 
La descarga se realizará en el río a la altura de Av. Francia  y pocos metros antes de la misma 

se construirá un desviador de los líquidos cloacales que en tiempo seco derivará dichos líquidos 

TUNEL SALTA 

TUNEL SANTA FE 

TUNEL VERA MUJIICA 

EMISARIO 9 (Existente) 
RIO PARANA 
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mediante un túnel de diámetro 1,30 m hacia el Emisario 9. Con este desvío queda configurado el 
carácter del  último tramo del Conducto Vera Mujica como un neto aliviador pluvial. 

 
Como parte de la misma obra, las dos estaciones elevadoras existentes sobre Vera Mujica, 

una en la esquina de calle 3 de Febrero y la otra en la esquina de calle Córdoba, deberán ser 
desafectadas al quedar fuera de servicio en virtud de la obra que se ejecuta.  

 
Por otra parte, también serán ejecutados dos nuevos conductos secundarios que descargarán 

en el mencionado Vera Mujica y que darán solución a problemas recurrentes de acumulación de 
aguas en superficie en presencia de lluvias de gran intensidad, en las esquinas de calles Cafferata 
y Santa Fe y Catamarca y Alsina.  

 
Dichos secundarios son: 

 
a) Por calle Santa Fe un conducto de 1,30 m de diámetro y aproximadamente 460 m de 

longitud, desde Pje. Quintanilla hasta Vera Mujica, con obras complementarias en menor 
diámetro en las zonas aledañas. 

 
b) Por calle Salta, un conducto de 1,30m / 1,50 m de diámetro y aproximadamente 945 m de 

longitud, desde Catamarca y Alsina hasta Salta y Vera Mujica. Al mismo aportarán dos 
aliviadores terciarios a emplazar por calle Cafferata y en calle Alsina respectivamente. 

 
Asimismo, se captará un conducto pluvial existente en la zona ferroviaria al norte de calle 

Brown, de 0.70m x 1,15m, construido en mampostería, y que transporta aguas pluviales 
procedentes de Av. Alberdi y otros aportes en su traza. 
 

Otra obra de singular importancia – incluida en el llamado licitatorio - es el cruce sobre el Río 
Subterráneo, conducto de Hormigón de 2,60m de diámetro que transporta alrededor del 60% de la 
producción de la Planta Potabilizadora de la ciudad de Rosario hasta la Estación “C”, ubicada en 
Ocampo y Dorrego, desde donde se rebombea hacia las zonas Sur y Oeste de la ciudad, y 
también hacia gran parte del macrocentro de Rosario.  
 

En dicho cruce, a la altura de calle Caseros,  se ha previsto efectuar trabajos que aseguren la 
estabilidad del mencionado acueducto subterráneo, cuidando además que el conducto Vera 
Mujica no presente pérdidas a futuro.  
 

En cuanto a la obra de descarga en el río, la misma se materializará con una cámara al pie de 
la barranca, a la cual acometerá el conducto y cuya salida al río se hará con cinco caños de 1,20 
m de diámetro, apoyados sobre el colchón de fajina existente, no estando prevista invasión en el 
río más allá de las construcciones actuales. Dicha cámara estará apoyada sobre nuevos pilotes a 
ejecutar en el camino al pie de barranca. 

 
En síntesis, el total de las obras incluye: 
 

• Movimiento de suelos:       21.781 m3 
 

• Conductos hormigonados in situ – en túnel: 
 

Diámetro 1.30 m .......    1.280 m 
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Diámetro 1.50 m .......      390 m 
Diámetro 2.80 m .......    2035 m 
 
Longitud total      .......   3.705  m 

 

• Conductos prefabricados: 
 

Diámetro 0.50 m .......     157 m 
Diámetro 0.60 m .......     191 m 
Diámetro 0.80 m .......     157 m 
Diámetro 1.00 m .......       34 m 
 
Longitud total      .......   539 m 

 

• Cámaras interceptoras, de acometida y de acceso: 20 unidades  
 

• Sumideros de 2 rejas: 12 unidades 
 

• Desmantelamiento de las estaciones elevadoras existentes 
 

• Cámara del desviador cloacal al Emisario 9  
 

• Cámara de descarga sobre el río Paraná 
 

• Rotura y reparación de calzadas y veredas 
 
 

5. ESTUDIOS DE SUELOS 
 
Se han realizado Estudios de Suelo sobre la traza proyectada que se incorporan al legajo 

licitatorio y que informan sobre las condiciones para la ejecución de la obra a las profundidades de 
proyecto.  
 
 
6. INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS EXISTENTES 

 
Si bien se ha requerido información sobre las instalaciones subterráneas existentes a las 

distintas reparticiones, los antecedentes recepcionados en tal sentido, no garantizan que dicha 
información proporcione la posición planialtimétrica real, ni sus dimensiones y ni siquiera que 
constituyan la totalidad de las instalaciones existentes en el área.  
 

El Contratista deberá recabar información sobre las interferencias con otros servicios que se 
encuentran instalados, previa a la ejecución de la obra. Deberá prestar especial atención al 
gasoducto existente cuyo plano se adjunta y al gasoducto instalado desde la Avda. de la Costa 
hacia Avda. Francia, con traza coincidente con la obra que se licita, en el tramo mencionado.  
 

Por lo expuesto se recomienda expresamente al Oferente, tener en cuenta tal situación al 
formular su oferta. El Contratista deberá solicitar antes del comienzo de la obra, a cada una de las 
empresas o reparticiones que posean instalaciones subterráneas, toda la información disponible 
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relativa a las mismas, en base a la cual se desarrollarán prolijos trabajos de cateo y detección, con 
anterioridad a la iniciación de los trabajos. Queda expresamente aclarado, que no podrán iniciarse 
los trabajos sin haber realizado los cateos mencionados y remitidos los mismos a la Dirección 
Técnica, quien oportunamente dará la orden de iniciación de los mismos. En caso que dichos 
cateos no se realizaran correcta y oportunamente y se encuentren inconvenientes durante la 
ejecución de la obra, todas las modificaciones para salvar dichos obstáculos correrán por cuenta 
de la Contratista (demolición de tramos ya ejecutados y reconstrucción de los mismos, etc.). 
 

Si durante la ejecución de los trabajos se detectasen instalaciones y/u otros hechos existentes 
que impidieran concretar la ejecución de las obras conforme al Proyecto, la Dirección Técnica 
proyectará las modificaciones necesarias para salvar tales inconvenientes.   

 
 

7.  PLANOS ESPECIFICOS Y PLANOS TIPO DEL PROYECTO  
 

7.1. PLANOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 

Plano Nº 01    Planimetría general de la obra 
 
Plano Nº 02     Perfil longitudinal Interceptor Vera Mujica 
   
Plano Nº 03     Perfiles longitudinales ramales Secundarios Santa Fe y Salta 
 
Plano Nº 04  Detalle esquinas Montevideo, 3 de Febrero y Córdoba con Vera 

Mujica 
 
Plano Nº 05  Detalle esquinas Santa Fe, Tucumán y Salta con Vera Mujica 
 
Plano Nº 06  Detalles esquinas Brown y Vera Mujica – Intersección con 

Conducto Celedonio Escalada – Desviador Cloacal 
 
Plano Nº 07  Detalles 1 a 16 y 19 
 
Plano Nº 08  Detalles 17 / 18 / 20 / 21 Esquinas Santa Fe – Pasaje Quintanilla / 

Santa Fe – Cafferata / Cafferata – Salta / Av. Caseros – Av. 
Francia 

 
Plano Nº 09     Detalle descarga en Río Paraná 
 
Plano Nº 10     Detalle remodelación estación elevadora Córdoba y Vera Mujica 
 
Plano Nº 11   Detalle remodelación estación elevadora 3 de Febrero y Vera 

Mujica 
 
Plano Nº 12     Detalle de dren 
 
Plano Nº 13     Plano Tipo de sumideros 
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Plano Nº 14     Detalle de conductos y juntas 
 
 

7.2. PLANOS TIPO 
 

Plano Nº A– 01-1 Ancho de zanja 
 
Plano Nº C– 04-1 Cloacas - Boca de registro de hormigón simple para saltos 

mayores a 2.50 m 
 
Plano Nº C– 05-1 Cloacas - Boca de registro de hormigón simple para 

profundidad hasta 2.50 m 
 
 

Plano Nº C– 07-1 Cloacas – Dispositivo de caída de PVC 
      

Plano Nº C– 08-1 Cloacas – Marco y tapa para boca de registro en calzada 
(Ciega) 

 
Plano Nº C– 09-1 Cloacas – Marco y tapa para boca de registro en vereda 

(Ciega) Plano Nº C– 07-1 Cloacas – Dispositivo de caída de 
PVC 

 
 


