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1. INGENIERIA
1.1. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO DEL RIO SUBTERRANEO

Comprende los sondeos para ubicar el eje y cota del extradds del Rio Subterraneo en su
cruce con el conducto Vera Mujica. Dichos sondeos se efectuaran en el sector de indicado con la
leyenda “Cruce sobre Rio Subterraneo” en el Plano N° 01.

Para efectuar los sondeos se deberan realizar los siguientes trabajos:

1. Determinar el eje del Rio Subterraneo accediendo a la camara existente en el sector.

2. Trasladar dicho eje a la superficie sobre la calle Caseros y la rotonda.

3. Efectuar una rotura de calzada perpendicular a dicho eje de 50 cm de ancho y en
coincidencia con el cruce del Vera Mujica.

4. Realizar perforaciones con equipos de sondeo utilizados para estudios de suelo, desde el
eje del Rio Subterraneo hacia ambos lados cada 50 cm. De esa forma se puede trazar el
perfil de la parte superior del conducto y determinar con precision su profundidad con
respecto al pavimento existente y por ende su cota topografica referida a .G.N.

5. Posterior reparacion de la calzada con juntas llevando la misma a su estado original,
previo sellado de las perforaciones de sondeo.

Estos sondeos son fundamentales para la definicion de la pendiente y posicién del
conducto Vera Mujica y se requiere su realizacion antes de comenzar cualquier trabajo.

Incluye:
1. Equipos y mano de obra especializada para ejecucion del replanteo.
2. Equipos y mano de obra para efectuar el corte de calzada.

3. Equipos y mano de obra especializada para ejecucién de los sondeos y determinacion de
las profundidades de contacto con el rio subterraneo.

4. Confeccioén del plano de dicho perfil con cotas I.G.N.
1.2. ESTUDIO DE SUELOS
Se incorporan a legajo licitatorio, los estudios de suelos realizados por Aguas Santafesinas

S.A.

1.3. PROYECTO CONSTRUCTIVO
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Comprende proyectar la traza definitiva y el perfil del conducto Vera Mujica y de los
conductos que acometen al mismo incluidas todas las obras complementarias, camaras, descarga
al rio Parana, etc.

El Contratista debera presentar el mismo a la Inspeccion de obra para su aprobacion.
Incluye:
1. Equipos y mano de obra especializada para ejecucién del replanteo.

2. Personal técnico capacitado para realizar proyecto constructivo. Se deberan respetar los
lineamientos basicos del proyecto original

3. Los calculos estructurales de las camaras interceptoras, de acometidas de conductos
terciarios u secundarios y de acceso y obra de descarga, incluyendo la determinacion de
estados de cargas y/o combinacion mas desfavorable de los mismos. Debera establecer la
metodologia de ejecucion de la obra, caracteristicas de resistencia y estabilidad del suelo, etc.
Los calculos estructurales del conducto troncal y ramales secundarios realizados por Aguas
Santafesinas S.A. durante la etapa de proyecto seran entregados oportunamente al
Contratista.

Todos los trabajos de este item deben efectuarse dentro del plazo de obra y no seran motivo
para justificar demora alguna.

1.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La Contratista debera realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EslA) de la obra en base a
la documentacién que forma parte de la licitacién de proyecto ejecutivo y obra.

El Estudio debera efectuarse para las etapas de construccién y funcionamiento en un todo
de acuerdo con el decreto 101/03 de la Provincia de Santa Fe, Especificaciones Técnicas
Generales para la realizaciéon de EslA de Aguas Santafesinas S.A. y lineamientos establecidos en
el presente item.

El EslA debera iniciarse de inmediato y debera ser presentado a Aguas Santafesinas S.A. a
los 20 dias de la fecha de contratacion, para su supervisidén y posterior presentacion ante la
Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.

Para la etapa de operacion se debera predecir como minimo el impacto ambiental que
generara la descarga del efluente transportado por el conducto en el Rio Parana.

Todas las medidas de disefio necesarias para la mitigacion de impactos ambientales que
defina el EslA deberan ser tomadas e incorporadas en el proyecto ejecutivo.

El Plan de Gestion Ambiental que defina el EslA para la etapa constructiva debera satisfacer
como minimo lo indicado en el Capitulo 6 - Item 79.1 y 79.2 del Pliego de Bases y Condiciones de
Aguas Santafesinas S.A. y sera implantado fehacientemente por la empresa durante esta etapa.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Péagina 4 de 31



CONDUCTO INTERCEPTOR
VERA MUJICA - ETAPA III

LOCALIDAD: ROSARIO
DEPARTAMENTO ROSARIO M
PROVINCIA DE SANTA FE
PROVINCIA DE SANTA FE Ministerio de Aguas, Servicios Piblicos y Medio Ambiente

Para el desarrollo del Plan de Gestidon Ambiental - etapa operacion se debera efectuar un
relevamiento de las tareas operativas y rutinarias que realiza Aguas Santafesinas S.A. para este
tipo de instalaciones y evaluar si son suficientes. Para ello se debera tomar contacto con el area
Calidad y Ambiente.

La cantidad de documentos a presentar es la siguiente: 2 originales y 2 copias y soporte
digital

Medicién y pago:

Las tareas descriptas en los articulos 1.1, 1.3 y 1.4, correspondientes al Item 1 de la planilla
de cotizacion, se certificaran y pagaran en forma globaluna vez definido la traza y la cota del
extradds del rio subterraneo y presentado el proyecto constructivo y el estudio de impacto
ambiental, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

No obstante ello, debido al plazo extenso de obra, podra acordarse con la Inspeccidn

certificaciones parciales de acuerdo a las presentaciones que se efectien a medida que avance el
proyecto.

2. EXCAVACION
2.1. EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA INSTALACION DE CANERIAS Y CAMARAS
Comprende la excavacion a cielo abierto, mecanica o manual, para:
e La colocacidn de cafierias a cielo abierto indicadas en el ltem 12.
e Camaras a construir. La excavacion de las camaras a ejecutar que queden en
coincidencia con pozos de trabajo, no se pagara por cuanto ese trabajo esta considerado
en el ltem 2.2.

Incluye:

1. Conformacion y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones, en un todo de acuerdo
al Pliego de Especificaciones Técnicas.

2. La limpieza, nivelacién del terreno y mediciones segun el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

3. El encajonamiento del suelo removido hasta la terminacion de los trabajos.
4. Los ensayos necesarios sobre el terreno.
5. Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como apuntalamientos,

entibaciones, tablestacados provisorios, ataguias, drenajes y bombeo para abatimiento
de napa, incluyendo los materiales perdidos por no poder ser retirados, etc.
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6. El relleno y compactacion de zonas de zanjas, pozos, con y sin bocas de registro y
comunes, con arena y/o suelo apto para tal fin y el retiro del material sobrante,
incluyendo carga, transporte y descarga del producto de las excavaciones en el lugar de
las obras, hasta el lugar que indique la Inspeccion de la obra o la Municipalidad de
Rosario.

7. Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion de los sondeos para ubicar otras
instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado anterior.

8. Mantenimiento, proteccién y reposicion -si fuera del caso- de los desaglies y restantes
instalaciones existentes, sean publicos o privados.

9. Medidas de Higiene y Seguridad. Especificamente, en lo relativo a excavaciones, tuneles,
galerias y submuracion, la empresa contratista adjudicada debera respetar las
disposiciones que establece el decreto N°911/1996: “Reglamento de Higiene y Seguridad
para la industria”, y normas concordantes y complementarias.

Si se encontrasen pozos sanitarios (negros), previamente al relleno, seran desinfectados con
una bolsa de cal hidratada (por pozo), cuidando empapar bien las paredes y el fondo.

Si el Oferente juzgara conveniente la ejecucion de Estudios de Suelo Adicionales, los mismos
no recibiran pago directo alguno, por lo que se considerara que su costo - por todo concepto - se
encuentra incluido en el precio unitario contractual del item respectivo. En cualquier caso, prevera
en su cotizaciéon una metodologia disefada conforme a las caracteristicas de los suelos.

El material producto de la limpieza del terreno, de la extraccion del suelo vegetal, de las
demoliciones y en general todo el material no empleado en rellenos, sera alejado del lugar de las
obras, a un ritmo acorde con el de su produccién, es decir que la Inspeccién no admitira
acumulaciones importantes de tales materiales.

Dentro de la distancia de transporte, la Inspeccion podra ordenar distintos destinos de
deposicion del material.

Medicion:

Los volumenes excavados a cielo abierto en correspondencia con conductos hormigonados
en el lugar a reconocer al contratista seran, los obtenidos de la seccion transversal de excavacion
(considerandose la misma como seccidon maxima a certificar con medicion directa con respecto al
nivel de terreno natural) y la longitud excavada, conforme se establece en lasEspecificaciones
Técnicas Generales.

Los anchosde excavaciones en zanja para cafierias prefabricadas que - como maximo - se
reconoceran al Contratista seran los establecidos en el Planto Tipo A-01-01.

Pago:

El volumen medido en la forma indicada anteriormente, se pagara por metro cubico, al precio
unitario contractual respectivo, como sigue:
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e Liquidacion del 60% (Sesenta por ciento) del volumen excavado cuando la zanja se
encuentre en condiciones de recibir la cafieria a colocar.

e Liquidacion del 40% (cuarenta por ciento) del volumen excavado una vez efectuados los
rellenos y realizada la compactacién y cumplimentadas - si lo hubiese dispuesto la
Inspeccion - en todos los casos las exigencias relativas a las actas de comprobacion,
segun lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente Articulo y cualquier otra
tarea y provision no citados expresamente, pero necesarios para la correcta ejecucion de las
obras, se realizaran en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u o6rdenes de la Inspeccion, y restante documentacion
contractual; considerandose su costo total incluido en el precio unitario contractual respectivo.

2.2. EXCAVACION EN TUNEL PARA CONDUCTO

Comprende la excavacion manual y/mecanica en tunel para la ejecucién del conducto, segun
los planos del proyecto definitivo, y el transporte de suelos sobrantes de la excavacién. Este
volumen sera transportado a medida que se excave no dando lugar a acopios laterales de suelo, o
se colocara en cajones hasta su traslado.

El nimero de pozos de trabajo para la ejecucién del tinel queda limitado en forma tal que la
distancia entre los mismos no supere los 50 (cincuenta) metros, salvo autorizacion de la
Inspeccion a pedido expreso del Contratista y en casos que justifiquen la excepcion.

La excavacidon terminada podra aventajar al conducto ejecutado solamente hasta un maximo
de 50 (cincuenta) metros, siempre que las condiciones del terreno ofrezcan suficiente seguridad.
Esta distancia podra modificarse a juicio de la Inspeccién cuando razones de orden técnico asi lo
justifiquen, fijandose de ser necesario tiempos maximos.

El Contratista debera entibar totalmente los pozos de trabajo y colocara en los mismos y fuera
de la zona de movimiento de materiales, una escalera con descansos intermedios a fin de permitir
un seguro y comodo descenso al fondo de la excavacion, admitiéndose la colocacion de escaleras
marineras provistas con “guardahombre” correspondiente.

Los pozos de trabajo se deberan cerrar perimetral y totalmente con un cerco permanente. La
falta de cumplimiento de esas medidas de seguridad seran sancionadas con la aplicacién de las
multas establecidas en los Pliegos de Condiciones Contractuales.

Incluye:

1. La excavacion mecanica y/o manual de tunel, con el diametro y profundidades de la
excavacion segun planos de proyecto.

2. El achique del agua proveniente de la napa freatica, incluyendo la construccion y
operacion del sistema de drenes descripto en el Plano N° 12, o algun otro sistema que
presente la empresa y sea aprobado por la Inspeccion de Obra.
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3. Carga, transporte y descarga del suelo sobrante hasta el lugar que indique la
Inspeccion o la Municipalidad de Rosario.

4. Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion de los sondeos para ubicar otras
instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado anterior.

5. Se considerara incluido dentro del precio del item todo otro trabajo y material que resulte
necesario para realizar las tareas de descriptas precedentemente, que la Contratista
considere necesario para la correcta ejecucion del item, tales como construccion de
pozos de trabajo, pozos de ataque, relleno y compactacién de pozos con arena y/o suelo
apto para tal fin, etc.

6. Carga, transporte y descarga del material producto de las demoliciones y de todo otro
material — que ordene la Inspeccién — no pagados en otro item del contrato.

7. Medidas de Higiene y Seguridad. Especificamente, en lo relativo a excavaciones,
tuneles, galerias y submuracion, la empresa contratista adjudicada debera respetar las
disposiciones que establece el decreto N°911/1996: “Reglamento de Higiene y
Seguridad para la industria”, y normas concordantes y complementarias.

DRENAJES: comprende los trabajos y materiales necesarios para la captacion, conduccion y
evacuacion por bombeo del flujo subterraneo y/o superficial que pudiera ingresar a la excavacion
interfiriendo la normal ejecuciéon de las obras, incluyendo ademas y de ser necesario, el bombeo
para depresion de napa. Abarca las siguientes tareas:

e Excavacion manual y/o mecanica para caja del dren, incluyendo retiro del material
sobrante de esa excavacién hasta superficie.

e Colocacion de los conductos perforados y ejecucion de la camisa de canto rodado o piedra
partida, de acuerdo a plano y especificaciones.

e Colocacion de film poliéster para evitar el contacto entre el agua que ingresa al dren vy el
relleno externo al conducto de chapa.

e Ejecuciéon del pozo de bombeo, instalacidn del equipo respectivo e impulsion, incluida la
alimentacion de energia del equipo.

¢ Mantenimiento de las instalaciones de impulsion y conservacion en perfecto estado de
funcionamiento.

o Depresion de napa por bombeo en caso de ser necesario — cualquiera sea la altura de la
napa al momento de ejecucion de las obras - incluidos los equipos (electrobombas), las
perforaciones para alojamiento de las bombas, encamisados, la alimentacion eléctrica de
las mismas, tramites ante la E.P.E., caferias de impulsién y de conduccién de excedentes
provenientes del bombeo en superficie hasta desaglie mas préximo.

Medicioén:
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Para la mediciéon de la excavacion en tunel se considerara la seccion transversal coincidente
con el diametro exterior del conducto a construir.

La excavacion de los pozos de trabajo no se medira, puesto que el costo de la misma y del
relleno respectivo, se considerara incluido en los precios unitarios contractuales de la excavacion
en tunel.

Pago:

Se medira y pagara por metro cubico de excavacién en tunel para ejecucion del conducto,
de acuerdo al diametro y longitudes indicadas en los planos, una vez aprobados por la Inspeccion
de Obra.

a) Caracter de los precios Unitarios

Dichos precios seran compensacion por todo trabajo de excavacion no pagado en otro item del
Contrato, por la carga y descarga en superficie del producto de las excavaciones que deba
transportarse en el lugar de las obras, por la carga, transporte, descarga y distribucion de los
materiales excavados conforme a los requerimientos de la Inspeccién, por la conformacion y
perfilado de la seccién de excavacion, por el relleno de zonas indicadas por la Inspeccion, por la
totalidad de los rellenos y compactacion, por las tareas necesarias cuando deba extraerse suelo
fuera de la zona de obra, por todo trabajo de apuntalamiento, entibamiento, tablestacado
provisorio, la correcta ejecucion de la excavacion, por las medidas de seguridad, por el costo de
provision hinca y retiro de tablestacas si fuera del caso, de los apuntalamientos necesarios, de los
materiales perdidos por no poder ser retirados y de las demas eventualidades inherentes, por la
conservacion y apuntalamiento provisorio de los desaglies y restantes instalaciones existentes,
sean publicas o privadas, por el costo de renovacién de aire, sefalizacién y demas trabajos
accesoriosy por el sistema de drenaje completo, incluyendo, equipos de bombeo, la energia
consumida y todos los materiales accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del
sistema.

b) Liquidacion

La liquidacion se realizara por metro cubico de suelo excavado, al precio unitario contractual
respectivo.

Las certificaciones de las partidas de excavaciones se realizaran de la siguiente manera:
b.1) Liquidacion del 100 % (ciento por ciento) del volumen excavado.
Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente Articulo y cualquier
otra tarea y provision no citados expresamente, pero necesarios para la correcta ejecucién de las
obras, se realizardn en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones

técnicas, condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante documentacion
contractual, considerandose su costo total incluido en el precio unitario contractual respectivo.

3. CONDUCTO CIRCULAR DE HORMIGON
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Los conductos de hormigén simple y/o armado se ejecutaran respetando los didmetros,
medidas interiores y cotas indicados en los planos de proyecto.

Los moldes para la ejecucion del tunel deberan ser metalicos, construidos con chapas de
hierro planchadas, de un espesor suficiente como para garantizar su indeformabilidad. Los moldes
deberan contar con dispositivos que faciliten el montaje y desarme y que permitan su transporte
dentro de los que aun quedan armados, lo que garantizara la ejecucion del trabajo en forma
continua. Deberan contar, asimismo, con ventanas de inspeccion.

Se debera prestar especial cuidado a las tareas de colado y al adecuado vibrado del
hormigén de forma de evitar que se generen oquedades dentro de la estructura, que puedan dar
lugar a debilidades de tipo estructural y a la posibilidad de filtraciones tanto del exterior hacia el
interior del conducto, como en sentido inverso.

3.1. CONDUCTOS DE HORMIGON SIMPLE

3.1.1. De 1,30 m de diametro (e = 0,14 m) y
3.1.2. De 1,50 m de diametro (e = 0,15 m)

Comprende las tareas de encofrado, provision y colocacién de hormigén tipo H-21 con
asentamiento no mayor de 16 cm, logrados con la utilizaciéon de fluidificantes a efectos de no
pasar de 0,6 como razén agua/cemento.

Incluye:

1. Excavacion de chimeneas para hormigonado y su posterior relleno. Las chimeneas
deberan ser encamisadas con carferia de PVC, de facil remocién, de modo de evitar todo
contacto con el suelo.

2. Colocaciéon de moldes metalicos articulados, autoportantes y movilizables con carros.

3. Provisién y hormigonado propiamente dicho con H-21.

4. Mano de obra para la totalidad de los trabajos descriptos.

5. Extraccion de los moldes del sector y limpieza del conducto.

6. Ejecucion de enlucidos cuando asi lo ordenase la Inspeccion.

7. Queda incluido dentro del precio de este item los tramos de conducto en coincidencia con
las excavaciones de los pozos de trabajo, que deben ser de hormigéon armado con los
espesores indicados en los planos de proyecto. El hormigon sera estructural tipo H-21 y
la armadura de acero ADN 420. Se deberan colocar juntas de PVC de tipo Water Stop o

hidroexpansivas en las uniones con los refuerzos de hormigén armado.

8. Confeccién del doblado de hierros, preparacién y colocacion de las armaduras y de
refuerzos en correspondencia con bocas, camaras, etc.
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9. Medidas de Higiene y Seguridad
Medicién:

Se realizara por metro lineal ejecutado y aprobado por la Inspeccion. La medicién se
realizara en todos los casos, siguiendo el eje de la tuberia construida. La seccion de hormigén a
ejecutar sera la indicada en el plano mencionado, no reconociéndose pago directo alguno en
aquellos casos en que la seccidn ejecutada quedase de mayor diametro exterior.

La longitud efectiva a computar sera la comprendida entre los paramentos externos de dos
camaras consecutivas.

Pago:

La liquidacién se realizara por metro lineal ejecutado y aprobado por la Inspeccion. La
liquidacion se hara al precio unitario contractual establecido para cada diametro. Considerando
que no se descontara la longitud de los tramos reforzados con armaduras, los costos que
demanden - por todo concepto - los trabajos necesarios para materializar tales refuerzos. Se
consideraran incluidos en el precio unitario contractual del metro lineal del conducto respectivo
para el diametro que corresponda.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo, y cualquier otra
tarea y provisién no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucién de las
obras, se realizardan en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante documentacion
contractual, considerandose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.

Dicho precio incluird la compensacién unica y total por la provisiéon de todos los materiales
necesarios, mano de obra y equipos, trabajos de demolicién y refuerzos; retiro de caferias
existentes en caso que corresponda; excavacion a cielo abierto, relleno y compactacion;
depresidon de napa si fuese del caso, obras auxiliares requeridas por las metodologias de trabajos
empleadas; obras de proteccion, seguridad y sefializacion; energia eléctrica, transporte de los
materiales sobrantes y todo trabajo necesario a efectos de garantizar la correcta ejecucion del
conducto proyectado.

3.2. CONDUCTO DE HORMIGON TIPICO DE D° 2,80 m (e=0,28 m)

Comprende las tareas de encofrado, provision y colocacion de hormigén tipo H-21 con
asentamiento no mayor de 16 cm con, logrados con la utilizacién de fluidificantes a efectos de no
pasar de 0,6 como razén agua/cemento e incorporadores de aire.

El espesor del conducto sera de 28 cm.

Descripcién, medicion y pago: |dem articulo 3.1.
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3.3. CONDUCTO REFORZADOD® 2,80 m EN ZONA CRUCE CON RIO SUBTERRANEO
(e=0,35 m)

Comprende la ejecucion de un tramo del conducto Vera Mujica en su cruce sobre el rio
subterraneo. Este refuerzo responde a una hipotética fuga en el conducto Vera Mujica que pudiera
llegar a contaminar el rio subterraneo que conduce agua potable.

Para prever dicha circunstancia se efectuaran los siguientes cambios al tunel tipo:

1. El conducto Vera Mujica en un tramo de 10 m se calculara como una viga circular
aumentando el espesor del conducto en 25% para obtener mayor recubrimiento y
proveer, de ser necesario, de armadura de piel a fin de limitar fisuracion. Por lo dicho en
este sector el espesor minimo sera de 35 cm.

2. Si bien el calculo se efectuara para una luz de 10 m, el aumento de seccién se realizara
en un tramo de 20 m, es decir 10 m a cada lado del eje del rio subterraneo.

3. En este tramo del conducto se realizara verificacion de fisuracién segun CIRSOC para
limitacion muy exigente.

4. Ademas de las exigencias antes indicadas en el tramo de 20 m se efectuara el
siguiente tratamiento sobre la superficie de tierra:

e Cuchareado con cemento y arena 1:3 directamente sobre la tierra.

¢ Colocacion de membrana tipo Sikaplan 12 G o similar. Esta membrana se colocara fijada
al suelo mediante flejes de acero galvanizado, se solaparan longitudinal y/o transversalmente de
acuerdo a prescripciones del fabricante.

e Sobre la membrana se colocara una malla soldada Q 92 D° 4,2 ¢/15 cm cruzadas. Esta
malla se colocara en el centro de un revoque de mortero de cemento y arena 1:3 de 3 cm de
espesor. Servira para proteger la membrana cuando se proceda a colocar las armaduras del
conducto y al llenado de hormigén.

Descripcién, medicion y pago: |dem articulo 3.1.

4. PINTURA EPOXI INTERIOR

4.1. PARA CONDUCTOS TIPICOS DE D° 1,30 m, 1,50 m. y 2,80 m INCLUIDO SUPERFICIE
INTERIOR DE LOSAS DE TECHO DE CAMARA

Comprende la provision y colocacién de pintura epoxidica en la parte superior (180°) de los
conductos de hormigdn y en la superficie interior de las losas de techo de camaras.

Incluye:

1. La provisién y colocacion de Epoxi Bituminoso con o sin solventes, tipo SIKAGUARD 64 o
similar, con un espesor de 150 micrones.
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2. Mano de obra para la totalidad de los trabajos descriptos.

3. Limpieza final.

Medicién y pago:

Se medira vy certificara por metro cuadrado de conducto pintado y aprobado por la
Inspeccion de Obra.
4.2. PARA CONDUCTO REFORZADO D° 2,80 m EN ZONA CRUCE CON RIO SUBTERRANEO

Comprende la provision y colocacion de pintura epoxidica tipo PROCEPOXI ESMALTE AS
o similar en toda la superficie interior terminada del conducto de hormigén armado.

Incluye:

1. La provision y colocacion de PROCEPOXI ESMALTE AS con un espesor de 250
micrones.

2. Mano de obra para la totalidad de los trabajos descriptos.

3. Limpieza final.

Medicién y pago:

Se medira vy certificara por metro cuadrado de conducto y losa de techo pintado y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

5. CAMARAS INTERCEPTORAS DE TUNELES EXISTENTES
Condiciones generales

Comprende la ejecucién de camaras especiales para acometer al conducto Vera Mujica los
escurrimientos de los tuneles de calles Montevideo, 3 de Febrero y Cérdoba, perpendiculares al
mismo y que provienen del oeste.

Estas camaras tendran el objetivo de interceptar los tuneles mencionados, de modo tal que
los liquidos provenientes del oeste se vuelquen al Vera Mujica (conectando ambos conductos con
caneria de D° 1 m, ver ltem. 12.4) para lo cual debera sellarse la salida de la camara a construir
en la pared este, segun se indica en el Plano N° 04.

Otras de las cuestiones generales de suma importancia es que los tres tineles deben
permanecer funcionando hasta que el conducto interceptor Vera Mujica descargue en el rio
por gravedad al finalizar la obra, cuando esta condicion esté disponible se demoleran
totalmente los tuneles en el espacio dentro de las camaras.
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Las terminaciones entre las paredes de las camaras y los tuneles deben ser prolijas,
perfectamente revocadas y/o selladas con groutig de muy baja retraccion de fragiie y
ademas tendran que ser perfectamente estancas por lo que se debera colocar, donde sea
necesario, juntas hidroexpansivas de tipo apropiada para cada unién de hormigones viejos
con nuevos. Se debe garantizar estanqueidad total.

El sistema de soporte para los tuneles ovoidales, durante el tiempo que demande la
construccion de las camaras y mientras sigan funcionando hasta habilitar la obra, queda a criterio
del Contratista quien debera describirlo en su propuesta y definirlo con mayor precision antes de
comenzar la construccién de las cdmaras, cuando se cuente con mayores precisiones en obra.

Se debe considerar que si bien estos tuneles quedaran apoyados en el fondo de las
camaras a construir, debera preverse su soporte perimetral, ya que el sistema constructivo de los
tuneles existentes considera el soporte que confiere el suelo.

La descripcion final y ejecutiva del sistema constructivo antes indicado debera presentarse a
la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Todas las camaras se ejecutaran con hormigén H-21 y acero ADN 420, en el fondo se
realizara hormigén de limpieza H-8 de 10 cm de espesor.

Se debera en todos los casos limpiar los tuneles 100 m aguas abajo del tapdn. Dicha
limpieza se efectuara, previo al cegado, inyectando un gran caudal de agua a presién con bombas
o cualquier otro sistema que considere el contratista en comun acuerdo con la Inspecciéon de
Obra.

El motivo de este requerimiento es eliminar la materia organica debido a que ese sector de
los tuneles quedara sin uso en el tramo indicado.

Descripcion de los tuneles a interceptar:

Estos tres conductos, construidos a principio del siglo veinte, son estructuras constituidas
por un revestimiento interior especial de hormigdén para tuneles de cualquier seccion y por
segmentos o dovelas de forma especial machiembrados, que se enlazan unos con otros formando
anillos ovalados o circulares, segun el caso, estas dovelas tienen de 30 a 50 cm de ancho y se
colocan a medida que avanza la excavacion del tunel.

Los tres tuneles mencionados son de forma ovoidal de aproximadamente 0.90 de ancho por
1,20 de alto, medidas interiores.

Una vez construida una seccion de estos anillos se inyectaba entre el revestimiento y la
excavacion mezcla de cemento y arena para rellenar completamente todas las juntas y vacios
existentes. El espesor de las piezas no esta precisado en los archivos pero consideramos que
para las dimensiones de los tuneles que nos ocupan sera de 10 cm.

Cada uno de los cruces con el Vera Mujica tiene una particularidad distinta respecto a las
otras por tal motivo consideraremos tres subitems, a saber:
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5.1. EN MONTEVIDEO Y VERA MUJICA

Se ejecutara la camara que contenga al tunel Montevideo con medidas interiores 2.90 x 3.36
m de acuerdo al Plano N° 04.

A partir de esta camara se colocara una caneria de PRFV de D° 1000 mm (especificada en
Iltem 12.4) hasta interceptar la camara existente sobre el Vera Mujica a las cotas indicadas en
plano mencionado.

Como la camara existente sobre el Vera Mujica esta constituida con un acceso de cafios de
hormigon de D° 1,20 m clase “I“ se debera ejecutar un refuerzo de acuerdo a lo indicado en el
Plano N° 4.

Todos los empalmes de hormigdn viejo con nuevo deberan ser estancos, para ello se
utilizaran bandas hidroexpansivas de caracteristicas apropiadas para este uso.

Incluye:

1. Provisidon y colocacion de hormigon estructural tipo H-21.

2. Provisién y colocacion de armadura de acero ADN 420.

3. Provisién y colocacion de Hormigon tipo H-8 como hormigdn de limpieza

4. Provision y colocacion de junta hidroexpansiva de tipo apropiada para cada union de
hormigones viejos con nuevos. Se debe garantizar estanqueidad total.

5. Provision, acarreo y colocacion de marco y tapa de hierro ductil para boca de registro en
calzada de 0,600 m de diametro con traba de seguridad.

6. Refuerzo en acometida del cano de PRFV en el fuste de la camara existente del conducto
Vera Mujica.

7. Limpieza de 100 m de tunel aguas abajo con agua a presion.

La excavacion a cielo abierto fue considerada en el Item 2.1, la rotura y reparaciéon de
pavimentos en el Iltem 10 y la pintura epoxi en el ltem 4.1.

Medicién y pago:
La medicion y pago se efectuara en forma global por cAmara terminada y aprobada por la
Inspeccion de obra.
5.2. EN 3 DE FEBRERO Y VERA MUJICA

En esta esquina existié una estacidon de bombeo completa similar a la que seencuentra
funcionando en calle Cérdoba y Vera Mujica, con la diferencia que de esta estacion fueron
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retiradas las bombas, quedando solamente las instalaciones anexas, las que deberan ser
desmanteladas o demolidas, segun el caso (trabajos especificados en el ltem 17).

Debera ejecutarse la camara que contenga al tunel 3 de Febrero con medidas interiores
2.70 x 2.70 m de acuerdo al Plano N° 04.

A partir de esta camara se colocara una cafieria de PRFV de D° 1000 mm a cielo abierto
(especificada en Item 12.4) hasta interceptar con la ex camara de bombeo y de esa forma
acometer al Vera Muijica, con pendientes de acuerdo a cotas indicadas en el plano.

Todos los empalmes de hormigdn viejo con nuevo deberan ser estancos para ello se
utilizaran bandas hidroexpansivas de caracteristicas apropiadas para este uso.

Incluye:

1. Provisiéon y colocacion de hormigdn estructural tipo H-21.

2. Provisién y colocacion de armadura de acero ADN 420.

3. Provisién y colocacion de Hormigon tipo H-8 como hormigdn de limpieza.

4. Provisidon, acarreo y colocacion de marco y tapa de hierro ductil para boca de registro en
calzada de 0,600 m de diametro con traba de seguridad.

5. La colocacién de junta hidroexpansiva en la acometida del cafio de PRFV en la pared de
la camara de bombeo existente del conducto Vera Muijica.

6. Limpieza de 100 m de tunel aguas abajo con agua a presion.

La excavacion a cielo abierto fue considerada en el Item 2.1, la rotura y reparaciéon de
pavimentos en el Item 10 y la pintura epoxi en el Item 4.1.

Medicién y pago:

La medicion y pago se efectuara en forma global por cAmara terminada y aprobada por la
Inspeccion de obra.

5.3. EN CORDOBAY VERA MUJICA

En este lugar existe una estacion de bombeo que debera funcionar hasta el final de la obra
cuando el conducto descargue en el rio Parana. Una vez que se encuentre finalizada la descarga
y el conducto Vera Mujica funcione a gravedad, se retiraran todas las bombas, caferias piezas
especiales, valvulas, sensores de nivel y cualquier otro elemento mecanico o electromecanico
(Trabajos especificados en el ltem 17)

La camara de bombeo quedara como camara de inspeccién y acceso.
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Ademas se ejecutara la camara que contenga al tunel Cérdoba con medidas interiores 2.70
x 2.70 m de acuerdo al Plano N° 04.

A partir de esta camara se colocara una cafieria de PRFV de D° 1000 mm a cielo abierto
(especificada en el item 12.4) hasta interceptar con la ex cdmara de bombeo y de esa forma
acometer al Vera Muijica.

Todos los empalmes de hormigdn viejo con nuevo deberan ser estancos para ello se
utilizaran bandas hidroexpansivas de caracteristicas apropiadas para este uso.

Incluye:

1.

2.

Provisién y colocacion de hormigdn estructural tipo H-21.
Provision y colocacion de armadura de acero ADN 420.
Provision y colocacion de Hormigon tipo H-8 como hormigdn de limpieza

. Provisién y colocacién de junta hidroexpansiva de tipo apropiada para cada unidon de
hormigones viejos con nuevos. Se debe garantizar estanqueidad total.

Provisién, acarreo y colocacion de marco y tapa de hierro ductil para boca de registro en
calzada de 0,600 m de diametro con traba de seguridad.

. Refuerzo en acometida del cano de PRFV en el fuste de la camara existente del conducto
Vera Mujica.

. Limpieza de 100 m de tunel aguas abajo con agua a presion.

La excavacion a cielo abierto fue considerada en el Item 2.1, la rotura y reparacion de
pavimentos en el Item 13 y la pintura epoxi en el Item 4.1.

Medicién y pago:

La medicion y pago se efectuara en forma global por camara terminada y aprobada por la

Inspeccion de obra.

6. CAMARAS INTERCEPTORAS DE COLECTORES EXISTENTES

6.1. En Tucuman y Vera Mujica segun Plano N° 05

6.2. En Brown y Vera Mujica segun Plano N° 06

6.3. En Avda. Francia y vias (Progr. 2490) segun Plano N° 06
6.4. En Santa Fe y Cafferata (calzada) segun Plano N° 08
6.5. En Alsina y Tucuman segun Plano N° 07

6.6. En Cafferata y Tucuman segun Plano N° 07

Condiciones generales:
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Estas camaras tendran el objetivo de interrumpir las cafierias perpendiculares a la traza del
Conducto Vera Muijica, captando los liquidos que los mismos conducen y volcandolos en el Vera
Mujica. Estos conductos quedaran cegados hacia el este segun se indica en los planos
respectivos, excepto los de calle Tucuman y Alsina, Tucuman y Cafferata y Santa Fe y Cafferata.
Ver detalles en Planos N° 05, 06, 07 y 08.

Otras de las cuestiones generales de suma importancia es que los conductos deben
permanecer funcionando hasta que el Vera Mujica descargue en el rio por gravedad al
finalizar la obra, luego deberan ser demolidos totalmente en el espacio de las camaras. Las
terminaciones entre las paredes de las camaras y las caferias deben ser prolijas,
perfectamente revocadas y/o selladas con groutig de muy baja retracciéon de fragiie y
ademas tendran que ser perfectamente estancas por lo que se debera colocar, donde sea
necesario, juntas hidroexpansivas de tipo apropiada para cada unién de hormigones viejos
con nuevos. Se debe garantizar estanqueidad total.

El sistema de soporte para las caferias, durante el tiempo que demande la construccién de
las camaras y mientras sigan funcionando hasta habilitar la obra, queda a criterio del Contratista
quien debera describirlo en su propuesta y definirlo con mayor precision antes de comenzar la
construccion de las camaras, cuando se cuente con mayores precisiones en obra. La descripcion
final y ejecutiva del sistema constructivo antes indicado debera presentarse a la Inspeccién de
Obra para su aprobacion.

Todas las camaras se ejecutaran con hormigén H-21 y acero ADN 420, en el fondo se
realizara hormigén de limpieza H-8 de 10 cm de espesor.

Las caracteristicas de cada una de las camaras seran de las medidas y caracteristicas que
se indican para cada una de ellas en los planos respectivos.

En particular, y accesoriamente a lo indicado precedentemente, para el subltem 6.3 debera
considerarse lo siguiente:

El tunel Celedonio Escalada es de mamposteria de ladrillos comunes de 0,70m x 1,15m
rectangular con el techo abovedado.

Su cota de fondo es inferior a la cota de extradds del conducto Vera Mujica, por lo tanto
sufrira una afectaciéon durante la ejecucion de la obra,

Es de fundamental importancia que el mismo siga en funcionamiento durante la ejecucion
de la obra, por lo tanto se considera la construccion de la camara en varias etapas:

e Excavar desde la cota de terreno natural hasta cota 13,20 m, cota de fondo del tunel
C. Escalada.

e Construir paredes de la camara desde nivel 15,10 hasta sobrepasar el fondo del C.
Escalada 60cm manteniendo este apoyado en tierra. Dejar preparados pelos de acero
en espera para hacer un recalce perimetral del tunel.

o Demoler el tunel de mamposteria y colocar un cafio de PVC D° 600mm.
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¢ Hormigonar la pared de la camara en los huecos formados entre la seccion del viejo
conducto y el cafo de PVC. Colocar juntas hidroexpansivas alrededor del cafio para
evitar filtraciones a la obra. El hormigén a utilizar sera con aditivos que aseguren muy
baja retraccién de fragie y se debera colocar entre los hormigones puente de
adherencia.

e Terminar la camara. El cano de PVC debe mantenerse apuntalado o atirantado para
evitar su movimiento y/o flexion durante todo el periodo de obra hasta que el conducto
Vera Mujica quede total o parcialmente habilitado.

¢ Una vez habilitado el conducto Vera Mujica se procedera a retirar el cafio de PVC y
taponar el hueco aguas abajo del tunel S. Escalada. La junta entre el tapdn y el
hormigdn de la pared se sellara con juntas hidroexpansivas.

El Contratista podra modificar el sistema constructivo por otro que mejore el indicado en este

Pliego,

pero a los efectos de la cotizacion se utilizara este sistema.

Para todos los subitems incluye:

1.

Provisibn de materiales equipos y mano de obra especializada para ejecucion de
camaras y todos los refuerzos necesarios.

. Provisién y hormigonado propiamente dicho con H-21.

. Provision y colocacion de armadura de acero. ADN 420.
Hormigon de limpieza H-8 de 8 cm de espesor.

. Juntas que aseguren estanqueidad.

Tapdn de hormigon en la cara de aguas abajo, en los casos que se indique en los planos
incluido las juntas correspondientes para asegurar estanqueidad,.

Extraccion de los moldes del sector y limpieza del conducto.

Provision, acarreo y colocacién de marco y tapa de hierro ductil para boca de registro en
calzada de 0,600 m de diametro con traba de seguridad.

Para el subltem 6.3 incluye también la provision, acarreo y colocacion del cano de PVC D°
600 mm indicado en plano.

L

a excavacion a cielo abierto fue considerada en el Item 2.1, la rotura y reparacién de

pavimentos en el Item 13 y la pintura epoxi en el Item 4.1.

L

a medicion y pago se efectuara en forma global por camara terminada y aprobada por la

Inspeccion de obra.
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7. CAMARAS DE ACOMETIDAS DE CONDUCTOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS

7.1. En Santa Fe y Vera Mujica segun Plano N° 05
7.2. En Salta y Vera Mujica segun Plano N° 05
7.3. En Salta y Cafferata segun Plano N° 08

Comprende la ejecucién de camaras especiales de las medidas indicadas en los planos
sefalados, en el encuentro de los tuneles de calle Santa Fe (D° 1,30 m) y Salta (D° 1,50 m) con el
conducto Vera Mujica y el encuentro del terciario Cafferata (D° 1,30) con el secundario Salta (D°
1,50 m).

Para todos los subitems se incluye:

1. Provision de materiales, equipos y mano de obra especializada para ejecucion de
camaras y todos los refuerzos necesarios.

2. Provisién y hormigonado propiamente dicho con H-21.

3. Provision y colocacién de armadura de acero. ADN 420.

4. Hormigon de limpieza H-8 de 8 cm de espesor.

5. Juntas que aseguren estanqueidad

6. Extracciéon de los moldes del sector y limpieza del conducto.

7. Provision, acarreo y colocacion de marco y tapa de hierro ductil para boca de registro en
calzada de 0,600 m de diametro con traba de seguridad.

La excavacion a cielo abierto fue considerada en el Item 2.1, la rotura y reparaciéon de
pavimentos en el Item 13 y la pintura epoxi en el Iltem 4.1.

Medicién y pago:

La medicion y pago se efectuara en forma global por cAmara terminada y aprobada por la
Inspeccion de obra.

8. CAMARAS DE ACCESO

8.1. En Santa y Quintanilla, en vereda y en calzada segun Plano N° 08
8.2. En Santa Fe y Cafferata (vereda) segun Plano N° 08

8.3. En Alsina y Catamarca segun Plano N° 07

8.4. En Alsina y Bordabhere segun Plano N° 07

8.5. En Castellanos y Bordabhere segun Plano N° 07

8.6. En Constitucion y Bordabhere segun Plano N° 07

8.7. En Caseros y cantero central Avda. Francia segun Plano N° 08
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Para todos los subitems se incluye:

1. Provision de materiales equipos y mano de obra especializada para ejecucion de
camaras y todos los refuerzos necesarios.

2. Provisién y hormigonado propiamente dicho con H-21.
3. Provision y colocacién de armadura de acero. ADN 420.
4. Hormigén de limpieza H-8 de 8 cm de espesor.

5. Juntas que aseguren la estanqueidad.

6. Tapon de hormigdn en la cara de aguas abajo, en los casos que se indique en los planos
incluido las juntas correspondientes para asegurar estanqueidad,

7. Extraccién de los moldes del sector y limpieza del conducto.

8. Provisién, acarreo y colocacion de marco y tapa de hierro ductil para boca de registro en
calzada de 0,600 m de diametro con traba de seguridad.

La excavacion a cielo abierto fue considerada en el Item 2.1, la rotura y reparaciéon de
pavimentos en el Item 13 y la pintura epoxi en el ltem 4.1.

Medicién y pago:

La medicion y pago se efectuara en forma global por cAmara terminada y aprobada por la
Inspeccion de obra.

9. BOCAS DE REGISTRO PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2,50 m

Las mismas se construiran en las esquinas de:

e Castellanos y Santa Fe

e Castellanos y Cérdoba

¢ Vera Mujica y Santa Fe (2) todas ellas de acuerdo a lo indicado en Planos N° 07 y 05
respectivamente y de acuerdo a Plano Tipo N° C-04-01.

e Santa Fe y Quintanilla

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de las
bocas de registro de acuerdo al Plano Tipo C-04-01.

Incluye:

1. La excavacion.
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2. La construccion de las losas de fondo, alisado con la conformacion del cojinete de
mortero de cemento, el cuerpo de hormigédn, incluyendo el revoque, de acuerdo al Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente.

3. El retiro y transporte del material sobrante.

4. La construccion de la losa de techo de hormigdén en calzada segun corresponda, su
acarreo y colocacion, segun Plano Tipo.

5. La provision, acarreo y colocacion del marco y tapa de hierro ductil para boca de registro
en calzada de 0,600 m de didmetro con traba de seguridad.

6. Los refuerzos necesarios en el caso de la boca de registro que tiene 4 acometidas (Santa
Fe y Vera Muijica).

La excavacion a cielo abierto fue considerada en el Item 2.1, la rotura y reparaciéon de
pavimentos en el Item 13 y la pintura epoxi en el ltem 4.1.

Medicién y pago:

Se computara por unidad de boca de registro terminada y aprobada por la Inspeccion de
Obra.

10. CAMARAS DEL DESVIADOR CLOACAL AL EMISARIO 9

Este Item comprende la ejecucidn de dos camaras: una de ellas sobre el conducto Vera
Mujica en la Progresiva 1367 (la posicidon exacta surgira del replanteo de obra) y la otra se ubicara
previa a la acometida en el Emisario 9, segun los detalles indicados en el Plano N° 06.

A efectos que el liquido cloacal se desvie hacia el Emisario 9, se debera construir dentro del
Vera Mujica un desviador de hormigdén armado, de acuerdo al plano mencionado.

La camara previa a la acometida en el Emisario 9 tiene la finalidad de mejorar las
condiciones de trabajo en la zona de acometida y tener una ventilacion para los gases
provenientes del Emisario 9.

Las estructuras de hormigébn armado se ejecutaran respetando los didmetros, medidas
interiores y cotas indicadas en los planos y deberan ser calculadas por el Contratista considerando
los estados de carga mas desfavorables (armaduras, espesores, etc.) y presentadas para su
aprobacién por parte de Aguas Sanfesinas S.A., previo al inicio de las obras. El calculo se
efectuara para hormigon H-21 y se realizara verificacion a fisuracién segun reglamento CIRSOC
para condiciones a considerar segun sub item a calcular.

Los moldes para la ejecucion del tunel deberan ser metalicos, construidos con chapas de
hierro planchadas, de un espesor suficiente como para garantizar su indeformabilidad. Los moldes
deberan contar con dispositivos que faciliten el montaje y desarme y que permitan su transporte
dentro de los que aun quedan armados, lo que garantizara la ejecucion del trabajo en forma
continua. Deberan contar, asimismo, con ventanas de inspeccion.
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Incluye:

1. Colocacion y moldes metalicos articulados, autoportantes y movilizables con carros.

2. Provisién y hormigonado propiamente dicho con H-21.

3. Provision y colocacion de armadura de acero ADN 420 para el conducto circular.

4. Juntas que aseguren estanqueidad.

5. Construccion, acarreo y colocacion de las tapas de hormigén armado, las que deberan
estar calculadas para resistir cargas de transito y contar con algun sistema practico para
el izamiento de las mismas. Comprende asimismo la provision, acarreo y colocacién de
los marcos de perfiles angulos en tapas y losas de techo.

6. Mano de obra para la totalidad de los trabajos descriptos.

La excavacion a cielo abierto fue considerada en el Item 2.1. y la pintura epoxi en el Item
41.

Medicién y pago:

La medicion y pago se efectuara en forma global por las dos camaras terminadas vy
aprobadas por la Inspeccién de obra.

11. CAMARA DE DESCARGA SOBRE EL RIO PARANA
11.1. CAMARA

Comprende la ejecucién de una camara de descarga sobre la costa del rio Parana de
acuerdo a lo indicado en el Plano N° 9. Esta camara se construira en el rellano existente entre el
muro de contencion existente en su extremo sur y la barranca. Para lograr el ancho de 5 m interior
previsto, se debera excavar la parte inferior de la barranca lo que fuere necesario.

La camara se considerara a efectos de la cotizacidon, apoyada en 6 pilotes a cotizar en
sibitem aparte (subitem 11.2).

La camara sera calculada por el contratista para la combinacion de las solicitaciones mas
desfavorables, empuje de suelos, camara llena, camara vacia, etc.

Esta memoria de calculo como la que se solicita a continuacion, se entregara a la Inspeccion
de Obra con suficiente anticipacion para su aprobacion.

En dicha camara se producira un salto segun se indica en el plano y su desague en el rio se
realizara mediante la colocacién de 5 (cinco) filas de canos de hormigén armado clase “I’ de 1200
mm de diametro y 2400 mm de largo segun Norma IRAM 11503. Esta cafieria debera llegar hasta
el extremo de la plataforma de hormigon existente. A los efectos de la cotizacion se considerara la
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colocacion de dos canos por fila, pero si en la realidad resultara un largo mayor la Contratista
debera colocar el trozo que falte sin que ello altere el precio de la oferta.

Antes de proceder a estas obras el contratista debera verificar las caracteristicas de esta
plataforma efectuando ensayos de carga no destructivos y/o verificando la constitucion de la
misma mediante perforaciones. Para efectuar esto ultimo se debera esperar la bajante del rio a
niveles inferiores a dicha plataforma o realizar la investigacion mediante buzos. Esto se simplifica
si esta parte de la obra se ejecuta en época de estiaje. Se debera determinar con certeza la forma
en que estd apoyada. Todos los ensayos, datos y verificaciones que se realicen, asi como la
conclusion final y la verificacion definitiva respecto a su resistencia para soportar la carga de la
caneria y cualquier otra solicitacién que el calculista considere factible, deberan contemplarse en
una memoria de calculo a entregar a la Inspeccién de Obra.

La caferia antes descripta se sujetara entre si y se arriostrara a la plataforma mediante
estructuras de hormigén armado transversal a la cafieria a colocarse en la zona de los cabezales
y en su parte final al borde de la plataforma. Esta estructura tendra un ancho de 80 cm y una
altura tal que supere la generatriz superior de la cabeza de los cafios o de los cafios en 25 cm. Se
supone como carga principal a solicitar este arriostramiento, el empuje que produce la correntada
del rio Parana sobre el frente de la caferia. También se debera verificar la resistencia de la
caferia expuesta a esta solicitacién y al empuje que produzca una embarcacion de menor porte a
la deriva (lancha deportiva o de pesca). El arriostramiento se tomara también en los lugares de
separacion entre canos.

Determinada las caracteristicas de la plataforma el contratista podra optar por ejecutar dos
pantallas laterales de proteccion con las cuales los esfuerzos no incidiran directamente sobre las
cafnerias y los arriostramientos tendran la finalidad que su nombre implica.

Incluye:

1. Provision, colocacion y retiro de los encofrados.

2. Provisién y colocacion de hormigoén estructural tipo H-21.

3. Provisién y colocacion de armadura de acero. Calculo estructural y confeccion del
doblado de hierros.

4. Provisidon y colocacion de Hormigdn tipo H-8 de limpieza segun

5. Provision y colocacion de juntas de PVC y sellado con masilla plastica en encuentros
entre el conducto de hormigdén armado y las estructuras tales como camara de descarga.

6. Construccion, acarreo y colocacion de las tapas de hormigéon armado, las que deberan
estar calculadas para resistir cargas de transito y contar con algun sistema practico para
el izamiento de las mismas. Comprende asimismo la provision, acarreo y colocacién de
los marcos de perfiles angulos en tapas y losas de techo.

7. Mano de obra para la totalidad de los trabajos descriptos.
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8. Provisidn y colocacién de pintura epoxidica en la parte inferior de las losas superiores de
la cdmara de descarga y en los canos prefabricados de 1,20m de didmetro segun
especificaciones del Item 4.1.

9. Extraccién de los moldes del sector y limpieza del conducto.

10. Ejecucion de drenes y/o bombeo si fuere del caso.

11. Ejecucion de enlucidos, cuando asi lo ordenase la Inspeccion.

12. Realizacion de ensayos.

13. Relleno y compactacién de zonas o sectores que indique la Inspeccion.

14. Medidas de Higiene y Seguridad.

La excavacion a cielo abierto fue considerada en el ltem 2.1. y la pintura epoxi en el Item
4.1.

Con 30 (treinta) dias de antelacion al inicio de la obra respectiva, el Contratista presentara a la
Inspeccion, el calculo estructural y si fuese del caso ajuste del disefio, de la obra de descarga.

Medicién y pago:

La medicion y pago se efectuara en forma global por cAmara terminada y aprobada por la
Inspeccion de obra.

El costo que por todo concepto demanden las obras complementarias, previstas en el
proyecto, no recibirdn pago directo alguno; considerandose el mismo incluido en el precio unitario
contractual del hormigén armado.

Queda expresamente aclarado que los gastos que le demande al Contratista el calculo
estructural, se considerara incluido en el precio del Item 1. Ingenieria — Proyecto Ejecutivo.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo, y cualquier otra
tarea y provisién no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucién de las
obras, se realizardn en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante documentacion
contractual, considerandose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.

11.2. PILOTES

En base a los estudios de suelo a realizar el contratista debera calcular la longitud de los
pilotes y verificar el didmetro de los mismos a fin de soportar las cargas maximas de
funcionamiento de la camara.

A los efectos de la cotizacién de precios se tomara un largo de pilotes de 10 m a partir del
fondo de los cabezales y un didmetro de 60 cm.
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En caso que la estructura requiera mayor seccién y largo de pilotes se cubrira la diferencia
determinando el precio por m® de la cotizacién. En caso contrario se descontara.

Incluye:
1. Demoliciones necesarias para ejecutar los pilotes.

2. Mano de obra especializada, materiales y equipos necesarios para la ejecuciéon de 6
(seis) pilotes de 60 cm de diametro.

3. Provision y hormigonado propiamente dicho con H-30.

4. Provision y colocacion de armadura de acero ADN 420.
5. Mano de obra para la totalidad de los trabajos descriptos.
Medicién y pago:

Se medira y certificara por metro cubico de hormigén ejecutado y aprobado por la
Inspeccion.

12. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANERIA

Comprende la provision, el acarreo y colocacion de las siguientes canerias de PVC, PRFV o
polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado:

e D° 500 mm (de PVC o PEAD corrugado) las acometidas de sumideros en las esquinas
correspondientes segun planos de detalles de esquinas.

e D° 600 mm (de PVC o PEAD corrugado) para el aliviador de calle Castellanos entre
Santa Fe y Coérdoba y las acometidas de sumideros en las esquinas correspondientes
segun plano de detalle de esquinas..

e D°800 mm (de PEAD corrugado o PRFV) en calle Alsina entre Tucuman y Catamarca
y las acometidas de sumideros en las esquinas correspondientes segun plano de
detalle de esquinas.

e D° 1000 mm (de PEAD corrugado o PRFV) en los enlaces entre las camaras a
construir en el Item 5 y el conducto Vera Mujica.

Incluye:
1. La conformacién del lecho de apoyo de arena de espesor minimo 0,10 m.

2. Manipuleo, carga, transporte, descarga y almacenamiento de las caferias, incluyendo
las protecciones necesarias.
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3. Tendido de las caferias en zanja y ejecucion de las juntas, incluyendo reparaciones y/o
cambios si fuese del caso.

4. Ejecucion de empalmes a camaras, bocas, obras de captacién, conductos y/o camaras
existentes si fuese del caso.

5. La provisién, acarreo y colocacién de la cinta de advertencia.
6. La colocacion de los materiales para las juntas.

7. Las pruebas hidraulicas y de funcionamiento de acuerdo a lo normado por el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.

8. Medidas de Higiene y Seguridad.

La excavacion esta contemplada en el Item 2.1 y la rotura y reparacion de pavimentos en el
Item 13.

Medicién:
Las canerias prefabricadas se mediran por metro lineal instalado y aprobado por la Inspeccion.
La medicion se realizara siguiendo el eje de la cafieria instalada.

La longitud efectiva a liquidar sera la comprendida entre los paramentos externos de dos
camaras consecutivas, donde se produce el empalme o bien del paramento externo de donde sale
la misma si fuese una obra de captacién y del paramento externo a donde llega la misma si fuese
una camara, boca o conducto construido en el lugar.

Pago:

La liquidacién se realizara al precio unitario (metro lineal) contractual para el item
correspondiente.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo y cualquier otra
tarea y provisién no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucién de las
obras, se realizaran en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u o6rdenes de la Inspeccién y restante documentacion
contractual, considerandose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.

13. ROTURA Y REPARACION DE CALZADA

13.1. De asfalto sobre adoquines
13.2. De hormigén
13.2. De asfalto
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Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de la
rotura y reparacion de pavimentos conforme a las exigencias de la Municipalidad de Rosario
(Reglamento vigente para apertura de calzadas y veredas) correspondientes a la totalidad de los
trabajos que afecten a los pavimentos existentes.

Incluye:
1. El retiro y traslado del material sobrante.

2. La conformacion del paquete estructural, la construccién de pavimento y cordones en su
estado original.

3. Las tramitaciones de permisos municipales.
4. Las reparaciones de instalaciones del sistema pluvial que puedan haberse afectado.
Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) reconociéndose el ancho realmente afectado y como
maximo 0,10 m. en demasia por cada lado del ancho de zanja fijado en el Plano Tipo A-01-01
para el caso de instalacion de canerias, una vez aprobado por la Municipalidad. A efectos de
certificar las obras ejecutadas, se realizara la verificacion y justificado del grado de avance de los
trabajos realizados en el periodo de tiempo establecido, y ello acorde a la correspondiente
incidencia porcentual de cada uno de los item y Sub item determinada en la Planilla de Cotizacién
de la Oferta y Plan de Trabajos aprobado.

Pago:
Se liquidaran al precio unitario contractual acordado para cada tipo de pavimento.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo, y cualquier otra
tarea y provisién no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucién de las
obras, se realizaran en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante documentacion
contractual, considerandose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.

14. ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de la
rotura de veredas, el retiro y traslado del material, la ejecucién del contrapiso y la reposicion de la
vereda a su estado original, tanto de mosaicos, como de alisado de cemento, al igual que los
accesos vehiculares o escalinatas, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Medicién y pago:

Se certificara por metro cuadrado (m?) de vereda ejecutada y aprobada por la Inspeccion de
obra.
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15. CONSTRUCCION DE SUMIDEROS DE DOS REJAS HORIZONTAL Y VERTICAL

Incluye:

1.

Excavacion, conformacion y perfilado para la cdmara de sumidero.

2. La construccion de las camaras de sumidero, segun Plano N° 13.

3. La provision, el acarreo y la colocacion de las rejas horizontal y vertical, segun detalle de
Plano N° 13.

4. Revestimiento anticorrosivo de rejas horizontales y verticales:

- Arenado o granallado a metal blanco.

- Dos manos de un revestimiento protector electrolitico a base de epoxi-cinc. El espesor
minimo total de pelicula seca sera de 100 um.

- Dos manos de pintura epoxi bituminosa con o sin solventes. El espesor minimo total de
pelicula seca sera de 200 pum.

5. La provision, acarreo y colocacién de los marcos y tapas segun plano Plano N° 13.

6. Los trabajos necesarios para la correccion del corddn cuneta para modificar el
escurrimiento y llevar el liquido a la nueva posicién del sumidero en los casos que
resulte necesario para garantizar un escurrimiento sin problemas, incluyendo la
conformacion de la cubeta, todo ello de acuerdo a lo indicado por la Municipalidad de
Rosario en cuanto a pavimentos.

7. Retiro y/o reemplazo del sumidero existente si fuese del caso, incluyendo demoliciones y
transporte del material sobrante.

Medicién y pago:

Se medira y certificara por unidad terminada y aprobada por la Inspecciéon de Obra.

16. ANULACION DE SUMIDEROS EXISTENTES

Comprende todos los trabajos necesarios para la remocion de los sumideros existentes

en la esquina de Alsina y Catamarca.

1.

Incluye:

El retiro de las rejas y las tapas y su entrega a Aguas Santafesinas S.A., en el lugar que
disponga la Inspeccion.
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2. El cegado de la camara del sumidero con Hormigén H-13, previo colocacién de tapdn en
la cafieria de acometida.

3. Todo otro trabajo adicional que resulte necesario para dejar en condiciones el lugar.
La rotura y reparacién de veredas esta contemplada en el Item 14.

Medicién y pago:

Se medira y certificara por sumidero anulado a entera satisfaccion de la Inspeccion.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo y cualquier otra
tarea y provision no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucion de las
obras, se realizaran en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u o6rdenes de la Inspeccién y restante documentacion
contractual, considerandose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.

17. DESMANTELAMIENTO DE LAS ESTACIONES ELEVADORAS EXISTENTES.

Este Item comprende los trabajos de desmantelamiento de dos estaciones elevadoras:

. la existente en la esquina de 3 de Febrero y Vera Mujica (parcialmente desmantelada)
. la existente en la esquina de Cérdoba y Vera Mujica.

Este debera ser uno de los ultimos trabajos a ejecutar en el plazo de obra, debido a que
sera necesario que se encuentre habilitada la descarga en el rio Parana, para que la estacion de
calle Cérdoba deje de funcionar.

En la primera de las estaciones se han retirado las bombas, pero debera retirarse la cafieria
existente dentro del pozo de bombeo y todo el equipamiento de la cdmara de valvulas. También
ha sido retirado el tablero de comando, restando la demolicion del gabinete que se encuentra en la
vereda y el retiro de la antena de transmision y todo elemento existente y la reparacién de la
vereda igual que las existentes en su entorno (el pago de la reparacién de veredas esta
contemplado en el Item 14). Previo al desarme de la estacién se desconectara la cabina de
comando exterior de la red eléctrica.

La segunda de las estaciones mencionadas, la de calle Cérdoba, se encuentra en la
actualidad funcionando, por lo cual, ademas de los trabajos mencionados precedentemente,
deberan retirarse las bombas (2) y el tablero general de comando.

Todos los elementos eléctricos, electromecanicos, de automatismo, caferias y accesorios
se entregaran en un lugar dentro de las propiedades de Aguas Santafesinas S.A. que indique la
Inspeccion de Obra.

Debido a que estas camaras recibiran el volcamiento de los tuneles existentes, el fondo de
las mismas se rellenara con hormigén H-21 formando pendiente hacia el conducto aliviador Vera
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Mujica, dejando el cojinete formado y en perfectas condiciones, de acuerdo a lo indicado en
Planos N° 10y 11.

La salida de los cafios de impulsidon de la camara en su parte superior se taparan con
grouting.

La camara de bombeo quedara como camara de inspeccion y acceso.

Quedan incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para dejar en perfectas
condiciones los trabajos especificados.

Medicién y pago:

Se medira y certificara en forma global por todos los trabajos descriptos una vez que hayan
sido aprobados por la Inspeccién de Obra.
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