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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXO |V - HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

CAPITULO I:

Marco Legal - Deberes y Derechos:

Art.N° 1: La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las Leyes, Dtos. y
Resoluciones en vigencia y a crearse. En tal sentido, debera respetar y hacer cumplir a
sus dependientes las disposiciones que emanen de los siguientes cuerpos legales:

a) Ley N°19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”.

b) Ley N° 24.577/96 “Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales” y
su Dto. Reglamentario N° 170/96.

c) Dto0.911/96 “Industria de la Construccion”, reglamentario de la Ley N°
19.587/72.

d) Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) N°
231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 552/01, 62/02, 310/02 y 295/03.

e) Ley 20.744 “Ley de Contrato de Trabajo”.

f) Ley 22.250 “Estatuto de los Trabajadores de la Construccion”.

Art.N° 2: La Contratista en su condicion de Empleador, asi como también los
Subcontratistas designados y aceptados por la reparticion, seran absolutamente
responsables de cualquier accidente o enfermedad profesional que ocurra al personal a
su cargo, como asi también a terceros y sus bienes, haciendo suyas las obligaciones
gue de ello deriven.

Art.N° 3: Personal Técnico en Higiene y Seguridad de la Direccion Provincial de Obras
Hidraulicas, tendra a su cargo la coordinacion de todas las actividades emergentes de
la aplicacion de las leyes y decretos definidos en el Art 1, a tal efecto, las atribuciones
gue le corresponden son las siguientes:

a) Verificar el cumplimiento estricto por parte del Empleador, de la Normativa
Legal Vigente en Salud y Seguridad Ocupacional (SYSO) y de toda otra
disposicion que sobre el particular se establezca.

b) Disponer de la constancia de inspeccion de obra por parte de la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo (ART) del Empleador y de su Asesor de Riesgos, en
cada certificacion. Ambos deberan establecer un plan de visitas para verificar
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d)

el cumplimiento del Programa de Seguridad y del Plan Integral de Prevencion
de Dafios y Riesgos. El cronograma de asistencia respondera a las caracte-
risticas, etapas y riesgos potenciales emergentes y debera ser establecido
antes del inicio de la obra, adjuntandolo al Plan Integral de Prevencion de
Dafios y Riesgos.

Cuando se realicen las visitas de verificacion (ART y Prevencionista de Em-
presa) se dejara constancia de la actividad realizada, las observaciones y
mejoras indicadas, como asi también del seguimiento sobre el cumplimiento
de esas mejoras. Estas constancias deberan ser adjuntadas al Legajo Técni-
co existente en la obra y como minimo contendran los siguientes datos:

Identificacion de la obra.

Fecha de la visita.

Tareas realizadas.

Actividades que se desarrollaban en ese momento en la obra.
Objetivos y plazos establecidos cuando corresponda.

Firma del técnico o profesional a cargo de la tarea y del Representante
Técnico.

E I I

Inspeccionar la obra periodicamente, realizar las observaciones que
considere conveniente (a través de un informe técnico) y de presentarse
situaciones de gravedad que amerite la paralizacion de las actividades del
sector comprometido, proceder al efecto previa comunicacion al Inspector de
la Obra.

Aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de los
puntos anteriores.

CAPITULO II:

Documentacion a Cargo del Empleador:

Art.N° 4: En funcion de la legislacion vigente, el Empleador (Contratista y/o
Subcontratista/s) debera presentar al Comitente (DPOH - MASP y MA), la siguiente
documentacion:

a)
b)
c)
d)

Programa de Seguridad (previo al inicio de las actividades y aprobado por la
ART).

Plan Integral de Prevencion de Dafos y Riesgos (previo al inicio de las
actividades y sera remitido directamente a la DPOH).

Examen Meédico Preocupacional (antes de comenzar los trabajos) y
Periodicos (cada 6 meses).

Aviso de Inicio o Reinicio de Obra (con 5 dias habiles como minimo de

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Pégina 5 de 36
ANEXO - OTROS COSTOS



DESAGUES PLUVIALES

EMISARIO 28 - FISHERTON NORTE
1° ETAPA
LOCALIDAD: ROSARIO PROVINCIA DE SANTA FE

DEPARTAMENTO ROSARIO Ministerio de Aguas, Servicios Piblicos y Medio Ambiente

PROVINCIA DE SANTA FE

anticipacion antes de iniciar los trabajos).

e) Listado de Clinicas o Sanatorios cercanos a la obra.

f) Constancia de Visita de la ART y de su Asesor de Riesgos (del mes que se
certifica) y con la informacion detallada en el Art 3.

g) Programa Integral de Capacitacion del Personal Operativo y de Conduccién
(de acuerdo al Plan Integral de Prevencion de Dafios y Riesgos).

h) Estadistica Siniestral (cada 4 meses).

i) Legajo Técnico (a disposicion permanentemente en el centro operativo de la
obra).

J) Pdliza individual y transferible para el personal de Inspeccion, la misma
debera cubrir incapacidad permanente o muerte. Esta podliza, cuyo costo
estara a cargo de la contratista debera abarcar el periodo correspondiente
desde el inicio de la obra y hasta la recepcion provisoria de la misma.

Art.N° 5 - “Sequro_de Vida”:  Tal cual se expresa en el punto j) del Art. N°4, el
Empleador debera contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes,
gue cubra todos los efectos de accidentes o dafios que se produzcan como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las pdélizas, tanto propias como de subcontratistas aceptados por el Comitente,
deberan ser endosadas a nombre del Ministerio de Aguas, Servicios Publicos y Medio
Ambiente y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo
ningun concepto se permitira el autoseguro. La compariia aseguradora debera estar
autorizada por la Superintendencia de la Nacion, con domicilio legal en la Ciudad de
Santa Fe.

El Empleador debera presentar al Comitente, dentro de los 10 (diez) dias
habiles de la suscripcion del contrato de obra publica, los modelos de pdlizas
correspondientes a los seguros, asi como del contrato respectivo y una lista de
compariias de seguros propuestas.

El Comitente podra objetarlas dentro de un plazo de 5 (cinco) dias habiles, sino
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendran por aprobados y el
Empleador podra contratarlo con cualquier compafiia aseguradora de dicha lista.

Si los observase, el Comitente tendra 5 (cinco) dias hébiles para presentar
nuevos modelos de pdliza o nuevas compafias aseguradoras a satisfaccion del
Comitente.

Las polizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligacion
del asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier
naturaleza en que incurriese el Empleador.

La contratacion de seguros por parte del Empleador no limitara ni disminuird su
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responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.

Art.N° 6 — “Legajo Técnico”: _ El Legajo Técnico, esta constituido por la documentacion
generada por el Servicios de Higiene y Seguridad de la Contratista, para el control
efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la obra (Resoluciéon N° 231/96 de
la SRT). Contendré informacion suficiente de acuerdo a las caracteristicas volumen y
condiciones bajo las cuales se desarrollaran los trabajos y debera actualizarse
incorporando las modificaciones que se introduzcan en la programacion de las tareas.
Debera permanecer en el frente de obra a disposicion del Comitente y estara rubricado
por el responsable de Higiene y Seguridad y el Representante Técnico de la
Contratista. Contendra la siguiente informacion:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de Seguridad.

c) Programa Integral de Capacitacion.

d) Registro de evaluaciones e intervenciones efectuado por el Servicio de
Higiene y Seguridad de la Empresa, en donde se asentara en cada una de las
visitas efectuadas a la obra la gestion instrumentada por el citado servicio.

e) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares (depdésitos, talleres,
alojamiento, etc.).

f) Nomina del personal que trabajard en la obra, el cual serad actualizado
inmediatamente en casos de altas o bajas.

g) Debera estar rubricado por el Representante Técnico y el Responsable de
Higiene y Seguridad de la Contratista y tendra que ser aprobado (en los térmi-
nos del articulo 3° de la presente Resolucion), por un profesional en Higiene y
Seguridad de la ART.

Art.N° 7 — “Programa de Seguridad”: _ El Empleador debera confeccionar el Programa
de Seguridad que integra el Legajo Técnico segun lo dispuesto por la Resolucion N°
51/97 de la SRT para cada obra que inicien. En el caso de existir varias empresas que
lleven a cabo una obra determinada (UTE) y siendo una de ellas la principal, el
Programa de Seguridad Unico (Resol.N° 35/98 de la SRT) sera ejecutado por dicha
empresa, caso contrario, de ser todas las firmas con igual grado de importancia, la UTE
debera designar en forma expresa y fehaciente al Contratista (que asumird como
principal), encargado de coordinar las tareas de Higiene y Seguridad, durante todo el
tiempo que dure la obra. Por otro lado es importante destacar, que aquellas empresas
gue conforman una UTE (exceptuando la principal) o bien que actien en caracter de
subcontratista, en ambos casos, las mismas no estan exentas de notificar el inicio de
las tareas a sus respectivas aseguradoras, como asi también en la presentacion del
Programa de Seguridad Parcial elaborado por ellos (parte de la obra que le
corresponda), el cual deberé adaptarse al Programa de Seguridad Unico que elabore el
Contratista Principal. Es importante destacar, que los Servicios de Higiene y Seguridad
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de las Empresas Contratistas, son los responsables en poner en practica el plan de
trabajo establecido en el Programa de Seguridad, aprobado y fiscalizado por sus
respectivas ART.

CAPITULO llI:

Control a Cargo del Comitente:

Art N° 8: Tal cual se establece en el Art.N°3, el Gobierno Provincial representado por la
Direccion Provincial de Obras Hidraulicas, dependiente del Ministerio de Aguas,
Servicios Publicos y Medio Ambiente en su caracter de Comitente, tiene el derecho y el
deber de exigir al Empleador (Contratista), el cumplimiento estricto de la legislaciéon
vigente en materia de Higiene y Seguridad. A tal efecto, personal técnico responsable
de Higiene y Seguridad de la Direccion Provincial, coordinara los trabajos que
considere necesario, los mismos segun el desarrollo de las actividades, seran los
siguientes:

1) Toda documentacion que se presente previo al inicio de las actividades:

a) Programa de Seguridad y Aviso de Inicio o Reinicio de Obra, debera
estar aprobado por la ART. No obstante ello, el Comitente se reserva el derecho de
rechazar dicha documentacion, argumentando fehacientemente este rechazo y no
permitir el inicio de las tareas en obra.

b) EI Programa Integral de Prevencion de Dafos y Riesgos sera remitido
a consideracion de la DPOH.

2) Antes de comenzar las tareas en el frente de obra, se verificaran las
condiciones de infraestructura indispensable, como asi también la entrega de los
Elementos de Proteccion Personal (EPP) y la Capacitacion Inicial, caso contrario no se
iniciaran los trabajos.

3) Previo a la emision del certificado por parte del Comitente, el Empleador
debera presentar como parte integrante de la documentacion para elaborar el mismo,
una constancia de visita a obra por parte de su ART y un informe técnico detallando las
acciones instrumentadas por su responsable en Higiene y Seguridad, ambos
corresponderan al mes que se certifica y estaran rubricados por el Representante
Técnico. Si se carece de esta documentacion (constancia de la ART e informe del
Servicio de H y S de la empresa), se procederd a aplicar las sanciones que
correspondan.

4) El Inspector de la Obra designado por el Comitente, posee facultades y
atributos para exigir al Empleador que se corrijan situaciones que puedan poner en
riesgo la integridad psicofisica de los trabajadores, terceros y/o bienes, en este sentido,
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podra solicitar se interrumpan las tareas del sector de la obra comprometido, hasta
tanto se tomen las medidas correctivas correspondientes. La emision de la Orden de
Servicio, adquiere automaticamente obligacién hacia el Empleador, el cual debera
cumplirla en tiempo y forma.

5) El Equipo Técnico de Higiene y Seguridad de la Direccion Provincial de Obras
Hidraulicas, llevara a cabo inspecciones a la obra en forma periddica y programada, o
bien si la circunstancia asi lo amerita, la frecuencia en dichas inspecciones
responderan al tipo y ritmo de obra que se trate. El contratista a través de su
Representante Técnico y/o Asesor en Riesgo, esta obligado a participar de estas
inspecciones, siempre y cuando se le comunique de la misma.

Los profesionales de HyS del MASPyMA, tendran las atribuciones para verificar
la calidad y el estado de los EPP (Elementos de Proteccion Personal) y ropa de trabajo,
estado de los equipos, herramientas, calidad y disposicion en las obras de los
elementos de apoyo para su ejecucion (andamios, tableros eléctricos redes de
conduccion eléctrica etc.) y todo otro tipo de elementos utilizados para ejecutar los
trabajos, quedando a su criterio exigir su cambio y/o reposicion. Al igual que en el caso
de los Inspectores de Obra, tendran la atribucién de suspender las actividades del
sector comprometido, comunicando esta situacion al Representante Técnico y/o Asesor
de Riesgos de la Contratista, si los mismos no se encuentran en la obra al momento de
la inspeccion.

6) Conforme a lo establecido en el Plan de Capacitacion (entregado en el
transcurso del primer mes de trabajo), el Empleador debera remitir al Comitente, el
detalle de los temas abordados y la ndmina del personal afectado, con la firma que
certifique su asistencia. Por otra parte, se exigira la Estadistica Siniestral (cada 4
meses), los resultados de los Examenes Médicos Preocupacional y Periodicos y la
Pdliza de Seguro para el Personal de Inspeccion.

7) Siempre que el Comitente lo considere oportuno y necesario, podra solicitar la
presencia del Representante Técnico y del Asesor de Higiene y Seguridad del
Empleador, a los fines de poner en conocimiento metodologias de trabajo y analizar la
marcha de la obra.

CAPITULO IV:

Sanciones:

Art.N° 9: La falta de cumplimiento por parte de la contratista, de cualquiera de las
acciones a su cargo que surgen del presente, sera considerado falta grave ya que la
misma puede ser origen de un accidente personal de consecuencias imprevisibles. A
tal efecto, el Comitente procedera de la siguiente forma:
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1) Se le comunicara a la Contratista a través de una Orden de Servicio la falta
cometida, se le dara instrucciones acerca de las medidas de correccién a aplicar,
otorgandosele un plazo para su cumplimiento.

2) De no verificarse el cumplimiento en tiempo y forma del punto anterior, se
procedera a sancionar a la contratista. La misma consiste en la aplicacion de una multa
de caracter no reintegrable y cuyo porcentaje se calculard sobre el monto total de la
obra con la dUltima redeterminacion vigente. EI monto sera determinado por la
Inspeccién de Obra y oscilara entre el 0,5 por mil y el 2 por mil, y ser4 descontado
directamente del certificado de obra.

CAPITULO V:

Infraestructura_de la Obra: Los elementos de infraestructura que a continuacién se
detallan, deberan estar presente en la zona de obra al momento de iniciarse las tareas,
caso contrario la Inspeccion de la Obra no autorizara su inicio.

Art. N° 10 — “Condiciones Generales”:

a) Alojamiento — Sanitarios: _ El alojamiento para el personal de obra, debera respetar
condiciones de higiene satisfactorias, iluminaciéon y comedor adecuado y servicios
sanitarios suficientes (lo cual incluye el agua para ducharse a temperatura acorde al
periodo del afio). Asimismo, el agua de consumo debe ser potable y en cantidad
suficiente, debe asegurarse permanentemente el suministro a todos los
trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas en condiciones, ubicacion y
temperatura adecuada.

Por otra parte, la Contratista debera disponer de bafios quimicos en Optimas
condiciones, en cada uno de los frentes de obra y establecera un programa regular
de recoleccion de todos los residuos sanitarios y organicos, cuya disposicion se
har& fuera de la obra a satisfaccién de la Inspeccién y de acuerdo con las normas
gue regulen este tipo de tareas. El costo que demande esta actividad, sera
solventado por la empresa.

b) Almacenamiento de Materiales:  En el almacenamiento de materiales, deben
cumplirse las siguientes condiciones:

e En los sectores afectados para el almacenamiento de los materiales, debera
observarse orden y limpieza.

» Contaran con vias de circulacién apropiada.

 Los materiales a almacenar se dispondran de modo tal de evitar deslizamiento o
caida (sobre todo si se trata de bolsas).

 Las barras de  hierro deben sujetarse firmemente para  evitar
gue rueden o se desmoronen.
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« Cuando se almacene materiales sueltos como tierra, piedra, arena, etc., no se
deberé afectar el transito del personal.

c) Vehiculos: Previo a su uso, se debera verificar lo siguiente:

* El sistema electromecanico, sistema de frenos y direccion, luces frontales, trasera y
bocina.

» Los dispositivos de seguridad tales como sefales de direccion y fono luminosas (que
adviertan sobre su desplazamiento), luneta, extinguidores de incendio, sistema de
alarma para neumaticos, espejos retrovisores, luces de marcha atras, superficies
antideslizantes en paragolpes, pisos y peldafios, cinturon de seguridad, marcas
reflectantes, etc.

» Deberan llevar un rétulo con indicacion de carga maxima admisible que soporta.

» [Estaran provistos de frenos que puedan inmovilizarlos aun cuando se hallen
cargados al maximo de su capacidad, en cualquier condicién de trabajo y en maxima
pendiente admitida.

* En ningun caso podran transportar personas, a menos que estén adaptados para tal
fin, también esta prohibido que las personas asciendan, desciendan o pasen de un
vehiculo a otro estando estos en movimiento.

* En aquellos vehiculos en los que no se pueda disponer de cabinas cerradas, estaran
provistos de porticos de seguridad de resistencia suficiente en caso de vuelco. Los
camiones volcadores deben obligatoriamente poseer una visera o protector de
cabina.

* Se debera limpiar permanentemente de aceite, grasa, barro o cualquier otra
sustancia resbaladiza, los peldafos de ascenso y descenso.

e Cualquier trabajo que se realice debajo de un vehiculo o maquinaria, se efectuara
mientras éste se encuentre detenido y debidamente calzado y soportado con
elementos fijos.

* Todas las unidades contaran con sus seguros al dia y la revision técnica
correspondiente de sus elementos de seguridad para ingreso a obra. Deberan estar
provistos de extinguidores de incendio, de acuerdo a la carga de fuego a la que
estan expuestos.

d) Proteccién Contra_Caidas de Personas: Debera adoptarse ciertas medidas de
extremo cuidado, a los efectos de evitar caidas hacia fosas ejecutadas con el objeto de
construir puentes, alcantarillas, canales, etc., del personal afectado directamente a la
tarea o bien a aquellos que realicen trabajos de inspeccion. Dentro de las precauciones
a considerar, podemos destacar la colocacion de carteleria necesaria indicando entre
otras cosas, peligro de caidas, derrumbes, suelo resbaladizo, transitar con sumo
cuidado sin acelerar la marcha, etc., se tendra que instalar barandas, vallas, que
impidan el acceso en forma directa e intespectiva. Asimismo, sera obligatorio la
utilizacién de los Elementos de Proteccion Personal (EPP) como cascos, cinturones
salvavidas (arnés, cinturén de seguridad), guantes, calzado y ropa apropiada,
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e) Instalaciones Eléctricas:  El personal que realice trabajos en contacto con
elementos energizados (tableros y/o equipos de explosion), debera ser adecuadamente
capacitado por la empresa sobre los riesgos a que esta expuesto y en el uso de
material, herramientas y equipos de seguridad. Del mismo modo, recibird instrucciones
sobre como socorrer a un accidentado por descarga eléctrica y primeros auxilios. En tal
sentido, se debera cumplir con las siguientes consignas:

» Disponer de tableros eléctricos debidamente equipados con disyuntores eléctricos o
puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir. Asimismo, los cableados se
ejecutaran con cables de doble aislacién, en ningln caso podran ser colocados a
nivel del suelo (suspendidos a 2,40 m de altura o bien enterrados y protegidos).

» Realizar peridodicamente verificaciones del estado de la instalacion eléctrica.

* No efectle ninguna tarea de reparacion (del circuito, cableado, etc.) bajo tension,
recuerde que toda instalacion sera considerada como tal, mientras no se compruebe
lo contrario, ya sea con aparatos, detectores o verificadores destinados al efecto.

 Dé aviso cuando se estén efectuando tareas de reparacion en lineas o aparatos
eléctricos, para evitar que accidentalmente alguna persona pueda energizar el
sistema. Asimismo, bloquear y colocar en el tablero de toma, un rotulo de
advertencia bien visible con la inscripcion “Prohibido Maniobrar” y el nombre del
responsable del trabajo.

Después de finalizados los trabajos, se repondra el servicio. A tal efecto, el

responsable de la tarea, debera comprobar personalmente que se hayan retirado las

herramientas, materiales sobrantes y elementos de sefalizacion.

* Evite la presencia de conductores y llaves defectuosas.

e No deje conductores sueltos con tension.

» Verifique el buen estado de funcionamiento de las herramientas de mano (taladros,

amoladoras, etc.).

No se emplearan escaleras metalicas, metros, aceiteras y otros elementos de

materiales conductores en instalaciones con tension.

* Colocar la sefializacibn necesaria (“Peligro Electrocucion”) y delimitar
adecuadamente el sector proximo al tablero (a los efectos de impedir su acceso
directo).

* No efectle trabajos en forma precipitada. EI exceso de confianza, la falta de
conocimientos adecuados o una deficiente supervision, son las causas mas
frecuentes de accidentes.

» Contrate personal idoneo para efectuar cualquier tipo de trabajo eléctrico. Dicho
personal esta obligado a utilizar los elementos de proteccion personal adecuados,
tales como guantes dieléctricos, zapatos son suelas dieléctricas, proteccién ocular,
etc..

f) Extinguidor contra Incendio: _ Se Instalaran extinguidores de polvo quimico triclase
ABC, cuya capacidad y ubicacién estén definidas conforme el riesgo que deban cubrir,
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seran colocados en lugar visible y al alcance directo de cualquier operario.
g) Teléfonos de Emergencia:  Colocar en lugar visible los niumeros telefénicos de:
ART, Policia, Bomberos y Centro Asistencial de Emergencia.

Art.N° 11 - “Cierre y Sefalizacion de la Obra’: Toda obra que por su ubicacion y
caracteristicas técnicas amerite su cierre total, el mismo deberd ejecutarse con
elementos que impidan el acceso de terceros a la misma.

En cuanto a la sefalizacion, la misma tendra en cuenta fundamentalmente el
tipo de cruce (rutas nacionales, provinciales o camino comunal), debe indicar
claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones y se
utilizaran colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos fisicos y
asignarles un significado relativo a la seguridad, los colores a utilizar seran los
establecidos por las Normas IRAM 10.005 y 2507 o las que las reemplacen.

En tal sentido, antes de comenzar los trabajos la Contratista debera tramitar la
autorizacion correspondiente ante las autoridades de la Comuna, Municipio, DPV, DNV
o la empresa concesionaria, segun corresponda. Toda vez que se lleve a cabo un
desvié provisorio, antes de comenzar la obra de arte o canalizacion, el Contratista
debera documentar (ante Escribano Publico) las consignas y reglamentaciones que en
materia de Higiene y Seguridad requiera el Ente involucrado para habilitar el nuevo
paso transitorio. Los gastos que los tramites demanden seran por cuenta exclusiva de
la Contratista.

Se debera mantener las condiciones de seguridad necesaria durante el lapso de
tiempo que dure su habilitacion. El Contratista esta obligado a colocar y mantener en
perfectas condiciones las sefales de transito, para su visualizacion diurna y nocturna,
incluso debera disponer de sefalizacidon luminosa para indicar cualquier peligro o
dificultad en el transito.

Se colocaran balizas para sefialamiento nocturno ubicadas en todos los puntos
de riesgo y en todos los obstaculos e interrupciones en la zona de transito vehicular o
de personas. Se recomienda las balizas del tipo destellante con bateria propia, pero se
aceptaran los tipicos faroles rojos, no se podran utilizar balizas de combustible. En el
caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energia eléctrica con una
tensién maxima de 24 voltios, no aceptandose el uso directo de tension de 220 voltios.

De existir esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y
continuidad del transito, se adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras
dure la situacion que las motiva, siendo el Contratista el Unico responsable por las
contingencias que deriven de la falta de adopciéon de aquellas.

A tal efecto, destacara personal que alertara al transito de la situacion existente,
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pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan a interrumpir el mismo, hasta que
desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.

CAPITULO VI:

Normas de Prevencién en las Distintas Etapas de la Obra:

Art. N° 12 — “Orden v Limpieza”: _ Siendo una de las causales mas importantes en la
generacion de accidentes en obra, la Contratista debera instrumentar las siguientes
acciones preventivas:

* No se acumularan escombros ni material de desecho de ningun tipo en los lugares
de trabajo, mas que los producidos durante la jornada laboral, los cuales seran
retirados antes de finalizar la misma.

* No deben quedar dispersos por la obra los elementos de trabajo para los cuales se
asignara un lugar apropiado para su acopio, disponiéndolos de tal modo que no
obstruyan los lugares de trabajo y de paso.

» Deberan eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes, tales
como hierros, clavos, etc..

* El material sobrante de las excavaciones debera ser retirado al mismo ritmo que el
de la ejecucion de las obras.

e En todo momento debe evitarse la acumulacion de tierra en los cordones, que
impidan el normal escurrimiento del agua a lo largo de los mismos.

» Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista mantendra el sitio de las obras
libre de toda obstruccion innecesaria y almacenara o se deshara de las maquinarias
y materiales sobrantes.

e« En todo momento deberd mantener libres, seguros y en buenas condiciones los
accesos a las propiedades frentistas, tomando ademas las medidas necesarias para
el libre acceso de vehiculos a los garajes existentes.

e Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los
lugares en donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando las
construcciones auxiliares y estructura del obrador, la maquinaria, restos de
materiales, piedras, escombros, tierra, maderas y cualquier otro elemento resultante
de dicho trabajo.

Art.N° 13 - “Trabajos de Demolicion”:__ El responsable de Higiene y Seguridad de la
empresa, establecera las condiciones, zonas de exclusidén y restantes precauciones a
adoptar de acuerdo a las caracteristicas, métodos de trabajo y equipos utilizados. El
responsable técnico de la tarea, debera verificar su estricta observancia, siendo el
acceso a la zona de seguridad, exclusivamente reservado para el personal afectado a
los trabajos.
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Art.N° 14 — “Excavaciones”:  En este tipo de tareas, se deberan tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

» Verificar permanentemente la resistencia del suelo en los bordes de la excavacion.
Cuando en estos lugares se deban realizar ciertas tareas como por ejemplo
acomodar materiales, desplazar cargas o efectuar cualquier tipo de instalacion, el
responsable de Higiene y Seguridad, establecera las medidas adecuadas para evitar
la caida de personal, material, equipo , herramientas, etc..

e Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la
excavacion seran protegidas mediante tablestacas, entibado u otro medio eficaz.

« No se permitirhd la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos y zanjas
cuando se utilicen para la profundizacion medios mecanicos de excavacion, a menos
gue estos se encuentren a una distancia como minimo de 2 (dos) veces el largo del
brazo de la maguina excavadora.

Art. N° 15 — “Trabajos con Hormigon”:

* Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar
exentos de defectos visibles y tener la resistencia adecuada. Asimismo, los
apuntalamientos de acero no deben usarse en combinacion con apuntalamiento de
madera.

e Todas las operaciones, asi como el estado del equipamiento
seran supervisados por el responsable de la tarea.

» Durante el periodo constructivo no deben acumularse sobre la estructura: cargas,
materiales, equipos que resulten peligrosos para la estabilidad. La misma
disposicion tiene validez para las estructuras recientemente desencofradas.

» En el caso de utilizar apuntalamientos de madera empalmados, éstos deberan estar
distribuidos y cada puntal no debera poseer mas de un empalme. Los empalmes
deben ser reforzados para impedir la deformacion.

» Durante la soldadura de la armadura, deben prevenirse los riesgos de incendio de
los encofrados.

» Esta totalmente prohibido trasladar personas en los baldes transportadores de
hormigon.

* La remocion del apuntalamiento, elementos de sostén y equipamiento sélo podra
realizarse cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones necesarias.

Art. N° 16 — “Manipulacion de Pinturas” . Habra que analizar las condiciones a reunir
por los depdsitos de almacenamiento de las pinturas y seguidamente las pautas a tener
en cuenta en el propio sitio de aplicacion del impermeable. Evidentemente, que una
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mala praxis traerd aparejado los siguientes riesgos: Incendios, Contaminacion,
Inconvenientes Respiratorios y de Piel . Las consignas a respetar, seran las
siguientes:

Almacenamiento:

a) En los lugares en donde se almacenen pinturas, pigmentos y sus diluyentes esta
prohibido:

* Fumar e ingerir alimentos y bebidas.

» Utilizar dispositivos 0 herramientas con llama abierta u otras fuentes de ignicion.

* Obstruir pasos y salidas con materiales.

* Mezclar o trasvasar productos almacenados.

» Depositar trapos, estopa, papeles, etc.

» Depositar residuos de pintura u otros elementos ajenos a este deposito.

b) Las caracteristicas fisicas de los depdsitos, deben cumplir con las siguientes condi-
ciones:

» Ser de construccion no propagante de llama.

* Mantenerse bien ventilado y a baja temperatura.

* Protegerse del sol directo y fuentes de calor radiante.
» Contar con sistemas de extincién apropiados.

» Contar con instalaciones eléctricas estancas.

Mezcla y Preparacion:

* Ningun operario utilizara estos productos, si no esta capacitado en la prevencion no
solo de riesgos contra incendio sino basicamente intoxicacion.

» La preparacion debera realizarse en lugar abierto, en donde el posible derrame no
contamine el medio (contrapisos, arena, piedra, etc.). De cualquier manera de
producirse el mismo, se debera arrojar arena y luego de secado, juntar con los
desechos.

» El personal que deba manipular las pinturas, protegera sus manos usando guantes
apropiados. En caso de contacto con la piel, se debera limpiar inmediatamente, con
agua y jabén neutro (de lavar la ropa).

» De producirse el ingreso de estos productos en 0jos, se debera lavar con abundante
agua durante no menos de 10minutos.

Aplicacion:
e Para proteger la piel, los pintores llevardn guantes y usaran ropa de trabajo

adecuada.
» Los trabajadores usaran equipos de proteccion respiratoria para quitar la pintura con
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disolventes.

 Los trabajadores se limpiaran la piel con productos apropiados y que sean
inofensivos.

* Se deberan tomar precauciones especiales para efectuar trabajos de pintura en
proximidades de instalaciones eléctricas donde haya riesgo de formacion de
chispas.

* Los trapos sucios, raspaduras de pinturas y desechos impregnados en pintura,
deberan arrojarse en recipientes de metal con tapa.

* Una vez finalizada la jornada laboral, se deberan sacar de la obra, los recipientes
gue contengan residuos.

» Los trabajadores que utilicen pistolas de pulverizacién deberan: ajustar la presion de
la pistola para que no produzca una pulverizacion excesiva y si hubiera corriente de
aire, colocarse de manera tal que dicha corriente no proyecte hacia ellos o hacia
otros trabajadores la pintura pulverizada.

Art. N° 17 — “Trabajos Nocturnos”: Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia
como de noche, de acuerdo con los horarios que establezcan las leyes de trabajo, toda
actividad nocturna podra ser realizada con previa autorizacion de la Inspeccion de obra.

En tal caso, el Servicio de Higiene y Seguridad de la Contratista, debera tomar
conocimiento y dejar asentado en el Legajo Técnico las consignas preventivas a
respetar al efecto, no iniciAndose las actividades sino se cumplimentan con lo
especificado.

Art. N° 18 — “Condiciones Meteoroldgicas”: Toda vez que se presenten condiciones
meteoroldgicas adversas para el normal desarrollo de las tareas y que puedan poner
en riesgo la vida y/o salud del trabajador, se suspenderan las actividades hasta tanto
subsista esta situacion. Entre los factores naturales extremos se cita lo siguiente:

a) Altas y Bajas Temperaturas: Se tomara en cuenta lo establecido por la
Resolucion 295/03 del MTESS.

b) Precipitaciones: Toda vez que se produzca eventos lluviosos (de cualquier
magnitud) y sus consecuencias, se suspenderan las actividades hasta tanto
cese el fenbmeno y las condiciones de la zona de obra permitan el
desplazamiento de vehiculos, equipos y personal.

c) Alerta Meteorologico: En presencia de alertas meteorologicos (lluvias,
vientos, descargas eléctricas atmosféricas, etc.), se tomaran los recaudos
necesarios a los efectos de suspender las actividades.

d) Fuertes Vientos: Cuando se presenten vientos de magnitud que pongan en
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peligro el desarrollo de las tareas, las mismas se interrumpiran.

En todos los casos, el Representante Técnico de la Empresa, sera el encargado
de aplicar las medidas estipuladas anteriormente.

CAPITULO VII:

Normas de Prevenciéon en el uso de Equipos y Herrami entas de

Accionamiento Manual y Mecéanicas:

Art. N° 19 — “Maquinas para Trabajar la Madera”: El personal que desarrolle tareas
en el area de carpinteria debera estar adecuadamente capacitado en los riesgos
inherentes a dichas actividades y en el uso de los EPP que deben utilizar. Las
magquinas y restantes equipos estaran dotados de las protecciones que garanticen la
seguridad de los trabajadores. Asimismo, contaran con sistema de parada de
emergencia de facil acceso y visualizacion.

Toda limpieza o mantenimiento se debe efectuar siempre con la maquina detenida y sin
contacto con la fuente de energia. La sierra circular debe estar provista de resguardos
gue cubran la parte expuesta de corte, por encima de la mesa, la sierra de cinta o sinfin
deber tener la hoja completamente recubierta hasta la proximidad del punto de corte,
mediante dispositivo regulable. La maquina cepilladora debe poseer resguardo de
puente que cubra la ranura de trabajo en todo su largo y ancho.

Art.N° 20—"“Herramientas de Accionamiento Manualy M ecénicas Portatiles”:

* Las herramientas deben ser depositadas antes y después de su utilizacion en
lugares apropiados que eviten riesgos de accidentes por caida de las mismas. En
su transporte se observaran similares precauciones.

* Toda falta o desperfecto que sea notado en una herramienta o equipo portatil, ya
sea manual, por accionamiento eléctrico, neumatico, activado por explosivos u
otras fuentes de energia, debe ser informado de inmediato al responsable del
sector y retirada del servicio.

* Los trabajadores deberan ser adecuadamente capacitados en relacion a los
riesgos inherentes al uso de las herramientas que utilicen y también a los
elementos de proteccion.

* Las herramientas portatiles accionadas por gatillo deben poseer seguros, a los
efectos de impedir el accionamiento accidental del mismo. Los elementos
cortantes, punzantes o lacerantes, deben estar dotados de resguardos tales que
no entorpezcan las operaciones a realizar y eviten accidentes.

* En ambientes que presenten riesgos de explosiones e incendio, el responsable de
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Higiene y Seguridad debe determinar las caracteristicas que deben tener las
herramientas a emplearse en el area. En sectores de riesgo con materiales
inflamables o en presencia de polvos cuyas concentraciones superen los limites
de inflamabilidad oexplosividad, solo deben utilizarse herramientas que no
provoquen chispas.

Art.N° 21 — “Escaleras”. Las principales causas que ocasionan caidas desde las
escaleras son entre otras cosas, las siguientes: rotura de la misma o de alguna de sus
partes, deslizamiento de lado o giro, que resbale el pie del operario o pierda el equili-
brio durante el ascenso o descenso, resbalar o romperse alguna de las herramientas
de trabajo, etc. A continuacion se describen las medidas de seguridad a tener en
cuenta:

» Trasladar las escaleras con sumo cuidado, evitando arrastrarlas o golpearlas.

* No deberan usarse escaleras a las que le falte algun peldafio o lo tengan
defectuoso.

* Observe que la base de la escalera no tenga suciedad o sustancias resbaladizas
adheridas, no suba con zapatos sucios de barro o grasa que lo exponga a sufrir un
resbalon.

* Use escaleras de longitud adecuada, es muy peligroso apoyar las mismas sobre
cualquier objeto para conseguir una mayor altura.

» Observe que el piso en el lugar donde deba apoyarla, presente superficie regular y
firme y libre de conductos eléctricos.

« De apoyarse una escalera sobre superficies tales que queden expuestas a
deslizamientos y no pudieran sujetarse perfectamente, un operario la sostendra al
pie de la misma.

e Las escaleras portatiles como las de extension no deberan soportar mas que el peso
de un hombre por vez, tampoco se las utilizara para otros fines que para los que han
sido destinadas.

» Al subir o bajar de una escalera, hagalo de frente a la misma y sujetandose con
ambas manos, las herramientas pequefias en un bolsillo apropiado, las grandes
subalas por intermedio de una soga.

» Evite usar el ultimo peldafio superior, use escaleras de longitud tal que le permita
pararse, por lo menos, dos peldafios antes del ultimo.

» Siempre que trabaje con herramientas de mano sobre escalera, deben mantenerse
las manos limpias de grasa o cualquier otra sustancia que puedan hacer que se
zafen.

« Cuando trabaje en una escalera sosténgase con una mano. No trate de estirarse con
demasia hacia un lado a menos que la escalera esté convenientemente sujeta o el
operario utilice el cinturén de seguridad, es conveniente aproximar la escalera al
lugar de trabajo.

* Sera necesario inspeccionarlas a intervalos frecuentes y regulares, se recomienda
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hacerlo por lo menos una vez cada tres meses. Si ha recibido un fuerte golpe (como
consecuencia de una caida), debe ser inmediatamente inspeccionada.

* Los principales detalles que se deben tener en cuenta en las inspecciones regulares
son entre otros: peldafos flojos, tornillos de madera y/o tuercas flojas o mal
ajustadas, largueros y/o peldafnos agrietados, rajados, rotos, astillados o gastados,
largueros con salientes metalicos que puedan lastimar las manos de los operarios,
trabas, guias, punteras y demas herrajes flojos o gastados, sogas de las escaleras
en estado deficiente, etc..

Art.N° 22 — “Andamios”:

» El material utilizado para el armado de este tipo de andamios sera tubo de cafio
negro con costura.

* Quedara totalmente prohibido el uso de tubos debilitados.

» Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rigidamente unidos
entre si.

* Los andamios metalicos deben estar reforzados en sentido diagonal y a intervalos
adecuados en sentido longitudinal y transversal.

» Deben presentar una buena condicion de estabilidad, la superficie de apoyo debe
estar nivelada, antes de proceder a su ascenso, debera verificarse que los tornillos
estén apretados y que dicho andamio no se encuentre inclinado.

» La plataforma de trabajo, sera de 0,60 m de ancho.

» Debera ascenderse solamente por la escalera del costado y de ser necesario se
debera utilizar cinturén de seguridad o arnés, amarrado a dicho andamio.

e Durante la operacion de ascenso o descenso, el operario dispondra ambas manos
para tal funcién.

e El sistema de anclaje debe contemplar que los tubos de fijacion a estructura
resistente, deben estar afianzados al andamio en los puntos de interseccion entre
montantes y largueros, estaran anclados al edificio uno de cada dos montantes en
cada hilera de largueros alternativamente y en todos los casos el primero y el
altimo montante del andamio.

Art.N° 23 — “Cables Metalicos de Uso General’:

e Seran de acero, de una sola pieza, no aceptandose uniones longitudinales.

* No tendran fallas visibles, nudos, quebraduras, etc.

» Las terminales y sujetadores de cables deben ser examinados antes de su uso.

* Los cables deben ser lubricados periédicamente, no usandose para ello, acidos ni
alcalis.

* Los cables que presenten desgaste, corrosion, alargamiento e hilos rotos deben ser
desechados.
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» El diametro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle el cable, no debe
ser inferior al fijado en la recomendacién escrita del fabricante de dicho cable.

e Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos que tengan una
resistencia mayor a la del cable (1,5 veces mayor).

Art. N° 24 — “Eslingas, Ganchos, Anillos, Grilletes vy Accesorios”:

» Las capacidades de carga nominal varian con cada configuracion y con el angulo de
apertura con respecto a la vertical. ElI fabricante debe emitir tablas con los
respectivos valores.

» Cuando las eslingas sean cables, deben mantenerse limpias y lubricadas.

* Cuando se usen dos o0 mas eslingas colgadas de un mismo gancho o soporte, debe
verificarse que cada una de ellas, esté tomada en forma individual del referido
elemento, no admitiéndose que se tome una eslinga a otra.

» Los trabajadores deben mantener sus manos y dedos alejados tanto de las eslingas
como de la carga.

» En el caso de las eslingas de faja de tejido de fibra sintéticas, su resistencia debera
ser suficiente a los esfuerzos especificados por su fabricante, debe poseer espesor y
ancho uniforme, no presentar deshilachados ni estar cortados de una faja mas
ancha, la faja debe estar confeccionada con hilo de igual material.

» Cada eslinga debera ser marcada o codificada de manera que pueda ser identificado
por su nombre o marca del fabricante, capacidad de carga nominal para su uso y
tipo de material del que esta constituida.

* En el caso de las eslingas de acero, deben ser de acero carbono o inoxidable, deben
ser ensayadas antes de su uso y después de cada reparacion y deben ser
rechazadas siempre que presente las siguientes anomalias: soldadura quebrada o
defectos metalicos, alambres cortadas en cualquier lugar, reduccion del diametro de
los alambres superiores, deterioro metalico de los extremos que hagan que su ancho
se vea disminuido en un 10%.

* Las eslingas no deben ser arrastradas por el piso, ni sobre ninguna superficie
abrasiva, no seran retorcidas ni anudadas, no seran dejadas caer desde altura, no
se depositaran en lugares que les provoquen agresiones mecanicas o quimicas.

» En general deben ser inspeccionadas por el responsable de la tarea antes de cada
uso, toda reparacion debera ser efectuada por su fabricante o personal
especializado. El personal afectado a tareas que utilicen eslingas de faja metalica
deberan ser adecuadamente adiestrado en las respectivas operaciones y capacitado
en relacién a los riesgos especificos de esa actividad y del uso de sus accesorios. El
responsable de Higiene y Seguridad, intervendré en la determinacion de los métodos
de trabajo.

» Todo accesorio que se utilice con las eslingas, debe tener una resistencia minima de
1,5 veces la resistencia de la eslinga.

* Los ganchos deben ser de acero forjado y poseeran un pestillo de seguridad que
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evite la caida accidental de la cargas.
» El didmetro de las poleas o roldanas debe ser 20 veces el didmetro del cable a
utilizar.

Art.N° 25 — “Soldadura y Corte a Gas” _ En las tareas de corte o soldadura se
utilizaran equipos que reunan las condiciones de proteccion y seguridad de los
trabajadores. El personal afectado a las tareas debera estar debidamente adiestrado y
capacitado en relacion a los riesgos especificos de las mismas, se le proveera de
equipos de proteccion adecuados a dichos riesgos, determinados por el responsable de
Higiene y Seguridad de la empresa.

Cuando el trabajador ingrese a un espacio confinado, se le proveera de cinturdn
de seguridad y cable de vida, para efectuar rescate de emergencia, debiendo ser
asistido desde el exterior durante el lapso que dure la tarea. Los cilindros de gas
comprimido, permaneceran en el exterior mientras se realice la tarea, cuando se
interrumpan los trabajos, se retiraran los sopletes del interior del lugar.

En las obras en que se realicen trabajos de soldadura y corte de recipientes que
hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se los limpiara mediante
procedimientos de inertizacion y desgasificacion.

Art.N° 26 — “Compresores”.  Todas las maquinas compresoras de aire, liquidos u
otros productos deben poseer en placas legibles las siguientes: nombre del fabricante,
afio de fabricacién, presiéon de prueba y de trabajo, nUmero de revoluciones del motor y
potencia del mismo. Dichos equipos estaran dotados de mandmetros protegidos contra
estallido y de dispositivos automaticos de seguridad que impidan que se sobrepase la
presibn maxima admisible de trabajo. Los elementos moviles (manchones, poleas,
correas O partes que presenten riesgo de accidente) deben ser adecuadamente
resguardados.

Art.N° 27 — “ Uso _Correcto de Herramientas Manuales” : El uso de herramientas
manuales tales como Martillo, Tenaza, Cortafierro, Cucharas, Baldes, etc., transfiere
ciertos riesgos producto de su manipulacion, que si bien no son tan trascendentes, el
uso repetitivo de estos elementos y el exceso de confianza por parte de los operarios,
hacen que se reiteren constantemente accidentes como, Golpes y Cortes en Manos,
Caidas de Herramientas en Pies, Ingreso de Mezcla en Ojos, Dolores Musculares en
Manos y Articulaciones, etc.. Ante esta situacion, es importante tener en cuenta lo
siguiente:

* No debera perderse la visién sobre la zona de trabajo.
» Verificar que el cabo del martillo, se encuentre en perfectas condiciones.
» Verificar que la cabeza del cortafierro, no se encuentre con excesos de hierro que
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puedan ocasionar cortes en la mano.

» Verificar que el filo del cortafierro, sea el adecuado.

* Los baldes no deben estar ocupados en su totalidad (75 % es lo correcto).

« Toda vez que existan restos de mezcla sobre el andamio o en el piso, que
comprometan la estabilidad (resbalones) del trabajador, sobre su base de trabajo o
en el ascenso del propio andamio, se retirara la misma antes de iniciar las tareas.

* Antes de iniciar las tareas, se debera tener en cuenta las carfierias existentes en el
interior de la pared, fundamentalmente en lo que respecta a Electricidad y Gas. Para
lo cual, la direccién de tomas con centros son de muchas importancia.

* Ningun otro operario ubicado en planta, permanecera debajo del andamio o en las
inmediaciones, ya que las caidas de herramientas o restos del material podrian
ocasionar serios riesgos de golpes en la cabeza.

» Este atento, no se distraiga durante la tarea, el exceso de confianza es una las
principales causas de accidentes.

CAPITULO VIII:

Manejo de Equipos Hidraulicos — Normas de Procedimi ento para

Movimiento de Suelo:

Art.N° 28 — “Maqguinaria Pesada”: _ Antes de iniciarse cualquier tipo de actividad con
un equipo pesado, es imprescindible tener en cuenta ciertas reglas y recomendaciones
por parte del encargado de la obra. Las mismas incluyen entre otras cosas:

* Pleno conocimiento para el manejo del equipo.

* Reconocimiento de la zona de trabajo, lo cual incluye: tipo de suelo, distancia de
trabajo, zona por donde se va a trasladar, presencia de lineas de media y alta
tension, tipo de alcantarillado, si debe trabajar en la via publica, la maquina debera
estar convenientemente sefalizada con lo indicado en el cédigo de circulacion,
debera conocer las normas de circulacibn en la zona de trabajo a través de
banderolas, vallas, sefiales luminosas y/o sonoras.

* Tener bien claro cuales son los objetivos de la obra y fluida charla con el encargado
y/o técnico responsable de la misma.

o Exigir y utilizar los elementos de proteccion personal (botas, proteccion de oidos,
guantes, cinturén abdominal antivibratorio) y ropa de trabajo adecuada.

Art.N° 29 — “Puesta en Marcha del Equipo”: _ Previo a poner en marcha el equipo se
deberan realizar una serie de controles de acuerdo con el manual del constructor de la
maquina, cualquier anomalia que se observe se anotara en un registro de

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Pégina 23 de 36
ANEXO - OTROS COSTOS



DESAGUES PLUVIALES

EMISARIO 28 - FISHERTON NORTE
1° ETAPA
LOCALIDAD: ROSARIO PROVINCIA DE SANTA FE

DEPARTAMENTO ROSARIO Ministerio de Aguas, Servicios Piblicos y Medio Ambiente

PROVINCIA DE SANTA FE

observaciones y se comunicara al encargado y/o técnico responsable de la obra quien
a su vez debera transmitir tal novedad al Inspector de la Obra. No obstante ello, las
medidas que a continuacion se detallan, son fundamentales para desarrollar una tarea
con seguridad.

e Mirar alrededor de la maquina para observar posibles fugas de aceite, piezas o
conducciones en mal estado, etc..

» Controlar los faros de luces de posicion, las intermitentes y stop.

» Controlar el estado de los neumaticos en cuanto a presion y cortes en los mismos.

» Controlar los niveles de aceite y agua.

* Limpiar los parabrisas, los espejos y retrovisores, quitar todo lo que pueda dificultar
la visibilidad.

* No dejar trapos en el compartimiento del motor.

* El puesto de conduccion (cabina) debe estar limpio, quitar el aceite, la grasa y el
fango del suelo.

* No dejar en el piso de la cabina de conduccion, objetos diversos tales como
herramientas, trapos, etc., utilizar para ello la caja de herramientas.

e Comprobar gue ninguna persona se encuentre en las cercanias de la maquina.

» Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.

» Verificar la regulacion del asiento.

* Colocar todos los mandos en punto muerto y verificar que las indicaciones de los
controles sean normales.

» Verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, girar el
volante en los dos sentidos y colocar las diferentes marchas.

Art.N° 30 — "Operaciéon del Equipo”: _ Esta tarea incluye dos etapas: preparacion del
terreno por donde se desplazard el equipo excavador y trabajo de excavacion
propiamente dicho. En ambos casos se presentan situaciones riesgosas para el
maguinista o bien hacia terceros, esto se debe en algunos casos por la caracteristica
gue presenta el lugar en donde se realizan las tareas (canales muy profundos, taludes
facilmente desmoronables, presencia de follaje muy tupido, pendientes peligrosas, etc.)
y en otros casos por la negligencia de los operarios. Aqui es importante destacar que la
mayoria del personal trabaja en forma independiente (sin apoyo exterior de ayudantes
o sefalero).

A modo de sintesis, a continuacion se detallan ciertas medidas generales a
tomar a los fines de mitigar las graves consecuencias ante un accidente:
* No subir a ninguin otro personal.
* No dejar estacionar a nadie en los alrededores déla maquina.
* No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas.
* No colocar la cuchara por encima de la cabina del camién (cargarlo de atras).
» Colocar el camién paralelamente a la maquina y cargarlos con precaucion.
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* Trabajar siempre que sea posible con el viento en direccion al avance de la
retroexcavadora, de esta manera el polvo no impedir4 la visibilidad.

e Cuando el suelo esta en pendiente, frenar la maquina y trabajar con el equipo a 90°
con la traza del canal (con el largo a 90° a la direccién del canal).

» Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y
situada lo suficientemente lejos de zonas con riesgos de desmoronamiento.

» Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de
abajo tocando casi el suelo (a los efectos que actie como tope ante un posible
vuelco).

» Al parar el equipo, orientar la pluma hacia la parte baja de la pendiente y apoyarla en
el suelo.

» La velocidad de circulacion en un suelo con pendiente, es la misma tanto en subida
como en bajada.

* No bajar nunca una pendiente con el motor parado, o en punto muerto, si hacerlo
con una marcha puesta.

* No derribar con la cuchara elementos de construccion en los que la altura por
encima del suelo es superior a la longitud de la proyeccién horizontal del brazo en
accion.

* Equipar a la cabina de una estructura que proteja al conductor contra caida de
materiales.

Art.N° 31 — "Movimiento del Equipo (Carreteo)”: El traslado del equipo por sus
propios medios, es una funcion basica para concretar los trabajos. Las zonas de
operacion en muchas ocasiones se encuentran con obstaculos naturales (desniveles,
follajes, zonas de cafadas, etc) y artificiales (monticulos, alambrados, cunetas de
caminos, alcantarillados, etc.) que sumado a la existencia de la electrificacion rural y los
cruces de caminos transitados y vias del FFCC, hacen que esta tarea merezca una
atencion especial. Dentro del a&mbito de la seguridad, las medidas a tomar son las
siguientes:

* Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la méaquina, mirar alrededor,
observando que no haya trabajadores en sus inmediaciones.

* No trabajar en las proximidades de una linea eléctrica aérea con tension, sin
asegurarse que se han tomado las distancias minimas de seguridad. Estas son de
3 m para menos de 66.000 voltios y 5m para las de mas de 66.000 voltios.

» Circular a cierta distancia de las zanjas, taludes de los canales y toda alteracion del
terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquina.

* En el caso de cruces de alcantarillas y/o puentes en donde no se conoce su
estado, solicitar la informacién sobre el mismo a la comuna o bien al Organismo
Provincial o Nacional competente.

» Cuando se proceda al cruce de cunetas verificar previamente la profundidad de las
mismas y el ancho de boca correspondiente.
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» Posterior a todo evento pluviométrico, controlar el estado del suelo, realizar una
pequeiia movida y verificar la capacidad de maniobra y como responden los
controles de la maquina.

» Cuando se vaya a circular cruzando caminos comunales y rutas se bloquearan los
estabilizadores de la pluma y la zona que gira con los mecanismos previstos al
efecto.

Art. N° 32 — “Estacionamiento _y/o Parada’: Toda vez que el operario culmine su
trabajo de la jornada o bien por alguna circunstancia deba interrumpir la tarea, se
deben respetar ciertas reglas que hacen a la seguridad fundamentalmente de terceros
y a la preservacion del propio equipo. Las mismas son:

» Parar la maquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar la cuchara sobre el
suelo.

* El suelo donde se estacione sera firme y sélido, no estacionar en charcos ni barros
(fundamentalmente en invierno ya que puede helar).

* No estacionar proximo a canales con mucha pendiente transversal. Si se esta
trabajando sobre caminos muy transitados, estacionar lo mas alejado posible de la
calzada.

e Para parar la maquina, consultar el manual del constructor.

* Colocar todos los mandos en punto muerto.

e Colocar el freno de parada y desconectar la bateria.

* Quitar la llave de contacto y cerrar la puerta de la cabina con llave.

* Bajar de la cabina utilizando las empufaduras y escaleras disefiadas para ello,
siempre mirando hacia el equipo.

Art. N° 33— "Uso de Elementos de Proteccion Persona __|”:

» Casco Protector: Habitualmente el puesto del conductor esta protegido por la
cabina, pero es indispensable el uso del casco protector cuando se abandona la
misma para circular por la obra.

 Botas de Seguridad Antideslizantes: El calzado de seguridad es importante
debido a las condiciones en las que se suele trabajar en la obra (con barro, agua,
aceite, grasas, etc.). Son también adecuados para que no resbalen los pedales de
maniobra.

* Proteccion de Oidos: Cuando el nivel sobrepase el margen de seguridad
establecido (85 db), sera obligatorio el uso de auriculares o tapones homologados.
 Guantes: EI conductor deberd disponer de guantes adecuados para posibles

emergencias mecanicas durante el trabajo.

* Cinturén Abdominal Antivibratorio: Este cinturon cumple con el objeto de quedar
protegido de los efectos vibratorios sobre las visceras abdominales y evitan el
lanzamiento del conductor fuera del equipo en caso de vuelco u otro accidente.
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* Ropa de Trabajo: No se deben utilizar ropas sueltas que puedan ser atrapadas por
elementos en movimiento. Eventualmente, cuando las condiciones atmosféricas lo
aconsejan, el conductor debera disponer de ropa que lo proteja de la lluvia.

Art. N° 34 — “Recomendaciones’:

* No ingerir bebidas alcohdlicas antes y durante el trabajo.

* No tomar medicamentos sin prescripcion médica, especialmente tranquilizantes.
» No transportar a nadie en la cuchara.

e Cuando alguien debe guiar al maquinista, éste no lo perdera nunca de vista.

* No dejar nunca que este ayudante toque los mandos.

* Encender los faros al final del dia para ver y ser visto.

» [Estar Unicamente atento al trabajo.

CAPITULO IX:

Normas de Procedimiento para el Transporte de Carga s y Equipos:

Art. N° 35 — “Consideraciones Previas al Inicio del Transporte”. Al hablar de riesgo
en el transporte de estas unidades, entran en juego diversos factores

entre los cuales podemos considerar, el tipo de maquinaria a movilizar (algunas pueden

superar las 30 toneladas de peso), su medio de transporte (carretones), las vias de

comunicacion (rutas asfaltadas y caminos de tierra), las condiciones meteoroldgicas y

la capacidad por parte del responsable del trabajo. Evidentemente que la presencia de

algunos o todos ello, hacen gue esta tarea pueda presentar ciertos riesgos.

» Verificar el Estado de la Movilidad Utilizada (Carr  etdn): Aqui conjuntamente con
el mecanico a cargo y el chofer, se observara en detalle el estado de los neumaticos,
resortes, amortiguadores, palancas, partes esenciales del motor, frenos, luces,
sistema de blogueo de maniobras de ascenso y descenso y todo aquello que
signifique condiciones de seguridad por parte del equipo de transporte.

* Analizar el Destino de la Unidad a Transportar: El
responsable a cargo de la tarea deberd tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado el destino propiamente dicho de la maquina (ciudad,
pueblo, zona rural, camino comunal, ruta provincial o nacional, etc.), es decir adonde
va realizar el trabajo y por otro lado las condiciones atmosféricas imperantes en la
zona de transporte y descarga de la unidad.

» Optimizar el Recorrido: Aqui vale destacar, que no siempre el camino mas corto es
el mas conveniente, se debe tener en cuenta el tipo de ruta, si es asfaltada o no, si
esta concesionada, su transitabilidad, su ancho de calzada, el estado de las
banquinas, el estado general de la misma (presencia o0 no de pozos), cruces de
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alcantarillas y puentes. Al respecto cabe destacar, que en muchas de nuestras rutas
se han modificado su ancho de calzada, pero las alcantarilas no han sido
cambiadas.

e Condiciones Atmosféricas Imperantes: Las caracteristicas topogréaficas y
edafologicas de nuestra provincia, hacen que los fenomenos meteoroldgicos tengan
una importancia regional, por ende en ciertas ocasiones puede suceder que el
evento se desarrolla en pleno proceso de transporte, agravandose esto ultimo en
caminos de tierra. A tal efecto el responsable del envi6 de la unidad, debera
comunicarse con la Comuna, Municipio mas cercano al lugar de destino final y
verificar la situacion en la zona, mas aun ante posibles alertas meteoroldgicos.

Art. N° 36 — “Ascenso y Descenso _del Equipo sobre e | Carreton”: Se tendra que
tener en cuenta:

» Tipo de Maqguinaria a Transportar:  Los equipos pesados y de largo alcance son
mas susceptibles a movimientos bruscos, por tal motivo, su calzado sobre el
carretén debe hacerse con mucho cuidado, verificando su estabilidad en cada uno
de los movimientos.

» Tipo de Suelo y Espacio Disponible : Esta situacion puede tornar muy complicada
la maniobra, a tal punto de producir interrupcién de los trabajos, ya que en su
defecto, puede llegar a ocasionar deslizamientos con graves consecuencias. Por tal
motivo, se debe analizar previamente el estado del suelo (si hubo precipitaciones
antecedente, si es arenoso, etc.), la pendiente y el espacio existente.

* lluminacién: Muchas veces el montaje y desmontaje de las unidades, se realiza al
final de la jornada laboral, lo cual incorpora una cuota de riesgo, al trabajar en forma
rapida, eventualmente desconcentrados y con escasa luminosidad. En esta
circunstancia, se debera aumentar los recaudos con apoyatura externa ya sea del
ayudante o bien con luz artificial.

e Carreton de Transporte: Los equipos modernos de transporte ofrecen importantes
condiciones de seguridad en relacién a los mas antiguos, esto se refiere entre otras
cosas, a su longitud, ancho, altura, rampas de acceso, sistema de bloqueo de
maniobras, etc..

» Consejos y Recomendaciones: _ La tarea del traslado del equipo pesado, encierra
una serie de inconvenientes que a priori pueden determinarse, pero también es
cierto que existen un numero considerable de los mismos que no pueden
cuantificarse y que dependen muchas veces de las aptitudes de quienes transitan
por rutas y caminos. Ante esta circunstancia, lo recomendable es brindar al
conductor del carretén, todos los elementos que hacen a la seguridad y que
describimos en los item anteriores, pero debemos ademas aconsejarlo sobre los
riesgos que encierra una maniobra imprudente, como asi también el consumo
exagerado de comidas, el ingerir bebidas alcohdlicas, correr contra el reloj, permitir
gue otra persona conduzca el vehiculo, trasladar a personas ajenas a la tarea, etc..
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Asimismo, deberd controlar permanentemente las funciones de la unidad (luces,
frenos, etc.) y limitarse exclusivamente a las funciones de traslado y apoyo en el
ascenso y descenso del equipo pesado.

CAPITULO X:

Normas de Procedimiento Complementarias:

Art. N° 37 — “Accidente In Itinere”: _ Se denomina asi a los accidentes que ocurren
durante el trayecto directo desde el hogar al trabajo y viceversa, sin apartarse del
camino habitual.

* Respete en todo momento las normas de transito vigentes.

» Cuente con habilitacién acorde con el vehiculo que conduce.

* Al manejar adopte una conducta segura, concéntrese, evite distracciones.

* Respete los limites de velocidad.

* Mantenga su vehiculo en buenas condiciones.

» Siconduce auto, coléquese el cinturén de seguridad.

e Si circula con moto o bicicleta, tenga presente que son vehiculos mas vulnerables y
gue en caso de accidente su cuerpo absorbera casi la totalidad del choque o la
caida.

» Cuando circule con moto utilice casco.

» Verifique que su bicicleta cuente con luz delantera, ojo de gato en la parte trasera y
material reflectante en los bordes anteriores y posteriores de los pedales.

» Asegurese de conducir por el sector derecho de la calzada, uno detras de otro (en
fila india), para evitar entorpecer el transito.

* Manténgase alerta, no transporte bultos que puedan dificultar su vision o su manejo.

» Siviaja en colectivo, sea cauteloso al ascender o descender.

* Si se desplaza caminando, cruce las calles por la senda peatonal, verificando a
ambos lados, la proximidad de vehiculos.

Art. N° 38 — “Levantamiento de Cargas”: El manipuleo manual y el transporte de
materiales esta reconocido como una causa importante de lesiones y enfermedades
profesionales. Los riesgos de la manutencion manual son de dos tipos: heridas en
manos y extremidades inferiores y sobreesfuerzos, caracterizados esto ultimos por
lesiones en columna, lumbalgias y hernias discales, las causas principales son una
posicion incorrecta del cuerpo y el movimiento de materiales u objetos relativamente
pesados. Existen ciertos elementos de referencia que caracterizan esta problematica
aumentando el riesgo:

a) Caracteristica de la Carga: Muy pesada o muy voluminosa inestable o no.
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b) Esfuerzo Fisico Necesario: se lleva a cabo con tension del tronco, se reali-
Za con posicion inestable.

c) Caracteristica del Medio de Trabajo: El espacio resulta insuficiente, el sue-
lo es desigual con desniveles, la temperatura, humedad y circulacion del aire
son extremas.

d) Exigencias de la Actividad: Los esfuerzos son muy frecuentes o prolonga-
dos, las distancias o traslados de la carga son demasiado grandes.

e) Factores Individuales: Inaptitud fisica y/o falta de conocimientos, inadecua-
cion de ropas o equipos de trabajo (EPP).

En nuestro caso, los trabajadores estan expuestos a dos tipos de trabajos:

Dinamico: Dicho personal realiza un esfuerzo seguido de un leve descanso, por
tal motivo, los masculos se encuentran bien irrigados con la entrega del oxigeno nece-
sario y la eliminacién de los desechos. Por ejemplo personal que se encuentra en
planta baja, preparando el material a elevar, el mortero a aplicar a las superficies, etc..

Estatico: Es cuando se realiza un esfuerzo continuo, de esta manera el musculo
se contrae permanentemente y como consecuencia de ello no se produce una irriga-
cion sanguinea optima. Por ejemplo personal que se trabaja en el cambio de cubiertas
de techos, interior de las torres, etc..

Cabe destacar, que los musculos de la espalda y hombros por ser los que man-
tienen la postura, estan realizando un trabajo estatico de manera continua.

Sabemos que la columna vertebral participa de todos los movimientos del
cuerpo, esto se debe fundamentalmente a su gran flexibilidad, la columna esta consti-
tuida para estar en posicion vertical y no para levantar o cargar en posicion inclinada.

Técnicas y Métodos de Trabajo:

» Al tener que elevar grandes pesos, se debe hacer con los musculos de las piernas
y nalgas, partiendo de la posicion de cuclillas y manteniendo la parte superior del
cuerpo erecto y tenso.

 Cuando la espalda esta encorvada hacia delante o hacia atras, se produce una
desviacién de la columna, sometiendo a los muasculos y ligamentos del lado
contrario a la concavidad a una fuerte traccion y a las aristas y vértebras del lado
concavo a una sobrepresion.

* En nuestro caso los trabajadores que deban levantar cargas superiores a los 30
kg., deberan hacerlo entre dos operarios, por ejemplo el manipuleo de bolsas de
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cemento, el armado de la tiranteria, el ascenso de tablones de madera, etc..
e Se usaran fajas lumbares que dificultan el levantamiento de cargas con
movimientos incorrectos.

Art. N° 39 — “Ropa de Trabajo”:  Previo a la iniciacion de las tareas, se determinara el
tipo de ropa a utilizar. Las mismas, deberan cumplir con las siguientes pautas:

e Sera de tela flexible de facil limpieza y desinfeccion y adecuada a las condiciones
del puesto de trabajo.

» Ajustara bien al cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad de
movimiento.

* Las mangas seran cortas o en su defecto ajustaran adecuadamente.

» Cuando deban ejecutarse tareas en contacto con el agua, se suministrara la ropa y
el calzado correspondiente. Si las condiciones climéticas imperantes lo requieran,
se proveera de equipo de proteccion contra el frio.

Art. N° 40 — “Elementos de Proteccion Personal (EPP__ )": Es importante destacar que
el equipo de proteccién personal no elimina el riesgo, por lo que no debe ser
considerado como la protecciéon Optima, aunque se debe tener en cuenta que una
proporcién considerable de accidentes laborales ocurren debido a la falta, al no uso o
uso indebido de ellos.

Es responsabilidad de la Contratista proveer a sus trabajadores de los EPP
adecuados. El trabajador tiene la obligacién de utilizar los mismos y de mantenerlos,
como asi también comunicar su deterioro y de esta forma solicitar su recambio.
Previamente el responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, debera capacitar y
entrenar sobre el uso y conservacién de los equipos y elementos. Al respecto es
importante destacar:

* Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas,
etc.) que puedan significar un riesgo adicional. En el caso de poseer cabello largo, el
mismo debera estar recogido o cubierto.

* Todo fabricante, importador o vendedor de equipo y EPP, sera responsable en el
caso de comprobarse que los accidentes o enfermedades que se produjeron, fueron
como consecuencia de la deficiencia de dichos equipos y elementos.

 Los equipos y EPP seran de uso individual y no intercambiable. Dicho material
debera ser destruido al término de su vida util.

* Todos los EPP se ajustaran a las Normas IRAM, que regula la fabricacion de los
mismos. La Inspeccion de la DPOH, podra requerir el certificado correspondiente.

* En la eleccion de los elementos debe combinarse grado de proteccion con confort.
El mejor EPP es aquel que se usa.

* Es necesario que el trabajador esté convencido de la necesidad de usar el elemento
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en funcién de preservar su salud. La manera més indicada de lograrlo es mediante
la capacitacion.

» Verificar periodicamente el estado del protector.

* Es fundamental la participacion de los supervisores en la
concientizacion de los empleados.

Resumen de los Elementos de Proteccién Personal

a) Protecciéon del Craneo: Casco que podran ser de ala completa alrededor o
con visera unicamente en la frente. Los riesgos a cubrir incluye: caida de objetos
(impacto y/o penetracion), golpes en la cabeza y contactos eléctricos.

b)Proteccion _de Ojos y Cara: El objetivo que se persigue en el uso de este tipo de
proteccion, es impedir radiaciones nocivas y evitar el ingreso de materiales sélidos,
proyeccién de liquidos y vapores, gases o0 aerosoles. La proteccion de la vista se
efectuara con el empleo de pantallas y anteojos de seguridad, que cumplan con las
siguientes caracteristicas:

 Las pantallas deben ser de material transparente, libre de estrias, rayas o
deformaciones.

* Los lentes para los anteojos de seguridad deben ser resistentes al riesgo,
transparentes, libres de burbujas y ondulaciones. Sus armazones seran livianos,
indeformables al calor y de probada resistencia.

e Si el operario necesitase cristales con graduacién, se le proporcionard anteojos
protectores con la adecuada graduacion éptica u otros que puedan ser superpuestos
a los graduados del propio trabajador.

 Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, los protectores deberan ser
completamente cerrados y bien ajustados al rostro.

c) Proteccion Auditiva:  Se proveeran de protectores acorde al nivel y
caracteristicas del ruido, por ejemplo de insercion (tapones) y cobertores (auriculares).

d) Proteccion de los Miembros Superiores: Dicha proteccion se efectuara
mediante guantes, manoplas y protectores de brazos. Cualquiera de los protectores
utilizados debera permitir la adecuada movilidad de las extremidades. El guante cubre
el riesgo de corte, abrasion y/o penetracion, mientras que el dieléctrico protege de los
contactos eléctricos.

e) Proteccion _de los Miembros Inferiores: Se suministrara calzados de
seguridad (zapatos, botines o botas) y polainas cuando la tarea que se realice asi lo
justifiqgue. Los zapatos podran poseer punteras de acero cuando exista riesgo de
traumatismo de los pies, o bien suelas antideslizantes, dieléctrica, resistente a
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hidrocarburos, etc. El calzado de seguridad, cubre los riesgos de caida de objetos
pesados, penetracion de elementos punzo-cortantes y golpes contra objetos fijos,
mientras que las botas de goma son recomendadas en trabajos con presencia de agua
o de elevada humedad.

f) Protecciéon Contra Caida de Nivel:  Cuando exista posibilidad de caida de
distinto nivel, sera obligatorio el uso de cinturones de seguridad provistos de anillos por
donde pasara el cabo de vida, dichos cinturones de seguridad, se revisaran antes de su
uso, desechando los que presenten cortes o0 grietas. Asimismo y como forma de
proteger ain mas la columna vertebral, se usaran arnés anticaida.

J) Proteccion de la Vias Respiratorias: _ Mascarillas, respiradores con filtro
para particulas, respiradores con filtro quimico, respiradores con suministro de aire.
Art. N° 41 —"Plan de Capacitacién: _ El objetivo de estas capacitaciones, es el de crear
conciencia basicamente sobre las probabilidades de ocurrencia de los potenciales
riesgos y/o enfermedades profesionales a las cuales estan expuestos los trabajadores.
De esta manera y aplicando las técnicas de trabajo seguro, lograr evitar o minimizar los
mismos. Entre otros temas deberan ser abordados los siguientes:

* Normas Basicas de Seguridad.

* Uso de Maquinas y Herramientas.

e Ordeny Limpieza.

» Trabajos en Altura.

* Riesgo Eléctrico.

* Riesgo Contra Incendio.

» Uso de Elementos de Proteccion Personal.
* Primeros Auxilios.

Cabe destacar, que de los temas tratados se dejara constancia de la asistencia
del personal a la actividad de capacitacion, a traves del registro correspondiente (Lega-
jo Técnico), que se dispondra para tal fin. Asimismo, se hara entrega a cada uno de los
participantes de la reunion, el material teérico, dejandose constancia en el libro citado.

CAPITULO XI:

Emergencia — Primeros Auxilios:

Art.N° 42 — “Prescripciones Generales a Sequir Ante un Accidente”: Las siguientes
recomendaciones son algunas de las medidas a tomar, que permiten actuar con
rapidez y eficacia para el caso de que ocurra alguna emergencia en la obra.

 Todo el personal de la Contratista debera ser informado, del nombre, domicilio y
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teléfono de los servicios médicos de la misma y de los Centros Asistenciales
proximos a los lugares de trabajo donde se trasladaran los posibles accidentados.

En el obrador y en lugar visible, se colocara una lista con dichas direcciones y
teléfonos.

El Jefe de Obra y cada uno de los capataces tendra un idéntico listado en una tarjeta
plastificada, que portaran en su bolsillo durante toda la jornada de trabajo.

Ante un accidente se debera actuar rapidamente pero con serenidad.

Cuando hay varios heridos es necesario identificar los que necesiten ayuda en
primer término. Debe ser tratada ante todo la asfixia y la hemorragia.

En caso de ser posible es preferible que el personal médico se desplace al lugar del
accidente, debiendo esperar su llegada antes de emprender el transporte del herido.

Se dara de inmediato aviso al Servicio de Higiene y Seguridad y al Servicio Médico
de la Contratista y a la Inspeccion de la Obra.

Art. N° 43 — “Primeros Auxilios”.  Se dispondra en la obra de un botiquin de primeros
auxilios compuesto por productos de venta libre, acorde a los riesgos a los que se
encuentran expuestos los trabajadores. Dicho botiquin contendra como minimo:

» ApGsitos, vendas elasticas, gasas esterilizadas, algodon y cinta adhesiva.
* Tijera con puntas redondeadas.

» Termbémetros, pinzas de depilar, jabon liquido antiséptico.

» Frasco de alcohol, agua oxigenada, tintura de Yodo.

 Antidiarreico (pastillas de carbon).

» Analgésicos con ibuprofeno, paracetamol o aspirinas.

» Gotas para el oido.

Si se produjera algun accidente, el responsable técnico de la obra (Director Téc-
nico o Capataz), debera seguir con el siguiente plan de contingencia:

Accidentes con Caracteristicas Leves

» Tranquilizar a la persona

e Lesion en Ojos: Colocar a la persona en una posicion cémoda, no intentar sacar
ningun objeto que haya entrado, colocar un aposito y una venda sin hacer presion.

» Lesion en Boca y Dientes: Colocar apositos doblados dentro de la boca o en el
espacio dejado por el diente, tomar el diente colocarlo en agua y trasladar junto con
el operario al dentista.

» Efectos del Calor: Trasladar a la persona a un lugar fresco y que circule aire,
aflojarle la ropa, darle agua de beber y si no mejora trasladarlo al centro de
emergencia.

Accidentes de Caracteristicas de Consideracion
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» Fracturas: Inmovilizar el miembro fracturado, trasladar a la victima al hospital.
* Amputaciones: Controle el sangrado, envolver las partes amputadas en gasa o tela
limpia, en una bolsa y luego en hielo, llevar a la persona de inmediato al hospital.

De presentarse algun accidente como los descriptos anteriormente, o bien caidas,
electrocucion o incendio, se debera seguir con el siguiente procedimiento:

* Trasladar a la victima al centro asistencial mas cercano.
» Trasladar al accidentado de ser necesario al centro asistencial designado por la
ART.
 Informar en forma inmediata al responsable de la empresa.
» Denunciar el accidente a la ART, llenar el formulario de denuncia de accidentes y
solicitar el N° de siniestro asignado.

CAPITULO XIlI:

Consideraciones Generales:

Art. N° 44 — "Obligaciones del Empleador”: La Contratista tiene la obligacion de
cumplir con las Leyes, Decretos, Resoluciones, Ordenanzas y Disposiciones
(nacionales, provinciales y municipales), con el objeto de preservar y proteger el Medio
Ambiente dentro y fuera de la obra, suprimiendo o reduciendo los impactos ambientales
negativos durante la ejecucion de los trabajos y como consecuencia entre otras cosas
por la acumulacién de materiales en la via publica, interferencias en el transito peatonal
y vehicular, ruidos, generacion de polvos, gases y/o emanaciones toxicas, desbordes
de pozos absorbentes, desforestacion, anegamiento, etc..

Art. N° 45 — “Leqislacién Vigente”:  El Empleador debera respetar y hacer cumplir a
sus dependientes las disposiciones que emanen de los siguientes cuerpos legales:

a) Ley Provincial N° 11717 “Ley de Medio Ambiente”.

b) Dto. N° 101/03 reglamentario de la Ley N° 11717.

c) Ley Nacional N° 19.587 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”
d) Dto. 351/79 - Resolucion 444 MTSS.

e) Dt0.911/96 “Industria de la Construccion”, reglamentario de la Ley N°
19.587/72.

f) Ley N° 25.743 "Proteccién del Patrimonio Arqueoldgico y Paleontol6gico”
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ANEXO V: CONTROL Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Plan de Gestion Ambiental y Estudio de Impacto Ambi ental:

Deben considerarse los lineamientos indicados en el Rubro 1 Disposiciones generales
y Obligaciones del Contratista, Subrubro 1.4 Manejo Ambiental y el Rubro 13 Plan de
Manejo Ambiental correspondientes al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Se informa que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de Gestibn Ambiental
(PGA) desarrollados durante el Proyecto Ejecutivo del Acueducto Reconquista (Noreste
2) se encuentran disponibles para su consulta en el MASPyMA. El mencionado estudio
fue presentado a la Secretaria de Medio Ambiente.
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