
 

   
COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL
Obra: Construcción Centro de Salud Mendoza Oeste
Ubicación: Santa Fe - Dpto. La Capital

Valores al mes de Set/2018

Nº U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR

1
1-1 Gl 1,00 8.622,82$        8.622,82$                   0,07 1
1-2 m2 30,00 1.249,93$        37.497,90$                 0,31 7
1-3 m2 90,00 174,65$           15.718,50$                 0,13 7
1-4 m2 4,50 503,33$           2.264,99$                   0,02 7
1-5 Gl 1,00 57.813,31$      57.813,31$                 0,48 1

1,01 1,01
2

2-1 m2 215,00 309,73$           66.591,95$                 0,55 1
2-2 m2 210,00 176,17$           36.995,70$                 0,31 1

2-3 m3 55,80  $          595,30  $                 33.217,74 0,28 1

2-4 m2 210,00 119,06$           25.002,60$                 0,21 1
1,34 1,34

3
3-1 m3 111,89 1.003,53$        112.282,46$               0,93 1

3-2 m3 47,32  $          297,65  $                 14.084,05 0,12 1

3-3 m3 11,44 634,98$           7.261,63$                   0,06 1
1,11 1,11

4
4-1 m3 24,60 2.115,58$        52.046,44$                 0,43 2
4-2 m3 21,28 4.321,32$        91.972,81$                 0,76 2

1,19 1,19

INDICACION DE LAS OBRAS

Preliminares
Estudios de suelo y cálculo de estructura

Casilla de obrador s/pliego y planos.
Cerco de obra s/pliego y planos

Cartel de obra s/pliego y planos

Limpieza del terreno y replanteo

Total Preliminares
Demoliciones

Extracción de cubierta liviana
Extracción de cielorraso
Demolición de mamposterías (incluye instalaciones 
embutidas existentes)
Extracción de pisos y contrapisos existentes

Total Demoliciones
Movimiento de Suelo

Terraplenamiento
Excavación de zanjas para cimientos y vigas de 
fundación
Excavación de bases

Total Movimiento de Suelo
Cimentación

Cimiento H° pobre
Mamp. de cimiento de lad. comunes

Total Cimentación1,19 1,19
5

5-1 m2 40,88 477,69$           19.525,58$                 0,16 2
5-2 m2 44,35 348,68$           15.464,66$                 0,13 2

0,29 0,29
6

6-1 m3 148,45 4.396,95$        652.709,64$               5,41 2
6-2 m2 135,00 470,50$           63.517,50$                 0,53 2

5,94 5,94
7

7-1 m2 767,05 87,93$             67.446,71$                 0,56 2
7-2 m2 1867,35 147,45$           275.340,76$               2,28 2
7-3 m2 1268,21 246,19$           312.219,64$               2,59 2
7-4 m2 238,60 318,39$           75.967,85$                 0,63 2

6,06 6,06
8

8-1 m2 447,55 744,52$           333.209,93$               2,76 2
8-2 m2 19,75 301,87$           5.961,93$                   0,05 2

2,81 2,81
9

9-1 m2 376,15 800,04$           300.935,05$               2,49 3
9-2 m2 376,15 138,02$           51.916,22$                 0,43 3
9-3 m 33,75 233,35$           7.875,56$                   0,07 3

9-4 m2 82,20  $          831,70  $                 68.365,74 0,57 3

9-5 m2 9,00  $          831,68  $                   7.485,12 0,06 3

9-6 m 8,00 220,83$           1.766,64$                   0,01 3
9-7 m2 2,26 7.208,18$        16.254,45$                 0,13 3
9-8 m 30,25 106,09$           3.209,22$                   0,03 3
9-9 m 34,65 200,61$           6.951,14$                   0,06 5

9-10 m2 88,55 145,50$           12.884,03$                 0,11 3
9-11 m 41,00 113,32$           4.646,12$                   0,04 3

4 4,00

Total Cimentación
Aislaciones

Capa aisladora doble horizontal 
Capa aisladora doble vertical

Total Aislaciones
Muros y Tabiques

Mampostería de elev. de lad. comunes
Mampostería de elev. lad. huecos 0,08

Total Muros y Tabiques
Revoques

Azotado impermeable
Revoque grueso
Enlucido de yeso reforzado con cto. (7:1)

Revestimiento acrílico texturado con color, s/PETP

Total Revoques
Contrapisos

Contrapiso Hº de piedra  armado, esp 10 cm
Banquinas Hº de piedra , esp 5 cm

Total Contrapisos
Pisos, zócalos, solias y umbrales

Piso mosaico Granítico 30 x 30
Pulido a plomo en obra
Zócalo granítico 10 x 30
Piso de losetas graníticas granalladas, en vereda, tipo 
Balngino "Nudo", color Gris Claro
Piso de losetas graníticas granalladas, en rampa y 
acceso, tipo Balngino "Nudo", color Gris Claro
Zócalo granítico 10 x 40
Solias y umbrales de granito reconstituído
Zócalo rehundido, de cemento alisado, en fachada
Zócalo de aluminio, en banquinas
Panes de cesped
Cordón de HºAº

Total Pisos, zócalos, solias y umbrales



 

   
COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL
Obra: Construcción Centro de Salud Mendoza Oeste
Ubicación: Santa Fe - Dpto. La Capital

Valores al mes de Set/2018

Nº U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FRINDICACION DE LAS OBRAS

Preliminares10

10-1 m2 371,79  $       1.446,53  $               537.805,39 4,46 7

10-2 m2 70,15 1.423,65$        99.869,05$                 0,83 2
5,29 5,29
11

11-1 m2 59,95 360,09$           21.587,40$                 0,18 2
11-2 m2 363,50 867,57$           315.361,70$               2,61 2
11-3 m 18,30 921,26$           16.859,06$                 0,14 2
2,93 2,93
12

12-1 m2 360,54  $          826,57  $               298.014,85 2,47 3

2,47 2,47
13

13-1 m2 423,45 110,07$           46.609,14$                 0,39 4

13-2 m2 137,10  $          361,70  $                 49.589,07 0,41 4

13-3 m2 93,63 315,31$           29.523,26$                 0,24 4
13-4 m2 1268,21 102,47$           129.953,07$               1,08 4
2,12 2,12
14

14-1 m2 215,85 5.465,66$        1.179.762,71$            9,78 5
9,78 9,78
15

Cubiertas
Cubierta liviana, de chapa galv. Ond. Nº 25, incluye 
aislación térmica de spray de poliuretano
Cubierta plana sobre losas

Total Cubiertas
Cielorrasos

Cielorraso de yeso aplicado
Cielorraso placas "Durlock"
Cajón corrido de placas "Durlock"

Total Cielorrasos
Revestimientos

Revestimiento en muros de mosaicos graníticos compactos, 
pulidos, 30x30

Total Revestimientos
Pinturas

Pintura al látex en cielorrasos
Pintura poliuretánica con fondo epoxi, en carpintería 
met.
Lustre en carpintería de madera
Pintura látex acrílico en muros

Total Pinturas
Vidrios

Vidrio laminado 3+3mm
Total Vidrios

Carpintería15
15-1 m2 219,05 4.277,46$        936.977,61$               7,77 5

15-2 m2 45,70  $       6.688,78  $               305.677,25 2,53 5

15-3 m2 43,55 8.269,21$        360.124,10$               2,98 5
15-4 m2 55,74 5.313,36$        296.190,60$               2,45 5

15-5 m2 19,12  $       2.803,13  $                 53.595,85 0,44 5

15-6 m2 19,26 6.687,76$        128.806,26$               1,07 5
17,3 17,25
16

16-1 Gl 1,00  $     13.501,82  $                 13.501,82 0,11 3

16-2 u 1,00  $     12.825,61  $                 12.825,61 0,11 5
16-3 u 26,20  $       6.287,60  $               164.735,12 1,37 5
16-4 Gl 1,00 26.121,61$      26.121,61$                 0,22 5
16-5 u 5,00 1.541,02$        7.705,10$                   0,06 3
16-6 u 26,00 157,42$           4.092,92$                   0,03 5
1,9 1,90
17

17-1
Gl 1,00 312.550,20$    312.550,20$               2,59 7

17-2 m3 1,86 12.422,87$      23.106,54$                 0,19 6
17-3 m2 61,00 1.281,42$        78.166,62$                 0,65 6
17-4 m3 8,94 14.761,23$      131.913,73$               1,09 6
17-5 m3 18,24 13.182,66$      240.491,27$               1,99 6
17-6 Gl 1,00 15.186,91$      15.186,91$                 0,13 7
17-7 m3 3,77 10.371,39$      39.074,21$                 0,32 6
17-8 m3 7,15 8.418,57$        60.209,61$                 0,50 6
17-9 m3 2,49 15.320,42$      38.130,99$                 0,32 6
17-10 Gl 1,00 278.777,39$    278.777,39$               2,31 7

17-11 Kg 252,39 116,27$           29.345,39$                 0,24 7
10,3 10,34

Carpintería
Carpintería de aluminio s/ PETP

Carpintería metálica de perfiles normales y tubos 
estructurales (rejas verticales y horizontales sobre patios)

Carpintería de madera (hojas de puertas placa)
Carpintería de madera (placares)

Carpintería de madera (muebles b/ mesadas y alacenas)

Tabiques divisorios de WC (incluida puerta)
Total Carpintería

Varios

Identificación exterior, bajo relieve en muro de fachada

Identificación exterior, en acero inoxidable
Bancos p/ espera pública
Baranda rampa acceso p/ discapacitados

Especies arbóreas s/ plano

Señalética interior, vinilo autoadhesivo

Total Varios
Estructura

Estruct. Metálica p/ Cubierta de chapa galv. Ond. Nº 
25
Losas macizas - H21
Losas de viguetas
Vigas  - H21
Vigas de fundación - H21
Dinteles de tubos estructurales
Dinteles y encadenados - H21
Bases - H21
Columnas y refuerzos verticales - H21
Columnas metálicas
Estructura de soporte para tanques de reserva 
(perfiles IPN)

Total Estructura



 

   
COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL
Obra: Construcción Centro de Salud Mendoza Oeste
Ubicación: Santa Fe - Dpto. La Capital

Valores al mes de Set/2018

Nº U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FRINDICACION DE LAS OBRAS

Preliminares18
##### 150.965,02$    
18-1 m 72,35 330,06$           23.879,84$                 0,20 8
18-2 m 17,65 226,39$           3.995,78$                   0,03 8
18-3 m 37,90 124,52$           4.719,31$                   0,04 8
18-4 m 31,15 319,47$           9.951,49$                   0,08 8
18-5 u 9,00 821,44$           7.392,96$                   0,06 8
18-6 u 2,00 1.422,81$        2.845,62$                   0,02 8
18-7 u 3,00 10.622,48$      31.867,44$                 0,26 8
18-8 u 3,00 5.581,24$        16.743,72$                 0,14 8
18-9 u 1,00 5.855,45$        5.855,45$                   0,05 8
18-10 u 1,00 43.713,41$      43.713,41$                 0,36 8
##### 362.602,51$    
18-11 u 4,00 5.674,52$        22.698,08$                 0,19 9
18-12 u 3,00 14.666,31$      43.998,93$                 0,36 9
18-13 u 2,00 4.419,96$        8.839,92$                   0,07 9
18-14 u 1,00 6.179,15$        6.179,15$                   0,05 9
18-15 u 11,00 3.892,73$        42.820,03$                 0,35 9
18-16 u 3,00 3.512,14$        10.536,42$                 0,09 9
18-17 u 2,00 13.560,73$      27.121,46$                 0,22 9
18-18 u 2,00 4.237,06$        8.474,12$                   0,07 9
18-19 u 5,88 1.042,95$        6.132,55$                   0,05 5

Instalaciones Sanitaria
Cloacas y ventilaciones

Caño de polipropileno Ø 0,110 m
Caño de polipropileno Ø 0,063 m
Caño de polipropileno Ø 0,040 m
Caño  PP "V"  Ø 0,050 m p/ ventilación
PPA de Polipropileno (PP)
Boca de acceso PP 20 x 20 cm
Cámara de inspec 60 x 60 c/ tapa de FºFº 
Cámara de inspec 60 x 60 c/ tapa de cto.
Cámara séptica hasta 10 personas
Pozo absorbente calzado Nº 1 s/ detalle

Artefactos y accesorios
Inodoro a pedestal c/ mochila
Inodoro p/disc. c/ mochila
Pileta de cocina 1 bacha acero inoxidable c/pico 
mezclador
Pileta de cocina 2 bacha acero inoxidable c/ pico 
mezclador
Lavatorio 1 bacha acero inoxidable, 1 canilla
Lavatorio losa blanca c/ grifería
Lavatorio para discapacitados

Mingitorio losa blanco 
Espejo cristal s/ marco18-19 u 5,88 1.042,95$        6.132,55$                   0,05 5

18-20 u 2,00 11.082,44$      22.164,88$                 0,18 5
18-21 u 18,00 161,25$           2.902,50$                   0,02 9
18-22 m2 7,07 7.144,51$        50.475,96$                 0,42 9
18-23 m2 4,68 3.278,45$        15.343,15$                 0,13 9
18-24 u 15,00 972,63$           14.589,45$                 0,12 9
18-25 u 15,00 1.067,27$        16.009,05$                 0,13 9
18-26 u 7,00 958,06$           6.706,42$                   0,06 9
18-27 u 15,00 1.482,27$        22.234,05$                 0,18 9
18-28 u 2,00 9.468,03$        18.936,06$                 0,16 9
18-29 u 1,00 16.440,33$      16.440,33$                 0,14 9
##### 125.588,04$    
18-30 m 44,50 166,75$           7.420,38$                   0,06 8
18-31 m 58,80 200,94$           11.815,27$                 0,10 8
18-32 m 142,30 218,84$           31.140,93$                 0,26 8
18-33 m 13,20 251,78$           3.323,50$                   0,03 8
18-34 u 20,00 273,58$           5.471,60$                   0,05 9
18-35 u 8,00 321,15$           2.569,20$                   0,02 9
18-36 u 11,00 441,80$           4.859,80$                   0,04 9
18-37 u 1,00 762,84$           762,84$                      0,01 9
18-38 u 6,00 938,42$           5.630,52$                   0,05 9
18-39 u 1,00 4.017,64$        4.017,64$                   0,03 9
18-40 u 3,00 3.684,01$        11.052,03$                 0,09 9
18-41 u 1,00 2.398,24$        2.398,24$                   0,02 9
18-42 u 1,00 6.137,66$        6.137,66$                   0,05 9
18-43 u 3,00 9.662,81$        28.988,43$                 0,24 9

Espejo cristal s/ marco
Espejo p/ baño discapacitados

Percha 1 gancho
Mesada de granito natural, gris mara

Mesada de acero inoxidable

Dispenser de toallas de papel

Dispenser de jabón líquido

Porta rollos de papel higiénico

Cestos de residuos, de amurar

Cambiador para bebés

Silla rebatible para ducha c/ barral

Agua Corriente
Caño termofusión Ø 0,013
Caño termofusión Ø 0,019
Caño termofusión Ø 0,025
Caño termofusión Ø 0,032
Válvula esférica fusión Ø 0,013
Válvula esférica fusión Ø 0,019
Válvula esférica fusión Ø 0,025
Válvula esférica fusión Ø 0,032
Canilla de servicio niquelada c/ pico manguera en 
nicho
Juego de ducha completo c/ pico mezclador
Colector Ø 0,032 m
Colector Ø 0,019 m
Tanque cisterna tricapa p/ agua cap. 500 lts.
Tanque reserva tricapa p/ agua cap. 1100 lts.



 

   
COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL
Obra: Construcción Centro de Salud Mendoza Oeste
Ubicación: Santa Fe - Dpto. La Capital

Valores al mes de Set/2018

Nº U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FRINDICACION DE LAS OBRAS

Preliminares##### 187.944,72$    
18-44 m 55,70 249,87$           13.917,76$                 0,12 8
18-45 m 82,30 363,06$           29.879,84$                 0,25 8
18-46 m 64,00 247,40$           15.833,60$                 0,13 8

18-47 u 8,00  $          777,17  $                   6.217,36 0,05 8

18-48 u 1,00 1.888,48$        1.888,48$                   0,02 8

18-49 m 54,00  $       1.613,68  $                 87.138,72 0,72 2

18-50 m 113,60 291,10$           33.068,96$                 0,27 8
6,86 6,86
19

19-1 Gl 1,00 28.379,78$      28.379,78$                 0,24 10
19-2 u 1,00 45.280,32$      45.280,32$                 0,38 10
19-3 u 1,00 52.178,76$      52.178,76$                 0,43 10
19-4 u 1,00 4.347,79$        4.347,79$                   0,04 10
19-5 u 1,00 23.167,68$      23.167,68$                 0,19 10
19-6 u 1,00 44.834,49$      44.834,49$                 0,37 10
19-7 u 1,00 8.672,46$        8.672,46$                   0,07 10
19-8 u 1,00 6.186,06$        6.186,06$                   0,05 10
19-9 u 1,00 6.881,48$        6.881,48$                   0,06 10
19-10 u 1,00 6.875,79$        6.875,79$                   0,06 10
19-11 u 1,00 12.389,35$      12.389,35$                 0,10 10
19-12 m 10,00 717,81$           7.178,10$                   0,06 10

Desagües Pluviales
Caño pluvial PPN "P" Ø 0,110
Canaleta HºGº desarrollo 33 cm
Caño de bajada HºGº 0,10x0,10m
Embudo FºFº Ø 0,100, con reja parabólica y pico de 
desborde
Boca de desagüe abierta 40 x 40 cm
Albañal p/ desagüe s/ detalle. Incluye rejilla transitable de 
acero galvanizado
Babeta HºGº desarrollo 25 cm

Total Instalaciones Sanitaria
Instalación Eléctrica

Acometida de energía. Bajada, fusibles y Medicion
Tablero Principal  (TP) 

Tablero Corrector factor de potencia. 12,5 KVAR

Tablero de transferencia manual

Tablero distribucion consumos críticos (TD1)

Tablero distribucion consumos NO críticos (TD2)

Tablero espera consultorio (TS1)

Tablero odontología (TS2)

Tablero Administración (TS3)

Tablero Hall Ingreso (TS4)

Tablero bombas de agua (TSB)

Alimentador tableros STX 3x25+1619-12 m 10,00 717,81$           7.178,10$                   0,06 10
19-13 m 12,00 237,22$           2.846,64$                   0,02 10
19-14 m 12,00 122,37$           1.468,44$                   0,01 10
19-15 u 22,00 2.708,68$        59.590,96$                 0,49 10
19-16 u 32,00 1.095,52$        35.056,64$                 0,29 10
19-17 m 8,00 368,16$           2.945,28$                   0,02 10
19-18 Luminaria TIPO 4. Plafón LED redondo 18W. Ø 22 cm u 8,00 989,76$           7.918,08$                   0,07 10
19-19 Luminaria TIPO 5. Spot LED AR111 15W. u 19,00 1.556,96$        29.582,24$                 0,25 10
19-20 Luminaria TIPO 6. Plafon estanco 2 tubos LED 18W. u 1,00 534,17$           534,17$                      0,00 10
19-21 Luminaria TIPO 7. Tortuga de aluminio LED E27 - 9W u 3,00 705,76$           2.117,28$                   0,02 10
19-22 u 2,00 1.384,95$        2.769,90$                   0,02 10
19-23 u 1,00 14.892,18$      14.892,18$                 0,12 10
19-24 u 1,00 7.409,98$        7.409,98$                   0,06 10
19-25 Gl 1,00 101.548,29$    101.548,29$               0,84 10
19-26 u 3,00 21.555,34$      64.666,02$                 0,54 10
19-27 u 15,00 33.649,80$      504.747,00$               4,18 10
19-28 u 1,00 42.734,34$      42.734,34$                 0,35 10
19-29 u 1,00 100.517,90$    100.517,90$               0,83 10
19-30 u 13,00 3.494,08$        45.423,04$                 0,38 10
19-31 u 2,00 7.458,89$        14.917,78$                 0,12 10

19-32 u 1,00 37.366,56$      37.366,56$                 0,31 10
19-33 u 1,00 13.415,44$      13.415,44$                 0,11 10
19-34 u 1,00 59.661,80$      59.661,80$                 0,49 10
19-35 u 1,00 7.603,13$        7.603,13$                   0,06 10
19-36 u 1,00 13.142,12$      13.142,12$                 0,11 10
19-37 u 8,00 6.640,52$        53.124,16$                 0,44 10
19-38 u 1,00 16.407,62$      16.407,62$                 0,14 10
19-39 u 110,00 1.260,00$        138.600,00$               1,15 10
19-40 u 28,00 1.115,82$        31.242,96$                 0,26 10
19-41 u 8,00 2.225,89$        17.807,12$                 0,15 10
19-42 u 1,00 249.212,32$    249.212,32$               2,07 10
19-43 u 1,00 30.412,82$      30.412,82$                 0,25 10
19-44 u 13,00 1.080,53$        14.046,89$                 0,12 10
19-45 u 2,00 7.432,06$        14.864,12$                 0,12 10
19-46 u 1,00 17.426,12$      17.426,12$                 0,14 10
16,6 16,60

Alimentador tableros STX 3x25+16

Alimentador tableros STX 4x6

Alimentador tableros STX 2x4

Luminaria TIPO 1. Panel LED 60x60 - 56 W. Embutir.

Luminaria TIPO 2. Panel LED 30x30 - 24 W. Embutir.

Luminaria TIPO 3. Perfil de aluminio con tira LED.

Señalización SALIDA

Anafe eléctrico vitrocerámico 2 zonas - 3000 W

Termotanque eléctrico 40 ltr / 1600W

Central de alarma  X-28 - 32 zonas completa s/PETP

Frigobar 140 litros con congelador

Acondicionador de aire Split F/C 3000 fr/hr

Acondicionador de aire Split F/C 4500 fr/hr

Acondicionador de aire Split F/C 9000 fr/hr

Puesto de trabajo en pared (2 TC + 2 RJ45 CAT6)

Puesto de trabajo en piso (4 TC + 3 RJ45 CAT6)

Rack de pie 19"x20U. Patcheras, canal de tensión, 
organizadores, etc. s/PETP.
Switch Gigabit 24 bocas s/PETP
UPS rackeable 3000 VA. Autonomia 6 minutos a 2000 W

UPS 550 VA - Baterias autonomía 4 hs a 200W

NVR 8 canales Full HD - PoE s/PETP.

Cámara IP. Domo. 1080p a 30 fps - IR 30 mts.

Monitor TV LED 32" s/PETP.

Boca de electricidad

Boca de alarma

Boca de video-vigilancia CAT5e

Grupo electrógeno Pot. Aparente 16 KVA s/PETP

Central telefónica 4 líneas - 16 internos s/PETP

Teléfono s/PETP

Bomba de agua 1/2HP

Compresor de aire uso odontológico 1HP

Total Instalación Eléctrica
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Preliminares20
20-1 u 4,00 2.519,29$        10.077,16$                 0,08 11
20-2 u 2,00 39.202,73$      78.405,46$                 0,65 11
0,73 0,73

Total Costo 12.065.242,11$          100,00

1,609$                        

19.412.974,55$          

Son Pesos: diecinueve millones cuatrocientos doce mil  novecientos setenta y cuatro con 55/100.-

Coordinación de Proyectos Especiales; 02 de enero d e 2019

Instalaciones Especiales
Extintor triclase ABC polvo bajo presión 5 KG

Tubo de oxígeno 10 m3 con regulador y flujimetro

Total Instalaciones Especiales

Coeficiente de Resumen [K]

TOTAL GENERAL


