SANTA FE .

AVANZA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

“NUEVO HOSPITAL DE CORONDA: CONSTRUCCION ESTRUCTUR A DE He A° "
Localidad de CORONDA — Dpto. SAN JERONIMO
Provincia de Santa Fe

OBJETO.

El objeto de la presente Licitacion refiere a la ejecucion de la Estructura Resistente de Hormigon Armado
del edificio correspondiente al Nuevo Hospital de Coronda, emplazado en el area limitada por las calles
Bv Orofio, Vias del FFCC Gral. Manuel Belgrano y calle General Lopez.

Todos los trabajos se haran con arreglo a sus fines, respetando las presentes especificaciones, las
incluidas en el P.E.T.G de Di.P.A.l., como asi también las reglas del buen arte, adecuadas técnicas de la
construccion y de cada ESPECIALIDAD.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo
de la presente Licitacion, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos. En el caso de
especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberan seguir las
indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Di.P.A.l

Dado el caracter y el tipo de intervencién, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse
segun las méaximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a
la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Di.P.A.l. para su correcta ejecucion.

Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, memoria de calculo de estructura, etc. y muestra de
materiales deberan ser presentadas a la Di.P.A.l. para su aprobacion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacién de la Supervision, para su
utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano
de obra, plantel, equipo y toda otra provisidon o trabajo complementario que directa o indirectamente
resulte necesario para la ejecucién de los mismos y los que se detallan en planimetrias y en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:

ITEM 01.TRABAJOS PRELIMINARES

ITEM 02. MOVIMIENTOS DE SUELOS

ITEM 03. ESTRUCTURA RESISTENTE

ITEM 04. LIMPIEZA'Y SEGURIDAD

ITEM 05. MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

REGLAMENTOS:

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacién son los que a continuacién se
detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la Direccién Provincial de
Arquitectura e Ingenieria (Di.P.A.l.). Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de
dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la
documentacion técnica, de proyecto o normas de ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
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Estructuras de Hormigén Armado.
Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1
Estructuras Metélicas.
C.LR.S.0.C. 301- 302-1 303304
De ejecucion.
Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l.— M.O.S.P.y V.
Urbanas y Edilicias.
Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna.
Normas de Sequridad
Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad
Ley N° 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo
Ley N° 20744 - Ley de Contrato de Trabajo
Decreto N° 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557
Decretos reglamentarios correspondientes
Normas Ambientales
CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)
Refiere a la utilizacion racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y
cultural, a la diversidad biolégica, y a la informacién y educacion ambiental.
Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles
Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N° 1545/85, Decreto N° 2407/83,
Disposicion 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarias.
Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracién, transformacion y almacenamiento de
combustibles solidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose a toda entidad publica y/o privada.
Marco Normativo Provincial
Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los principios
rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la
calidad de vida de la poblacion.
Decreto N° 1844/03, reglamentario de la Ley N° 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23

Ley N° 9.004 y Decreto reglamentario N° 0763/83 Prohibe la extraccion y poda del arbolado publico,
esta Ley se aplica a las areas de la Administracién Publica, Municipal y Comunal
Ley N° 11872 Prohibe el desmalezado por medio del fuego y la instalacion de cualquier tipo de depésito
a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.
LEY N° 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos 0 especies exdticas
incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.
Ley N°7.461 Regula el uso de plaguicidas en relaci6n con las actividades productivas, determinando la
forma en que se debe cuidar la salud de la poblacién y la contaminacion ambiental, tanto
preventivamente como a posteriori de su uso.
Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo contra
cualquier decision, acto u omision, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses simples
o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud puablica, en la proteccién del medio
ambiente, en la preservacion del patrimonio histérico, cultural y artistico.
Ley N°10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos provinciales, asi como
toda actividad de difusién y educacion conservacionista. Define los procesos de degradacion que pueden
sufrir los mismos y los tipos y areas sensibles sujetas a la conservacién y manejo por parte de las
autoridades competentes.
Ley N°10.703 - Cédigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.

Titulo 1l Art. 65
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Ley N°11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento de
efluentes cloacales.

Decreto N°388/00 Establece las normas para el mane jo y tratamiento de los residuos patogénicos.
Resolucién N° 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos urbanos.

Resolucién N° 201/04: La presente Resolucién y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y
corregir las situaciones de contaminacién del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.

Resolucién N°1089/82 (Ex - DiPOS).

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

LEGAJO EJECUTIVO:

El Contratista, previo al comienzo de la obra, presentard el LEGAJO EJECUTIVO COMPLETO. Planos,
detalles constructivos, memoria de calculo, planilla de doblado de hierros y toda documentaciéon que a
criterio y requerimiento de la Inspeccién de Obra segln las necesidades que esta determine, para su
aprobacion. Trabajo que se realizara a escala conveniente segun el fin de los detalles requeridos. Los
mismos se presentaran en el plazo que indique la Inspeccién de Obra, teniendo especial cuidado de no
interferir en la marcha de los trabajos.

El Contratista, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato, debera presentar a la
Supervision para su aprobacion, el Cronograma de Entregas Parciales del Legajo Ejecutivo de la Obra,
en el cual se consignaran las etapas en que se propone subdividir el cumplimiento de esta obligacion.
Las referidas etapas respetaran las secuencias logicas de las obras contratadas y no entorpeceran el
Diagrama de Marcha de los Trabajos aprobado.

Se establece que la ultima etapa del Legajo Ejecutivo se debera presentar a no mas de 90 (noventa)
dias calendarios de la firma del Contrato.

La Di.P.A.l. dara la aprobacion final del Legajo Ejecutivo, previa a la iniciacion de los respectivos
trabajos.

Escala 1:250/1:100

Planimetria planta de localizacién, indicando cotas generales, calles, ejes, lineas municipales, etc.
Planimetria plantas de estructura indicando cotas, parciales y totales, denominaciones, ejes, etc.
Planimetria cortes de estructura indicando cotas, parciales y totales, denominaciones, ejes, etc.

Se debera entregar plano general con las cotas de nivel, tanto de espacios interiores como exteriores, y
de vias de acceso, quedando claramente establecido que sera responsabilidad del Contratista la
implicancia de altear el terreno (relleno, compactacion, transporte, etc.) hasta obtener los niveles
solicitados por esta Di.P.A.l. en el presente Legajo Licitatorio.

Escala 1:20/1:10/1:1
Detalles constructivos.

Los Planos se calificaran de la siguiente forma:

a) APROBADOS O APROBADOS CON OBSERVACIONES

El plano esta aprobado con pequefias observaciones.

El trabajo puede efectuarse teniendo en cuenta las observaciones. No es necesario que el Contratista
presente nuevos planos.

b) CORREGIR Y PRESENTAR

idem anterior, pero las correcciones justifican una nueva presentacion con las observaciones corregidas.

Se puede dar comienzo a los trabajos, respetando las observaciones.

c) NO APROBADO - CORREGIR Y PRESENTAR

El plano tiene una cantidad de observaciones tal que no se puede dar por aprobado. No se pueden
comenzar los trabajos. Volver a presentar.
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Toda otra documentacién que a juicio de la Di.P.A.l . se considere necesaria, sera pedida con la
antelacion debida, a fin de no entorpecer la marcha de los trabajos.

IMPORTANTE: Como norma general no podra darse inicio a tareas que incidan directa o indirectamente
en los trabajos previstos a realizar sin previa aprobacion del proyecto ejecutivo correspondiente. La
reparticion, dentro de los quince dias de presentada la documentacion debera dar respuesta fehaciente,
ya sea aprobando los mismos o indicando los elementos a modificar en los mismos. En el momento de
aprobar la documentacion, colocara un sello en los mismos con la leyenda “APTO PARA
CONSTRUCCION?". Esta presentacion no invalida los alcances previstos en los Planos que forman parte
del presente Pliego, sino que corrigen o modifican en forma ampliatoria la documental inicial.

VISTAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO:

El Contratista deberd realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m2, de obra tomard 4 vistas
mensuales.

Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50 m2 de obra y una filmacién de video conforme
a obra en formato mpg4 o similar, de una duracién no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de aprox. 13 cm x 18 cm y se presentaran en carpeta a color con indicacién
de lo que representan.

Se entregaran 2 copias del video y las fotografias en soporte digital.

Previamente a la ejecucion de los trabajos el Contratista realizara un relevamiento del terreno, elementos
existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar y contara con un
minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran segun lo arriba indicado.

MUESTRAS:

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan presentarse
como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la Supervision las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcidon hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo
establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Supervisiéon podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o
atrasen la presentacion de las muestras. La Supervision podra disponer que se realicen todos los
controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante
los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el
Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

Ante cualquier duda, la Supervision, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase,
respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los
efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la
conformidad de la Supervision.

La presentacién de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan
colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad del
Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de
fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de
la Supervision.

Los materiales que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos envases tuvieran signos de
haber sido violados, seran rechazados por la Supervisién, debiendo el Contratista retirarlo de la Obra.
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Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el Contratista
esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no
debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS:

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran
marcas comerciales, tomadas como base de disefio, célculo y calidad, el Contratista se ajustara a las
mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, el Contratista debera presentar el equivalente de
reemplazo a la Di.P.A.l. haciendo la propuesta por nota y acompafandola de folletos técnicos con la
informacion que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la
Di.P.A.l., ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52 del PUByC, podra requerir ensayos
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo del
Contratista , como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Di.P.A.l. estime
procedentes efectuar. Tanto la presentacién de muestras, como la aprobaciéon de las mismas por la
Di.P.A.l.,, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos.

SISTEMAS PATENTADOS:

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la Oferta.

El Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de
patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION:
A) Construcciones de Hormigdén Armado:
Desviacion de la vertical:
» enlas lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:

hasta 3m 5mm
hasta 6m 8mm
hasta 12m 18mm

» para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier
nivel, con un minimo de:
para 6m 5mm
para 12m 10mm

Variaciéon del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

» En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.
* En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.

« Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que
exceda los 6m.

Variacién de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién
relativa de las paredes:

En 6m 10mm
En 12m 20mm
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Variaciéon de las medidas transversales de columnas, vigas vy en el espesor de losas y paredes:

En menos 5mm
En mas 10mm

PRUEBAS DE LAS OBRAS:

Antes de recibir provisoriamente las obras, la DiPAI. podra disponer el control total de las mismas y
efectuar las pruebas de estructuras necesarias. Dichos controles consistiran fundamentalmente en
verificaciones de resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como
las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle enunciativo
pero no limitativo.

El Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las operaciones
indicadas en este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras.

PLANOS CONFORME A OBRA:
El Contratista debera suministrar a la Reparticion para su aprobacion, los Planos Originales Conforme a
Obra, antes de la solicitud de Recepcion Provisoria, segln el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los
servicios incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de
la Supervision fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas,
fijando ésta las escalas respectivas.

b) Tal documentacion sera impresa en papel, 4 (cuatro) copias y grabada en CD, conteniendo los
archivos de la documentacién mencionada en a) en formato AutoCAD 2000.

Esta obligacion no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, derechos
y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el Proponente
preverlos dentro del Rubro 01 Trabajos Preliminares, “Item 01.6 Provisiones y cumplimentaciones de Obra”
de su Propuesta.

RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES

Incluye la ejecucién de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones
Generales y Complementarias, y en los Trabajos Preliminares de las presentes Especificaciones
Técnicas Particulares.

Generalidades: Deberan realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la
ejecucion de la obra, segun se indica en el PETG y corresponda segun las condiciones del terreno y/o se
infiera de la documentacion.

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucion de
los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego.

1.1. Estudio Geotécnico:

El Contratista debera realizar un estudio de suelos, realizado por una firma o ente de reconocida

solvencia técnica en plaza, produciendo las perforaciones requeridas en correspondencia con los

sectores representativos del edificio y cercano con las zonas de mayor carga. En caso de discordancia
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apreciable respecto a los sistemas de fundacion suministrado en el presente pliego, el Comitente se
reserva el derecho de designar a un responsable para la ejecucién de un nuevo estudio de suelos.
Todos los costos que demanden las tareas y/o viaticos que surjan como indicaciéon del profesional
contratado por el Comitente para la ejecucion del estudio de suelos de verificacion seran a cargo del
Contratista.

Requisitos para el Informe del Estudio de Suelo:

= Determinacién del perfil geotécnico, descripciéon cu alitativa y cuantitativa de propiedades
fisicas y mecanicas de los estratos y todos los par ametros necesarios para el célculo.

= Confeccion de un cuadro de cotas y tensiones admisi bles.

= Revision de los Sistemas de fundaciones propuestos en el presente P.E.T.P., revisién de las
cotas de fundacion, tensiones admisibles, y recomen dar las alternativas mas convenientes.

» Recomendaciones de parametros a tener en cuenta par  a el Ingeniero Estructuralista.

Perforaciones a realizar:

a) Se realizaran 5 (cinco) perforaciones: P-1; P-2; P-3; P-4 y P-5 a 6 (seis) metros de profundidad.

En cada sondeo se realizara muestreo continuo (segun IRAM 10516), incluyendo toma de muestras con
Moretto en estratos arcillosos, ensayo S.P.T. cada metro (IRAM 10517) para verificacién del Grado de
Consistencia en suelos cohesivos.

b) Ubicacion de las perforaciones: segin esquema adjunto:
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Tipo de Estructura Proyectada

= Edificio de Planta Baja, con estructura independien te de H° A° Fundaciones con bases
aisladas de HCA°. Cerramientos de muros con ladril os comunes. Cubiertas de losas
casetonadas, losas macizas y losas alivianadas con doble viguetas pretensadas segun
ubicacion en planos de estructura.

» Carga maxima vertical estimada sobre columnas: 35t  oneladas

1.2. Obrador, oficina técnica, depésito: Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para
acopio de materiales, considerando para su ubicacion los accesos para vehiculos de carga y descarga;
cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el Reglamento de edificacion de la ciudad de Coronda
o el que tenga vigencia en la zona; teniendo en cuenta el Cronograma de Plan de Trabajo.

El Obrador minimo debera contar con un depdsito para materiales, herramientas y equipos, como asi
también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Ademas contara con un
lugar de acopio de varillas de hierro bajo cubierta, para evitar su oxidacion.

Se deberéan instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones de
salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema.

El Contratista proveera locales para el sereno.

La Direccion y la Inspeccion de Obra deberan contar con un Local Oficina, segun se indica en el PCByC.
Estas construcciones complementarias, se construiran con materiales en buen estado de conservacion,
a lo sumo de segundo uso.

La ubicacion e ingreso seran indicados por la Inspeccion de Obra.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran provistos por el Contratista y la
Inspeccién de Obra podra, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

1.3. Cerco de Obra: La obra debera cercarse en su perimetro segln las directivas de la Inspeccion de
Obra. El cerco del obrador minimamente se construira utilizando una malla de acero Q92, enmarcada
superior e inferiormente con tirantes de madera de 3" x 3". Se colocaran parantes de madera de 3" x 3”
debidamente empotrados en el suelo con una separacibn maxima de 3 m. Los parantes seran
convenientemente rigidizados para otorgar estabilidad al cerco fuera de su plano, mediante la colocacion
de puntales inclinados empotrados en el suelo. Todos los elementos constitutivos del cerco se pintaran
con pintura sintética de color amarillo.

Sefalizacién y Vallado: Para facilitar el transito de peatones, en veredas publicas obstruidas por las
construcciones, se colocardn en esos sectores pasarelas provisorias de 1,20 m. de ancho libre y de la
longitud que se requiera con pasamanos Yy barandas.

El costo de estos elementos, se consideraran incluido en el presente item.

Medidas de Seguridad: Se debera tener en cuenta la colocacion de la sefializacion necesaria a los
efectos de alertar los riesgos de accidentes, tanto para el personal de obra como para los transeuntes.
En los lugares de peligro, y aquellos otros que indique la inspeccion se colocaran banderolas rojas
durante el dia y por la noche faroles rojos, suficientes para evitar cualquier posible accidente. Este
balizamiento debera realizarse con la alimentacion de baja tension (12V), estando los transformadores,
ubicados a una altura minima de 2,00m.

Las excavaciones practicadas en las veredas por la noche se cubrirdn con tablones o plataformas,
siendo el Contratista el Unico responsable por accidentes o perjuicios a terceros que deriven del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo.
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1.4. Cartel de Obra: Segun Modelo, tipografia y colores incluidos en Pliego Complementario de Bases y
Condiciones, el Contratista proveera 2 Carteles de Obra de las siguientes dimensiones:

Cartel N° 1: 3,00m. x 6,00m. a ubicar sobre interseccion Ruta Nacional N° 11 y Ruta Provincial N° 64
(conexion con acceso a Autopista Santa Fe — Rosario), segun indicacién precisa de la Inspeccién de Obra.
Cartel N° 2: 3,00m. x 6,00m. a ubicar en la Obra, segun indicacién precisa de la Inspeccion de Obra.

1.5. Agua, Luz y Fuerza Motriz: El Contratista se hara cargo de las provisiones de agua y energia
eléctrica necesarios para la ejecucion de las tareas especificadas en el presente pliego. Dichas
provisiones, su gestidén y mantenimiento correran enteramente por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd proveer agua para construccion, con calidad de acuerdo a normas, en forma
provisoria, llevando la correspondiente alimentacion a cada sector de obra.

Para la alimentacién de fuerza motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero de obra con las
protecciones necesarias reglamentarias. Este debera estar a una altura minima de 1,40 m. sobre nivel de
terreno natural, protegido con tablero con puerta y llave.

Todas las redes provisorias instaladas deberan ser revisadas permanentemente. Asimismo el contratista
tendrd a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados, aranceles y aportes
profesionales, que implique la tramitacion y posterior aprobacion de los tramites antes citados y/u otro
referido a los servicios necesarios para la ejecucion de la obra.

1.6. Provisiones y Cumplimentaciones de Obra: Ver en Generalidades: Legajo Ejecutivo, Planos de
Conforme a Obra, provisiones varias.

Estara a cargo y por cuenta de la Empresa la confeccion de todos los planos municipales que fueran
necesarios a requerimiento de la Municipalidad y de la respectiva tramitacién, hasta obtener el certificado
final correspondiente.

1.7. Replanteo: El hecho de presentarse a la Licitacion implica el conocimiento del terreno y las
condiciones altimétricas y de niveles en que se encuentra.

El Contratista debera llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la
Inspecciodn, labrandose a su término el Acta de Replanteo correspondiente.

Los niveles determinados en los planos generales son definitivos, pero se tendra en cuenta que la
determinacion de la cota 0.00 sera relativa a lo indicado en el Plano de Localizacién; teniendo en cuenta
gue para la cotizacion de la obra, la empresa debera considerar el volumen correspondiente de
terraplenamiento y/o desmonte con el fin de llegar a los niveles definitivos del edificio. Concepto que se
encuadra en el conocimiento del terreno por parte de los proponentes, no considerando un mayor
volumen o un volumen no contemplado, como imprevisto. Sera obligacion del Contratista solicitar
directamente a la autoridad Comunal o de la Municipalidad las lineas de edificacion, como asimismo de
las cotas fijadas para el o los cordones de veredas y entregard a la Reparticibn una constancia de la
autoridad Comunal.

Los ejes de los elementos estructurales principales, seran delineados con alambres bien asegurados,
tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran
retirados hasta tanto los elementos estructurales principales alcancen la altura definida.

Los niveles se materializaran en el terreno con un mojon que a tal efecto debera colocar el Contratista a
su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservard durante el tiempo que dure la
ejecucion de todos los trabajos y la obra.

RUBRO 02 — MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1. Desmonte:
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Generalidades: Se realizaran los desmontes necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto
indicados y para alcanzar las cotas y calidad de suelo correspondientes para fundar el edificio. Este item
contempla la remocién de las especies vegetales existentes y suelo vegetal donde ello resulte necesario.
Regira lo indicado en el P.E.T.G. para su ejecucién, como asi también las indicaciones de los planos y lo
que determine la Inspeccién de Obra, de acuerdo a los fines propuestos.

Asimismo este item comprende la limpieza del terreno y el retiro del suelo vegetal de la zona a rellenar
hasta alcanzar una profundidad tal que para la misma, a juicio de la Inspeccidn, el terreno natural
constituya una base apta para apoyar el relleno.

Antes de iniciar la obra, el Contratista debera realizar el retiro de arboles, arbustos y todos los elementos
publicos y/o privados existentes en el predio, que ordene la Inspeccion. Descombrara, descuajard,
desbrozara, destroncara y fumigarda respectivamente los residuos de obras: arboles, cuevas y
hormigueros que existan en el terreno. Antes de proceder al destronque o corte de cualquier arbol
existente en la via publica se solicitara el permiso municipal o comunal correspondiente. Para los
existentes en el terreno donde se ejecuta la obra, bastara solamente la autorizacién de la Inspeccion de
Obra, teniendo en cuenta el criterio general de conservar en buen estado las especies que no sean
afectadas por la superficie cubierta de las obras o acceso vehiculares.-

Si el Contratista realizara desmontes mas profundos que los ordenados, sin causa justificada, la
reparticion no reconocera costos adicionales por el mayor volumen de obra ejecutado. Asimismo, seran a
cargo del Contratista los costos resultantes del mayor volumen de relleno que deba efectuarse.

Si una vez abierta la caja para efectuar el posterior relleno se produjesen anegamientos que provocasen
un deterioro de la base, y a juicio de la Inspeccion resulte necesario efectuar un desmonte mas profundo,
todos los costos adicionales seran a cargo del Contratista exclusivamente.

Los desmontes seran ejecutados antes de la construccion de las fundaciones.

Se retirard una capa de aproximadamente 20 cm de profundidad con contenido de escombros, raicillas,
etc.; nivelando y compactando el terreno para proceder a realizar las excavaciones para las bases.

2.2. Relleno y Terraplenamiento:

Generalidades:

Luego del desmonte se procederd a escarificar y compactar la superficie de asiento del relleno, de tal
forma de asegurar la trabazon mecanica necesaria entre el nuevo terraplén y la superficie existente. En
el caso del relleno de excavaciones de bases, deberan retirarse los trozos de madera, tierra suelta
desmoronada y todo otro residuo que pudiese existir.

Se realizaran los rellenos y terraplenamientos necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto
indicados, y los que deban efectuarse como tarea de conjunto en el predio de emplazamiento de la obra.

Se realizara un aporte de relleno de aproximadamente 40 cm. sobre la cota cero que estara dada por el
punto fijo en el cordén de vereda por calle Bv. Orofio.

Dentro de este item no se incluyen los rellenos relativos a las excavaciones correspondientes a las
fundaciones que se realicen con posterioridad a la ejecucion del terraplenamiento.

Si el Contratista hubiese realizado desmontes mas profundos que los ordenados, la reparticion no
reconocera costos adicionales por el mayor volumen de obra ejecutado, en el presente item.

Materiales: Se utilizara suelo seleccionado en base a las indicaciones que se detallan seguidamente. El
suelo empleado no debera contener ramas, troncos, matas de hierbas, raices, otras materias organicas o
materiales putrescibles.

Los suelos de aporte en las zonas inferiores deberdn cumplir como minimo las siguientes condiciones:

_ Clasificacién segin Norma VN-E4-65: Tipo A-7

_ Indice de grupo méaximo: 6

_ Limite liquido: LL > 41
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_ Indice de plasticidad: IP > 11

_ Material que pasa por el tamiz N200 (74U): > 36 %

_ Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)

_ Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)

Los suelos a colocar en los 40 cm superiores en todas las areas a tratar, hasta alcanzar las cotas de
proyecto, deberan cumplir como minimo las siguientes condiciones:
_ Clasificacién segiin Norma VN-E4-65: Tipo A-4

_Indice de grupo méaximo: 8

_ Limite liquido: LL < 40

_ Indice de plasticidad: IP < 10

_ Material que pasa por el tamiz N2200 (74): > 36 %

_ Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)

_ Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)

Después de la ejecucion de los rellenos, la Inspeccion verificara la correcta ejecucién del mismo de
acuerdo a los ensayos de suelos aceptados mediante la normativa correspondiente y los que indique el
PETP, que seran a exclusivo cargo del Contratista.-

Se verificard que el suelo cumpla los requisitos mencionados precedentemente, de acuerdo a los
siguientes ensayos normalizados de Vialidad Nacional:

_ Tamizado de suelo por via himeda, segiin norma VN-E1-65

_ Limite liquido, segin norma VN-E2-65

_ Indice de plasticidad, segin norma VN-E3-65

_ Clasificacion de suelos, segun norma VN-E4-65

Estos ensayos se realizaran para determinar la calidad de los yacimientos.

Los suelos de relleno serdn compactados hasta obtener el 97 % de la densidad maxima obtenida del
ensayo Proctor Standard.

El transporte del suelo seleccionado necesario se considera comprendido en el precio del item.
Sera obligacion del Contratista, arreglar debidamente cualquier terraplén que se asentara, adn
posteriormente a la recepcidn provisoria de la obra.

Relleno de Pozos Negros. Si existieran pozos negros, se desagotaran previamente y se desinfectaran a
medida que se vayan cegando con tierra, con capas de cal viva y en todo de acuerdo con la
reglamentacion vigente de AGUAS SANTAFESINAS S.A. o la que tenga vigencia en la zona.

El Contratista propondra la forma de relleno y consolidacién. Se debera tener especial cuidado en el
caso que apoyen fundaciones en el sector, debiendo preverse en la propuesta la correcta transmision de
los esfuerzos al terreno. De ser necesario se deberan ejecutar losas de hormigén armado para la
transferencia u otros elementos estructurales mas convenientes. La Inspeccién de obra debera aprobar
la propuesta u ordenar otro procedimiento, a su solo juicio. Estaran a cargo del Contratista todos los
gastos originados en estos casos.

2.3 Excavacion de Bases y Dados de Fundaciones:

Generalidades: Se incluyen dentro de este item las excavaciones correspondientes a las bases de
fundacion de columnas y a los dados de hormigén armado de apoyo de las pantallas verticales.

Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos, tales como
entibamientos, apuntalamientos provisorios, drenajes, etc. y el retiro de los excedentes de suelo que no
se utilicen en los rellenos.

Todo excedente de excavacidon que supere las pautas de cédmputo previamente indicadas no sera
reconocido por la reparticion, quedando su costo a cargo del Contratista, como asimismo los volumenes
adicionales de rellenos que deban efectuarse.
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Profundidad: La profundidad de las excavaciones sera la indicada en los planos. El nivel cero de la obra
se indicara en el plano de Fundaciones y Cortes, y en general sera el punto del cordon municipal sobre
calle Bv. Orofio.

No se debera, salvo orden expresa de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de los niveles
correspondientes segun los planos. En el caso de que asi se hiciera quedara la Inspeccion facultada
para determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenta del Contratista los gastos
consecuentes de estas tareas.

Las excavaciones para las bases y dados se efectuaran de acuerdo con las disposiciones que se
determinen en los planos respectivos, teniendo en cuenta las modificaciones que puedan surgir en base
al estudio de suelo respectivo.

La calidad del suelo elegido para cimentar, en todos los puntos, sera comprobado por el Contratista y
comunicado por nota a la Inspeccion de Obra, la que asimismo siempre que lo crea conveniente podra
exigir del Contratista que disponga una 0 mas pruebas de resistencia, siendo los gastos que produzcan
por este concepto a cargo del Contratista. Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente,
la Reparticion determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion.

El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y apisonado. Una vez terminados los
fundamentos, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, por capas de 0,20 m. de espesor, bien
apisonado, previo humedecimiento.

El Contratista debera efectuar el apuntalamiento necesario para evitar desmoronamientos. Su costo esta
incluido en todos los casos en el precio unitario de la excavacion.

Metodologia:

_ No podra iniciarse excavacion alguna sin la autorizacion previa de la Inspeccion.

_ Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la formacion de
terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la
Inspeccién. Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicio en
propiedades vecinas.

_ Durante la ejecucion se protegera la obra de los efectos de la erosién, socavaciones, etc., por medio
de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos o desmoronamientos deberan
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspeccion de Obra.

_ El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de instalaciones
subterrdneas existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por
su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la reparacion de los dafios que
pudieran producirse.

_ El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en futuros rellenos se depositara
provisoriamente en los sitios mas préximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione
entorpecimientos innecesarios a la marcha de los trabajos, como asi tampoco al libre escurrimiento de
las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la
Inspeccién de obra debiera evitarse.

__Si el Contratista tuviera que realizar depésitos provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra,
debera requerir la autorizaciéon de la Inspeccién para el traslado de los materiales.

_ Alllegar al nivel de fundacion las excavaciones deberan ser perfectamente niveladas.

Inundaciones en las excavaciones: El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para
evitar la inundacidn de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o debido a los agentes atmosféricos.
De ocurrir estos hechos, el Contratista debera proceder a desagotar en forma inmediata, por lo que
debera mantener permanentemente en obra los equipos necesarios para tales tareas.

Si como consecuencia de la presencia de agua en las excavaciones para cimientos, el Inspector
apreciara un deterioro del suelo, podra ordenar al Contratista la profundizacién de la excavacion hasta
encontrar suelo firme y el relleno correspondiente para restablecer la profundidad de fundacion
estipulada, a los efectos de no modificar las planillas de hierros.
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Estaran a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de hormigén armado, se procedera a ejecutar
una capa de hormigon de limpieza de espesor minimo 5 cm. y ¢ alidad minima H-8 , en forma
inmediata a la conclusion de cada excavacién. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecucion de esta
capa de hormigén, y como consecuencia de la presencia de agua el Inspector apreciara un deterioro del
suelo, podra ordenar al Contratista la profundizacion de la excavacion hasta encontrar suelo firme.
Estaran a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

Otras excavaciones. De deberan incluirse todas las excavaciones que no estando comprendidas en las
anteriores, deban ser ejecutadas a los fines de completar la totalidad de las obras proyectadas. Tal el
caso de instalaciones y/u otras construcciones previstas, para cuya ejecucion valen idénticas
prescripciones a las antes expresadas.

RUBRO 03 — ESTRUCTURA RESISTENTE

Generalidades.

CALCULO ESTRUCTURAL Y DOCUMENTACION TECNICA

Comprende la provisién completa de los servicios profesionales indicados en el presente Pliego.

Segun consta en el presente P.E.T.P., el Contratista debera realizar un Estudio de Suelos a fin de
evaluar la capacidad portante del sitio de emplazamiento de la Obra.

1. Célculo Estructural. Memoria de Calculo:  El Contratista debera verificar las secciones y determinar
las armaduras de la estructura tomando en cuenta la documentacion técnica que se incluye en el
presente pliego y los resultados del estudio geotécnico que realizara a su cargo.

Por razones de disefio arquitectonico y funcionalidad debera respetarse indefectiblemente la disposicién
de los elementos estructurales que componen la estructura tal como se indica en los planos del pliego.
La estructura debera construirse con las dimensiones establecidas en los planos, sin admitirse variantes
o modificaciones, salvo que del céalculo surgiera que no es posible lograr la resistencia o deformabilidad
requerida en algunos elementos estructurales, y esto haya sido aceptado por la reparticion. La
Reparticion no aceptara diferencias de costos por las modificaciones que pudieran presentarse en la
preparacion de la documentacion técnica definitiva de la obra.

Los materiales a utilizar en el proyecto estructura | serén los siguientes:

a) Hormigoén H21.

b) Acero conformado de dureza natural ADN 420/500.

En cuanto a las fundaciones, seran verificadas por los oferentes segln los resultados de los estudios de
suelos que podran realizar y los célculos de la estructura.

A los fines de la verificacion y disefio Definitivo se tomaran los siguientes criterios de trabajo:

a) Debera garantizarse que las tensiones transmitidas por las bases al terreno no superen los valores
admisibles dados por los estudios de suelos respectivos.

b) Deberda, asimismo, garantizarse que el asentamiento general de la estructura sea inferior a su valor
admisible, cumpliendo ademas la condicién de que los asentamientos relativos sean practicamente
nulos.

c) La altura total de las zapatas de bases no serd inferior a la cuarta parte de la diferencia entre cada
lado de la misma y la dimensién del fuste en cada direccién analizada.

d) El recubrimiento de la parrilla inferior de la zapata sera mayor o igual a 5 cm.

e) Los arriostramientos de fustes deberan verificarse para un esfuerzo de traccion y/o compresion igual
al diez por ciento de la carga maxima que transmite la fundacion.

El Contratista proveera todo el equipo necesario para la ejecucion de las estructuras. Dicho equipo sera
sometido a la aprobacion de la Inspeccidn de Obra previamente a su empleo en obra.
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Profesionales intervinientes: El o los calculistas que estudien la estructura deberan ser profesionales de
la Ingenieria Civil, matriculados en el Colegio Profesional correspondiente. Se debera acompafiar
antecedentes y/o Curiculum Vitae de dichos profesionales conjuntamente con el cronograma indicado en
el art. N°37 del PCByC.

Reglamentacién: Se deberan respetar todos los reglamentos, normas y recomendaciones del CIRSOC,
en sus ultimas versiones vigentes.

2 Documentacion técnica:

a. Documentacion técnica inicial:  Se entrega como parte integrante del presente pliego los planos de
las estructuras a ejecutar. El Contratista no podra efectuar ningin reclamo adicional, ni en cuanto al
precio ni en cuanto a los plazos, por el hecho de que se requieran efectuar modificaciones de acuerdo a
los resultados que deriven del estudio de suelos que debe realizar a su cargo, siempre que no aumente
la cantidad total de obra a ejecutar.

En los planos que se entregan se indican las dimensiones de las estructuras de hormigén armado, sin
incluirse los detalles de armaduras las que seran determinadas por los oferentes segun los calculos que
deberan efectuar.

b. Memoria de calculo: Debera presentarse una memoria que contenga todos los esquemas estaticos y
los célculos estructurales realizados.

En la misma se incluira un indice con un detalle completo de todos los items comprendidos.

Debera utilizarse una nomenclatura clara y precisa, que permita controlar todos los calculos efectuados.
En el caso de emplear programas de computacion se indicara su fuente y se describiran sus
caracteristicas generales.

El calculo debera incluir citas de los articulos de las normas que se involucren en cada caso, como asi
también las referencias bibliograficas cuando se utilicen procedimientos de calculos especiales. En este
sentido, la Reparticion podra requerir la presentacion de copias de tal documentacion. Si esta
documentacién esta en idioma extranjero debera traducirse al espafiol.

La memoria de célculo debera presentarse a la Reparticion para su aprobacién previamente al comienzo
de cualquier tarea de ejecucién. La misma debera presentarse para su aprobacion conjuntamente con la
documentacién del Proyecto Definitivo.

c. Documentacion técnica de obra:  El Contratista elaborara todos los planos de estructura necesarios
para la correcta ejecucioén de la obra segln se indica.

Se confeccionaran planos de planta, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentacion serd preparada
en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las caracteristicas y dimensiones de los
elementos estructurales.

Toda esta documentacion debera presentarse a la Reparticién para su aprobacion previamente a la
ejecucion, pudiendo efectuarse conjuntamente con la memoria de calculo.

Todos los planos aprobados deberan ser entregados a la Reparticién en soporte digital y tres copias en
papel por cada uno, debidamente rubricadas por el Director Técnico y Representante Técnico del
contratista en obra.

d. Planillas de armaduras: EIl Contratista debera elaborar las planillas de armaduras de las estructuras
de hormigdén armado, respetando para el disefio de éstas lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201,
Tomos |y l.

En lo que se refiere al recubrimiento de las armaduras, sera valido el articulo 13.2 del CIRSOC 201. El
recubrimiento minimo referido a las condiciones ambientales se evaluara de la siguiente forma:

_ Para los elementos estructurales enterrados, segun la linea 3 de la Tabla 15 del Reglamento CIRSOC
201.

_ Para los elementos restantes, segun la linea 1 de la referida tabla.

Esta documentacién sera presentada a la Reparticion para su aprobacion previamente a su ejecucion,
pudiendo realizarse entregas parciales segun las necesidades del avance de obra.

Si la Reparticion no encontrase satisfactorios los detalles presentados podra rechazarlos en forma total o
parcial, debiendo el Contratista proceder a su correccion y nueva presentacion.
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El Contratista tomara todas las previsiones necesarias de manera tal que la totalidad de las planillas de
detalles de armadura queden definitivamente aprobadas a los noventa dias del comienzo de ejecucion
del contrato y ajustado a las etapas contractuales indicadas.

e. Cémputos métricos: El Contratista presentara los computos métricos de la obra definitiva. El
cémputo de todos los items sera entregado junto con la documentacién definitiva, excepto el referido a
las armaduras que se entregara al completarse la aprobacion de la totalidad de las planillas de detalles.
La reparticion no reconocerd diferencias si surgieran de los computos de su oferta y los cémputos
definitivos.

f. Planos conforme a obra: El Contratista debera presentar planos de estructura de conforme a obra
segun lo indicado en el Pliego Complementario de Bases de Condiciones.

A — ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Comprende la provisién de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para la
ejecucion de los elementos estructurales: Bases de Fundaciones, dados, columnas, tabiques / pantallas,
losas, vigas. Se debera tener en cuenta que el volcado del hormigén se hara por elementos especificos
(columnas, vigas y losas), no en modo conjunto.

Reglamentacion: La obra se ejecutara conforme a lo establecido en los capitulos 6 a 14 del Tomo | del
Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, y segun las especificaciones particulares que luego se detallan.
Los articulos de los capitulos 1 a 5 del Tomo | del Reglamento CIRSOC 201 que se citan expresamente
en sus capitulos 6 a 14 también seran de aplicacién, con las modificaciones que mas adelante se
indican.

Son validas también, las Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el Reglamento CIRSOC
201, y los Cuadernos 220 y 240 de la Comision Alemana del Hormigén Armado publicados por IRAM.
Equivalencias: Se establecen las siguientes equivalencias Unicamente para la comprension de las
denominaciones dadas entre el Reglamento CIRSOC 201 y el presente Pliego:

- "Director de Obra" = "Inspector de Obra"

- "Constructor” = "Contratista”

- "Representante Técnico del Constructor" (Conductor Técnico) = "Director Técnico de la Empresa”.
Modificaciones: Los articulos del Reglamento CIRSOC 201 que se indican a continuacion se modifican,
a los efectos de las presentes especificaciones, por los textos aqui expresados:

- CIRSOC 201 * 2.4.2. Control de aceptacion: "Es el control que en el ejercicio de sus funciones podra
solicitar el Inspector de Obra, con el objeto de valorar la aptitud de los materiales incorporados a la
estructura. El Contratista debera disponer todos los medios necesarios para posibilitar la extraccion de
muestras y realizacion de ensayos."

- CIRSOC 201 * 5.2.6.f): "Identificacion correspondiente a cada elemento segun su ubicacién en los
planos de la documentacién técnica inicial."

- CIRSOC 201 * 5.3.2: "Cada partida del hormigén fresco que ingresa a la obra, debe acompafiarse de la
certificacién del Director Técnico del Proveedor, mediante un remito de entrega a obra con los
requerimientos establecidos en el articulo 5.3.6. Copias de los comprobantes de esta certificacién seran
entregadas al Inspector de Obra."

- CIRSOC 201 * 7.1.d): "El Inspector de Obra podra solicitar todos los ensayos y estudios necesarios
para realizar el control de aceptacion de los materiales, elementos y estructuras, estando autorizado a
juzgar los correspondientes resultados con el fin de decidir la aceptacién o el rechazo de aquellos."

- CIRSOC 201 * 7.4.1.f): "Al presentar los planos conforme a obra, el Contratista adjuntara toda la
documentacion referida a los ensayos que se hubiesen realizado."

Interpretacion de Planos y Especificaciones: El Contratista es responsable de realizar el calculo
estructural y de la revisidn y correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra y
respondera por los defectos que pudieran producirse durante la ejecucion o conservacion de los mismos
hasta la recepcién definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en los planos o
especificaciones, debera comunicarlo a la Reparticién antes de iniciar los trabajos en cuestion.
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Requisitos a cumplir por el Contratista: El Contratista debera cumplir con los requisitos del articulo 5.1
del Reglamento CIRSOC 201.

Bases de Fundaciones: Hormigon para bases: Incluye todos los elementos que en los planos se
indican. Se computaran hasta el nivel superior donde apean las columnas o tabiques. No se aceptaran
modificaciones de precios en los items que incluyan fundaciones. En planos se indican con la letra “B”.
Columnas: Hormigén para columnas: Incluye todos los elementos que en los planos se indican con la
letra “C".

Tabiques / Pantallas: inferiores y superiores, ver cortes estructurales y detalles.

Losas: Hormigdn para losas: Incluye todos los elementos que en los planos se indican con la letra “L".

El volumen correspondiente a las losas se determinara considerando los filos interiores de vigas,
columnas y/o tabiques.

Los agujeros en losa de mas de 0,5 m2 de superficie en planta se descontaran.

Vigas: Incluye todos los elementos que en los planos se indican con la letra “V”. Se incluyen también los
volimenes de las losas que forman los antepechos. Los agujeros en vigas se consideraran como llenos.
Dados de hormigon: Incluye todos los elementos que en los planos se identifican con la letra “D”.

ELABORACION DEL HORMIGON.

Se utilizara HORMIGON ELABORADO, de la calidad H21 , con un asentamiento del orden de 16 cm
para estructuras en elevacion y de 8 a 12 cm para fundaciones. En casos especiales, durante el
comienzo de la obra y en casos de pequefios volimenes, la Inspeccion de Obra podra autorizar la
dosificacion por volimenes en la misma obra, previa aprobacion de los dosajes a utilizar. Queda
expresamente prohibido el mezclado manual.

Ensayos de Hormigén, cantidad y método: Cuando la Inspeccién de Obra lo requiera se efectuaran
los ensayos de consistencia, resistencia de compresion, flexién, analisis granulométrico de los aridos,
determinacion de su grado de humedad, etc., y toda clase de ensayos y pruebas que el mismo crea
conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del
Reglamento citado.-

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo especificado
en el P.R.AAEE.H. El ensayo en si, se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la
Inspeccion de Obra y/o Reparticion, estando las costas de tales trabajos de laboratorio, y del traslado
de las muestras y el retiro de los informes, a cargo de la Empresa Contratista. Copias de estos informes
seran entregadas a la Direccion de Obra.

La cantidad sera determinada por la Inspeccion, con un minimo de 1 probeta cada 10 m3.

Elementos que deben permanecer en obra:

- Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocacion del hormigén fresco, aplicando
la Normas IRAM 1536.

- Un term6metro de inmersién para medir la temperatura del hormigdn y uno para medir la temperatura
ambiente.

- Moldes para confeccionar 30 probetas en forma simultanea (como minimo, o la cantidad mayor que el
volumen de hormigon requiera), aplicando las Normas IRAM 1541 y 1524,

En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, debera disponerse
de una pileta para conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, hasta el retiro para
Su ensayo.

Uso de Aditivos para el Hormigon: En caso de emplearse, los mismos deberan cumplir con lo
especificado en el articulo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y ademas ser expresamente autorizados
por el Inspector de Obra, quien controlara que correspondan a productos de reconocida calidad y que se
dosifique adecuadamente.
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Armaduras: Para el armado del hormigbn se emplearan barras de acero conformadas, de dureza
natural (ADN 420/500); las que cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. La
Inspeccién de Obra podra solicitar, si lo juzga necesario, la realizacién de los ensayos de control de
calidad que se especifican en las Normas correspondientes.

Empalmes: La Empresa debera dejar las armaduras en espera y empalmes que se requieran para la
unién de la estructura de HA°con la mamposteria 0 con elementos de fachada, sin constituir los mismos
costos adicionales.-

Autorizacion para hormigonar:  Todos los trabajos de hormigén armado deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes dadas en todo lo referente a la
ejecucion, uso y calidad de los materiales.

Antes de proceder al hormigonado debera solicitarse con 48 horas de anticipacion la aprobacion del
replanteo y ubicacion de todos los elementos que queden incluidos en el hormigon, en especial todos los
correspondientes a la instalacion eléctrica. Con relacion a esto Ultimo se aclara que queda prohibido
cortar las armaduras para el pasaje de caferias, ubicacion de cajas, etc. En el caso que fuese
absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura, podra efectuarse previo consentimiento del
Inspector de Obra y realizando los debidos refuerzos.

La Inspeccion de Obra hara por escrito en el “Libro de Ordenes de Servicio” las observaciones
necesarias y en el caso de no tener que formularlas extendera el conforme correspondiente, quedando
terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin la conformidad por escrito de
la Inspeccién de Obra en el “Libro de Ordenes de Servicio”; la Inspeccion de Obra a su solo juicio podra
ordenar demoler lo ejecutado sin su conformidad.

Pases, orificios e insertos metalicos: proyecto de las estructuras ha contemplado plenos o pases para
el pasaje horizontal y/o vertical de las instalaciones y espacio suficiente bajo fondos de losa.

No obstante ésta condicidon general de disefio prevista para la flexibilidad de paso de las instalaciones, el
Contratista debera prever cuando la estructura de hormigén armado deba ser atravesada en algun punto
por cafierias y conductos integrantes de las distintas instalaciones. Se considerara incluido en el precio
del contrato la ejecucién de los correspondientes pases que pudieren resultar necesarios, orificios y/o
aberturas de tamafio asi como el tipo y cantidad de los insertos metalicos adecuados para realizar el
pasaje o montaje de las mismas cuando esta etapa de obra lo requiera.

El Contratista recabara de la Inspeccion de Obra, previo a la ejecucion de los cajones de encofrado, la
ratificacion o rectificacion de lo indicado al respecto en los planos del Proyecto.

Otorgada la conformidad por la Inspeccion de Obra, el Contratista procedera a iniciar los trabajos
teniendo en cuenta que, los refuerzos de armadura que se requiera realizar en virtud del debilitamiento
gue provocaran los pases en los elementos estructurales que se construyan, se consideraran incluidos
en el precio de la Obra.

El Contratista debera colocar insertos metdlicos (rapas, tubos, prisioneros, ganchos, bulones, etc.)
durante la ejecucion de los encofrados, en todos aquellos lugares en que resulte necesario contar con
elementos complementarios de sujecion o fijacion, para la posterior instalaciéon de caferias, conductos
apoyos de equipos, etc.

Las partes de los insertos metélicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigén deberan
proveerse absolutamente libres de capas protectoras de pintura, hollin, cascarilla, herrumbre, polvo,
aceite, grasa u otro material que impida la correcta adherencia entre el acero y el hormigén. Las partes
gue no queden dentro del hormigdn deberan pintarse con dos manos de pintura antioxido epoxidica de
reconocida calidad y a satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

Consideraciones adicionales:

a) Cada partida de acero entregado en obra estara acompafiada por el certificado de calidad o garantia
emitido por la firma fabricante de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201. Se
utilizara acero tipo ADN 420/500.

b) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizaran separadores formados por
blogues de mortero de cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijacion a las barras
de acero. Este sistema podra ser modificado solo con expresa autorizacién de la Inspeccién de obra.

Péagina 17 de 35

. S Mini sterio de Obras Publicas y Vivienda dipai@santafe.gov.ar
Gobierno de la Provincia Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria mm_gmafe_qog_ ar
de SantaFe San Martin 2185 — Galeria Arbol Sélo — Santa Fe

Tel: (0342) 4574791 - 4573794



SANTA FE S
AVANZA

c) Se utilizara en toda la obra una misma marca de cemento, de manera de mantener uniformidad de
color en las estructuras.

d) Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion en base a
tramos de prueba. Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.

e) Cuando durante la ejecucién de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los
equipos utilizados, la Inspeccién podra ordenar su retiro y reemplazo.

f) El nimero de unidades del equipo seré tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y
realizar los trabajos de conservacion. El Contratista no podra proceder al retiro parcial o total del equipo
mientras los trabajos estan en ejecucion, salvo que la Inspeccion lo autorice expresamente.

g) Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista deberéa pintarse antes del llenado con dos
manos de un desencofrante apropiado, tipo Encofroil, Separoil, o similar, que evite la adherencia del
hormigon al encofrado. El desencofrante debera ser debidamente aprobado por la Reparticion.

h) Salvo que la Inspeccién de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de hormigén
armado se ejecutaran chaflanes con cantos de 2 cm.

i) Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que
establece el CIRSOC 201.

j) Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccién de Obra,
sera ésta quien decida cédmo se procedera para subsanar o rehacer la estructura.

k) Debera llevarse en la obra un registro de las hormigonadas de cada parte de la estructura, para
controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién de Obra controlara este registro.

I) Se considerara la ejecucién de hormigén de limpieza en las fundaciones directas (no menos de 5cm de
espesor.)

Hormigon de Limpieza en excavaciones: Luego de realizadas las excavaciones para las fundaciones
de hormigén armado, se procedera a ejecutar una capa de hormigén de limpieza de espesor minimo 5
cm. y calidad minima H-8, en forma inmediata a la conclusién de cada excavacién. Si ocurriese un
anegamiento previo a la ejecucion de esta capa de hormigdn, y como consecuencia de la presencia de
agua el Inspector apreciara un deterioro del suelo, podra ordenar al Contratista la profundizacion de la
excavacion hasta encontrar suelo firme.

Estaran a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

Colocacién de las armaduras: Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara
cuidadosamente el encofrado. La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la
posicién indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en
todas las barras. Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de 6xido.

La forma de las barras y su unificacion seran las resultantes del calculo estructural que tiene a cargo el
Contratista y que sera sometido a aprobacién de la inspeccion de Obra.

Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir
mas de uno en una misma seccion de estructura sometida a esfuerzo de tracciéon y ninguno en la de
tensiones maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superposicién
debera respetar lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201.-

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el Reglamento CIRSOC 201.-

A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberan colocarse las parrillas
correspondientes sobre los caballetes metélicos o separadores. Tales dispositivos seran sometidos a
aprobacion por la Inspeccion.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de los hierros durante la ejecucion de la
armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes de hormigonar.

ENCOFRADOS
Generalidades:
Los encofrados deberan ejecutarse con precision, sus formas, dimensiones, niveles, alineaciones,
contraflechas y pendientes serdn las necesarias para modelar los elementos estructurales que
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responden a las pautas de disefio del Proyecto de Estructura Definitivo y a las solicitaciones establecidas
en el céalculo del mismo. El Contratista sera responsable y debera arreglar 6 reconstruir, por su cuenta,
las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito.

La concepcién de los encofrados y su ejecuciéon se llevaran a cabo de tal forma que los mismos sean
capaces de absorber las cargas y tensiones derivadas de su peso, del proceso de llenado del hormigon,
de las sobrecargas y de los esfuerzos de toda naturaleza a los que estaran sometidos durante la
ejecucién de las estructuras, hasta el momento de desencofrar, con toda la seguridad requerida, sin
hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales. . Las superficies de apoyo de los
apuntalamientos previstos deberan ser lisas, homogéneas y de una capacidad portante acorde a las
exigencias estructurales requeridas, asimismo, se distribuira la carga de los puntales al nivel de apoyo,
mediante un sistema que evite la carga puntual y asegure una distribucion uniforme de las tensiones
sobre el solado de apoyo de las bases de los mencionados puntales.

La totalidad de los puntales a utilizar en vigas y losas y los sistemas de verticalizacion en encofrados de
tabiques y columnas, DEBERAN SER METALICOS Y REGULABLES, de facil aplomado y sencilla
verificacion, ademas de su resistencia a los esfuerzos de compresién o flexocompresién a los que se
encuentren sometidos.

Deben ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mezclas durante las operaciones de
hormigonado, compactacion y/o vibrado, sin partes alabeadas, desuniones o rajas. No se admitira el uso
de papel para tapar grietas.

El Contratista presentara con la debida anticipacion, para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, los
croquis o planos de encofrado de las estructuras, acompafados de una memoria técnica que justifique la
propuesta, aclarando el sistema de abrazaderas, soportes, diagonales, y demas accesorios. Sera
responsable del disefio de los encofrados, cualquier dafio en la obra por deficiencia en éstos, sera de su
exclusiva cuenta.

El material para los encofrados sera escogido por el Contratista, a no ser que la Inspeccion de Obra
indique uno determinado. La eleccion dependera de la textura exigida para el hormigén. En todos los
casos la Inspeccion de Obra aprobara el encofrado a utilizar.

Antes de comenzar las operaciones de vertido del hormigén, la Inspeccién de Obra procedera a revisar
los encofrados y armaduras prolijamente; en relacién con los encofrados, exigira que los fondos de vigas
estén perfectamente limpios y que se dejen, con ese propdsito, pequefias aberturas en el fondo de
columnas, tabiques y vigas, para poder eliminar a través de ellas los cuerpos extrafios que no puedan
ser aspirados o soplados por medios mecanicos.

Los encofrados deberan cumplir, ademas de lo establecido en el capitulo 12 del Reglamento CIRSOC
201, las siguientes especificaciones:

- Los hormigones vistos tendran una terminacién Tipo A-3.

- Los elementos de hormigoén visto  se ejecutaran de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

e Se utilizara encofrado metdlico . Se permitira el reuso, siempre y cuando no hayan sufrido
dafios durante las tareas de desencofrado y manipuleo, que afecten la calidad de terminacion
requerida.

* Los pasadores estaran compuestos por cafios de PVC perdidos, varillas roscadas de diametro
minimo 1/2”, arandelas de goma, arandelas de acero y tuercas. Se considerara la colocacion de
4 pasadores por metro cuadrado. Se deberan tapar los huecos que se originen en
correspondencia con los mismos.

-Deberan evitarse las soluciones con encofrados perdidos, debiendo removerse los rellenos de
casetones 06 losas nervuradas en todos los casos.

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en
los planos.

Donde los espesores asi lo determinen, se utilizaran equipos vibradores ademas de los plastificantes.
La Empresa sera responsable y debera arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran
rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurard su
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estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el hormigonado, arriostrandolos
adecuadamente, a objeto de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacion del hormigén.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se
dispondran de manera que puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas, antes de las que
correspondan a fondos de vigas. Se dar a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milimetro
por metro en las mayores de 6m. de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje.
Cuando sea necesario se repartir la presién de los puntales por medio de tablones que hagan las veces
de bases o capiteles. Todo puntal ser acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los
puntales seran de una sola pieza, permitiéndose como méaximo, solo la tercera parte de ellos con un
empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigon, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes.

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques o pantallas, se exigiran aberturas proximas al fondo para
su limpieza, que no podran ser cerradas sin la previa autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Doce horas antes del hormigonado se mojara el encofrado abundantemente y luego, en el momento
previo al hormigonado, se efectuara un nuevo riego con agua hasta lograr la saturacién de la madera.

En caso de considerarlo necesario, la Inspeccién de Obra exigira a la Empresa el calculo de verificacién
de los encofrados y apuntalamientos.

No se permitira, bajo ningan concepto, romper las estructuras hormigonadas, para el paso de cafierias,
debiendo colocarse marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas;
en las vigas se dejaran manchones de cafios de hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos
ser calculados de antemano el debilitamiento producido por el agujero para establecer el refuerzo
necesario. En las columnas se aumentara proporcionalmente su seccién para tener en cuenta el
debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en ningln caso, que mas de una caja
esté en un mismo plano transversal a la columna.

La Empresa debera proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el
anclaje de elementos.

a- APUNTALAMIENTO

Los apuntalamientos y ataduras se ejecutaran de manera que puedan ser quitados sin ocasionar golpes
o vibraciones que perjudiquen a los hormigones de las piezas estructurales llenadas.

Se cuidara, especialmente, la reparticion de las cargas que transmiten los puntales al suelo, debajo de
ellos, sobre el terreno se colocaran tablones o dos maderas anchas unidas en cruz para evitar
asentamientos.

Los puntales de madera no estaran permitidos en est  a obra, se autorizaran solamente los del tipo
metalicos y de marca reconocida, si su altura es mayor de tres (3) metros, seran arriostrados para evitar
su pandeo. Se debera considerar como maximo una separacién de 0,60 m entre puntales.

Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al momento de desencofrar es necesario dejar algunos
puntales sin tocar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.

Para vigas de luces normales se colocaran 3 soportes en el centro como minimo; para luces mayores de
seis (6) metros, la Inspeccion de Obra podra exigir un nidmero mayor de puntales si lo considera
necesario.

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de tres (3) metros o mayores tendran un puntal de
seguridad en el centro, el cual no podra ser removido, ni recalzado nuevamente, hasta que se cumplan
los periodos de fragilie exigidos como minimos en las reglamentaciones vigentes.

Las losas macizas planas de luces entre apoyos de seis (6) metros 0 mayores tendran cuatro puntales
de seguridad en el centro, los cuales no podran ser removidos, ni recalzados nuevamente, hasta que se
cumplan los periodos de fragiie exigidos como minimos, en las reglamentaciones vigentes.

b - TABLEROS
Las placas fendlicas de 18mm y los elementos que se usen para la fabricacion de tableros para los
encofrados, estaran constituidos por materiales que no produzcan deterioro quimico, ni cambios en el
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color de la superficie del hormigén, o elementos contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste y
pulimiento de los mismos, corresponderan a los requisitos indicados por la Inspeccion de Obra.

c - ABRAZADERAS

Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y queden
embebidos en el hormigdn, estaran constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendran
elementos contaminantes al hormigén y seran construidas en forma tal, que la porcién que permanezca
embebida en el hormigén este por lo menos a 5 cm por dentro de las superficies terminadas y permitan
retirar los extremos exteriores de las mismas, sin producir dafios en las caras del hormigén.

Todos los huecos resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o tensores, se
llenaran con mortero de consistencia seca. Por ninglin motivo se permitiran abrazaderas de alambre u
otro material que pueda deteriorarse, producir manchas en la superficie del hormigbn o no permita un
soporte firme y exacto de los tableros.

d - LIMPIEZA'Y ENGRASE DE ENCOFRADOS

En el momento de colocar el hormigén, la superficie del encofrado estara libre de incrustaciones de
mortero o de cualquier otro material y no tendra huecos, imperfecciones, deformaciones o uniones
defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del
hormigén.

Antes de hacer el vaciado, se cubrira la superficie del encofrado que vaya a estar en contacto con el
hormigon con una capa de aceite mineral u otro material aprobado por la Inspeccion de Obra, para evitar
la adherencia entre el hormigon y el encofrado, observando especial cuidado en no ensuciar las barras
de refuerzo ni las juntas de construccion. Se prohibe la utilizacién de aceite quemado.

e - RETIRO DE ENCOFRADOS

El desencofrado se hara cuando el hormigén haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad
Su propia carga, mas cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarsele. Para el desencofrado de las
estructuras, deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que establece el Reglamento
CIRSOC 201.

Los plazos de desencofrado seran establecidos de acuerdo con la Inspeccion de Obra, como minimo se
exigiran los siguientes plazos:

e Columnas y laterales de viga: 4 (cuatro) dias.

« Losas y fondos de vigas dejando puntales de seguridad: 15 (quince) dias.

« Remocién total de encofrados: 21 (veintian) dias.

Ningun encofrado podra retirarse sin orden escrita de la Inspeccion de Obra.

En casos especiales y en donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de
terminar el fraguado de las mismas, la Inspeccién de Obra podra exigir que los encofrados permanezcan
colocados por un tiempo mas largo.

El retiro de los encofrados se hara en forma cuidadosa, facil y gradual, sin golpes, vibraciones, ni
sacudidas y sin empleo de palancas que puedan perjudicar las superficies de las estructuras.
Inmediatamente después que se retiren, se haran las reparaciones necesarias en las superficies del
hormigén y el curado correspondiente. En caso que aparezcan defectos inadmisibles, a juicio de la
Inspeccién de Obra, seré ésta quien decida como se procedera para subsanar 6 rehacer la estructura.

Deberé llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la estructura,
para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccion de Obra controlara este registro.

El Contratista utilizara productos desencofrantes, con la sola condicion de que éstos sean de marca
reconocida en plaza y aprobados por la Inspeccion de Obra. En las caras de encofrado donde la
terminacién sea de hormigon a la vista, elusode d  esencofrantes sera obligatorio.

f - ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS
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Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podran
tener valores mayores que los indicados a continuacion:
e Variaciones en Distancias entre Ejes: en los ejes del edificio o estructuras no se permitiran
tolerancias y deben quedar localizadas como se indica en los planos definitivos.
« Desviaciones de la Vertical en Muros, Columnas, Tabiques, Pantallas u otro Tipo de Estructuras afin:
o Para 3.00 metros de altura: 5 (cinco) milimetros.
o Para 6.00 metros de altura: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
« Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de
estructuras similares el maximo permisible es:
0 Para 3.00 metros de luz: 5 (cinco) milimetros.
0 Para 6.00 metros de luz: 10 (diez) milimetros.
o En estructuras bajo tierra: el doble de lo anterior.
« Tolerancias en Dimensiones de Secciones de Vigas, Columnas, Losas, Muros, Pantallas, u otras
Similares.
o Por defecto: 5 (cinco) milimetros.
0 Por exceso: 10 (diez) milimetros.

g - ACABADOS DE SUPERFICIES DE HORMIGON
El acabado de todas las superficies sera ejecutado por personal técnico y experto, y se hara bajo la
vigilancia de la Inspeccion de Obra, éste medira las irregularidades de las superficies para determinar si
estan dentro de los limites aqui especificados.
Las irregularidades superficiales en los acabados se consideraran como bruscas o graduales. Todas las
juntas mal alineadas y los resaltos o depresiones subitos producidos por mala colocacién de los
encofrados o por defectos de construccion, se consideran como irregularidades bruscas y se mediran
directamente. Las demas irregularidades se consideraran como graduales y se mediran por medio de
reglas metdlicas o su equivalente para superficies curvas. Se utilizaran reglas de 1,50 m. para superficies
encofradas y de 3,00 m para superficies no encofradas.

Las superficies para caras encofradas se clasifican en tres grupos: tipo A-1, tipo A-2, tipo A-3. En

términos generales y a menos que en los planos se muestre algo diferente, o la Inspeccién de Obra

ordene o autorice otro tipo de superficie para ciertas obras, ellas corresponden a la siguiente
clasificacion:

« Superficie Tipo A-1: corresponde a las superficies encofradas que van a estar cubiertas por llenos.
No necesitaran tratamiento especial después de retirar los encofrados, con excepcion de la
reparacion de hormigones defectuosos. La correccién de las irregularidades superficiales, se hara
Unicamente en las depresiones mayores de 1 cm.

e Superficie Tipo A-2: corresponde a todas las superficies encofradas que no vayan a estar cubiertas
por tierra y que no requieran el acabado especificado a continuacion para las superficies A-3. Las
irregularidades superficiales, medidas como se indic6 anteriormente no serdn mayores de 3 mm.
para las graduales. Todas las irregularidades bruscas en la superficie A-2 y las graduales que
excedan los limites permisibles, se suavizaran por medio de esmeril 0 de un equipo que permita
eliminar la irregularidad. Las superficies tipo A-2 no requieren tratamiento especial con excepcion de
la reparacion de las superficies defectuosas.

e Superficie Tipo A-3: corresponde a las superficies de las estructuras expuestas en forma destacada
a la vista del publico y donde la apariencia estética es de especial importancia. Las irregularidades
superficiales bruscas no excederan de 3 mm. y las graduales no seran mayores de 5 mm. Cuando
las superficies para este tipo de acabados se aparten mucho de lo especificado seran sometidos al
tratamiento o a la demolicion si es del caso.

« Superficies No Encofradas: las superficies expuestas a la intemperie que tedricamente sean
horizontales, tendran una pequefa pendiente para drenaje como se muestra en los planos o como lo
indique la Inspeccién de Obra. La pendiente para superficies de poco ancho, sera aproximadamente
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de 3% y para superficies amplias, tales como pisos seran del 1% al 2%, si no se encuentra indicada
en los planos.

h - ENCOFRADOS PARA SUPERFICIES A LA VISTA

Cuando en los planos se especifigue “Hormigon a la Vista” (vigas y pantallas estructurales de
hormigén visto), el Contratista debera arbitrar las medidas necesarias para lograr su perfecta
terminacion, por cuanto la Inspeccion de Obra sera muy estricta en tal sentido, ya que no tolerara falta de
plomo 6 niveles, falsas escuadras ni rebarbas u oquedades por imperfeccién en el preparado o colado
del hormigén. Cualquier error en el mismo seréa corregido por el Contratista a su costo. Si la reparacion
no es satisfactoria, por su apariencia estética o afecte la estructura, se ordenard la demolicién y
reconstruccion parcial o total del elemento estructural, por cuenta y riesgo del Contratista.

Se deberan utilizar encofrados metalicos _ aprobados por la Inspeccién de Obra. Se exigira un trabajo
esmerado y prolijo que excluya la necesidad de cualquier enlucido ulterior por retoques.

Ademas, a los hormigones se les agregara un desencofrante, a fin de favorecer el llenado, el mismo sera
previamente aprobado por la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como el despiece de
todos los elementos constitutivos.

Asi mismo, dejase establecido, que no se permitira mas de cuatro (4) usos para las tablas de encofrado,
ya que se exigira una correcta terminacion del hormigén aln en las estructuras que fueran
posteriormente pintadas.

Superficies de hormig6n visto:  Se incluira el costo adicional que representa la ejecucion de superficies
de hormigdn visto respecto de las que se ejecutan con hormigén convencional.

Ademas de las Normas Generales antes citadas, se debera tener en cuenta para las estructuras de
hormigon a la vista lo que a continuacion se indica:

« La Empresa debera arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta terminacion por cuanto la
Inspeccion de Obra no tolerara falta de plomo o niveles, falsas escuadrias, ni oquedades por
imperfeccién en el preparado o colado del hormigén.

« La Empresa debera presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, como de despiece
de todos sus elementos con la indicacion de la colocacion de los tableros, de los separadores y detalle
de juntas de hormigonado, los que seran aprobados por la Inspeccion de Obra.

« La Inspeccién de Obra, exigira que todos los bordes salientes y angulos entrantes se ejecuten con
piezas de madera curvas en una sola pieza, debiendo ejecutarse dichos elementos en madera "dura".-

e Si es necesario ejecutar encofrados dobles, la Empresa lo hara sin cargo. No se admitir ningun tipo
de atado con pelos, solo se usaran separadores.

» Los separadores estaran compuestos por cafios de PVC perdidos, varillas roscadas de diametro
minimo 1/2", arandelas de goma, arandelas de acero y tuercas. Se considerara la colocacion de 4
pasadores por metro cuadrado. Se deberan tapar los huecos que se originen en correspondencia con los
mismos.

« Una vez terminado el proceso de fragiie y al desencofrar las estructuras, se retirara el perno,
macizando con concreto el cafio que queda alojado en la masa del hormigon.

« Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista, debera pintarse antes del llenado con dos
manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigén al encofrado.

e Debera utilizarse una sola marca de cemento parate ner uniformidad de color.

e El recubrimiento minimo a considerar para las armaduras sera el especificado en el Reglamento
CIRSOC 201.

TRANSPORTE Y COLOCACION DEL HORMIGON

Ademas de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones, el Contratista presentara una
secuencia detallada de la colocacién de los hormigones por semana y notificara a la Inspeccién de Obra
veinticuatro (24) horas antes de cada vaciado, para que éste pueda verificar las condiciones necesarias
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para un vaciado satisfactorio. El Contratista no empezara a colocar hormigén hasta después de la
revision y aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La descarga del hormigdn debe estar terminada dentro de los 90 minutos (Norma IRAM 1666), a contar
desde la salida de la motohormigonera de la planta de carga (para condiciones atmosféricas normales
con 25° C como maximo). Dentro de ese tiempo, la obra dispondra de 30 minutos para efectuar la
descarga.

Cuando haya que hormigonar con temperaturas extremas, se pedird autorizaciéon a la Inspeccion de
Obra, la que indicara las precauciones especiales a adoptar segun lo indicado en CIRSOC 201- Capitulo
5. No se debera proceder a la colocacién del hormigon cuando la temperatura ambiente sea inferior a
cinco (5) grados centigrados. Esta condicion no podra ser salvada con el uso de aditivos.

El agua libre en la superficie del hormigon colocado se recogera en depresiones alejadas de los
encofrados y se retirara antes de colocar una nueva capa de hormigén. Esta se colocara tan pronto
como sea posible y nunca después de treinta (30) minutos de preparada la mezcla, a menos que haya
sido dosificada con un aditivo plastificante, que garantice su colocacién después de ese tiempo.

Cuando se coloque hormigdn sobre tierra, ésta estara limpia y himeda pero sin agua estancada en ella o
corriendo sobre la misma. No podra colocarse hormigén sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que no
hayan sido compactados a la densidad requerida.

Las superficies que no sean encofradas y que no vayan a cubrirse con hormigdn, o rellenos, se llevaran
hasta una cota ligeramente mas alta que la indicada. Este exceso se quitara con la regla o se dara el
acabado requerido.

La colocacion del hormigon se efectuara en forma continua hasta llegar a la junta indicada en los planos
o la aceptada por la Inspeccion de Obra.

Se tendra cuidado especial para evitar la segregacion del agregado grueso cuando el hormigon se
cologue a través de las armaduras. En las losas en donde la congestién del refuerzo haga dificil la
colocacion del hormigon, podra vaciarse una capa de mortero con la misma relacion agua-cemento y
arena-cemento que se usa para el hormigén, pero sélo en la profundidad necesaria para cubrir la
superficie del hierro de refuerzo. Este mortero se colocard inmediatamente antes de iniciar el vaciado del
hormigdn para que en ese momento, el mortero se encuentre en estado plastico.

En los lugares que indique la Inspeccion de Obra, deberdn dejarse anclados “pelos” de hierro @ 6 cada
0,40 m. a los efectos de fijar a la estructura, paredes 6 tabiques de mamposteria.

DESCARGA DE LA MOTOHORMIGONERA EN LA OBRA

Debera hacerse de modo que no se produzca segregacion de los materiales, para lo cual el hormigén
nunca se dejara en caida libre desde mas de 1,00 (un) metro de altura, excepto cuando la descarga se
haga dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas, tabiques, muros, y similares, en
cuyo caso la altura libre de caida puede ser hasta de 4.00 m. siempre y cuando se utilice un aditivo que
evite la segregacién de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla. En las
columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del hormigén fresco, se regulara la velocidad
del vaciado de modo que se llene maximo 1,00 (un) metro de altura del molde en media hora. No se
permitird el uso de canales o rampas sino para una distribucién local de hormigén en el encofrado y ello
requiere la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Si la descarga se hace directamente sobre la estructura el hormigdn debera caer verticalmente y en la
cantidad aproximada al espesor necesario y corriendo la canaleta de descarga para evitar la
acumulacion de material en exceso que luego haya que correr lateralmente.

TRANSPORTE INTERNO DENTRO DE LA OBRA

Para llevar el hormigon desde el punto de descarga de la motohormigonera hasta el lugar de colocacion,
el transporte vertical u horizontal debe hacerse en recipientes estancos (para evitar pérdidas de
lechada), y con piso y paredes no absorbentes y permanentemente bien humedecidos para evitar
pérdidas de humedad a la mezcla y facilitar el corrimiento del material.

Si se descarga en canaletas, deben estar colocadas con un angulo tal que permita el deslizamiento lento
del hormigén, y al llegar a la parte inferior, la caida debe ser vertical y de no mas de 1,00 (un) metro de
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altura. Estaran construidas adecuadamente para evitar la segregacion del hormigén. El hormigén seréa
depositado cerca a su posicion final en los encofrados de modo que no haya que moverlo mas de 2,00
(dos) metros dentro de la misma.

Si se descarga mediante bomba de hormigén se impulsara el material por una tuberia desde la canaleta
de descarga de la motohormigonera hasta el lugar de colocacién con total uniformidad, en el minimo de
tiempo y conservando todas las condiciones de limpieza y calidad que tenia al salir del tambor de la
motohormigonera.

COLOCACION DEL HORMIGON EN LOS ENCOFRADOS

El colado de hormigdn no podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra.

El encofrado de vigas y losas sera llenado en una sola operacion, sin interrupcion desde el fondo hasta

el nivel superior de la losa, las columnas se hormigonaran de una sola vez en conjunto con aquellas o

como lo indique la Inspeccion de Obra.

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

e Si el hormigén estuviera aun fresco, se humedecera la superficie sobre la que se agregaran las
nuevas capas.

e Si el hormigdn hubiera comenzado a fraguar, se limpiara la porcion ya endurecida de las partes
sueltas y se humedecera, antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una
proporcion de 1:2, en volumen.

« Mientras el hormigén no haya fraguado por completo, se evitara que la estructura esté sometida a
impactos o vibraciones. Quedara estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos
hasta que el endurecimiento del hormigén lo permita.

e Juntas de corte de hormigonado; se seguira lo indicado en el Punto “Juntas de construccion” del
presente pliego.

Ademas se deberan cumplir con los siguientes reguisitos:

* No depositar una gran masa en un solo punto y esperar que por su propio peso o con ayuda de
algin elemento para correrlo se vaya deslizando lateralmente hasta alcanzar la altura que
corresponde y se llene el encofrado.

< Evitar un exceso de compactacién, en especial vibracion.

« Evitar la compactacion insuficiente.

* Realizar una correcta colocacion del hormigén en los moldes, haciéndolo caer en vertical sobre el
lugar asignado, y nunca desde alturas superiores a las mencionadas anteriormente.

e Para desplazar el hormigén, no tratar de arrojarlo con palas a gran distancia ni tratar de distribuirlo
con rastrillos. Tampoco hacerlo avanzar desplazandolo mas de 1,00 (un) metro dentro de los
encofrados.

« En las estructuras muy gruesas debe hormigonarse por capas cuyo espesor no supere los 50 cm.

COMPACTACION DEL HORMIGON DESPUES DE COLOCADO

Las mezclas Duras y Plasticas (aproximadamente 5 y 10 cm. de asentamiento en Cono de Abrams)
deben compactarse con la ayuda de equipo mecéanico de vibradores, complementado por labores
manuales. Las mezclas Blandas y Fluidas (aproximadamente 15 cm. y mas de 15 cm. de asentamiento
en el Cono de Abrams) se compactan normalmente con varilla o pisén.

En ningun caso los vibradores se usaran para transportar hormigén dentro de los encofrados.

El equipo de vibracién sera accionado por electricidad o aire comprimido, y sera del tipo interno que
opere por lo menos entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el hormigén. Se dispondra de un
namero suficiente de unidades para alcanzar una consolidacién adecuada.

Fuera de los vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendra, minimo, dos (2) vibradores de
reserva, sin cumplir este requisito no se dara orden de vaciar. S6lo podran utilizarse vibradores para
encofrados, cuando la Inspeccion de Obra lo apruebe por circunstancias especiales.
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La vibracion debe hacerse sumergiendo la aguja rapida y profundamente en Inspeccion vertical y luego
retirandola lentamente y con velocidad constante, también en vertical. Durante la vibracion, debe evitarse
todo movimiento de corrimiento transversal o inclinacién de la vela fuera de la vertical. Los puntos de
aplicaciébn no deben estar separados entre 0,50 a 1,00 m. entre si y su efecto puede apreciarse
visualmente al aparecer toda la superficie vibrada con una humectacién brillante. Es preferible vibrar mas
puntos en menos tiempo que menos puntos en mas tiempo. La vibracién en cada punto debe demandar
no mas de un minuto a un minuto y medio, lo que depende del espesor a vibrar.

El aparato vibrador debera penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen
adecuadamente, pero no llegar hasta las capas mas bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en
hormigdn que no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios donde la vibracion pueda afectar la
posicién del refuerzo o de materiales embebidos. La vibracion sera suplementada, si es necesario, por
introduccién con varillas en las esquinas y angulos de los encofrados mientras el hormigon esté todavia
plastico y trabajable.

Cuando el hormigonado se realice en varias capas, el vibrador debe penetrar ligeramente (3 a5 cm.) en
la capa inferior.

No debe introducirse la aguja del vibrador a menos de 10 a 15 cm. de la pared del encofrado, para evitar
la formacién de macroburbujas de aire y desplazamiento de la lechada de cemento hacia la misma.

PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON

Todo tratamiento posterior a los trabajos de colado, deberd ser atendido seglin lo establece el
Reglamento CIRSOC 201.

El curado tiene por objeto mantener humedecido al hormigon continuamente para posibilitar y favorecer
su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras.

Se establece como tiempo minimo de curado para temperaturas normales (16 a 25 ), el de siete (7)
dias consecutivos contados a partir del momento en que se inicid el endurecimiento de la masa. El
tiempo minimo de curado dependera de las condiciones atmosféricas y de las indicaciones de la
Inspeccién de Obra.

Durante el lapso de curado, el hormigdn sera mantenido continuamente humedecido mediante agua
aplicada primero en forma de neblina para no dafar la superficie del hormigdn, luego por rociado fino y
después puede llegarse inclusive a la inundacion, si el formato de la estructura y las condiciones de obra
lo permiten. El agua que se utilice para curado sera limpia y llenara los requisitos especificados para el
agua de mezcla.

Las superficies de curado se taparan lo mas herméticamente posible con lienzos, arpillera o laminas de
polietileno. También se podra recurrir a la formacién de las membranas de curado aplicada con rodillos o
sopletes especiales u otro método similar aprobado por la Inspeccion de Obra, capaz de evitar toda
pérdida de humedad del hormigén durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco
espesor y gran superficie expuesta.

Todo el equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendra listo antes
de iniciar la colocacién del mismo.

Se evitara el hormigonado cuando la temperatura sea inferior a 5° C o pueda preverse dentro de las 48
hs. siguientes al momento de su colocacién que la temperatura alcance los valores cercanos a los 0° C ,
en tal sentido debera cumplirse con lo indicado en el articulo 5.11 del CIRSOC 201.

Los hormigones que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, o
como los ordene la Inspeccidon de Obra, no se aceptaran, y éste podra rechazar el pago de ellos y
ordenar su destruccion, sin que el Contratista tenga derecho a reclamaciones por este concepto.

NORMAS Y ENSAYOS

1 - CONSIDERACIONES GENERALES

El Comitente atribuye la maxima importancia al control de calidad de los hormigones que vayan a ser
usados en la obra y por intermedio de la Inspeccion de Obra, obligara a un minucioso examen de su
ejecucion y los informes escritos haran parte diario en los libros de obra.
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El Contratista extraera muestras de los materiales y hara efectuar los correspondientes analisis, de
acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones Técnicas y al CIRSOC 201, el valor de los mismos
sera a su cargo.

Para controlar la calidad de los hormigones se haran los ensayos que se indican a continuacion.

2 - ENSAYO DE CONSISTENCIA O ASENTAMIENTO

Las muestras seran ensayadas de acuerdo a la Norma IRAM 1536 — “Hormigdn Fresco de Cemento
Pértland — Método de Ensayo de la Consistencia utilizando el Tronco de Cono de Abrams”.

Los asentamientos minimos y maximos para las mezclas proyectadas seran indicados en el célculo
definitivo, de acuerdo con la geometria del elemento a vaciar y con la separacién de los hierros, se
recomienda los siguientes valores:

Minimo Maximo
Elemento

(cm.) (cm.)
Zapatas corridas, bases y cabezales 5 10
Pilotes 10 +15
Muros de contencion 10 15
Columnas, losas, vigas y tabiques armados de llenado no dificultoso 10 15
idem anterior de poco espesor o fuertemente armados. 10 +15
Hormigén bombeado 7,5 +15

El uso de aditivos de cualquier tipo debera ser propuesto por el Contratista a la Inspeccion de Obra, con

una antelacién minima de 48 horas al uso, y debera ser aprobada por la misma.

3 - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

La calidad del hormigén, desde el punto de vista mecanico, estara definida por el valor de la resistencia

caracteristica a la compresién correspondiente a los veintiocho (28) dias de edad de las probetas, este

valor resulta de la interpretacion estadistica de ensayos de resistencia realizados en la edad indicada y

permite establecer las tensiones del hormigon.

En caso de ser necesario anticipar informacion que permitird la marcha de la obra sin demoras extremas,

dos de los cilindros de cada ensayo serdn probados a la edad de siete (7) dias, calculandose la

resistencia correlativa que tendréa a los veintiocho (28) dias.

En casos especiales, cuando se requiera hormigon de alta resistencia y ejecucion rapida, es aceptable la

prueba de cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7 y 28 dias.

La resistencia caracteristica sera la indicada en el calculo definitivo y los planos para cada hormigon a

emplear, siendo responsabilidad de el Contratista la realizacién de los ensayos pertinentes para la

obtencién de la resistencia especificada. El costo de los mismos se considera incluido en el precio de la

Obra.

El Contratista debera tener en obra a disposicién de la Inspeccién de Obra los siguientes elementos:

« Numero suficiente de moldes cilindricos normales de quince (15) cm. de diametro y treinta (30) cm.
de altura para el moldeo de probetas para ensayos de resistencia a compresion o a traccion. En
ningun caso el nimero de moldes disponibles serd menor de cincuenta (50).

e Tronco de cono metalico de Abrams y varilla para determinar la consistencia del hormigén.

« Batea para estacionado y curado de probetas.

En todos los casos las probetas deberan cumplir las exigencias establecido en el Reglamento CIRSOC,

gquedando almacenadas en la obra hasta el momento de su ensayo en un laboratorio de reconocida

solvencia profesional y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Durante el avance de la obra, la Inspeccion de Obra podra tomar las muestras o cilindros al azar que

considere necesarios para controlar la calidad del hormigén. El Contratista proporcionara la mano de

obra y los materiales necesarios y ayudara a la Inspecciéon de Obra, si es requerido, para tomar los
cilindros de ensayo.

Para efectos de confrontacién se llevara un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los

hormigones probados, la fecha de vaciado y el asentamiento.
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La resistencia promedio de todos los cilindros sera igual o mayor a las resistencias especificadas, y por
lo menos el 90% de todos los ensayos indicaran una resistencia igual 0 mayor a esa resistencia.

En caso que los ensayos ordinarios de control, (rotura de probetas), indicaran un valor de resistencia
inferior a la resistencia caracteristica especificada, se procedera de la siguiente forma:

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) dias estén por debajo de las tolerancias admitidas, se
prolongara el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados los
hormigones. En este caso se procurara que el curado sea lo mas perfecto posible; la decision definitiva
se tomara con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias, los cuales se someteran a las mismas
condiciones de curado que el hormigén colocado en obra.

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias presenten valores menores que los admitidos,
se realizara la revision del proceso de toma de muestras, fabricacion de probetas, curado en obra,
transporte al laboratorio, curado en camara, encabezado y ensayo a compresion de las probetas.

Si, como es normal, dicho proceso ha sido correcto y la obra no presenta sintomas anormales de ningun
tipo, la Inspeccién de Obra podra iniciar la realizacién de un estudio basico de Patologia, (mediante
procedimientos semi-probabilisticos ), con costo al Contratista, a fin de determinar la repercusion de las
desviaciones resistentes de las partes de la construccién relacionadas con dichas probetas, sobre la
capacidad resistente de la obra en su conjunto, y en funcién de ello, si la baja de capacidad resistente de
las piezas afectadas por la presumible baja de resistencia del hormigoén, fuera de poca intervencion, a
criterio de la Inspeccién de Obra, se dara por terminado el caso, no obstante lo cual se aplicaran las
penalidades por las bajas de resistencia que correspondan, respetando siempre el derecho de la parte
perjudicada a investigar el problema, si lo desea.

Si la trascendencia de la baja de la capacidad resistente que se deduce de acuerdo al punto anterior,
fuera apreciable o por cualquier otro motivo las condiciones de la obra lo aconsejaren, la Inspeccion de
Obra ordenara la realizacion de un estudio de Patologia completo, con costo al Contratista, que debera
contener informacion a través de procedimientos tales como determinacion de la resistencia mediante el
Esclerémetro, equipos de ultrasonido, extraccion de probetas testigo, etc.

En funcién de los resultados obtenidos vy, a criterio de la Inspeccién de Obra, se indicaran las acciones a
seqguir por el Contratista a su costo, que podran ser desde la ejecucién de refuerzos de cualquier tipo,
hasta la demolicibn y nueva ejecucidon del sector de obra que corresponda, ademas de las
penalizaciones que correspondieran.

4 - TOMA DE MUESTRAS

a) Las tomas de muestras del hormigon fresco, la forma en que deben elegirse los pastones de los se
extraeran las mismas, y la frecuencia de extraccion sera funcién del volumen de hormigén producido y
colocado en obra segun se indica en la tabla V de la norma IRAM 1666,1986 - parte 1.

b) Cada porcion de hormigén en estado fresco extraida de un paston de trabajo se denomina muestra.
Con cada muestra se moldearan tres probetas cilindricas bajo las condiciones fijadas por la norma IRAM
1524:2004 y pasaran a ser las probetas de la muestra. Como ejemplo de organizacién las muestras
podran identificarse numerandolas en forma creciente cronolégicamente a su elaboracion.

c) Las probetas a su vez, podran del mismo modo, llevaran como identificacion el ndamero
correspondiente de muestra y las letras A, B Y C respectivamente para cada una. El curado de las
probetas se realizara en las condiciones normalizadas de humedad y temperatura establecidas en la
misma norma. De esta manera podran ensayarse probetas a compresion de acuerdo con lo establecido
por la norma IRAM 1546:1992, ensayando de cada muestra las identificadas con las letras By C, a la
edad de 28 dias para obtener resistencia caracteristica. La restante (identificada con la letra A) se
ensayara a la edad de 7 dias o a alguna edad menor a la que se desee tener informacion anticipada
sobre la evolucion de resistencia del hormigon. En caso de utilizarse cemento de alta resistencia inicial
(bajo los lineamientos de 3-2.a) o algin aditivo acelerante de resistencia (segun 3-5), las edades de
ensayo seran 7 y 3 dias respectivamente.

d) Se considerard como resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas
ensayadas a la edad de 28 dias (o de 7 si se tratare de altas resistencias iniciales).
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e) El personal que realice las operaciones de extraccion de muestras, confeccion y des molde de
probetas, y traslado al lugar de prosecucion curado de las mismas, y ensayos a compresion
correspondientes; serd ajeno a las cuadrillas que realizan las tareas de hormigonado. La idoneidad de
dicho personal en cuanto a la ejecucién conforme a los procedimientos normalizados especificados para
estas operaciones sera evaluada previamente por la Inspeccion, responsable del control de calidad en la
obra, que también dirigirad y supervisara en forma directa a este personal.

f) En caso de que previamente al ensayo, preferentemente luego del desmolde se observase que una de
las probetas presenta evidentes signos de deficiencias en el muestreo o en el moldeo, a juicio de la
Inspeccion, la probeta serd descartada. Al verse entonces reducido el nimero de probetas de la muestra
se le dara prioridad al ensayo a la edad de 28 dias no efectuandose para esa muestra el correspondiente
a los 7 dias, por mas que la probeta descartada sea alguna de las identificadas como B o C. Si son dos
las probetas a desechar, se tendra siempre el criterio de aprovechar cuanto mas se pueda el trabajo
realizado; por lo que se ensayara la restante a 28 dias y se adoptara ese como resultado de la muestra.
Si, por ultimo todas las probetas de la muestra presentaren signos de deficiencias deberan descartarse
todas. De cualquier manera, cuando se produjeran situaciones como las detalladas la Inspeccién
arbitrara las medidas precautorias de manera de reducir al minimo el nimero de probetas a descartar
durante toda la obra.

B - ESTRUCTURAS METALICAS

Generalidades:

Las estructuras metalicas previstas, como asi también a las destinadas a soporte de tanques o equipos e
instalaciones varias. Todas ellas responderan a las Especificaciones Técnicas Generales, como a los
detalles y especificaciones contenidas en la documentacion de los planos.

Responsabilidades del Contratista / Documentacion a utilizar / Reglamentos: Las estructuras metdlicas
deberan responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y reglamentos citados en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Se respetara en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecion indicados en los planos.

Bajo ninglin motivo se admitiran reducciones en las medidas de los elementos resistentes.

Es obligacion del Contratista revisar las estructuras metalicas consignadas en el Pliego, para lo cual
debera presentar para su aprobacion con quince (15) dias de anticipacion como minimo al comienzo de
las tareas de dicho item, una memoria de célculo y planillas de todos los elementos resistentes y/o a los
gue hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que debera poseer un andlisis de los
estados o acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo claro segun los lineamientos de los
reglamentos citados precedentemente.

El Contratista sera responsable y quedara a su exclusivo cargo la reconstruccién de las obras que fueran
rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.

El Contratista trabajara el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de soldaduras
colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un espesor
importante.

Responsabilidades del Contratista / Documentacion a utilizar / Reglamentos:
Toda estructura metalica debera responder en un todo a lo estipulado en las siguientes normas y
reglamentos:
- CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias”
- CIRSOC 102 “Accion de Viento sobre las Construcciones”
- CIRSOC 105 “Combinacion de estados de cargas”
- CIRSOC 301 “Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras metalicas”
CIRSOC 302 “Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las
estructuras de acero para edificios”
- CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero”
- CIRSOC 304 “Estructuras de acero soldadas”
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- CIRSOC 302-1 “Métodos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras
de acero”

- CIRSOC 301-2 “Métodos simplificados admitidos para el célculo de las estructuras metalicas”, de
acuerdo a las respectivas redacciones vigentes al momento de la ejecucién de los trabajos objetos del
Contrato.

Todos los trabajos de la estructura metalica, deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra; y
deberan ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecucién, uso y calidad de los
materiales.

Aceros: EIl acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2.400 Kg/cm2. De cada tipo,
medida y partida de material (es decir de cada tamafio de perfil U, |, L, espesor de chapa, medida de
bulones, etc. y partida), deberan contar con su correspondiente certificado de calidad.

Soldaduras: Se aplicara el Reglamento CIRSOC 304 / 1982 “Estructuras de acero soldadas”. Para las
soldaduras el Contratista establecera los “procedimientos de soldadura” para los distintos grupos de
uniones donde se especificara: el nimero de pasadas y su secuencia, el tipo y diametro de consumible a
utilizar, los valores de la intensidad de corriente, voltaje y velocidad de avance a imprimir, el tipo de
maquina a emplear, el control no destructivo a realizar y el tratamiento térmico que deba aplicarse.
También se establecera el orden en el que se realizaran las distintas uniones soldadas con el objeto de
reducir los esfuerzos internos.

Tratamiento anticorrosivo y pintura de terminaciéon en estructura metdlica: Se aplicara en todos los
casos el siguiente esquema de pintura

1) Arenado a metal blanco grado SA 2 % ISO 8501-1

Se define como limpieza en la cual se elimina cualquier materia extrafia de la superficie.

Por lo menos un 95 % de la superficie de una pulgada cuadrada debera estar exenta de
residuos a simple vista. El 5 % restante debera solamente mostrar sombras donde existieron manchas
de corrosion u oxidos de laminacion.

El contratista debera solicitar a quien corresponda, fotografias que ilustren el grado de
terminaciéon del arenado, trabajando con las graficas correspondientes a un arenado promedio entre,
ACERO GRADO A Sa 2%y ACERO GRADO B Sa 2 Y.

2) Fondo: Epoxi autoimprimante con alto contenido de sélidos (70 al 90 %) tipo Amerlock
400, Schori C 301 o equivalente, con un espesor de pelicula seca de 120 um (minimo). Entre manos
dejar transcurrir 24 horas minimo previo lavado.

3) Como revestimiento de terminacion se aplicaran dos manos de Poliuretano Alifatico tipo
Amercoat 450 GL, Schori C 4000 o equivalente, color blanco. EIl espesor de pelicula seca debe
encontrarse entre los 70 (minimo) y 100 um.

Las pinturas utilizadas seran de primera calidad: tipo ALBA, REVESTA HEMPEL u otras de
similar calidad.

ITEMIZADO DEL RUBRO N° 03 — ESTRUCTURA RESISTENTE

3.1. Bases de H°A°H21 (incluidos fustes de column as):

Rigen para este item las consideraciones indicadas en las generalidades del presente rubro de
Estructura.

Comprende la provisién de todos los materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., para el armado
de las armaduras y la ejecucion del hormigonado de las bases de fundacién de las columnas.

Luego de realizadas las excavaciones para fundaciones de hormigén armado, se procedera a ejecutar
una capa de hormigén de limpieza de espesor minimo 5 cm. y calidad minima H-8, en forma inmediata a
la conclusion de cada excavacion. Si ocurriese un anegamiento previo a la ejecucion de esta capa de
hormigon, y como consecuencia de la presencia de agua la Inspeccion de Obra apreciara un deterioro
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del suelo, podra ordenar al Contratista la profundizacion de la excavacion hasta encontrar suelo firme.
Estaran a cargo del Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

Las bases de las columnas, seran ejecutadas con las armaduras que resulten de la memoria de célculo
que realizara el Contratista y tipos de hormigén indicados en los planos y especificaciones técnicas
particulares.

3.2. Columnas de H°A°H21:
Seran ejecutadas con las armaduras y secciones que resulten de la memoria de célculo que realizara el
Contratista y tipo de hormigén indicado en estas especificaciones técnicas particulares.

3.3. Columnas Metélicas Compuestas de 2 UPN 120

Las columnas exteriores de los aleros de Ingreso peatonal principal e Ingreso de Ambulancias,
denominadas en la planimetria como C8, C16, C54 y C69, se conformaran de 2 perfiles tipo UPN120, en
cuyo interior iran rellenas de hormigén H21.

Incluyen tratamiento anticorrosivo: VER GENERALIDADES DE ESTRUCTURA METALICA -
Tratamiento anticorrosivo y pintura de terminacion.

3.4. Vigas de H° A° H21:

Se utilizardn tableros de placas fendlicas de 18mm en los encofrados, quedando perfectamente
alineados y nivelados, con las bufias y pasadores en la posicién que indique la Inspeccion de obra.

Los agujeros en tabiques y/o columnas producidos por los pasadores de retencidn de los encofrados se
llenaran con concreto, previa aplicacién de un puente de adherencia, y con un acabado idéntico al del
propio tabique.

Seran ejecutadas con las armaduras y secciones que resulten de la memoria de calculo que realizara el
Contratista y tipo de hormigén indicado en estas especificaciones técnicas particulares.

3.5. Vigas / Pantallas Superiores de H° A° Visto H2  1:

Requieren ejecutar hormigdén a la vista, por lo cual se utilizardn encofrados metalicos, perfectamente
alineados y nivelados, con las bufias y pasadores en la posicién que indique la Inspeccién de obra.

Los agujeros en tabiques y/o columnas producidos por los pasadores de retencién de los encofrados se
llenaran con concreto, previa aplicacién de un puente de adherencia, y con un acabado idéntico al del
propio tabique.

Seran ejecutadas con las armaduras y secciones que resulten de la memoria de calculo que realizara el
Contratista y tipo de hormigén indicado en estas especificaciones técnicas particulares.

Se deberan seguir las recomendaciones establecidas en las GENERALIDADES DE ESTRUCTURA DE
HORMIGON ARMADO - Encofrados y Terminacion de superficies de hormigon a la vista.

3.6. Vigas / Pantallas Inferiores de H® A° Visto H2  1:

Requieren ejecutar hormigén a la vista, por lo cual se utilizardn encofrados metalicos, perfectamente
alineados y nivelados, con las bufias y pasadores en la posicién que indique la Inspeccién de obra.

Los agujeros en tabiques y/o columnas producidos por los pasadores de retencién de los encofrados se
llenaran con concreto, previa aplicacién de un puente de adherencia, y con un acabado idéntico al del
propio tabique.

Seran ejecutadas con las armaduras y secciones que resulten de la memoria de calculo que realizara el
Contratista y tipo de hormigén indicado en estas especificaciones técnicas particulares.

Estas pantallas iran apoyadas, de manear complementaria, en los dados de hormigén armado previstos
en la planimetria.

Se deberan seguir las recomendaciones establecidas en las GENERALIDADES DE ESTRUCTURA DE
HORMIGON ARMADO - Encofrados y Terminacién de superficies de hormigén a la vista.

3.7. Dados de H° A° H21:
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Serviran de apoyo adicional a las pantallas inferiores de hormigon visto. Se utilizaran tableros de placas
fendlicas de 18mm en los encofrados, quedando perfectamente alineados y nivelados.
Seran ejecutados con las armaduras y secciones que resulten de la memoria de célculo que realizara el
Contratista y tipo de hormigoén indicado en estas especificaciones técnicas particulares.

3.8. Vigas Metalicas IPN 200:

Corresponde a los perfiles en azotea para apoyo de los futuros Tanques de Reserva de Agua.

Se ubicaran posicionados segun se indica en planimetria.

Se colocaran antes de hormigonar las vigas que se encuentran en los extremos de apoyo de los mismos.

Incluyen tratamiento anticorrosivo: VER GENERALIDADES DE ESTRUCTURA METALICA - Tratamiento
anticorrosivo y pintura de terminacion.

3.9. Losas macizas de H° A° Visto H21:

Se ejecutaran losas macizas de hormigén armado en aleros en voladizo hacia patio central.

Requieren ejecutar hormigén a la vista en su cara inferior y lateral de mojinete, por lo cual se utilizaran
encofrados metalicos, perfectamente alineados y nivelados, con las bufias y pasadores en la posicion
que indique la Inspeccién de obra.

Seran ejecutadas con las armaduras y espesor de la capa de compresion que resulten de la memoria de
célculo que realizara el Contratista y tipo de hormigén indicado en estas especificaciones técnicas
particulares.

Se deberan seguir las recomendaciones establecidas en las GENERALIDADES DE ESTRUCTURA DE
HORMIGON ARMADO - Encofrados y Terminacion de superficies de hormigon a la vista.

Finalmente la losa alivianada sera terminada con un barrido de cemento con adicién de hidrofugo
segun cantidad recomendada por el fabricante.

3.10. Losa alivianada con doble vigueta pretensada.

Se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién.

Las mismas se ejecutaran respetando las especificaciones técnicas del fabricante.

Seréa ejecutada con viguetas dobles de hormigén pretensado tipo Tensolite o similar, como elementos
resistentes, colocadas segun la luz de apoyo, el espesor de las viguetas serd de 12 cm, e iran colocadas
dobles a cada lado del bloque de ladrillo. Entre las viguetas se colocaran ladrillos de bloques de
poliestireno expandido (EPS) de 17 x 100 x 38 cm. y sobre todo el conjunto se ejecutara una capa de
compresién de 6 cm como minimo. Las viguetas llevaran en el sentido transversal, al sentido de carga,
un nervio de refuerzo armado con 4 hierros diametro 10 mm. - En ningln caso el paquete estructural
podra ser menor a 0.23 m.

Por encima de los bloques y dentro de la capa de compresion se dispondra una malla electrosoldada tipo
Sima Q92.

Antes del colado de Hormigon la Inspeccién debera realizar la correspondiente inspeccién y verificar que
se cumplan las especificaciones técnicas.

Finalmente la losa alivianada sera terminada con un barrido de cemento con adicion de hidrofugo
segun cantidad recomendada por el fabricante.

3.11 - Losas Casetonadas Cruzadas

Corresponde a losas alivianadas mediante casetones (segun se indica en los planos adjuntos del
presente pliego), con las siguientes caracteristicas:

Se ejecutaran con casetones perdidos de poliestireno expandido (EPS) de 50 cm. x 42 cm.de lado y 17
cm. de altura. Los mismos cumpliran la funcion de ser moldes de los nervios y elemento alivianador de
las losas. El material debera cumplir con Normas IRAM correspondientes y serd aprobado previamente
por la Inspeccién de Obra.
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Las armaduras se dispondran cruzadas, y seran ejecutadas segun cantidad y diametros resultantes de la
memoria de célculo que realizara el Contratista, dispuestas en nervios de las dimensiones proyectadas
(12cm de ancho y 17 cm de altura).

La capa de compresién minima prevista sera de 6cm de espesor.

Finalmente la losa casetonada alivianada sera terminada con un barrido de cemento con adicion de
hidrofugo segun cantidad recomendada por el fabricante.

3.12 — Juntas de dilatacién

Las juntas de dilatacion se construirdn en los sitios y con las dimensiones que se indican en los planos, a
menos que se indique por parte de la Inspeccion de Obra algo diferente seguiran las siguientes
indicaciones:

Las juntas seran de 20 milimetros de espesor , en cuyo interior se dispondran planchas de poliestireno
expandido (EPS) de 20mm de espesor, y en los extremos iran terminadas con respaldo de goma
espuma y finalmente con sellador o masilla plastica adecuada para resistir la intemperie y los efectos de
los rayos UV. Estos sellos se instalaran de manera tal que formen un diafragma impermeable continuo
en la junta.

Las superficies en donde se vaya a aplicar la masilla 0 material premoldeable estaran limpias y secas
antes de la colocacion.

PREVISIONES INSTALACION ELECTRICA EN LOSAS 20y 20’ .

3.13 y 3.14. Provisién y Colocacién de cajas y cafie rias de la instalacion eléctrica en hormigon.

Se debera cotizar la provision de materiales y mano de obra para efectuar la instalacion eléctrica de
iluminacién en los aleros de ingreso (peatonal y de ambulancias) del edificio destinado al nuevo Hospital.
Todos los trabajos que aqui se describen se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacion
para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina y su anexo. La
Gltima norma mencionada, “Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina, debera ser tenida en cuenta para todos los detalles de instalacién, adn en los
casos que no estén explicitamente mencionados en los planos o en las especificaciones Técnicas.

En esta etapa se dejaran previstas las canalizaciones correspondientes a la iluminacién en aleros de
acceso principal al edificio y area de llegada de ambulancia, que incluyen cafierias y bocas de techo.

Cafierias y cajas embutidas: En la estructura de hormigén armado, se colocaran en el encofrado,
previo al hormigonado y fijando dichos elementos para evitar desplazamiento al hormigonar. Se
taponaran los extremos de cafios que queden fuera del hormigén, para evitar eventuales obstrucciones,
protegiendo también las roscas de extremos. En extremo a conectar con el resto de la instalacion futura,
terminar cafieria con codo hacia abajo para pescar cables.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas
agua de condensacién, favoreciendo su eliminacién por las cajas.

La unién entre cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rigida eficaz
tanto mecanica corno eléctricamente.

Las uniones de cafios y cajas se efectuaran mediante contratuerca de hierro cincado o cadmiado y
boquilla roscada de hierro cincado o cadmiado o de fundicion de aluminio. También podran utilizarse
para las uniones, conectores tipo reglamentario, construidos en hierro cincado o cadmiado con boquilla
roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste al cafo.

Materiales: Las cafierias seran del tipo acero semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente
lisa. Se emplearan en trozos originales de fabrica de 3 m de largo cada uno. Seran esmaltados interior y
exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de una cupla. Los diametros a utilizarse seran
de 1". Responderan en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM.

Péagina 33 de 35

. S Mini sterio de Obras Publicas y Vivienda dipai@santafe.gov.ar
Gobierno de la Provincia Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria mm_gmafe_qog_ ar
de SantaFe San Martin 2185 — Galeria Arbol Solo — Santa Fe

Tel: (0342) 4574791 - 4573794



SANTA FE S
AVANZA

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6 mm
esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente.

Responderan a la norma IRAM. Se emplearan cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55 mm
para centros. Las cajas de centros estardn provistas de ganchos para colgar artefactos del tipo
especificado por la citada norma IRAM u otro tipo de suspension que se indique. A tal efecto, el
Contratista debera requerir ante la Direccién de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la
instalacion.

La ubicacién de las cajas, se hara segun indican los planos o de acuerdo a las indicaciones que al
respecto imparta la Inspeccién de Obra.

Previsiones para futura Puesta a Tierra

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la futura ejecucion de la puesta a
tierra general con sus conexiones equipotenciales y la proteccion contra descargas atmosféricas,
incluyendo la proteccién a la estructura y al equipamiento, en un todo de acuerdo a las formas, medidas,
diametros indicados, que correspondan a las exigencias del proyecto y se indican en los planos
correspondientes.

También se realizaran todas aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el presente
Pliego sean imprescindibles para la ejecucién del presente item y de la terminacién de la totalidad de las
obras.

Puesta a tierra general: En esta etapa se dejaran previstas las uniones a estructura de columnas (a
nivel de fundaciones) que seran las tomas fijas de la red de puesta a tierra. Ver planta de bases de
fundacion para prever colocacion de pelo en fuste para tomar descarga a tierra en todas las columnas
perimetrales (estos hierros estan considerados en la cuantia de acero de esas columnas). A nivel de
azoteas también se dejaran previstas las uniones a estructura de columnas perimetrales (bajo mojinetes
de H°A9 para enlace perimetral de la puesta a tie rra a ese nivel.

Estos trabajos ejecutados en la presente etapa de la estructura de hormigén seran completados en
etapas posteriores (no forma parte de la presente obra) con la malla de cobre enterrada perimetral,
central y el sistema de pararrayos en Azotea.

Como conductor de bajada se consideran y se utilizaran como componentes naturales las armaduras de
acero interconectadas de las estructuras de hormigén armado.

Puntos fijos y unién a hierros de la estructura de hormigén: En los lugares indicados en planos se
ubicaran puntos fijos que se uniran a las varillas de Acero de la estructura o armadura segun el siguiente
procedimiento. El punto fijo lo constituye una varilla de hierro de 10 mm de diametro (como minimo) que
compone la armadura central y sera continuo desde el nivel de azotea hasta la base de columna. No
estaran permitidas uniones, o sujeciones por medio de alambres.

RUBRO 04 — LIMPIEZA'Y SEGURIDAD

Seguridad. Se proveera de una persona fisica 0 empleado de una compafiia de seguridad privada en el
lugar las 24 horas del dia hasta la entrega de la obra o la recepcién definitiva de la misma.

La limpieza de obra debera ser periédica y final.

Limpieza Periédica. La limpieza se hard permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y
transitable.

Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o
pisos del edificio.

Limpieza Final. Al finalizar el total de los trabajos de la obra objeto de contrato, el Contratista debera
realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que sera
supervisada y aprobada por la Inspeccién de Obra. Debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos,
suciedad, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos para ser
entregada la obra. Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza a efectos de dejar
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perfectamente limpios los sectores de obra interiores y exteriores, el predio general y las estructuras
ejecutadas.

Rubro 05 - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
Ver Articulo nro. 38 del P.C.By C.

EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutara los trabajos de tal forma que resulten completos y adecuados a su fin, en la
forma que se infiere de la totalidad de la Documentacién Técnica, de existir informacion faltante en este
Pliego el Contratista no tendra el derecho a pago adicional alguno. Con referencia a los documentos que
integran el Legajo, se establece que se complementan entre si, de modo que cualquier error u omision
de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el otro.

Corresponde al Contratista un exhaustivo andlisis de interpretacion de los Pliegos, tendiente a la
ejecuciéon de la Obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las caracteristicas que la hagan
plenamente eficaz para responder a las necesidades que la motivan. En consecuencia, los pedidos de
aclaraciones deberan ser formulados por los interesados, dentro de las formas y plazos establecidos,
habida cuenta que no seran reconocidos al Contratista reclamos sustentados en circunstancias como las
mencionadas.

COORDINACION DE PROYECTOS - Di.P.A.L
Santa Fe, Diciembre de 2014.-
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