



NUEVO HOSPITAL DE CORONDA: CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

CORONDA - DPTO SAN JERÓNIMO



PLANILLA DE COEFICIENTES Y FACTORES DE REDETERMINACIÓN S/ LEY Nº 12046 y DECRETOS Nº 3599 y Nº 3873						RUBROS / ITEMS SOBRE LOS QUE SE APLICAN				
						TRABAJOS PRELIMINARES	MOVIMIENTO DE SUELOS	ESTRUCTURA	LIMPIEZA Y SEGURIDAD	MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN
						01	02	03	04	05
INSUMOS REPRESENTATIVOS						FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5
Nº	RUBRO	DESCRIPCION	ASIMILACION	CODIGO	FUENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	MATERIALES					0,77	0,83	0,49		0,36
1	MAT1	Madera Enconfrados	Tabla con una cara cepillada para encofrado	3121011	INDEC			0,09		
12	MAT12	Hormigón elaborado	Hormigón elaborado	0801216	DGVC- MOPyV			0,25		
16	MAT16	Vigueta de hormigón pretensado	Vigueta de hormigón pretensado	3755011	INDEC			0,10		
23	MAT23	Acero	Acero nervado 2400 kg/cm² 10 mm x 12 mts	804003	DGVC- MOPyV			0,36		
46	MAT46	Bloques de EPS	Polímeros de Estireno	2413-34720-1	INDEC			0,10		
53	MAT53	Suelo Seleccionado	Arena Fina	0802005	DGVC- MOPyV		0,32			
65	MAT65	Gas Oil	Gas Oil – Base 100=Junio 2014	101010	DGVC- MOPyV					0,10
68	MAT68	Provisiones, cumplimentación prelim. de obra	ICC-Gastos Generales	C.1.1.1	INDEC	0,95	0,68	0,05		0,90
70	MAT70	Materiales varios	ICC-Materiales	C.1.1.1	INDEC	0,05		0,05		
	MANO DE OBRA					0,23	0,17	0,51	1,00	
	MO	Mano de Obra	Mano de Obra DiPAI y DPVyU	9000010	DGVC-MOPyV	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	EQUIPO									0,64
	EQ	Movilidad Inspección de Obra	Amortización equipos Obras DIPAI y DPVyU	1023001	DGVC-MOPyV					