

Obra: **NUEVO HOSPITAL DE CORONDA: CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**
CORONDA - DPTO SAN JERÓNIMO

PRESUPUESTO

Valores a Septiembre de 2014

Nº	INDICACION DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Precio Unitario	Importe	% Inc.
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.1	ESTUDIO GEOTÉCNICO s/pliego y planos	GL				0,46
01.2	OBRADOR s/pliego y planos	MES				2,27
01.3	CERCO DE OBRA s/pliego y planos	M2				0,53
01.4	CARTEL DE OBRA s/pliego y planos	M2				0,52
01.5	AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA s/pliego	MES				1,39
01.6	PROVISIONES Y CUMPLIMENTACIONES DE OBRA s/pliego	GL				0,28
01.7	REPLANTEO s/pliego y planos	M2				0,49
02	MOVIMIENTO DE SUELOS					
02.1	DESMONTE s/pliego y planos	M3				2,79
02.2	RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO s/pliego y planos	M3				9,02
02.3	EXCAVACION DE BASES Y DADOS s/pliego y planos	M3				1,32
03	ESTRUCTURA					
03.1	BASES HºAº H21 (incl. Fuste columnas) s/pliego y planos	M3				9,16
03.2	COLUMNAS de HºAº H21 s/pliego y planos	M3				5,92
03.3	COLUMNAS COMPUESTAS 2UPN120 RELLENAS Hº H21 (C8-C16-C54-C69) s/pliego y planos	U				0,35
03.4	VIGAS HºAº H21 s/pliego y planos	M3				17,86
03.5	VIGAS/PANTALLAS SUPERIORES de HºAºVisto H21 (encofrado metálico) s/pliego y planos	M3				5,68
03.6	VIGAS/PANTALLAS INFERIORES de HºAºVisto H21 (encofrado metálico) s/pliego y planos	M3				3,07
03.7	DADOS Hº H21 (apoyo suplementario pantallas inferiores) s/pliego y planos	M3				0,15
03.8	VIGAS IPN200 (soporte tanques de agua) s/pliego y planos	U				1,20
03.9	LOSAS MACIZAS HºAºVisto H21 s/pliego y planos (Encofrado Metálico)	M3				2,08
03.10	LOSA ALIVIANADA C/VIGUETA DOBLE Y LADRILLO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO s/pliego y planos	M2				8,75
03.11	LOSAS CRUZADAS H21 ALIVIANADAS CON BLOQUES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO s/pliego y planos	M3				21,62
03.12	JUNTAS DE DILATACIÓN s/pliego y planos	M				0,02
	PREVISIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOSAS 20 Y 20´					
03.13	COLOCACIÓN DE CAJAS s/pliego y planos	U				0,003
03.14	TENDIDO DE CAÑERÍAS DE Aº SEMIPESADO 1" s/pliego y planos	M				0,02
04	LIMPIEZA Y SEGURIDAD					
04.1	SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL s/pliego y planos	MES				3,55
05	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION					
05.1	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE OBRA s/pliego	KM				1,49

TOTAL COSTO	5.409.171,48	100,00
Coeficiente Resumen [K]	1,634	3.429.414,72
TOTAL	8.838.586,19	

Son Pesos: ocho millones ochocientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y seis con 19/100.-