SANTA FE
AVANZA

obra:  NUEVO HOSPITAL DE CORONDA: CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
CORONDA - DPTO SAN JERONIMO
PRESUPUESTO
Valores a Septiembre de 2014
[~ | INDICACION DE LAS OBRAS | u | cantidad | Precio Unitario Importe % Inc.
01 [JTRABAJOS PRELIMINARES
01.1 |ESTUDIO GEOTECNICO s/pliego y planos GL 0,46
01.2 |OBRADOR s/pliego y planos MES 2,27
01.3 |CERCO DE OBRA s/pliego y planos M2 0,53
014 |CARTEL DE OBRA s/pliego y planos M2 0,52
015 |AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA s/pliego MES 1,39
01.6 |PROVISIONES Y CUMPLIMENTACIONES DE OBRA s/pliego GL 0,28
01.7 |REPLANTEO s/pliego y planos M2 0,49
02 MOVIMIENTO DE SUELOS
02.1 |DESMONTE s/pliego y planos M3 2,79
02.2 |RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO s/pliego y planos M3 9,02
023 |EXCAVACION DE BASES Y DADOS s/pliego y planos M3 1,32
03 ESTRUCTURA
03.1 |BASES H°A° H21 (incl. Fuste columnas) s/pliego y planos M3 9,16
03.2 |COLUMNAS de H°A° H21 s/pliego y planos M3 5,92
COLUMNAS COMPUESTAS 2UPN120 RELLENAS H° H21 (C8-C16-
03.3 . U 0,35
C54-C69) s/pliego y planos
03.4  |VIGAS H°A° H21 s/pliego y planos M3 17,86
VIGAS/PANTALLAS SUPERIORES de H°A°Visto H21 (encofrado
03.5 . . M3 5,68
metélico) s/pliego y planos
OAO\/;
03.6 VIG;'A.S/PANT‘ALLAS INFERIORES de H°A°Visto H21 (encofrado M3 3,07
metalico) s/pliego y planos
= - — -
03.7 DADOS H° H21 (apoyo suplemetario pantallas inferiores) s/pliego y M3 015
planos
03.8  [VIGAS IPN200 (soporte tanques de agua) s/pliego y planos U 1,20
03.9 |LOSAS MACIZAS H°A%Visto H21 s/pliego y planos (Encofrado Metalico)] M3 2,08
03.10 LOSA ALIVIANADA C/VIGUETA DOBLE Y LADRILLO DE M2 875
) POLIESTIRENO EXPANDIDO s/pliego y planos ’
03.11 LOSAS CRUZADAS H21 ALIVIANADAS CON BLOQUES DE M3 2162
" |POLIESTIRENO EXPANDIDO s/pliego y planos '
03.12 |JUNTAS DE DILATACION s/pliego y planos M 0,02
PREVISIONES INSTALACION ELECTRICA EN LOSAS 20 Y 20
0313 [COLOCACION DE CAJAS s/pliego y planos U 0,003
03.14 |TENDIDO DE CANERIAS DE A° SEMIPESADO 1" s/pliego y planos M 0,02
04 JLIMPIEZA Y SEGURIDAD
041 [SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL s/pliego y planos | mes | 3,55
05 [|MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
05.1 |MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE OBRA s/pliego [ kv | 1,49
[rotaL cosTo 5.409.171,48 100,00
[coeficiente Resamen [K] 1,634 3.429.414,72 |
|ToTaL 8.838.586,19 |

Son Pesos: ocho millones ochocientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y seis con 19/100.-
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