
 

   
Obra:

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc.

01
01.1 ESTUDIO GEOTÉCNICO s/pliego y planos GL 1,00 25.000,00 25.000,00 0,46

01.2 OBRADOR s/pliego y planos MES 10,00 12.263,04 122.630,40 2,27

01.3 CERCO DE OBRA s/pliego y planos M2 817,30 35,34 28.886,34 0,53

01.4 CARTEL DE OBRA s/pliego y planos M2 36,00 778,11 28.011,78 0,52

01.5 AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA s/pliego MES 10,00 7.500,00 75.000,00 1,39

01.6 PROVISIONES Y CUMPLIMENTACIONES DE OBRA s/pliego GL 1,00 15.000,00 15.000,00 0,28

01.7 REPLANTEO s/pliego y planos M2 4.452,14 5,91 26.307,25 0,49

02
02.1 DESMONTE s/pliego y planos M3 1.087,00 138,82 150.893,26 2,79

02.2 RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO s/pliego y planos M3 2.174,00 224,50 488.070,01 9,02

02.3 EXCAVACION DE BASES Y DADOS s/pliego y planos                             M3 301,26 236,25 71.173,52 1,32

03
03.1 BASES HºAº H21 (incl. Fuste columnas) s/pliego y planos                                            M3 162,80 3.044,93 495.715,09 9,16

03.2 COLUMNAS de HºAº H21 s/pliego y planos                                       M3 38,70 8.271,01 320.088,18 5,92

03.3
COLUMNAS COMPUESTAS 2UPN120 RELLENAS Hº H21 (C8-C16-
C54-C69) s/pliego y planos U 4,00 4.736,76 18.947,04 0,35

03.4 VIGAS HºAº H21 s/pliego y planos                                       M3 137,45 7.028,05 966.004,92 17,86

03.5
VIGAS/PANTALLAS SUPERIORES de  HºAºVisto H21 (encofrado 
metálico) s/pliego y planos                                       M3 33,80 9.093,73 307.367,96 5,68

03.6
VIGAS/PANTALLAS INFERIORES de  HºAºVisto H21 (encofrado 
metálico) s/pliego y planos                                       M3 19,40 8.555,65 165.979,54 3,07

03.7
DADOS Hº H21 (apoyo suplemetario pantallas inferiores) s/pliego y 
planos                                       M3 2,70 2.990,52 8.074,40 0,15

03.8 VIGAS IPN200 (soporte tanques de agua) s/pliego y planos U 8,00 8.144,32 65.154,57 1,20

03.9 LOSAS MACIZAS HºAºVisto H21 s/pliego y planos (Encofrado Metálico) M3 17,65 6.388,34 112.754,12 2,08

03.10
LOSA ALIVIANADA C/VIGUETA DOBLE Y LADRILLO DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO s/pliego y planos M2 563,25 840,77 473.565,05 8,75

03.11
LOSAS CRUZADAS H21 ALIVIANADAS CON BLOQUES DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO s/pliego y planos                                 M3 159,40 7.337,92 1.169.664,45 21,62

03.12 JUNTAS DE DILATACIÓN s/pliego y planos                        M 84,75 12,75 1.080,73 0,02

PREVISIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOSAS 20 Y 20´

03.13 COLOCACIÓN DE CAJAS s/pliego y planos U 8,00 22,98 183,85 0,003

03.14 TENDIDO DE CAÑERÍAS DE Aº SEMIPESADO 1" s/pliego y planos M 35,00 36,82 1.288,60 0,02

04
04.1 SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL s/pliego y planos MES 10,00 19.191,04 191.910,40 3,55

05
05.1 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE OBRA s/pliego KM 4.620,00 17,41 80.420,00 1,49

TOTAL COSTO 5.409.171,48 100,00

Coeficiente Resúmen [K] 1,634 3.429.414,72

TOTAL 8.838.586,19

Son Pesos: ocho millones ochocientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y seis con 19/100.-

NUEVO HOSPITAL DE CORONDA: CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

PRESUPUESTO
Valores a Septiembre de 2014

CORONDA - DPTO SAN JERÓNIMO

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE SUELOS

ESTRUCTURA

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Página 1 de 1


