
ITEM Materiales
Mano de 

Obra Equipos Totales

a1 a2 a3

A
PROVISION E INSTALACION DE DOS ESTACIONES REMOTAS TIPO B1 
(Pcia. de Santiago del Estero) (incluye Obras Civiles y Equipamiento)  y 
TRASLADO ESTACION METEOROLOGICA SUNCHALES

0,60 0,40 0,00 1,00

A.I
PROVISION E INSTALACION DE ESTACION: Río Salado en Ruta 
Pcial Nº 43 - Malbran

C.3.2 - INDEC Sensores y datalogger a1.1. 0,57 Amortización e interés de capital a3.1.
C.1.1.1.-INDEC Obra Civil Estación a1.2. 0,38 Reparación y repuestos a3.2.
C.1.5 - INDEC Alimentación de energia tipo B a1.3. 0,05 Combustible y Lubricantes a3.3.

1,00 0,00

A.II
PROVISION E INSTALACION DE RSTACION: Río Salado en Azud 
Nivelador -  Colonia Dora  ( incluye aproxim. 60 m de cañerías de 
HºGº de 1,5"pulg y 150 m de caños de polietileno PN de 1,5" de diám)

0,55 0,45 0,00 1,00

C.3.2 - INDEC Sensores y datalogger a1.1 0,29 Amortización e interés de capital a3.1.
C.1.1.1.-INDEC Obra Civil Estación a1.2 0,20 Reparación y repuestos a3.2.
4127741-INDEC provisión y colocacion de cañería de HºGº a1.4 0,36 Combustible y Lubricantes a3.3.

provisión y colocacion de PN (polietileno) de 1,5" de diámetro s/plano a1.5 0,15
1,00 0,00

A.III Traslado Estación Meteorológica Sunchales - Dpto. Catellanos a la 
Estancia Las Gamas (Dpto. Vera) 0,81 0,12 0,07 1,00

C.1.1.1.-INDEC Cerco perimetral a1.1 0,69 Amortización e interés de capital a3.1. 0,25
2520-36320-3 - INDEC Perforacion a1.2 0,31 Reparación y repuestos a3.2. 0,14

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,61
1,00 1,00

B PUESTA A PUNTO DE LAS ESTACIONES DEL RUBRO A - (2 
MESES) 0,00 0,28 0,72 1,00

B.I Puesta a Punto tres  estaciones

Amortización e interés de capital a3.1. 0,25
Reparación y repuestos a3.2. 0,14

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,61

0,00 1,00

AMPLIACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED TELEMETRICA DEL SISTEMA DE PREDICION HIDROLOGICA DE LA 
CUENCA DEL RIO SALADO  DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Ley Nº12.046)
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ITEM Materiales
Mano de 
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a1 a2 a3

AMPLIACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED TELEMETRICA DEL SISTEMA DE PREDICION HIDROLOGICA DE LA 
CUENCA DEL RIO SALADO  DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ANEXO V: PARÁMETROS DE PONDERACIÓN PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE 
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Ley Nº12.046)

Mes base de referencia: Junio de 2010

C
OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO A CARGO DEL CONTRATISTA 
DE LAS ESTACIONES EXISTENTES - PRIMER PERIODO ( 6 
MESES)

0,00 1,00 0,00 1,00

C.I Operación a Cargo del Contratista - Primer periodo (incluye instalación de 
elementos de reposición indicados en el PETP)

Amortización e interés de capital

Reparación y repuestos

Combustible y Lubricantes

0,00 0,00
C.II+K67 Provisión de elementos de reposición indicados en el PETP 1,00 0,00 0,00 1,00

C.3.2 - INDEC elementos y sensores de estacion a reponer a1.1. 1,00 Amortización e interés de capital a3.1.
Reparación y repuestos a3.2.

Combustible y Lubricantes a3.3.

1,00 0,00

D OPERACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA DEL TOTAL DE LAS 
ESTACIONES - SEGUNDO PERIODO ( 18 MESES) 0,00 1,00 0,00 1,00

D.I Operación a Cargo del Contratista - Segundo periodo (incluye 
instalación de elementos de reposición indicados en el PETP)

Amortización e interés de capital a3.1.
Reparación y repuestos a3.2.

Combustible y Lubricantes a3.3.

0,00 0,00

D.II Provisión de elementos de reposición indicados en el PETP 1,00 0,00 0,00 1,00

C.3.2 - INDEC elementos y sensores de estacion a reponer a1.1. 1,00 Amortización e interés de capital a3.1.
Reparación y repuestos a3.2.

Combustible y Lubricantes a3.3.
1,00 0,00

E MOVILIDAD PARA LA INSPECCION 0,00 0,00 1,00 1,00
a.1.1 0,00 Amortización e interés de capital a3.1. 0,25

Reparación y repuestos a3.2. 0,14
Combustible y Lubricantes a3.3. 0,61

0,00 1,00
Fuente de información: Planillas  precios de materiales p/ presupuestos obras Hidráulicas-Dción Gral. Variac. costos - Indec, Junio/10


