
SECRETARÍA DE AGUAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

 PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia: ............................................

A CAPTACION SUBTERRANEA Y ACUEDUCTO AGUA CRUDA

1 TRABAJOS PRELIMINARES GL 1.00

Subtotal Trabajos Preliminares 

2 MOVIMIENTO DE SUELOS 

2.1 EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALAR CAÑERIAS. Comprende la provisión de

Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de excavación y perfilado

del fondo de zanja, conforme el PETP, incluyendo las obras de acceso a la traza del

acueducto.

m³ 7,884.80

2.2 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO NATURAL; Comprende la provisión de la Mano de

Obra, Materiales y Equipos necesarios para el relleno de zanjas con suelos producto de

la excavación de zanjas, que sean aptos para tal fin, en un todo de acuerdo con las

especificaciones, según PETP.

m³ 6,092.80

2.3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE RIO O SUELO SELECCIONADO; comprende la

provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de relleno

con suelo seleccionado o arena de río y su compactación , de acuerdo a las

recomendaciones del fabricante de la cañeria y el retiro del material sobrante hasta 5 Km

de la obra; según planos correspondientes y especificaciones del  PETP. 

m³ 1,612.80

Subtotal Movimiento de Suelos 

3 COLOCACION DE CAÑERIAS 

3.1 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 225 mm-JE, Clase 6. m 1,374.00

3.2 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 200 mm-JE, Clase 6. m 1,750.00

3.3. Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 160 mm-JE, Clase 6. m 700.00

3.4 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 140 mm-JE, Clase 6 m 350.00

3.5 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 125mm-JE, Clase 6. m 350.00

3.6 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø  110 mm -JE, Clase 6 m 350.00

3.7 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø90 mm - JE, Clase 6 m 350.00

3.8 Cruce especial bajo ruta para cañerías diámetros de 225 a 280 mm; según el PETP Nº 1.00

Inc. (%)Designación Rubro Un. Cant.

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Rubro Precio Unitario Precio Total
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

 PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia: ............................................

Inc. (%)Designación Rubro Un. Cant.

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
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Subtotal Colocación de Cañerías

4 PERFORACIONES

4.1
Perforación subterránea   Ø160 mm , Clase 10,  incluye cámara y cañería conexión con 

accesorios;  según el  PETP
U 12.00

Subtotal Perforaciones subterráneas

SUBTOTAL CAPTACION SUBTERRANEA Y ACUEDUCTO AGUA CRUDA

C ACUEDUCTO AGUA TRATADA TRAMO VILLA ANA - LOS TABANOS

1 TRABAJOS PRELIMINARES GL 1.00

Subtotal Trabajos Preliminares 

2 MOVIMIENTO DE SUELOS 

2.1 EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALAR CAÑERIAS. Comprende la provisión de

Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de excavación y perfilado

del fondo de zanja, conforme el PETP, incluyendo las obras de acceso a la traza del

acueducto.

m³ 110,430.14

2.2 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO NATURAL; Comprende la provisión de la Mano de

Obra, Materiales y Equipos necesarios para el relleno de zanjas con suelos producto de

la excavación de zanjas, que sean aptos para tal fin, en un todo de acuerdo con las

especificaciones, según PETP.

m³ 81,344.38

2.3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE RIO O SUELO SELECCIONADO; comprende la

provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de relleno

con suelo seleccionado o arena de río y su compactación , de acuerdo a las

recomendaciones del fabricante de la cañeria y el retiro del material sobrante hasta 1 Km

de la obra; según planos correspondientes y especificaciones del  PETP. 

m³ 24,571.10

Subtotal Movimiento de Suelos 

3 COLOCACION DE CAÑERIAS 

3.1 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PRFV Ø 350 mm SN5000 - JE, Clase 10,

incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 36,371.00

3.2 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PRFV Ø 350 mm SN5000 - JE, Clase 6,

incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 4,020.00
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS
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Rubro Precio Unitario Precio Total

3.3 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PRFV Ø 315 mm SN5000 - JE, Clase 6,

incluye accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 509.00

3.4 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø63 mm - JE, Clase 6, incluye

accesorios, anclajes y prueba hidráulica;según el  PETP

m 1,383.00

3.5 Cruce especial bajo ruta para cañerías diámetros de 315 a 350 mm; según PETP Nº 1.00

Subtotal Colocación de Cañerías

4 DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO

4.1 Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación Nº1 a ramal TARTAGAL,

incluyendo válvulas, piezas especiales, cámara, marco y tapa y accesorios, según planos

y especificaciones; según el  PETP

Gl 1.00

4.2 Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación a LOS TABANOS, incluyendo

válvulas, piezas especiales, cámaras, marcos y tapas y accesorios, según planos y

especificaciones; según el  PETP

Gl 1.00

4.3 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 50 mm montada

sobre cañería de PRFV DN 350 / 315, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios,

según planos y especificaciones; según el  PETP

Nº 2.00

4.4 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 100 mm montada

sobre cañería de PRFV DN 350 - 315, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios,

según planos y especificaciones; según el  PETP

Nº 39.00

4.5 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 100 mm sobre cañería de

PRFV DN350 - 315, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según

planos y especificaciones; según el PETP

Nº 37.00

4.6 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 50 mm sobre cañería de

PRFV DN350 - 315, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según

planos y especificaciones; según el PETP

Nº 1.00

4.7 Tanque unidireccional D= 2,00 m H= 10,00 m. Según PETP, ítem Nº 5 GL 1.00

Subtotal Dispositivos de Control, Regulación y Seccionamiento.

SUBTOTAL ACUEDUCTO DE AGUA TRATADA TRAMO VILLA ANA - LOS TABANOS

D ACUEDUCTO AGUA TRATADA TRAMO LOS TABANOS - LOS AMORES
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

 PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia: ............................................

Inc. (%)Designación Rubro Un. Cant.

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Rubro Precio Unitario Precio Total

1 TRABAJOS PRELIMINARES GL 1.00
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

 PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia: ............................................

Inc. (%)Designación Rubro Un. Cant.

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Rubro Precio Unitario Precio Total

Subtotal Trabajos Preliminares 

2 MOVIMIENTO DE SUELOS 

2.1 EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALAR CAÑERIAS. Comprende la provisión de

Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de excavación y perfilado

del fondo de zanja, conforme el PETP, incluyendo las obras de acceso a la traza del

acueducto.

m³ 70,422.22

2.2 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO NATURAL; Comprende la provisión de la Mano de

Obra, Materiales y Equipos necesarios para el relleno de zanjas con suelos producto de

la excavación de zanjas, que sean aptos para tal fin, en un todo de acuerdo con las

especificaciones, según PETP.

m³ 53,891.93

2.3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE RIO O SUELO SELECCIONADO; comprende la

provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de relleno

con suelo seleccionado o arena de río y su compactación , de acuerdo a las

recomendaciones del fabricante de la cañeria y el retiro del material sobrante hasta 1 Km

de la obra; según planos correspondientes y especificaciones del  PETP. 

m³ 14,349.08

Subtotal Movimiento de Suelos 

3 COLOCACION DE CAÑERIAS 

3.1 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 280 mm - JE, Clase 6, incluye

accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 16,960.00

3.2 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 250 mm - JE, Clase 6, incluye

accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 21,140.00

3.3 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 225 mm - JE, Clase 6, incluye

accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 2,433.80

3.4 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø63 mm - JE, Clase 6, incluye

accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 759.20

3.5 Cruce especial bajo ruta para cañerías diámetros de 315 a 350 mm; según el PETP Nº 2.00

3.6 Cruce especial bajo ruta para cañerías diámetros 63 a 110 mm; según el PETP Nº 1.00

3.7 Cruce especial bajo Ferrocarril diámetros 63 a 110 mm; según el PETP Nº 1.00

Subtotal Colocación de Cañerías
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

 PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia: ............................................

Inc. (%)Designación Rubro Un. Cant.

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Rubro Precio Unitario Precio Total

4 DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO

4.1 Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación a CAÑADA OMBU, incluyendo

válvulas, piezas especiales, cámaras, marcos y tapas y accesorios, según planos y

especificaciones; según el  PETP

Gl 1.00

4.2 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 50 mm montada

sobre cañería de PVC DN 280 , incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios, según

planos y especificaciones; según el  PETP

Nº 1.00

4.3 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 80 mm montada

sobre cañería de PVC DN 280 - 225, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios,

según planos y especificaciones; según el  PETP

Nº 16.00

4.4 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 100 mm montada

sobre cañería de PVC DN 280 - 225, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios,

según planos y especificaciones; según el  PETP

Nº 26.00

4.5 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 50 mm sobre cañería de PVC 

DN280, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según planos y

especificaciones; según el PETP

Nº 1.00

4.6 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 100 mm sobre cañería de

PVC DN280-225, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según planos

y especificaciones; según el PETP

Nº 42.00

Subtotal Dispositivos de Control, Regulación y Seccionamiento.

SUBTOTAL ACUEDUCTO DE AGUA TRATADA TRAMO  LOS TABANOS - LOS AMORES

E ACUEDUCTO AGUA TRATADA TRAMO LOS TABANOS - GARABATO

1 TRABAJOS PRELIMINARES
GL 1.00

Subtotal Trabajos Preliminares 

2 MOVIMIENTO DE SUELOS 
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2.1 EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALAR CAÑERIAS. Comprende la provisión de

Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de excavación y perfilado

del fondo de zanja, conforme el PETP, incluyendo las obras de acceso a la traza del

acueducto.

m³ 99,097.44

2.2 RELLENO DE ZANJAS CON SUELO NATURAL; Comprende la provisión de la Mano de

Obra, Materiales y Equipos necesarios para el relleno de zanjas con suelos producto de

la excavación de zanjas, que sean aptos para tal fin, en un todo de acuerdo con las

especificaciones, según PETP.

m³ 76,288.11

2.3 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE RIO O SUELO SELECCIONADO; comprende la

provisión de Mano de obra, Materiales y Equipos para ejecutar los trabajos de relleno

con suelo seleccionado o arena de río y su compactación , de acuerdo a las

recomendaciones del fabricante de la cañeria y el retiro del material sobrante hasta 1 Km

de la obra; según planos correspondientes y especificaciones del  PETP. 

m³ 19,883.85

Subtotal Movimiento de Suelos 

3 COLOCACION DE CAÑERIAS 

3.1 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 280 mm - JE, Clase 6, incluye

accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 25,985.00

3.2 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 250 mm - JE, Clase 6, incluye

accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 9,627.00

3.3 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 225 mm - JE, Clase 6, incluye

accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 21,300.00

3.4 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø 90 mm - JE, Clase 6, incluye

accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 563.00

3.5 Provisión, acarreo y colocación de Cañería PVC Ø63 mm - JE, Clase 6, incluye

accesorios, anclajes y prueba hidráulica; según el  PETP

m 767.00

3.6 Cruce especial bajo ruta para cañerías diámetros de 225 a 280 mm; según el PETP Nº 2.00

3.7 Cruce especial bajo Ferrocarril diámetros 63 a 110 mm; según el PETP Nº 1.00

Subtotal Colocación de Cañerías
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4 DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO

4.1 Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación a GOLONDRINA, incluyendo

válvulas, piezas especiales, cámaras, marcos y tapas y accesorios, según planos y

especificaciones; según el  PETP

Gl 1.00

4.2 Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación a INTIYACO, incluyendo

válvulas, piezas especiales, cámaras, marcos y tapas y accesorios, según planos y

especificaciones; según el  PETP

Gl 1.00

4.3 Provisión, Acarreo y Colocación de Nodo de Derivación a COLMENA, incluyendo

válvulas, piezas especiales, cámaras, marcos y tapas y accesorios, según planos y

especificaciones; según el  PETP

Gl 1.00

4.4 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 50 mm montada

sobre cañería de PVC DN 280 , incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios, según

planos y especificaciones; según el  PETP

Nº 3.00

4.5 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 80 mm montada

sobre cañería de PVC DN 280 - 225, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios,

según planos y especificaciones; según el  PETP

Nº 35.00

4.6 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Aire de triple efecto Dn 100 mm montada

sobre cañería de PVC DN 280 - 225, incluyendo cámara, marco y tapa y accesorios,

según planos y especificaciones; según el  PETP

Nº 46.00

4.7 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 50 mm sobre cañería de PVC 

DN280, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según planos y

especificaciones; según el PETP

Nº 3.00

4.8 Provisión, Acarreo y Colocación de Válvula de Desagüe Dn 100 mm sobre cañería de

PVC DN280-225, incluyendo cámara, desborde, marco y tapa y accesorios, según planos

y especificaciones; según el PETP

Nº 57.00

4.9 Tanque unidireccional D= 2,00 m H= 15 m. Según PETP, item Nº 5. Gl 1.00

Subtotal Dispositivos de Control, Regulación y Seccionamiento.

SUBTOTAL ACUEDUCTO DE AGUA TRATADA TRAMO LOS TABANOS - GARABATO
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F

1 Abatamiento de napa, según el PETP hm 88.75

2 Provisión, acarreo y colocación geotextil para recubrimiento de relleno, según el PETP m2 37,445.00

Subtotal Trabajos Auxiliares

G

1 Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad  60 m3 Nº 1.00

2 Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de

Distribución Diámetro de cañeria - 63 mm  

Nº 1.00

3 Obras complementarias de terminación de Centro de Distribución

Acceso-Cerramiento Perimetral - parquización

Gbl. 1.00

4 Cámara de equipo de bombeo Gbl. 1.00

5 Depósito Gbl. 1.00

Subtotal Centro de Distribución Los Tábanos

H

1 Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad  60 m3 Nº 1.00

2 Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de

Distribución Diámetro de cañeria - 63 mm  

Nº 1.00

3 Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion

Acceso-Cerramiento Perimetral - parquizacion

Gbl. 1.00

4 Cámara de equipo de bombeo Gbl. 1.00

5 Depósito Gbl. 1.00

Subtotal Centro de Distribución Cañada  Ombú

I

1 Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad 150 m3 Nº 1.00

CENTRO DE DISTRIBUCION CAÑADA OMBU

CENTRO DE DISTRIBUCION LOS AMORES

TOTAL ACUEDUCTOS

TRABAJOS AUXILIARES

CENTRO DE DISTRIBUCION LOS TABANOS
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2 Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de

Distribución Diametros de cañerías + 90 mm.

Nº 1.00

3 Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion

Acceso-Cerramiento Perimetral - parquizacion

Gbl. 1.00

4 Cámara de equipo de bombeo Gbl. 1.00

5 Depósito Gbl. 1.00

Subtotal Centro de Distribución Los Amores

J

1 Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad  40 m3 Nº 1.00

2 Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de

Distribución Diámetro de cañeria - 63 mm  

Nº 1.00

3 Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion

Acceso-Cerramiento Perimetral - parquizacion

Gbl.

4 Cámara de equipo de bombeo Gbl. 1.00

5 Depósito Gbl. 1.00

Subtotal Centro de Distribución Golondrina

K

1 Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad 150 m3 Nº 1.00

2 Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de

Distribución Diametros de cañerías + 90 mm.

Nº 1.00

3 Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion

Acceso-Cerramiento Perimetral - parquizacion

Gbl. 1.00

4 Cámara de equipo de bombeo Gbl. 1.00

5 Depósito Gbl. 1.00

Subtotal Centro de Distribución Intiyaco

L

1 Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad  15 m3 Nº 1.00

CENTRO DE DISTRIBUCION GOLONDRINA

CENTRO DE DISTRIBUCION INTIYACO

CENTRO DE DISTRIBUCION COLMENA



SECRETARÍA DE AGUAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

 PRESUPUESTO GENERAL - Acueductos y Centros de Distribución

Mes base de referencia: ............................................

Inc. (%)Designación Rubro Un. Cant.

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Rubro Precio Unitario Precio Total

2 Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de

Distribución Diámetro de cañeria - 63 mm  

Nº 1.00

3 Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion

Acceso-Cerramiento Perimetral - parquizacion

Gbl. 1.00

4 Cámara de equipo de bombeo Gbl. 1.00

5 Depósito Gbl. 1.00

Subtotal Centro de Distribución Colmena

M

1 Provisión, acarreo y colocación de cisterna de PRFV capacidad 250 m3 Nº 1.00

2 Cámara de llegada a Cisterna con Caudalímetro y Válvula de Altitud para Centro de

Distribución Diámetro de cañeria - 110 mm  

Nº 1.00

3 Obras complementarias de terminacion de Centro de Distribucion

Acceso-Cerramiento Perimetral - parquizacion

Gbl. 1.00

4 Cámara de equipo de bombeo Gbl. 1.00

5 Depósito Gbl. 1.00

Subtotal Centro de Distribución Garabato

TOTAL CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

CENTRO DE DISTRIBUCION GARABATO


