
SECRETARÍA DE AGUAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

LISTA DE CANTIDADES - Resumen de las obras Plazo de Obras (meses): 40.00

Mes base de referencia: .....................

A

1 Gl 1.00

2 Gl 1.00

3 Gl 1.00

4 Gl 1.00

B

1 Gl 1.00

2 Gl 1.00

3 Gl 1.00

4 Gl 1.00

5 Gl 1.00

6 Gl 1.00

7 Gl 1.00

8 ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA Gl 1.00

9 ESTACION DE BOMBEO DE AGUA TRATADA (EBAT) Gl 1.00

10 Gl 1.00

11 Gl 1.00

12 Gl 1.00

PILETA DE RECUPERACIÖN DE EFLUENTES

BOMBEO DE LODOS

Rubro

INGRESO A PLANTA

MÓDULO DE POTABILIZACIÓN

PERFORACIONES 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

SUBTOTAL A

ESTACION DE BOMBEO DE AGUA CRUDA Y PARA LAVADO DE 

FILTROS (EBAC/LF)

TRABAJOS INICIALES

MOVIMIENTO DE SUELOS PARA MODULOS DE POTABILIZACION (MDP)

Subtotal INTERCONEXION entre CAC/EBAC/LF/MÓDULO DE 

POTABILIZACIÓN/CÁMARA DE MEZCLA/EBAT

BOMBEO DE DESAGÜES DE EFLUENTES DE RECUPERACIÓN ( de 

lavado de Filtros)

CÁMARA DE MEZCLA

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Precio Unitario Precio Total

MOVIMIENTO DE SUELOS 

CAPTACION SUBTERRANEA Y ACUEDUCTO AGUA CRUDA

TRABAJOS PRELIMINARES

Un. Cantidad Inc.Designación Rubro

COLOCACION DE CAÑERIAS 
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LISTA DE CANTIDADES - Resumen de las obras Plazo de Obras (meses): 40.00
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Rubro

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Precio Unitario Precio TotalUn. Cantidad Inc.Designación Rubro

13 Gl 1.00

14 Gl 1.00

15 Gl 1.00

16 Gl 1.00

17 Gl 1.00

18 Gl 1.00

19 Gl 1.00

20 Gl 1.00

21 Gl 1.00

C

11 Gl 1.00

12 Gl 1.00

13 Gl 1.00

14 Gl 1.00

D

15 Gl 1.00

16 Gl 1.00

17 Gl 1.00

18 Gl 1.00

SUBTOTAL C

MOVIMIENTO DE SUELOS 

COLOCACION DE CAÑERIAS 

DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO

ACUEDUCTO AGUA TRATADA ZONA OESTE                                             

TRAMO LOS TABANOS - LOS AMORES

TRABAJOS PRELIMINARES

SUBTOTAL B

ACUEDUCTO AGUA TRATADA ZONA OESTE                                                  

TRAMO VILLA ANA - LOS TABANOS

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE SUELOS 

COLOCACION DE CAÑERIAS 

DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO

OBRAS DE ARQUITECTURA

CIRCULACIONES INTERNAS

LIMPIEZA FINAL Y PARQUIZACION DEL PREDIO

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ABASTECIMIENTO SANITARIO 

CERCO PERIMETRAL TIPO OLIMPICO Y PORTÓN DE ACCESO

LECHOS DE SECADO

SISTEMA DE DESINFECCION (hipoclorito de sodio)

EQUIPAMIENTO LABORATORIO

EQUIPAMIENTO TALLER / DEPÓSITO



SECRETARÍA DE AGUAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SISTEMAS DE AGUAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL NORTE SANTAFESINO - PRIMERA ETAPA

LISTA DE CANTIDADES - Resumen de las obras Plazo de Obras (meses): 40.00

Mes base de referencia: .....................

Rubro
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Precio Unitario Precio TotalUn. Cantidad Inc.Designación Rubro

E

19 Gl 1.00

20 Gl 1.00

21 Gl 1.00

22 Gl 1.00

F Gl 1.00

G Gl 1.00

H Gl 1.00

I Gl 1.00

J Gl 1.00

K Gl 1.00

SUBTOTAL J

CENTRO DE DISTRIBUCION LOS TABANOS

SUBTOTAL H

CENTRO DE DISTRIBUCION LOS AMORES

SUBTOTAL I

CENTRO DE DISTRIBUCION GOLONDRINA

TRABAJOS AUXILIARES

MOVIMIENTO DE SUELOS 

COLOCACION DE CAÑERIAS 

DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACION Y SECCIONAMIENTO

SUBTOTAL E

CENTRO DE DISTRIBUCION CAÑADA OMBU

SUBTOTAL F

CENTRO DE DISTRIBUCION INTIYACO

SUBTOTAL K

SUBTOTAL D

ACUEDUCTO AGUA TRATADA ZONA OESTE TRAMO LOS TABANOS - 

GARABATO

TRABAJOS PRELIMINARES

SUBTOTAL G
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Precio Unitario Precio TotalUn. Cantidad Inc.Designación Rubro

L Gl 1.00

M Gl 1.00

O Gl 1.00

P

23 Gl 1.00

24 Km 249,120.00

25 Gl 1.00

PORCENTAJE

PRESUPUESTO ORIGINAL - Mes base de Referncia Dic2010 $ 89,535,781.21

PRESUPUESTO ACTUALIZADO - Mes base de Referncia Dic2010 ..................... $ #¡VALOR!

OTROS COSTOS

MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN

MOVILIZACIÓN DE OBRA

SUBTOTAL OTROS COSTOS

MENSURA DE DESLINDE Y SUBDIVISIÓN

SUBTOTAL L

CENTRO DE DISTRIBUCION GARABATO 

SUBTOTAL O

SUBTOTAL M

CENTRO DE DISTRIBUCION COLMENA

..................... $ ......... %PRESUPUESTO GENERAL DE LAS OBRAS

ALIMENTACION ELECTRICA Y TELEGESTION
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Rubro

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Precio Unitario Precio TotalUn. Cantidad Inc.Designación Rubro

123590439.9


