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PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Aguas, Servicios Pblicos y Medio Ambiente

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO DE LA OBRA

CONTROL DE CRECIDAS DEL SISTEMA HIDRICO ARROYO LUDUENA

ALIVIADOR III — CONDUCTO SORRENTO

Ciudad de Rosario - Departamento Rosario

MES BASE:

Plazo de Ejecucion (meses): 40

Precio Precio Incid.
ITEM N° Descripcion Un | Cantidad Unitario Total %
$/Un $ s/O.Total
| MOVIMIENTO DE SUELOS
1 EXCAVACION A CIELO ABIERTO, para Obra de Embocadura y Obra de Descarga m® 7,144.48
2 EXCAVACION EN TUNEL m® 47,290.00
3 TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE DE LAS EXCAVACIONES m° | s
4 RELLENO Y COMPACTACION ADYACENTE A ESTRUCTURAS DE HORMIGON m® 764.33
L} CONDUCTOS
5 CONDUCTO CIRCULAR DE ACERO m 2,270.00
6 DRENAJES de 0.20 m de diametro m 2,270.00
11l CAMARAS Y BOCAS
7 HORMIGON ARMADO PARA CAMARAS Y BOCAS DE REGISTRO m?® 137.66
8 MARCO Y TAPA SUPERIOR Un 14.00
9 MARCO Y TAPA INFERIOR Un 14.00
IV |OBRAS DE EMBOCADURA Y DESCARGA
10 |HORMIGON ARMADO H-21 PARA OBRA DE EMBOCADURA m? 438.63
11 HORMIGON ARMADO H-21 PARA OBRA DE DESCARGA m?® 209.30
12 |PROTECCIONES FLEXIBLES m 1,649.72
V  |TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
13 |ROTURA Y REFECCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON m 280.00
14 |ROTURA Y REFECCION DE PAVIMENTO ASFALTICO TIPO RUTA m 120.00
15 |EJECUCION DE ESCALAS LIMNIGRAFICAS Un 2.00
VI |OTROS COSTOS
16 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA Gl 1.00
17 |MENSURA'Y DESLINDE Gl 1.00
TOTAL ($)
SON PESOS:

FIRMA'Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA:




