
CÓMPUTOS

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIVERSAL



NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD

1 TAREAS PRELIMINARES
a Obrador , cerco  , cartel de obra , replanteo gl 1,00
2 LIMPIEZA DEL TERRENO
a Desmonte  y limpieza gl 1,00
3 MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION
a Explanacion apisonado y nivelado m3 6,27
b Relleno y compactacion 30cm sup de platea m3 7,60
c Nivelado y compactado resto terreno m3 24,30
4 FUNDACIONES
a Excavación de Cimientos m3 6,27
b Zapata Corrida de Hº Pº m3 5,22
c Viga de Encadenado /Fundación m3 2,68
5 AISLACION HIDROFUGA
a Capa aisladora doble horizontal m2 10,73
b Capa aisladora doble vertical m2 11,53
6 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES
a Mampostería de ladrillos cerámicos 18 cm m2 21,18
b Mampostería de ladrillos cerámicos 12 cm m2 24,14
c Mampostería de ladrillos cerámicos 10 cm m2 3,33
d Mampostería de ladrillos comunes 30 cm m3 8,79
7 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO
a Encadenado Superior s/ Muro 0,15m/0,20m m 18,55
b Encadenado Superior s/ muro medianero (0,30m) m 8,38
8 REVOQUES
a Azotado Impermeable Exterior m2 74,71
b Revoque Grueso Fratazado / Exterior e Interior m2 171,13
c Revoque Grueso Bajo Revestimiento m2 18,36
d Azotado impermeable bajo revestimiento m2 18,36
9 CONTRAPISO
a Contrapiso Hº Pº (Esp. 10cm) m3 2,64
b Vereda perimetral (Hº Pº /Esp. 10cm) m3 0,63

10 PISO
a Carpeta de cemento m2 34,44
b Piso cerámico m2 4,72

11 CUBIERTA
a Cubierta de chapa ondulada m2 27,34
b Zinguería m 24,00

12 REVESTIMIENTO
a Revestimiento  m2 18,36

13 PINTURA
a Pintura al latex en muros interiores m2 60,19
b Pintura al latex en muros exteriores m2 101,43
d Esmalte Sintetico / Aberturas de Madera m2 9,24

14 CARPINTERÍA
a Carpintería de madera gl 1,00
b Carpintería de aluminio gl 1,00

15 INSTALACIÓN DE GAS
a Instalación de gas gl 1,00

16 INSTALACION SANITARIA

COMPUTO

VIVIENDA UNIVERSAL / POSICION 3                                                                                                                                                            

PRESUPUESTO BASE: Considera 
provisión de AGUA POTABLE mediante 
perforación con motobombeador y el 
DESAGÜE CLOACAL por cámara séptica y 
pozo absorbente.

16 INSTALACION SANITARIA
a Instalación de Desagües Cloacales gl 1,00
b Instalación de Agua Fría y Caliente gl 1,00
c Grifería gl 1,00
d Artefactos Sanitarios gl 1,00
e Cámara séptica 1500 lts gl 1,00
f Pozo absorbente gl 1,00
g Perforación y motobombeador gl 1,00

17 INSTALACION ELECTRICA
a Instalación Eléctrica gl 1,00
b Pilar de entrada de energía. gl 1,00

18 MESADA DE COCINA
a Mesada de Cocina. gl 1,00

19 CERCOS
a Cerco perimetral. gl 1,00

20 LIMPIEZA FINAL
a Limpieza final de obra. gl 1,00

21 HONORARIOS PROFESIONALES CONDUCCION  y MENSURA

a Honorarios profesionales Conducción Técnica gl 1,00
b Honorarios profesionales Mensura del Terreno gl 1,00



NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD

1 TAREAS PRELIMINARES
a Obrador , cerco  , cartel de obra , replanteo gl 1,00
2 LIMPIEZA DEL TERRENO
a Desmonte  y limpieza gl 1,00
3 MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION
a Explanacion apisonado y nivelado m3 6,27
b Relleno y compactacion 30cm sup de platea m3 7,60
c Nivelado y compactado resto terreno m3 24,30
4 FUNDACIONES
a Excavación de Cimientos m3 6,27
b Zapata Corrida de Hº Pº m3 5,22
c Viga de Encadenado /Fundación m3 2,68
5 AISLACION HIDROFUGA
a Capa aisladora doble horizontal m2 10,73
b Capa aisladora doble vertical m2 11,53
6 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES
a Mampostería de ladrillos cerámicos 18 cm m2 21,18
b Mampostería de ladrillos cerámicos 12 cm m2 24,14
c Mampostería de ladrillos cerámicos 10 cm m2 3,33
d Mampostería de ladrillos comunes 30 cm m3 8,79
7 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO
a Encadenado Superior s/ Muro 0,15m/0,20m m 18,55
b Encadenado Superior s/ muro medianero (0,30m) m 8,38
8 REVOQUES
a Azotado Impermeable Exterior m2 74,71
b Revoque Grueso Fratazado / Exterior e Interior m2 171,13
c Revoque Grueso Bajo Revestimiento m2 18,36
d Azotado impermeable bajo revestimiento m2 18,36
9 CONTRAPISO
a Contrapiso Hº Pº (Esp. 10cm) m3 2,64
b Vereda perimetral (Hº Pº /Esp. 10cm) m3 0,63

10 PISO
a Carpeta de cemento m2 34,44
b Piso cerámico m2 4,72

11 CUBIERTA
a Cubierta de chapa ondulada m2 27,34
b Zinguería m 24,00

12 REVESTIMIENTO
a Revestimiento  m2 18,36

13 PINTURA
a Pintura al latex en muros interiores m2 60,19
b Pintura al latex en muros exteriores m2 101,43
d Esmalte Sintetico / Aberturas de Madera m2 9,24

14 CARPINTERÍA
a Carpintería de madera gl 1,00
b Carpintería de aluminio gl 1,00

15 INSTALACIÓN DE GAS
a Instalación de gas gl 1,00

16 INSTALACION SANITARIA

COMPUTO

VIVIENDA UNIVERSAL / POSICION 3                                                                                                                                              
PRESUPUESTO CON SERVICIO DE 
AGUA POTABLE POR RED y el 
DESAGÜE CLOACAL por cámara 
séptica y pozo absorbente.

16 INSTALACION SANITARIA
a Instalación de Desagües Cloacales gl 1,00
b Instalación de Agua Fría y Caliente gl 1,00
c Grifería gl 1,00
d Artefactos Sanitarios gl 1,00
e Cámara séptica 1500 lts gl 1,00
f Pozo absorbente gl 1,00

17 INSTALACION ELECTRICA
a Instalación Eléctrica gl 1,00
b Pilar de entrada de energía. gl 1,00

18 MESADA DE COCINA
a Mesada de Cocina. gl 1,00

19 CERCOS
a Cerco perimetral. gl 1,00

20 LIMPIEZA FINAL
a Limpieza final de obra. gl 1,00

21 HONORARIOS PROFESIONALES CONDUCCION  y MENSURA

a Honorarios profesionales Conducción Técnica gl 1,00
b Honorarios profesionales Mensura del Terreno gl 1,00



NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD

1 TAREAS PRELIMINARES
a Obrador , cerco  , cartel de obra , replanteo gl 1,00
2 LIMPIEZA DEL TERRENO
a Desmonte  y limpieza gl 1,00
3 MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION
a Explanacion apisonado y nivelado m3 6,27
b Relleno y compactacion 30cm sup de platea m3 7,60
c Nivelado y compactado resto terreno m3 24,30
4 FUNDACIONES
a Excavación de Cimientos m3 6,27
b Zapata Corrida de Hº Pº m3 5,22
c Viga de Encadenado /Fundación m3 2,68
5 AISLACION HIDROFUGA
a Capa aisladora doble horizontal m2 10,73
b Capa aisladora doble vertical m2 11,53
6 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES
a Mampostería de ladrillos cerámicos 18 cm m2 21,18
b Mampostería de ladrillos cerámicos 12 cm m2 24,14
c Mampostería de ladrillos cerámicos 10 cm m2 3,33
d Mampostería de ladrillos comunes 30 cm m3 8,79
7 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO
a Encadenado Superior s/ Muro 0,15m/0,20m m 18,55
b Encadenado Superior s/ muro medianero (0,30m) m 8,38
8 REVOQUES
a Azotado Impermeable Exterior m2 74,71
b Revoque Grueso Fratazado / Exterior e Interior m2 171,13
c Revoque Grueso Bajo Revestimiento m2 18,36
d Azotado impermeable bajo revestimiento m2 18,36
9 CONTRAPISO
a Contrapiso Hº Pº (Esp. 10cm) m3 2,64
b Vereda perimetral (Hº Pº /Esp. 10cm) m3 0,63

10 PISO
a Carpeta de cemento m2 34,44
b Piso cerámico m2 4,72

11 CUBIERTA
a Cubierta de chapa ondulada m2 27,34
b Zinguería m 24,00

12 REVESTIMIENTO
a Revestimiento  m2 18,36

13 PINTURA
a Pintura al latex en muros interiores m2 60,19
b Pintura al latex en muros exteriores m2 101,43
d Esmalte Sintetico / Aberturas de Madera m2 9,24

14 CARPINTERÍA
a Carpintería de madera gl 1,00
b Carpintería de aluminio gl 1,00

15 INSTALACIÓN DE GAS
a Instalación de gas gl 1,00

16 INSTALACION SANITARIA
a Instalación de Desagües Cloacales gl 1,00

COMPUTO

VIVIENDA UNIVERSAL / POSICION 3            
PRESUPUESTO CON SERVICIO DE 
CLOACA POR RED y provisión de 
AGUA mediante perforación con 
motobombeador. 

a Instalación de Desagües Cloacales gl 1,00
b Instalación de Agua Fría y Caliente gl 1,00
c Grifería gl 1,00
d Artefactos Sanitarios gl 1,00
g Perforación y motobombeador gl 1,00

17 INSTALACION ELECTRICA
a Instalación Eléctrica gl 1,00
b Pilar de entrada de energía. gl 1,00

18 MESADA DE COCINA
a Mesada de Cocina. gl 1,00

19 CERCOS
a Cerco perimetral. gl 1,00

20 LIMPIEZA FINAL
a Limpieza final de obra. gl 1,00

21 HONORARIOS PROFESIONALES CONDUCCION  y MENSURA

a Honorarios profesionales Conducción Técnica gl 1,00
b Honorarios profesionales Mensura del Terreno gl 1,00



NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD

1 TAREAS PRELIMINARES
a Obrador , cerco  , cartel de obra , replanteo gl 1,00
2 LIMPIEZA DEL TERRENO
a Desmonte  y limpieza gl 1,00
3 MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION
a Explanacion apisonado y nivelado m3 6,27
b Relleno y compactacion 30cm sup de platea m3 7,60
c Nivelado y compactado resto terreno m3 24,30
4 FUNDACIONES
a Excavación de Cimientos m3 6,27
b Zapata Corrida de Hº Pº m3 5,22
c Viga de Encadenado /Fundación m3 2,68
5 AISLACION HIDROFUGA
a Capa aisladora doble horizontal m2 10,73
b Capa aisladora doble vertical m2 11,53
6 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES
a Mampostería de ladrillos cerámicos 18 cm m2 21,18
b Mampostería de ladrillos cerámicos 12 cm m2 24,14
c Mampostería de ladrillos cerámicos 10 cm m2 3,33
d Mampostería de ladrillos comunes 30 cm m3 8,79
7 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO
a Encadenado Superior s/ Muro 0,15m/0,20m m 18,55
b Encadenado Superior s/ muro medianero (0,30m) m 8,38
8 REVOQUES
a Azotado Impermeable Exterior m2 74,71
b Revoque Grueso Fratazado / Exterior e Interior m2 171,13
c Revoque Grueso Bajo Revestimiento m2 18,36
d Azotado impermeable bajo revestimiento m2 18,36
9 CONTRAPISO
a Contrapiso Hº Pº (Esp. 10cm) m3 2,64
b Vereda perimetral (Hº Pº /Esp. 10cm) m3 0,63

10 PISO
a Carpeta de cemento m2 34,44
b Piso cerámico m2 4,72

11 CUBIERTA
a Cubierta de chapa ondulada m2 27,34
b Zinguería m 24,00

12 REVESTIMIENTO
a Revestimiento  m2 18,36

13 PINTURA
a Pintura al latex en muros interiores m2 60,19
b Pintura al latex en muros exteriores m2 101,43
d Esmalte Sintetico / Aberturas de Madera m2 9,24

14 CARPINTERÍA
a Carpintería de madera gl 1,00
b Carpintería de aluminio gl 1,00

15 INSTALACIÓN DE GAS
a Instalación de gas gl 1,00

16 INSTALACION SANITARIA
a Instalación de Desagües Cloacales gl 1,00
b Instalación de Agua Fría y Caliente gl 1,00
c Grifería gl 1,00
d Artefactos Sanitarios gl 1,00

17 INSTALACION ELECTRICA
a Instalación Eléctrica gl 1,00
b Pilar de entrada de energía. gl 1,00

PRESUPUESTO

VIVIENDA UNIVERSAL / POSICION 3                                                                                                                                              
PRESUPUESTO CON SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y DESAGÜE 
CLOACAL POR RED

b Pilar de entrada de energía. gl 1,00
18 MESADA DE COCINA
a Mesada de Cocina. gl 1,00

19 CERCOS
a Cerco perimetral. gl 1,00

20 LIMPIEZA FINAL
a Limpieza final de obra. gl 1,00

21 HONORARIOS PROFESIONALES CONDUCCION  y MENSURA

a Honorarios profesionales Conducción Técnica gl 1,00
b Honorarios profesionales Mensura del Terreno gl 1,00


