B & saniare

trabajames funtos construyendo futuro

MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DEL CANL Y OBRAS DE ARTE
SOBRE LA CANADA CARRIZALES Y EL ARROYO MONJE

PLANILLA: CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL CANAL
ANCHO
COTA RASANTE PEND. DE TALUD ANCHO
EJEO COTA DE DE BASE AMBAS DE
PROG. FONDO TN PROY. PROY. TIRANTE] ADOPTADO MARG. BOCA
m m m m/m m m m m

0.00 1.50 13.21 1.80] 0.00130 3.30 15.00 1.00 37.82
100.00 2.05 13.37 1.93] 0.00130 3.30 15.00 1.00 37.88
200.00 2.01 13.63 2.06] 0.00130 3.30 15.00 1.00 38.14
300.00 2.27 13.12 2.19] 0.00130 3.30 15.00 1.00 36.86
400.00 0.28 13.58 2.32] 0.00130 3.30 15.00 1.00 37.52
500.00 1.26 11.80 2.45| 0.00130 3.30 15.00 1.00 33.70
600.00 3.60 9.91 2.58| 0.00130 3.30 15.00 1.00 29.66
700.00 4.80 9.79 2.71] 0.00130 3.30 15.00 1.00 29.16
800.00 4.78 9.51 2.84| 0.00130 3.30 15.00 1.00 28.34
900.00 3.18 10.03 2.97| 0.00130 3.30 15.00 1.00 29.12
1000.00 2.45 10.24 3.10| 0.00130 3.30 15.00 1.00 29.28
1100.00 1.94 10.15 3.23| 0.00130 3.30 15.00 1.00 28.84
1200.00 4.40 10.20 3.36] 0.00130 3.30 15.00 1.00 28.68
1300.00 3.39 10.35 3.49| 0.00130 3.30 15.00 1.00 28.72
1400.00 5.79 10.39 3.62| 0.00130 3.30 15.00 1.00 28.54
1500.00 3.96 10.35 3.75| 0.00130 3.30 15.00 1.00 28.20
1600.00 5.19 10.15 3.88| 0.00130 3.30 15.00 1.00 27.54
1700.00 5.39 10.24 4.01( 0.00130 3.30 15.00 1.00 27.46
1800.00 4.75 10.34 4.14( 0.00130 3.30 15.00 1.00 27.40
1900.00 6.35 10.24 4.27( 0.00130 3.30 15.00 1.00 26.94
2000.00 4.77 10.17 4.40( 0.00130 3.30 15.00 1.00 26.54
2100.00 6.39 10.54 4,53 0.00130 3.30 15.00 1.00 27.02
2200.00 5.56 10.58 4.66( 0.00130 3.30 15.00 1.00 26.84
2300.00 5.18 10.82 4.79( 0.00130 3.30 15.00 1.00 27.06
2400.00 4.99 10.79 4.92( 0.00130 3.30 15.00 1.00 26.74
2500.00 6.18 10.53 5.05| 0.00130 3.30 15.00 1.00 25.96
2600.00 5.19 10.42 5.18| 0.00130 3.30 15.00 1.00 25.48
2700.00 4.58 10.72 5.31] 0.00130 3.30 15.00 1.00 25.82
2800.00 3.98 10.33 5.44| 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.78
2900.00 5.58 10.41 5.57] 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.68
3000.00 5.18 10.73 5.70] 0.00130 3.30 15.00 1.00 25.06
3100.00 6.57 10.58 5.83] 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.50
3200.00 4.88 11.40 5.96] 0.00130 3.30 15.00 1.00 25.88
3300.00 5.55 10.88 6.09] 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.58
3400.00 5.48 11.22 6.22| 0.00130 3.30 15.00 1.00 25.00
3500.00 4.58 10.77 6.35| 0.00130 3.30 15.00 1.00 23.84
3600.00 8.12 10.94 6.48| 0.00130 3.30 15.00 1.00 23.92
3700.00 8.35 11.11 6.61| 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.00
3800.00 7.29 11.08 6.74| 0.00130 3.30 15.00 1.00 23.68
3900.00 6.89 11.27 6.87| 0.00130 3.30 15.00 1.00 23.80
4000.00 7.74 11.84 7.00] 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.68
4100.00 7.22 12.07 7.13| 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.88
4200.00 7.30 12.14 7.26] 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.76
4300.00 8.84 12.49 7.39] 0.00130 3.30 15.00 1.00 25.20
4400.00 9.04 12.55 7.52] 0.00130 3.30 15.00 1.00 25.06
4500.00 9.07 12.61 7.65| 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.92
4600.00 8.78 12.60 7.78| 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.64
4700.00 9.67 12.66 7.91] 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.50
4800.00 10.37 12.94 8.04| 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.80
4900.00 10.11 13.26 8.17| 0.00130 3.30 15.00 1.00 25.18
5000.00 9.90 12.69 8.30] 0.00130 3.30 15.00 1.00 23.78
5100.00 9.91 12.89 8.43| 0.00130 3.30 15.00 1.00 23.92
5200.00 10.14 12.98 8.56| 0.00130 3.30 15.00 1.00 23.84
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5300.00 10.11 13.12 8.69| 0.00130 3.30 15.00 1.00 23.86
5400.00 9.97 13.17 8.82| 0.00130 3.30 15.00 1.00 23.70
5500.00 9.97 13.50 8.95| 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.10
5600.00 10.06 13.85 9.08| 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.54
5700.00 10.03 13.85 9.21| 0.00130 3.30 15.00 1.00 24.28
5800.00 9.51 13.66 9.34| 0.00130 3.30 15.00 1.00 23.64
5900.00 9.31 13.80 9.47| 0.00130 3.30 15.00 1.00 23.66
6000.00 9.81 13.55 9.60| 0.00130 3.30 15.00 1.00 22.90
6100.00 10.17 13.92 9.73| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.38
6200.00 10.14 14.33 9.78| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.09
6300.00 10.19 14.39 9.84| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.11
6400.00 10.52 14.11 9.89] 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.44
6500.00 9.96 14.08 9.94| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.28
6600.00 10.05 14.36 10.00|] 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.73
6700.00 10.15 14.69 10.05| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.28
6800.00 10.06 14.09 10.10| 0.00053 3.50 20.00 1.00 27.98
6900.00 10.26 14.54 10.15| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.77
7000.00 10.15 13.32 10.21| 0.00053 3.50 20.00 1.00 26.23
7100.00 10.40 13.80 10.26| 0.00053 3.50 20.00 1.00 27.08
7200.00 10.62 14.39 10.31| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.15
7300.00 11.15 14.45 10.37| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.17
7400.00 10.53 14.02 10.42| 0.00053 3.50 20.00 1.00 27.20
7500.00 10.48 14.54 10.47| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.14
7600.00 10.64 14.69 10.53| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.33
7700.00 11.24 14.80 10.58| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.44
7800.00 10.68 15.46 10.63| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.66
7900.00 10.74 14.52 10.68| 0.00053 3.50 20.00 1.00 27.67
8000.00 10.15 14.84 10.74| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.21
8100.00 10.15 15.00 10.79| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.42
8200.00 10.17 15.15 10.84| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.61
8300.00 10.67 14.73 10.90| 0.00053 3.50 20.00 1.00 27.67
8400.00 10.87 14.65 10.95| 0.00053 3.50 20.00 1.00 27.40
8500.00 11.02 15.04 11.00| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.08
8600.00 11.16 15.63 11.06| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.15
8700.00 10.95 15.74 11.11] 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.26
8800.00 10.95 15.43 11.16| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.54
8900.00 10.87 15.46 11.21] 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.49
9000.00 11.27 15.43 11.27| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.33
9100.00 10.77 15.21 11.32] 0.00053 3.50 20.00 1.00 27.78
9200.00 11.23 15.34 11.37| 0.00053 3.50 20.00 1.00 27.93
9300.00 10.89 15.45 11.43| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.05
9400.00 10.55 15.48 11.48| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.00
9500.00 10.84 15.66 11.53| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.26
9600.00 10.96 15.81 11.59| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.45
9700.00 10.81 15.83 11.64| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.38
9800.00 11.02 16.06 11.69| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.74
9900.00 11.64 16.20 11.74] 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.91
10000.00 11.39 16.34 11.80| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.09
10100.00 12.05 15.85 11.85| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.00
10200.00 12.14 16.47 11.90| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.13
10300.00 12.27 16.55 11.96| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.19
10400.00 11.89 16.20 12.01|] 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.38
10500.00 12.47 16.06 12.06| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.00
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10600.00 12.08 16.32 12.12] 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.41
10700.00 12.69 16.83 12.17| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.32
10800.00 12.58 17.05 12.22| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.66
10900.00 12.26 16.63 12.27| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.71
11000.00 12.63 16.77 12.33| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.89
11100.00 11.47 16.63 12.38| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.50
11200.00 12.58 17.24 12.43| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.61
11300.00 12.94 17.88 12.49| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.79
11400.00 12.10 17.10 12.54| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.12
11500.00 13.02 17.38 12.59| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.58
11600.00 12.93 17.50 12.65| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.71
11700.00 12.97 16.80 12.70| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.20
11800.00 13.05 18.43 12.75| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.36
11900.00 13.14 18.44 12.80| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.27
12000.00 13.41 17.65 12.86] 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.59
12100.00 13.77 16.20 12.91| 0.00053 3.50 20.00 1.00 26.58
12200.00 13.52 18.74 12.96| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.55
12300.00 13.47 18.35 13.02] 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.66
12400.00 13.38 17.95 13.07| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.76
12500.00 13.13 18.98 13.12] 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.72
12600.00 13.43 18.35 13.18| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.35
12700.00 13.83 18.98 13.23| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.50
12800.00 13.32 19.98 13.28| 0.00053 3.50 20.00 1.00 33.40
12900.00 13.37 19.57 13.33| 0.00053 3.50 20.00 1.00 32.47
13000.00 13.26 17.76 13.39] 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.75
13100.00 13.17 20.43 13.44| 0.00053 3.50 20.00 1.00 33.98
13200.00 13.53 19.31 13.49| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.63
13300.00 13.58 18.83 13.55| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.57
13400.00 13.70 18.91 13.60| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.62
13500.00 13.90 18.96 13.65| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.62
13600.00 13.73 19.07 13.71] 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.73
13700.00 14.05 19.28 13.76] 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.04
13800.00 13.95 19.24 13.81] 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.86
13900.00 13.70 19.57 13.86] 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.41
14000.00 14.22 19.01 13.92| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.19
14100.00 14.12 19.48 13.97| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.02
14200.00 14.72 19.68 14.02] 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.31
14300.00 14.68 19.83 14.08| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.51
14400.00 14.60 19.69 14.13| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.12
14500.00 14.58 19.93 14.18| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.50
14600.00 14.63 19.77 14.24| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.07
14700.00 14.43 19.79 14.29| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.00
14800.00 14.57 19.80 14.34| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.92
14900.00 14.65 19.75 14.39| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.71
15000.00 14.68 19.72 14.45| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.55
15100.00 14.70 19.75 14.50| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.50
15200.00 14.79 19.87 14.55| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.63
15300.00 14.78 19.94 14.61| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.67
15400.00 14.66 19.45 14.66| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.58
15500.00 13.91 19.91 14.71] 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.40
15600.00 14.36 19.93 14.77| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.33
15700.00 14.08 20.06 14.82] 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.48
15800.00 14.59 20.48 14.87| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.22
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15900.00 15.32 20.38 14.92| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.91
16000.00 15.04 20.09 14.98| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.23
16100.00 15.19 20.15 15.03| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.24
16200.00 15.20 20.16 15.08| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.15
16300.00 15.47 20.12 15.14| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.97
16400.00 15.29 20.20 15.19| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.02
16500.00 14.87 20.35 15.24| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.22
16600.00 14.41 20.41 15.30| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.23
16700.00 14.70 20.47 15.35| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.24
16800.00 14.80 20.44 15.40| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.08
16900.00 14.70 20.60 15.45| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.29
17000.00 15.75 21.17 15.51| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.33
17100.00 15.65 20.93 15.56| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.74
17200.00 15.56 20.85 15.61| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.47
17300.00 16.14 20.82 15.67| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.31
17400.00 15.82 21.11 15.72] 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.78
17500.00 15.87 20.50 15.77| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.45
17600.00 15.99 19.88 15.83| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.11
17700.00 16.23 20.65 15.88| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.54
17800.00 15.97 21.08 15.93| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.30
17900.00 16.32 21.03 15.98| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.09
18000.00 16.37 21.59 16.04| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.11
18100.00 16.33 21.21 16.09| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.24
18200.00 16.28 21.70 16.14| 0.00053 3.50 20.00 1.00 31.11
18300.00 16.40 20.97 16.20| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.55
18400.00 16.62 21.18 16.25| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.86
18500.00 16.67 20.81 16.30| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.02
18600.00 16.42 21.21 16.36| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.71
18700.00 16.80 21.56 16.41| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.30
18800.00 16.74 21.53 16.46| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.14
18900.00 16.74 21.58 16.51| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.13
19000.00 16.67 21.57 16.57| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.01
19100.00 17.35 21.59 16.62| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.94
19200.00 17.38 21.37 16.67| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.39
19300.00 17.30 21.67 16.73| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.89
19400.00 16.76 21.50 16.78| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.44
19500.00 16.73 21.29 16.83| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.92
19600.00 17.14 20.73 16.89| 0.00053 3.50 20.00 1.00 27.69
19700.00 16.84 21.12 16.94| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.36
19800.00 16.51 21.40 16.99| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.82
19900.00 17.41 21.45 17.04| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.81
20000.00 17.85 21.68 17.10| 0.00053 3.50 20.00 1.00 29.17
20100.00 17.22 21.63 17.15| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.96
20200.00 17.18 20.05 17.20| 0.00053 3.50 20.00 1.00 25.69
20300.00 17.11 19.80 17.26] 0.00053 3.50 20.00 1.00 25.09
20400.00 17.30 21.33 17.31] 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.04
20500.00 16.87 21.68 17.36] 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.64
20600.00 16.87 21.59 17.42] 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.35
20700.00 17.25 21.60 17.47| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.26
20800.00 17.30 22.57 17.52| 0.00053 3.50 20.00 1.00 30.10
20900.00 16.90 21.93 17.57| 0.00053 3.50 20.00 1.00 28.71
21000.00 17.28 21.74 17.63| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.23
21100.00 17.75 22.05 17.65| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.80
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21200.00 17.40 22.67 17.68| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.99
21300.00 17.37 22.59 17.70| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.78
21400.00 17.79 22.60 17.73| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.75
21500.00 17.73 22.17 17.75| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.84
21600.00 17.86 22.57 17.78| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.59
21700.00 17.54 22.27 17.80| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.94
21800.00 17.86 22.14 17.83| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.63
21900.00 17.82 22.43 17.85| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.16
22000.00 17.64 22.35 17.88| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.95
22100.00 17.58 22.99 17.90| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.18
22200.00 17.92 22.90 17.93| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.95
22300.00 17.88 22.81 17.95| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.72
22400.00 17.35 22.52 17.98| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.09
22500.00 17.58 23.28 18.00| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.56
22600.00 17.53 22.60 18.03| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.15
22700.00 17.73 22.62 18.05| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.14
22800.00 17.88 22.91 18.08| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.67
22900.00 18.38 22.71 18.10| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.22
23000.00 17.77 22.92 18.13| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.59
23100.00 17.82 23.23 18.15| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.16
23200.00 17.47 22.86 18.18| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.37
23300.00 17.77 23.26 18.20| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.12
23400.00 18.33 23.94 18.23| 0.00025 3.70 20.00 1.00 31.43
23500.00 17.90 22.52 18.25| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.54
23600.00 17.81 23.16 18.28| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.77
23700.00 17.89 22.81 18.30| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.02
23800.00 18.33 22.51 18.33| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.37
23900.00 18.11 22.89 18.35| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.08
24000.00 17.79 22.88 18.38| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.01
24100.00 17.72 22.98 18.40| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.16
24200.00 17.79 23.10 18.43| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.35
24300.00 18.21 23.23 18.45| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.56
24400.00 18.38 23.51 18.48| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.07
24500.00 18.18 23.36 18.50| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.72
24600.00 18.52 23.56 18.53| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.07
24700.00 18.34 23.34 18.55| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.58
24800.00 18.37 23.38 18.58| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.61
24900.00 18.21 23.44 18.60| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.68
25000.00 18.41 23.50 18.63| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.75
25100.00 18.57 23.49 18.65| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.68
25200.00 18.43 23.52 18.68| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.69
25300.00 18.51 23.46 18.70| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.52
25400.00 18.54 23.48 18.73| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.51
25500.00 18.55 23.53 18.75| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.56
25600.00 18.89 23.83 18.78| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.11
25700.00 18.86 23.58 18.80| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.56
25800.00 18.63 23.93 18.83| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.21
25900.00 18.85 23.93 18.85| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.16
26000.00 18.76 24.08 18.88| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.41
26100.00 18.47 23.95 18.90| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.09
26200.00 19.08 23.81 18.93| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.77
26300.00 18.75 24.07 18.95| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.24
26400.00 18.86 24.79 18.98| 0.00025 3.70 20.00 1.00 31.63
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26500.00 18.91 24.42 19.00| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.84
26600.00 19.08 24.27 19.03| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.49
26700.00 18.80 24.10 19.05| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.10
26800.00 18.86 24.35 19.08| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.55
26900.00 18.91 24.46 19.10| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.72
27000.00 18.77 24.37 19.13| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.49
27100.00 18.90 24.30 19.15| 0.00025 3.70 20.00 1.00 30.30
27200.00 19.23 23.86 19.18| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.37
27300.00 18.94 23.21 19.20| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.02
27400.00 18.69 23.77 19.23| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.09
27500.00 19.04 23.50 19.25| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.50
27600.00 19.32 23.12 19.28| 0.00025 3.70 20.00 1.00 27.69
27700.00 19.02 23.21 19.30| 0.00025 3.70 20.00 1.00 27.82
27800.00 19.55 23.27 19.33| 0.00025 3.70 20.00 1.00 27.89
27900.00 19.95 23.28 19.35| 0.00025 3.70 20.00 1.00 27.86
28000.00 19.54 23.23 19.38| 0.00025 3.70 20.00 1.00 27.71
28100.00 19.22 23.31 19.40| 0.00025 3.70 20.00 1.00 27.82
28200.00 19.75 23.31 19.43| 0.00025 3.70 20.00 1.00 27.77
28300.00 19.60 23.42 19.45| 0.00025 3.70 20.00 1.00 27.94
28400.00 19.50 23.24 19.48| 0.00025 3.70 20.00 1.00 27.53
28500.00 19.65 23.38 19.50| 0.00025 3.70 20.00 1.00 27.76
28600.00 19.80 23.77 19.53| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.49
28700.00 19.60 24.15 19.55| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.20
28800.00 19.85 24.02 19.58| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.89
28900.00 19.80 23.85 19.60| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.50
29000.00 19.60 23.95 19.63| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.65
29100.00 19.44 23.97 19.65| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.64
29200.00 19.43 24.30 19.68| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.25
29300.00 19.68 24.30 19.70| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.20
29400.00 19.73 24.43 19.73| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.41
29500.00 19.65 24.20 19.75| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.90
29600.00 19.78 23.69 19.78| 0.00025 3.70 20.00 1.00 27.83
29700.00 19.99 24.00 19.80| 0.00025 3.70 20.00 1.00 28.40
29800.00 20.70 24.48 19.83| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.31
29900.00 20.01 24.52 19.85| 0.00025 3.70 20.00 1.00 29.34
30000.00 20.07 24.72 19.88| 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.69
30100.00 20.55 24.35 19.90| 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.90
30200.00 20.16 24.51 19.93| 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.17
30300.00 19.97 24.53 19.95| 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.16
30400.00 19.80 24.66 19.98| 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.37
30500.00 20.04 24.59 20.00( 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.18
30600.00 20.10 24.94 20.03[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.83
30700.00 20.20 24.54 20.05( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.98
30800.00 20.15 24.94 20.08( 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.73
30900.00 20.34 24.07 20.10( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.94
31000.00 20.26 24.22 20.13[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.19
31100.00 20.58 24.53 20.15( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.76
31200.00 20.25 24.88 20.18( 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.41
31300.00 20.20 24.88 20.20( 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.36
31400.00 20.06 24.13 20.23[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.81
31500.00 20.46 24.50 20.25( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.50
31600.00 20.32 24.80 20.28( 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.05
31700.00 20.48 24.79 20.30( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.98
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31800.00 20.52 24.82 20.33[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.99
31900.00 20.65 24.75 20.35( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.80
32000.00 20.53 24.96 20.38( 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.17
32100.00 20.15 24.80 20.40( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.80
32200.00 20.32 25.01 20.43[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.17
32300.00 20.45 24.79 20.45( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.68
32400.00 20.67 23.96 20.48( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.97
32500.00 20.55 24.27 20.50( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.54
32600.00 20.77 24.97 20.53[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.89
32700.00 20.73 24.85 20.55( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.60
32800.00 20.79 24.82 20.58( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.49
32900.00 20.93 24.82 20.60( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.44
33000.00 20.91 25.17 20.63[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.09
33100.00 20.93 24.88 20.65( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.46
33200.00 21.20 25.34 20.68( 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.33
33300.00 21.15 25.30 20.70( 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.20
33400.00 21.30 24.14 20.73[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.83
33500.00 21.17 24.98 20.75( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.46
33600.00 21.44 25.32 20.78[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.09
33700.00 21.24 25.37 20.80( 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.14
33800.00 20.94 25.28 20.83[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.91
33900.00 20.95 25.13 20.85( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.56
34000.00 21.16 24.79 20.88( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.83
34100.00 20.98 24.70 20.90( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.60
34200.00 21.45 24.69 20.93( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.53
34300.00 20.97 24.82 20.95( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.74
34400.00 21.20 25.22 20.98( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.49
34500.00 21.08 25.22 21.00( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.44
34600.00 21.50 25.04 21.03[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.03
34700.00 21.62 25.28 21.05( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.46
34800.00 21.42 25.62 21.08( 0.00025 2.90 20.00 1.00 29.09
34900.00 21.67 25.11 21.10( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.02
35000.00 21.22 24.97 21.13[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.69
35100.00 21.41 25.18 21.15( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.06
35200.00 21.70 24.99 21.18( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.63
35300.00 21.74 25.27 21.20( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.14
35400.00 21.88 25.13 21.23[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.81
35500.00 22.02 25.21 21.25( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.92
35600.00 21.83 25.64 21.28( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.73
35700.00 21.79 24.94 21.30( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.28
35800.00 22.10 24.90 21.33[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.15
35900.00 21.91 24.99 21.35( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.28
36000.00 21.87 25.55 21.38( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.35
36100.00 21.38 25.06 21.40( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.32
36200.00 21.64 25.03 21.43[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.21
36300.00 21.65 25.08 21.45( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.26
36400.00 21.36 25.41 21.48( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.87
36500.00 21.57 25.56 21.50( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.12
36600.00 21.62 25.73 21.53[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.41
36700.00 21.33 25.46 21.55( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.82
36800.00 21.38 25.46 21.58( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.77
36900.00 21.53 25.07 21.60( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.94
37000.00 21.98 25.55 21.63[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.85
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37100.00 21.79 25.71 21.65( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.12
37200.00 22.00 25.71 21.68( 0.00025 2.90 20.00 1.00 28.07
37300.00 21.85 25.58 21.70( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.76
37400.00 21.60 25.63 21.73| 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.81
37500.00 21.60 25.63 21.75( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.76
37600.00 21.82 25.64 21.78( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.73
37700.00 21.79 25.59 21.80( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.58
37800.00 21.96 25.47 21.83[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.29
37900.00 22.08 25.42 21.85( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.14
38000.00 22.30 25.23 21.88( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.71
38100.00 22.13 25.32 21.90( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.84
38200.00 21.95 25.49 21.93[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.13
38300.00 22.18 25.59 21.95( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.28
38400.00 22.30 25.67 21.98( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.39
38500.00 22.20 25.72 22.00( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.44
38600.00 22.25 25.61 22.03[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.17
38700.00 22.20 25.55 22.05( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.00
38800.00 22.35 25.55 22.08( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.95
38900.00 22.55 25.61 22.10( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.02
39000.00 22.04 25.53 22.13[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.81
39100.00 22.57 25.44 22.15( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.58
39200.00 22.16 25.67 22.18( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.99
39300.00 22.55 25.74 22.20( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.08
39400.00 22.50 25.80 22.23| 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.15
39500.00 22.70 25.84 22.25( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.18
39600.00 22.60 25.83 22.28( 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.11
39700.00 22.71 25.70 22.30( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.80
39800.00 22.61 25.89 22.33[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.13
39900.00 22.91 25.47 22.35[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.24
40000.00 22.64 25.43 22.38( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.11
40100.00 22.55 25.53 22.40( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.26
40200.00 22.46 25.60 22.43| 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.35
40300.00 22.44 25.76 22.45( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.62
40400.00 22.82 25.72 22.48( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.49
40500.00 22.55 25.49 22.50( 0.00025 2.90 20.00 1.00 25.98
40600.00 22.98 25.74 22.53[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.43
40700.00 22.76 25.81 22.55[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.52
40800.00 22.46 25.71 22.58( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.27
40900.00 22.56 25.91 22.60( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.62
41000.00 22.37 26.04 22.63[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.83
41100.00 22.63 26.06 22.65( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.82
41200.00 22.84 26.00 22.68[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.65
41300.00 22.80 26.10 22.70( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.80
41400.00 22.80 26.00 22.73| 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.55
41500.00 22.78 26.19 22.75( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.88
41600.00 22.99 26.41 22.78| 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.27
41700.00 22.98 26.05 22.80( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.50
41800.00 22.85 26.53 22.83| 0.00025 2.90 20.00 1.00 27.41
41900.00 22.80 26.29 22.85( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.88
42000.00 23.15 26.31 22.88( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.87
42100.00 23.15 26.00 22.90( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.20
42200.00 23.26 26.18 22.93[ 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.51
42300.00 23.33 26.38 22.95( 0.00025 2.90 20.00 1.00 26.86




