
MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS
PLANILLA DE LA OFERTA

REACONDICIONAMIENTO CANAL CAÑADA CARRIZALES - ARROYO MONJE  ADECUACION DE PUENTES
DEPARTAMENTO SAN JERONIMO e IRIONDO  - PROVINCIA DE SANTA FE.  

MES BASE  DE REFERENCIA: Plazo de ejecución: 16 meses
I tem Descripción Un. Cantidad Precio UnitarioPrecio Total cidencia s/ total

($/Un) ($) (%)

1. Reacondicionamiento de Canal - Demoliciones

1.1.
Excavación mecánica para canal (incluye movimiento lateral de montículo, conformación 
de banquina y desmalezamiento) m³ 1288511

1.2 Retiro y Colocación de Alambrado m 50000
1.3 Demolición de obras de arte m³ 1720,1

SUB TOTAL 1
2. Super Estructura de Puentes Pretensados
2.1. Excavación mecánica  para  puentes m³ 4875
2.2 Elaboración y Colocación de Hormigon H21 m³ 1532
2.3 Elaboración y Colocación Hormigon H30 (inc apoyo neopreno,etc) m³ 504
2.4 Provision y Colocación de Armadura ADN 420 ton 192,13
2.5 Provision y Colocación de Armadura p/ hormigon Pretensado ton 55,77
2.6 Relleno y Compactación suelo de fundación y accesos m³ 760
2.7 Elaboración y Colocación de Suelo Cemento al 14% m³ 390
2.8 Provisión y Colocación de Juntas de Dilatación m 65
2.9 Provisión y Colocación colchonetas, e= 17 cm ( incluye geotextil) m2 2290
2.10 Provision y Colocación Baranda de seguridad m 840
2.11 Sustentación Provisoria( incluye restitución taludes y  balasto,etc,) Gl 1
2.12 Desvio Provisorio Ruta Pcial Nº65(km 42,350) Nº 1

SUB TOTAL 2
3. Infraestructura y fundaciones
3.1. Elaboración y Colocación de Hormigón H21 m³ 953
3.2 Provision y Colocación de Armadura ADN 420 ton 108
3.3 Pilote Excavado y Hormigonado in situ ( Incluye Excavación, Provision y Colocación de Ho m³ 807

SUB TOTAL 3
4 Otros costos

4.1 Estudios Geotécnicos m 400
4.2 Mensura de deslinde del ancho de ocupación y/o mensura y subdivisión Gl 1
4.3 Movilidad para la Inspección Km 95000
4.4 Movilización y desmovilización  de Obra Gl 1

SUB TOTAL 4

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA OFERENTE:
LUGAR Y FECHA:




