MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS
PLANILLA DE LA OFERTA

REACONDICIONAMIENTO CANAL CANADA CARRIZALES - ARROYO MONJE ADECUACION DE PUENTES
DEPARTAMENTO SAN JERONIMO e IRIONDO - PROVINCIA DE SANTA FE.

MES BASE DE REFERENCIA:

Plazo de ejecucién: 16 meses

I tem Descripcion Un. Cantidad >recio Unitarit Precio Total cidencia s/ total
($/Un) ) (%)
1. Reacondicionamiento de Canal - Demoliciones
Excavaciéon mecanica para canal (incluye movimiento lateral de monticulo, conformacién
1.1. |de banquina y desmalezamiento) m3 1288511
1.2 |Retiro y Colocacién de Alambrado m 50000
1.3 |Demolicién de obras de arte m3 1720,1
SUB TOTAL 1
2. Super Estructura de Puentes Pretensados
2.1. |Excavacién mecéanica para puentes m3 4875
2.2 |Elaboracion y Colocacién de Hormigon H21 m3 1532
2.3 |Elaboracion y Colocacién Hormigon H30 (inc apoyo neopreno,etc) m3 504
2.4 |Provision y Colocacién de Armadura ADN 420 ton 192,13
2.5 |Provision y Colocacién de Armadura p/ hormigon Pretensado ton 55,77
2.6 |Relleno y Compactacion suelo de fundacién y accesos m3 760
2.7 |Elaboracion y Colocaciéon de Suelo Cemento al 14% m3 390
2.8 |Provisién y Colocacion de Juntas de Dilatacién m 65
2.9 |Provisién y Colocacion colchonetas, e= 17 cm ( incluye geotextil) m2 2290
2.10 |Provision y Colocacién Baranda de seguridad m 840
2.11 |Sustentacién Provisoria( incluye restitucion taludes y balasto,etc,) Gl 1
2.12 |Desvio Provisorio Ruta Pcial N°65(km 42,350) Ne 1
SUB TOTAL 2
3. Infraestructura y fundaciones
3.1. |Elaboracién y Colocacién de Hormigén H21 m3 953
3.2 |Provision y Colocacién de Armadura ADN 420 ton 108
3.3 |Pilote Excavado y Hormigonado in situ ( Incluye Excavacién, Provision y Colocacién de Holm3 807
SUB TOTAL 3
4|Otros costos
4.1 |Estudios Geotécnicos m 400
4.2 |Mensura de deslinde del ancho de ocupacién y/o mensura y subdivision Gl 1
4.3 |Movilidad para la Inspeccién Km 95000
4.4 |Movilizacién y desmovilizacién de Obra Gl 1
SUB TOTAL 4
SON PESOS:

FIRMA'Y SELLO DE LA EMPRESA OFERENTE:
LUGAR Y FECHA:







