
MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS - PROVINCIA DE SANTA FE

PLANILLA DE LA OFERTA

DEPARTAMENTO IRIONDO - PROVINCIA DE SANTA FE 

Mes base de referencia:                           Plazo de Ejecución: 18 meses

I  T  E  M Precio Precio Incid.
 Codigo Descripción Un Cantidad Unitario Total %

$/Un  $ s/O.total

1. Demolicion de Obras de arte existentes m³ 1.170,04

2. Excavación mecánica y/o manual para fundación de obras de arte m³ 18.285,99

3.  Hormigón tipo H-13 según CIRSOC  C/ CTO NORMAL   m³ 76,58

4.  Hormigón tipo H-21 según CIRSOC  C/ CTO NORMAL   m³ 1.218,27

5. Armadura de acero  colocada tipo ADN 420 kg 94.488,33

6. Relleno de Suelo y compactación de fundaciones m³ 3.246,48

7. Provisión y colocación de Suelo Cemento al 14% m³ 167,37

8. Junta de dilatación con mastic asfáltico (entre losas de tablero) m 144,20

9. Provisión y colocación de colchonetas( espesor=0,17 m) m² 262,00

10. Provisión y colocación de piedra balasto m³ 12,32

11. Provisión y colocación de conducto tipo túnel linner de chapa de  m 21,20
acero galvanizada ( L = 3,36 m; f= 2,62 m; e= 3,2 mm)

12. Provisión y colocación de barandas de seguridad tipo deflex m 40,00

13. Provisión y colocación de geotextil  (gr/m2= 300) m² 102,00

14 Sustentacion Provisoria (prog. Canal km5,302 s/FFCCBelgrano)} Gl 1,00

15 Movilidad para la Inspección km #¡REF!

16 Movilización y  desmovilización de la obra Gl 1,00

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO  OFERENTE:

LUGAR Y FECHA:

READECUACION ALCANTARILLAS CANAL PRINCIPAL SALTO GRANDE
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