MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS - PROVINCIA DE SANTA FE

PLANILLA DE LA OFERTA

READECUACION ALCANTARILLAS CANAL PRINCIPAL SALTO GRANDE

DEPARTAMENTO IRIONDO - PROVINCIA DE SANTA FE

Mes base de referencia:

Plazo de Ejecucion: 18 meses

ITEM Precio Precio Incid.
Codigo Descripcion Un| Cantidad Unitario Total %
$/Un $ s/O.total
1. Demolicion de Obras de arte existentes m3 1.170,04
2. Excavacién mecanica y/o manual para fundacién de obras de arte m3 18.285,99
3. Hormigén tipo H-13 segiin CIRSOC C/ CTO NORMAL m3 76,58
4. Hormigén tipo H-21 segiin CIRSOC C/ CTO NORMAL m3 1.218,27
5. Armadura de acero colocada tipo ADN 420 kg 94.488,33
6. Relleno de Suelo y compactacion de fundaciones m3 3.246,48
7. Provisién y colocacién de Suelo Cemento al 14% m3 167,37
8. Junta de dilataciéon con mastic asféltico (entre losas de tablero) m 144,20
9. Provisién y colocacién de colchonetas( espesor=0,17 m) m2 262,00
10. |Provisién y colocacién de piedra balasto m3 12,32
11. |Provisién y colocacién de conducto tipo tunel linner de chapa de m 21,20
acero galvanizada (L = 3,36 m; f= 2,62 m; e= 3,2 mm)

12. |Provisién y colocacién de barandas de seguridad tipo deflex m 40,00
13. |Provisién y colocacién de geotextil (gr/m2=300) m2 102,00
14 |Sustentacion Provisoria (prog. Canal km5,302 s/FFCCBelgrano)} Gl 1,00
15 Movilidad para la Inspeccion km #iREF!

16 Movilizacién y desmovilizacién de la obra Gl 1,00

SON PESOS:

FIRMA'Y SELLO OFERENTE:

LUGAR Y FECHA:
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