
PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 52967.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 100.16 0.00 100.160
2.00 100.12 2.00 100.120 ANCHO DE BASE 4.00
4.00 100.06 4.00 100.060
5.80 100.12 5.54 100.111 COTA DE RASANTE 98.15
7.30 99.22 7.50 98.150
8.20 98.46 11.50 98.150 TALUD IZQ. 1.00
9.40 98.35 13.49 100.139
10.80 98.44 14.20 100.210 TALUD DERECH. 1.00
11.90 99.27 18.60 99.800
12.90 100.08 26.40 100.030 POSICIÓN DEL CENTRO 9.50
14.20 100.21 28.00 100.000
18.60 99.80
26.40 100.03
28.00 100.00

AREA DE EXCAVACIÓN 3.62 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 52179.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.48 0.00 99.480
2.00 99.51 2.00 99.510 ANCHO DE BASE 4.00
4.20 99.76 4.20 99.760
6.00 100.36 6.00 100.360 COTA DE RASANTE 98.04
8.40 99.63 8.40 99.630
11.00 99.71 11.00 99.710 TALUD IZQ. 1.00
13.40 99.58 13.40 99.580
14.30 98.97 13.59 99.454 TALUD DERECH. 1.00
15.40 98.44 15.00 98.040
17.10 98.34 19.00 98.040 POSICIÓN DEL CENTRO 17.00
19.30 98.57 20.54 99.582
19.90 98.97 24.70 99.780
20.50 99.58 26.80 100.720
24.70 99.78 29.50 99.560
26.80 100.72 31.00 99.570
29.50 99.56 33.00 99.520
31.00 99.57
33.00 99.52

AREA DE EXCAVACIÓN 2.13 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

97.5

98

98.5

99

99.5

100

100.5

101
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 51779.00

45200

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.67 0.00 99.670
2.00 99.79 2.00 99.790 ANCHO DE BASE 4.00
4.00 99.91 4.00 99.910
5.80 100.64 5.80 100.640 COTA DE RASANTE 97.99
7.70 99.92 7.70 99.920
12.00 99.73 12.00 99.730 TALUD IZQ. 1.00
12.80 99.23 12.80 99.230
15.20 98.41 15.18 98.413 TALUD DERECH. 1.00
17.50 97.99 15.60 97.990
19.90 98.48 19.60 97.990 POSICIÓN DEL CENTRO 17.60
22.00 98.60 20.10 98.492
23.80 99.79 22.00 98.600
37.00 99.64 23.80 99.790
39.00 99.63 37.00 99.640

39.00 99.630

AREA DE EXCAVACIÓN 0.96 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 51379.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.68 0.00 99.680
2.00 99.82 2.00 99.820 ANCHO DE BASE 4.00
3.30 99.94 3.30 99.940
5.50 100.65 5.50 100.650 COTA DE RASANTE 97.93
8.10 100.25 8.10 100.250
11.40 100.04 11.40 100.040 TALUD IZQ. 1.00
12.60 99.01 12.60 99.010
15.10 98.31 14.43 98.497 TALUD DERECH. 1.00
16.90 98.02 15.00 97.930
18.70 98.50 19.00 97.930 POSICIÓN DEL CENTRO 17.00
21.30 98.94 19.75 98.677
23.10 99.76 21.30 98.940
26.10 99.91 23.10 99.760
28.90 100.77 26.10 99.910
38.60 99.62 28.90 100.770
40.00 99.52 38.60 99.620

40.00 99.520

AREA DE EXCAVACIÓN 1.58 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45



PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 50879.00

21000

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.68 0.00 99.680
2.00 99.83 2.00 99.830 ANCHO DE BASE 4.00
3.90 100.21 3.90 100.210
5.80 100.85 5.80 100.850 COTA DE RASANTE 97.87
7.70 100.37 7.70 100.370
10.40 100.16 10.40 100.160 TALUD IZQ. 1.00
12.60 99.95 12.60 99.950
14.50 98.79 14.50 98.790 TALUD DERECH. 1.00
15.50 98.15 14.72 98.648
17.30 98.05 15.50 97.870 POSICIÓN DEL CENTRO 17.50
20.00 98.2 19.50 97.870
22.20 99.07 19.82 98.190
24.00 99.83 20.00 98.200
28.00 99.99 22.20 99.070
30.30 100.68 24.00 99.830
33.10 99.89 28.00 99.990
39.10 99.96 30.30 100.680

33.10 99.890
39.10 99.960

AREA DE EXCAVACIÓN 1.10 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

97.5

98

98.5

99

99.5

100

100.5

101
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 49979.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.67 0.00 99.670
2.00 99.68 2.00 99.680 ANCHO DE BASE 4.00
7.70 99.82 7.70 99.820
8.50 100.61 8.50 100.610 COTA DE RASANTE 97.74
14.40 100.03 14.40 100.030
17.90 99.77 17.90 99.770 TALUD IZQ. 1.00
19.20 99.75 19.20 99.750
20.70 98.8 20.70 98.800 TALUD DERECH. 1.00
22.10 98.38 21.04 98.697
24.30 97.98 22.00 97.740 POSICIÓN DEL CENTRO 24.00
26.10 98.37 26.00 97.740
27.50 98.91 26.96 98.703
31.00 99.81 27.50 98.910
35.00 100.04 31.00 99.810
37.50 100.80 35.00 100.040
40.10 100.13 37.50 100.800
45.90 99.72 40.10 100.130

45.90 99.720

AREA DE EXCAVACIÓN 2.36 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

97.5

98

98.5

99

99.5

100

100.5

101
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 49579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.77 0.00 99.770
2.00 99.79 2.00 99.790 ANCHO DE BASE 4.00
4.00 100.02 4.00 100.020
6.00 100.26 6.00 100.260 COTA DE RASANTE 97.69
8.20 101.11 8.20 101.110
10.00 100.46 10.00 100.460 TALUD IZQ. 1.00
15.50 100.41 15.50 100.410
17.70 99.51 17.70 99.510 TALUD DERECH. 1.00
18.80 98.87 18.80 98.870
20.80 98.27 20.26 98.433 POSICIÓN DEL CENTRO 23.00
21.90 98.05 21.00 97.690
25.50 98.26 25.00 97.690
27.80 98.81 25.59 98.282
31.90 100.25 27.80 98.810
36.10 101.07 31.90 100.250
41.00 99.78 36.10 101.070

41.00 99.780

AREA DE EXCAVACIÓN 2.15 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45



PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 49179.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.83 0.00 99.830
2.00 99.84 2.00 99.840 ANCHO DE BASE 4.00
3.90 100.08 3.90 100.081
5.70 100.24 5.70 100.241 COTA DE RASANTE 97.64
8.20 101.15 8.20 101.151
9.90 100.37 9.90 100.371 TALUD IZQ. 1.00
15.60 100.40 15.60 100.401
17.70 99.64 17.70 99.640 TALUD DERECH. 1.00
18.80 98.98 18.80 98.980
20.60 98.34 19.05 98.892 POSICIÓN DEL CENTRO 22.30
21.70 98.14 20.30 97.640
24.60 98.29 24.30 97.640
25.40 99.10 25.83 99.170
27.80 99.49 27.80 99.490
32.00 99.72 32.00 99.720
36.00 100.63 36.00 100.630
40.60 99.83 40.60 99.830

AREA DE EXCAVACIÓN 3.37 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45



PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 48579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 100.02 0.00 100.020
1.50 100.11 1.50 100.110 ANCHO DE BASE 4.00
4.50 100.30 4.50 100.300
7.00 100.15 7.00 100.150 COTA DE RASANTE 97.55
8.70 100.21 8.70 100.210
13.40 99.96 13.40 99.960 TALUD IZQ. 1.00
14.80 99.00 14.80 99.000
16.00 98.25 14.93 98.917 TALUD DERECH. 1.00
18.50 97.94 16.30 97.550
20.70 98.08 20.30 97.550 POSICIÓN DEL CENTRO 18.30
22.40 98.75 20.91 98.165
24.40 99.54 22.40 98.750
29.50 99.71 24.40 99.540
38.30 99.83 29.50 99.710

38.30 99.830

AREA DE EXCAVACIÓN 2.48 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 48179.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 100.21 0.00 100.210
2.00 100.43 2.00 100.430 ANCHO DE BASE 4.00
3.70 100.43 3.70 100.430
7.60 100.87 7.60 100.870 COTA DE RASANTE 97.50
10.70 100.63 10.70 100.630
15.40 100.48 15.40 100.480 TALUD IZQ. 1.00
16.90 99.51 16.59 99.711
18.70 98.23 18.80 97.500 TALUD DERECH. 1.00
21.70 98.07 22.80 97.500
22.40 98.17 25.31 100.006 POSICIÓN DEL CENTRO 20.80
24.10 99.11 32.50 100.550
25.10 99.99 34.00 100.600
32.50 100.55 37.50 100.900
34.00 100.60 40.00 100.550
37.50 100.90 43.40 100.230
40.00 100.55
43.40 100.23

AREA DE EXCAVACIÓN 4.42 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 47379.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.99 0.00 99.990
2.00 100.03 2.00 100.030 ANCHO DE BASE 4.00
4.80 100.21 4.80 100.210
6.60 100.84 6.60 100.840 COTA DE RASANTE 97.39
9.00 101.42 9.00 101.420
10.60 101.19 10.60 101.190 TALUD IZQ. 1.00
12.00 100.98 12.00 100.980
14.60 100.78 14.60 100.780 TALUD DERECH. 1.00
18.00 100.54 17.84 100.551
19.20 99.45 21.00 97.390 POSICIÓN DEL CENTRO 23.00
21.00 97.98 25.00 97.390
23.00 97.84 27.05 99.441
24.90 98.04 28.80 99.820
27.00 99.43 32.20 100.260
28.80 99.82 34.80 100.360
32.20 100.26 36.20 100.720
34.80 100.36 37.38 100.870
36.20 100.72 40.20 101.125
37.38 100.87 41.40 101.470
40.20 101.13 44.20 100.930
41.40 101.47 53.00 100.040
44.20 100.93
53.00 100.04 AREA DE EXCAVACIÓN 3.93 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

97

97.5

98

98.5

99

99.5

100

100.5

101

101.5

102
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 46579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 100.50 0.00 100.500
2.00 100.62 2.00 100.620 ANCHO DE BASE 6.00
5.10 100.74 5.10 100.740
7.80 100.94 7.80 100.940 COTA DE RASANTE 97.27
9.10 101.42 9.10 101.420
10.80 101.92 10.80 101.920 TALUD IZQ. 1.00
13.80 101.01 13.80 101.010
19.10 100.71 18.00 100.772 TALUD DERECH. 1.00
20.80 99.35 21.50 97.270
23.00 98.05 27.50 97.270 POSICIÓN DEL CENTRO 24.50
25.00 97.98 31.21 100.982
26.60 98.07 34.50 101.290
27.70 99.34 35.20 101.850
29.70 100.84 41.20 100.640
34.50 101.29 43.50 100.570
35.20 101.85
41.20 100.64
43.50 100.57

AREA DE EXCAVACIÓN 14.06 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 46179.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 100.62 0.00 100.620
2.00 100.63 2.00 100.630 ANCHO DE BASE 6.00
4.70 100.67 4.70 100.670
7.40 100.88 7.40 100.880 COTA DE RASANTE 97.19
9.00 101.29 9.00 101.290
10.70 101.76 10.70 101.760 TALUD IZQ. 1.00
12.50 101.36 12.50 101.360
13.50 101.04 13.50 101.040 TALUD DERECH. 1.00
15.70 100.90 15.70 100.900
19.00 100.69 17.93 100.758 POSICIÓN DEL CENTRO 24.50
20.80 99.39 21.50 97.190
22.80 98.03 27.50 97.190
25.00 97.84 31.63 101.320
26.90 98.09 34.30 101.640
27.60 99.24 35.30 102.060
29.80 101.10 41.00 100.650
34.30 101.64 44.00 100.610
35.30 102.06
41.00 100.65
44.00 100.61

AREA DE EXCAVACIÓN 15.11 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 45679.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 100.52 0.00 100.520
2.00 100.83 2.00 100.830 ANCHO DE BASE 6.00
8.00 100.59 8.00 100.590
14.40 100.68 13.42 100.666 COTA DE RASANTE 97.09
17.00 98.81 17.00 97.090
18.00 97.94 23.00 97.090 TALUD IZQ. 1.00
20.00 97.79 26.70 100.789
22.90 97.9 28.20 100.920 TALUD DERECH. 1.00
24.00 99.3 32.00 101.710
25.80 100.71 39.00 100.680 POSICIÓN DEL CENTRO 20.00
28.20 100.92 41.30 100.590
32.00 101.71
39.00 100.68
41.30 100.59

AREA DE EXCAVACIÓN 12.39 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

96

97

98

99

100

101

102
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 45379.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 100.71 0.00 100.710
2.00 100.98 2.00 100.980 ANCHO DE BASE 6.00
5.00 100.88 5.00 100.880
7.30 100.88 7.30 100.880 COTA DE RASANTE 97.03
9.00 100.89 8.64 100.888
10.90 99.40 12.50 97.030 TALUD IZQ. 1.00
12.60 98.37 18.50 97.030
16.00 97.79 22.02 100.550 TALUD DERECH. 1.00
18.70 97.94 27.90 100.530
20.60 99.26 35.10 100.800 POSICIÓN DEL CENTRO 15.50
21.50 100.28
22.00 100.55
27.90 100.53
35.10 100.80

AREA DE EXCAVACIÓN 9.85 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 44979.00

20900

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 100.35 0.00 100.350
2.00 100.43 2.00 100.430 ANCHO DE BASE 6.00
5.10 101.06 5.10 101.060
7.80 101.70 7.80 101.704 COTA DE RASANTE 96.95
10.10 101.12 10.10 101.124
15.60 100.50 14.87 100.583 TALUD IZQ. 1.00
17.20 99.44 18.50 96.950
19.10 97.94 24.50 96.950 TALUD DERECH. 1.00
21.60 97.75 28.51 100.965
24.00 98.01 31.20 101.800 POSICIÓN DEL CENTRO 21.50
25.50 99.60 35.00 100.950
26.60 100.54 39.50 100.550
27.60 100.68 42.00 100.440
31.20 101.80
35.00 100.95
39.50 100.55
42.00 100.44

AREA DE EXCAVACIÓN 14.00 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 44579.00

20900

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 100.25 0.00 100.250
2.80 100.42 2.80 100.420 ANCHO DE BASE 6.00
5.50 100.91 5.50 100.910
8.00 100.55 8.00 100.550 COTA DE RASANTE 96.87
13.50 100.39 12.96 100.406
15.00 99.33 16.50 96.870 TALUD IZQ. 1.00
17.00 97.91 22.50 96.870
19.60 97.74 26.36 100.731 TALUD DERECH. 1.00
21.80 98.00 29.00 100.230
23.60 99.44 32.60 100.580 POSICIÓN DEL CENTRO 19.50
24.50 100.22 37.60 100.230
25.10 100.97 40.00 100.180
29.00 100.23
32.60 100.58
37.60 100.23
40.00 100.18

AREA DE EXCAVACIÓN 14.10 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

96.5

97

97.5

98

98.5

99

99.5

100

100.5

101

101.5
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 44179.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 100.00 0.00 100.000
2.00 100.08 2.00 100.080 ANCHO DE BASE 6.00
5.20 100.14 5.20 100.140
8.10 100.07 8.10 100.070 COTA DE RASANTE 96.79
10.20 100.02 10.20 100.020
14.40 100.00 14.29 100.001 TALUD IZQ. 1.00
15.30 99.79 17.50 96.790
16.30 99.07 23.50 96.790 TALUD DERECH. 1.00
17.30 98.34 26.26 99.549
18.20 98.36 26.60 99.600 POSICIÓN DEL CENTRO 20.50
20.50 97.51 27.60 99.630
22.10 97.62 30.50 99.780
23.20 97.85 32.60 100.540
24.20 98.63 34.40 100.100
25.20 99.39 38.20 99.960
26.60 99.60
27.60 99.63
30.50 99.78
32.60 100.54
34.40 100.10
38.20 99.96

AREA DE EXCAVACIÓN 11.57 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 43779.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.07 0.00 99.070
2.00 99.27 2.00 99.270 ANCHO DE BASE 6.00
4.00 99.24 4.00 99.240
7.30 99.16 7.30 99.160 COTA DE RASANTE 96.71
9.30 99.10 9.30 99.100

10.70 99.17 10.70 99.170 TALUD IZQ. 1.00
12.40 99.21 12.40 99.210
13.80 99.26 12.98 99.231 TALUD DERECH. 1.00
14.70 98.60 15.50 96.710
16.00 97.86 21.50 96.710 POSICIÓN DEL CENTRO 18.50
16.60 97.55 24.26 99.470
18.50 97.49 24.50 99.560
20.00 97.56 26.00 100.210
21.00 97.56 27.20 99.460
21.90 98.36 35.00 99.260
22.90 98.96
24.50 99.56
26.00 100.21
27.20 99.46
35.00 99.26

AREA DE EXCAVACIÓN 9.76 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

96.50
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98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

0 5 10 15 20 25 30 35 40

DISTANCIA (m)

C
O

TA
 IG

M
 (m

)



PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 43379.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.39 0.00 99.390
2.00 99.47 2.00 99.470 ANCHO DE BASE 6.00
5.20 99.52 5.20 99.520
8.10 99.46 8.10 99.460 COTA DE RASANTE 96.63
10.20 99.41 10.20 99.410
14.40 99.39 14.40 99.390 TALUD IZQ. 1.00
15.30 99.18 14.84 99.287
16.30 98.63 17.50 96.630 TALUD DERECH. 1.00
17.30 97.90 23.50 96.630
18.20 97.30 25.93 99.059 POSICIÓN DEL CENTRO 20.50
20.50 97.07 26.60 99.160
22.10 97.18 27.60 99.190
23.20 97.41 30.50 99.340
24.20 98.19 32.60 99.960
25.20 98.95 34.40 99.560
26.60 99.16 38.20 99.370
27.60 99.19
30.50 99.34
32.60 99.96
34.40 99.56
38.20 99.37

AREA DE EXCAVACIÓN 7.13 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 42979.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.24 0.00 99.240
2.00 99.44 2.00 99.440 ANCHO DE BASE 6.00
4.10 99.47 4.10 99.470
7.10 99.41 7.10 99.410 COTA DE RASANTE 96.54
9.30 99.35 9.30 99.350
10.80 99.28 10.80 99.280 TALUD IZQ. 1.00
12.30 99.16 12.30 99.160
13.70 98.94 12.87 99.071 TALUD DERECH. 1.00
14.60 98.17 15.40 96.540
15.80 97.43 21.40 96.540 POSICIÓN DEL CENTRO 18.40
16.60 97.23 23.72 98.859
18.50 97.17 24.50 98.960
19.80 97.17 25.90 99.040
20.90 97.34 27.00 99.050
21.90 98.14 34.60 99.300
22.80 98.74
24.50 98.96
25.90 99.04
27.00 99.05
34.60 99.30

AREA DE EXCAVACIÓN 7.96 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 42579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.99 0.00 98.990
2.00 99.11 2.00 99.110 ANCHO DE BASE 6.00
5.20 99.41 5.20 99.410
7.00 99.62 7.00 99.620 COTA DE RASANTE 96.46
10.40 99.55 10.40 99.550
15.10 98.92 15.10 98.920 TALUD IZQ. 1.00
16.50 98.19 16.44 98.223
18.20 97.2 18.20 96.460 TALUD DERECH. 1.00
19.40 96.79 24.20 96.460
21.20 96.88 26.64 98.904 POSICIÓN DEL CENTRO 21.20
23.40 96.92 27.10 99.170
24.60 97.69 28.60 99.240
25.90 98.47 30.50 99.340
27.10 99.17 31.50 99.550
28.60 99.24 33.00 100.490
30.50 99.34 34.10 100.470
31.50 99.55 35.10 100.540
33.00 100.49 36.10 100.170
34.10 100.47 37.20 99.310
35.10 100.54 39.00 99.170
36.10 100.17
37.20 99.31
39.00 99.17 AREA DE EXCAVACIÓN 4.73 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

96

96.5

97

97.5

98

98.5

99

99.5

100

100.5

101

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

DISTANCIA (m)

C
O

TA
 IG

M
 (m

)



PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 42179.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.8 0.00 98.800
2.00 99.03 2.00 99.030 ANCHO DE BASE 6.00
6.00 98.97 6.00 98.970
10.00 99.04 10.00 99.040 COTA DE RASANTE 96.38
13.00 98.89 13.00 98.890
16.30 98.68 15.66 98.721 TALUD IZQ. 1.00
17.40 98.02 18.00 96.380
18.70 97.00 24.00 96.380 TALUD DERECH. 1.00
21.30 96.79 26.26 98.641
23.10 97.01 28.50 98.540 POSICIÓN DEL CENTRO 21.00
24.20 97.79 31.50 98.920
25.40 98.68 34.80 99.840
28.50 98.54 37.00 99.370
31.50 98.92 38.50 99.120
34.80 99.84 40.10 99.030
37.00 99.37
38.50 99.12
40.10 99.03

AREA DE EXCAVACIÓN 7.41 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 41379.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.60 0.00 98.600
2.00 98.72 2.00 98.720 ANCHO DE BASE 6.00
6.10 99.35 6.10 99.350
8.90 100.17 8.90 100.170 COTA DE RASANTE 96.22
10.50 99.50 10.50 99.500
11.80 99.00 11.80 99.000 TALUD IZQ. 1.00
16.80 98.91 16.71 98.912
18.70 97.86 19.40 96.220 TALUD DERECH. 1.00
20.00 96.79 25.40 96.220
22.40 96.58 26.93 97.754 POSICIÓN DEL CENTRO 22.40
24.60 96.83 27.00 97.780
27.00 97.78 28.30 98.930
28.30 98.93 31.80 99.030
31.80 99.03 33.30 99.580
33.30 99.58 35.30 100.160
35.30 100.16 37.30 99.390
37.30 99.39 41.00 98.780
41.00 98.78 44.00 98.580
44.00 98.58

AREA DE EXCAVACIÓN 5.68 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 41079.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.73 0.00 98.730
2.00 98.96 2.00 98.960 ANCHO DE BASE 6.00
3.70 99.19 3.70 99.190
9.00 100.57 9.00 100.570 COTA DE RASANTE 96.16
11.50 99.36 11.50 99.360
15.90 99.17 15.26 99.198 TALUD IZQ. 1.00
18.00 97.77 18.30 96.160
19.50 96.89 24.30 96.160 TALUD DERECH. 1.00
21.00 96.65 27.36 99.219
23.00 96.77 29.80 99.300 POSICIÓN DEL CENTRO 21.30
24.20 98.11 32.80 100.210
25.60 99.16 39.70 98.920
29.80 99.30 42.00 98.960
32.80 100.21
39.70 98.92
42.00 98.96

AREA DE EXCAVACIÓN 11.59 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 40579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.76 0.00 98.760
2.00 98.81 2.00 98.810 ANCHO DE BASE 6.00
5.30 98.86 5.30 98.860
7.00 99.24 7.00 99.240 COTA DE RASANTE 96.06
9.00 99.28 9.00 99.280
16.60 98.18 16.11 98.251 TALUD IZQ. 1.00
17.70 97.34 18.30 96.060
19.70 96.65 24.30 96.060 TALUD DERECH. 1.00
22.00 96.42 26.87 98.630
24.10 96.59 27.40 98.690 POSICIÓN DEL CENTRO 21.30
25.00 97.76 29.10 98.740
25.90 98.52 34.80 100.250
27.40 98.69 40.50 99.080
29.10 98.74 42.00 98.780
34.80 100.25 44.00 98.630
40.50 99.08
42.00 98.78
44.00 98.63

AREA DE EXCAVACIÓN 6.44 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 39979.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.94 0.00 98.940
2.00 98.76 2.00 98.760 ANCHO DE BASE 6.00
8.70 101.37 8.70 101.370
12.00 99.86 12.00 99.860 COTA DE RASANTE 95.94
14.40 99.47 14.40 99.470
16.60 99.24 15.59 99.345 TALUD IZQ. 1.00
17.70 97.9 19.00 95.940
20.00 96.68 25.00 95.940 TALUD DERECH. 1.00
22.40 96.41 28.47 99.413
24.40 96.62 32.00 99.660 POSICIÓN DEL CENTRO 22.00
25.90 97.86 35.00 101.270
27.00 99.31 42.00 99.060
32.00 99.66 44.00 98.820
35.00 101.27
42.00 99.06
44.00 98.82

AREA DE EXCAVACIÓN 10.04 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 39379.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.83 0.00 98.830
2.00 99.06 2.00 99.060 ANCHO DE BASE 6.00
4.40 99.20 4.40 99.200
14.80 99.14 14.80 99.140 COTA DE RASANTE 95.81
16.90 98.92 16.11 99.003
18.40 97.72 19.30 95.810 TALUD IZQ. 1.00
18.80 96.58 25.30 95.810
22.90 96.29 28.76 99.271 TALUD DERECH. 1.00
25.50 96.71 31.00 99.300
26.70 98.04 32.50 100.380 POSICIÓN DEL CENTRO 22.30
27.20 99.25 39.50 99.310
31.00 99.30 42.00 99.140
32.50 100.38 44.00 99.090
39.50 99.31
42.00 99.14
44.00 99.09

AREA DE EXCAVACIÓN 8.75 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 38979.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.53 0.00 99.530
3.70 99.52 3.70 99.520 ANCHO DE BASE 6.00
6.20 99.42 6.20 99.420
7.10 99.32 6.89 99.344 COTA DE RASANTE 95.73
8.20 98.39 10.50 95.730
11.30 96.52 16.50 95.730 TALUD IZQ. 1.00
12.50 96.24 20.06 99.290
14.80 96.19 20.40 99.390 TALUD DERECH. 1.00
16.90 96.59 22.20 99.540
18.70 98.89 24.30 99.440 POSICIÓN DEL CENTRO 13.50
20.40 99.39 30.00 99.420
22.20 99.54 35.00 99.190
24.30 99.44
30.00 99.42
35.00 99.19

AREA DE EXCAVACIÓN 8.16 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

95.5

96

96.5

97

97.5

98

98.5

99

99.5

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40

DISTANCIA (m)

C
O

TA
 IG

M
 (m

)



PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 38579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.17 0.00 99.170
2.00 99.29 2.00 99.290 ANCHO DE BASE 6.00
5.40 99.65 5.40 99.650
8.50 101.12 8.50 101.120 COTA DE RASANTE 95.65
12.00 99.87 12.00 99.870
13.40 99.01 13.40 99.010 TALUD IZQ. 1.00
15.10 98.92 15.10 98.920
16.70 98.94 16.02 98.931 TALUD DERECH. 1.00
18.50 97.39 19.30 95.650
20.00 96.49 25.30 95.650 POSICIÓN DEL CENTRO 22.30
22.30 96.28 28.84 99.195
24.70 97.40 31.10 99.240
26.40 97.64 32.30 99.640
28.10 99.18 33.20 100.430
31.10 99.24 35.50 101.370
32.30 99.64 38.80 100.130
33.20 100.43 40.10 99.600
35.50 101.37 42.00 99.220
38.80 100.13 44.00 99.220

40.10 99.60
42.00 99.22
44.00 99.22

AREA DE EXCAVACIÓN 12.09 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 38179.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.03 0.00 99.030
2.00 99.21 2.00 99.210 ANCHO DE BASE 6.00
8.50 101.17 8.50 101.170
11.90 99.62 11.90 99.620 COTA DE RASANTE 95.57
14.40 99.23 14.40 99.230
16.40 99.00 15.69 99.082 TALUD IZQ. 1.00
17.70 97.66 19.20 95.570
20.00 96.59 25.20 95.570 TALUD DERECH. 1.00
22.20 96.04 28.67 99.037
24.40 96.64 31.50 99.150 POSICIÓN DEL CENTRO 22.20
25.70 97.69 35.00 101.030
27.00 98.97 42.00 99.180
31.50 99.15 44.00 99.050
35.00 101.03
42.00 99.18
44.00 99.05

AREA DE EXCAVACIÓN 12.18 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 37379.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.56 0.00 98.560
2.00 98.67 2.00 98.670 ANCHO DE BASE 6.00
6.00 99.67 6.00 99.670
8.50 100.57 8.50 100.570 COTA DE RASANTE 95.41
10.10 100.16 10.10 100.160
11.90 99.06 11.90 99.060 TALUD IZQ. 1.00
14.00 98.67 14.00 98.670
16.50 98.45 15.91 98.502 TALUD DERECH. 1.00
17.80 97.11 19.00 95.410
19.90 96.05 25.00 95.410 POSICIÓN DEL CENTRO 22.00
22.20 95.94 28.21 98.623
24.00 95.98 31.10 98.690
25.50 97.37 34.60 100.240
26.80 98.59 38.40 99.140
31.10 98.69 42.00 98.700
34.60 100.24 44.00 98.770
38.40 99.14
42.00 98.70
44.00 98.77

AREA DE EXCAVACIÓN 9.50 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 37279.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.23 0.00 98.230
2.80 98.82 2.80 98.820 ANCHO DE BASE 6.00
7.00 99.39 7.00 99.390
9.50 98.73 9.50 98.730 COTA DE RASANTE 95.39
13.30 98.67 13.30 98.670
15.20 97.69 14.37 98.116 TALUD IZQ. 1.00
17.30 95.90 17.10 95.390
19.50 95.78 23.10 95.390 TALUD DERECH. 1.00
22.30 95.90 26.37 98.664
23.40 96.68 33.30 98.880 POSICIÓN DEL CENTRO 20.10
25.30 98.63 35.30 99.480
33.30 98.88 37.50 98.930
35.30 99.48 40.00 98.380
37.50 98.93
40.00 98.38

AREA DE EXCAVACIÓN 6.99 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 36579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.19 0.00 98.190
4.20 98.47 4.20 98.470 ANCHO DE BASE 6.00
6.00 99.68 6.00 99.680
7.60 99.58 7.60 99.580 COTA DE RASANTE 95.25
9.50 98.36 9.50 98.360
15.50 98.07 14.85 98.101 TALUD IZQ. 1.00
17.00 96.74 17.70 95.250
18.80 95.87 23.70 95.250 TALUD DERECH. 1.00
19.60 95.79 26.88 98.429
21.20 95.65 30.20 98.540 POSICIÓN DEL CENTRO 20.70
22.90 95.80 33.00 99.770
25.20 97.83 34.00 99.330
26.00 98.40 35.70 98.860
30.20 98.54 39.10 98.370
33.00 99.77
34.00 99.33
35.70 98.86
39.10 98.37

AREA DE EXCAVACIÓN 8.56 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 35579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.75 0.00 98.750
2.00 98.80 2.00 98.800 ANCHO DE BASE 6.00
6.00 100.25 6.00 100.250
8.00 100.2 8.00 100.200 COTA DE RASANTE 95.04
10.00 98.73 10.00 98.730
15.50 98.19 14.56 98.283 TALUD IZQ. 1.00
17.80 95.78 17.80 95.040
19.10 95.45 23.80 95.040 TALUD DERECH. 1.00
20.60 95.41 27.59 98.831
22.40 95.6 30.40 99.070 POSICIÓN DEL CENTRO 20.80
23.90 96.16 33.00 100.500
26.00 97.99 35.00 100.610
26.40 98.73 39.50 99.100
30.40 99.07 40.00 99.120
33.00 100.5
35.00 100.61
39.50 99.1
40.00 99.12

AREA DE EXCAVACIÓN 8.53 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

94
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100
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 34579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.20 0.00 98.20
5.40 99.50 5.40 99.50 ANCHO DE BASE 6.00
6.60 99.49 6.60 99.49
9.10 98.27 9.10 98.27 COTA DE RASANTE 94.84
13.50 98.24 13.00 98.24
14.80 97.05 16.40 94.84 TALUD IZQ. 1.00
16.50 95.70 22.40 94.84
17.60 95.44 26.06 98.50 TALUD DERECH. 1.00
19.70 95.34 45.70 98.16
22.30 95.69 POSICIÓN DEL CENTRO 19.40
24.00 97.39
25.00 98.52
45.70 98.16

AREA DE EXCAVACIÓN 9.09 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

DISTANCIA (m)

C
O

TA
 IG

M
 (m

)



PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 33579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.24 0.00 98.240
2.80 98.45 2.80 98.450 ANCHO DE BASE 6.00
6.80 100.29 6.80 100.290
7.50 99.7 7.50 99.700 COTA DE RASANTE 94.64
9.50 98.79 9.50 98.790
11.60 98.59 11.60 98.590 TALUD IZQ. 1.00
13.20 98.26 13.20 98.260
16.40 98.23 15.40 98.239 TALUD DERECH. 1.00
17.70 97.01 19.00 94.640
19.00 95.69 25.00 94.640 POSICIÓN DEL CENTRO 22.00
20.00 95.29 28.80 98.443
21.90 95.21 31.80 98.750
23.60 95.33 34.50 100.130
25.10 95.69 35.60 100.000
27.10 97.31 47.40 98.350
27.90 98.35 48.80 98.600
31.80 98.75
34.50 100.13
35.60 100.00
47.40 98.35
48.80 98.6

AREA DE EXCAVACIÓN 10.03 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

94
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 32579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 97.83 0.00 97.830
2.10 98.22 2.10 98.220 ANCHO DE BASE 6.00
6.00 99.87 6.00 99.870
7.80 99.96 7.80 99.960 COTA DE RASANTE 94.44
11.10 98.11 11.10 98.110
14.90 97.77 14.90 97.770 TALUD IZQ. 1.00
16.70 96.99 15.55 97.487
18.20 95.49 18.60 94.440 TALUD DERECH. 1.00
20.70 94.96 24.60 94.440
22.60 95.01 28.03 97.875 POSICIÓN DEL CENTRO 21.60
24.70 95.53 28.50 98.160
26.20 96.75 30.60 98.200
28.50 98.16
30.60 98.20

AREA DE EXCAVACIÓN 7.93 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 31579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.41 0.00 98.410
2.30 98.12 2.08 98.147 ANCHO DE BASE 6.00
3.70 96.96 6.00 94.230
6.10 95.51 12.00 94.230 COTA DE RASANTE 94.23
7.90 95.03 14.72 96.945
10.50 94.92 17.10 98.110 TALUD IZQ. 1.00
12.50 95.50 18.90 98.390
14.50 96.84 22.30 99.910 TALUD DERECH. 1.00
17.10 98.11 23.20 99.800
18.90 98.39 27.30 98.180 POSICIÓN DEL CENTRO 9.00
22.30 99.91 29.80 97.960
23.20 99.80
27.30 98.18
29.80 97.96

AREA DE EXCAVACIÓN 9.16 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 30579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.91 0.00 98.910
2.60 98.71 1.00 98.833 ANCHO DE BASE 6.00
4.10 97.42 5.80 94.030
5.50 95.67 11.80 94.030 COTA DE RASANTE 94.03
6.70 95.26 16.58 98.811
9.10 95.10 21.50 99.150 TALUD IZQ. 1.00
10.90 95.26 24.30 100.580
12.00 95.84 26.40 99.340 TALUD DERECH. 1.00
13.20 96.86 33.20 98.860
15.40 98.73 POSICIÓN DEL CENTRO 8.80
21.50 99.15
24.30 100.58
26.40 99.34
33.20 98.86

AREA DE EXCAVACIÓN 19.10 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 29579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.74 0.00 98.740
3.20 98.52 2.67 98.556 ANCHO DE BASE 6.00
4.50 97.16 7.20 94.030
6.50 95.61 13.20 94.030 COTA DE RASANTE 94.03
9.90 94.86 18.23 99.060
12.00 94.91 24.70 100.650 TALUD IZQ. 1.00
14.30 95.49 27.30 100.760
16.00 97.28 30.80 99.120 TALUD DERECH. 1.00
17.70 98.93 33.60 99.240
24.70 100.65 POSICIÓN DEL CENTRO 10.20
27.30 100.76
30.80 99.12
33.60 99.24

AREA DE EXCAVACIÓN 11.29 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 28579.00

21000

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.64 0.00 98.640
3.60 98.81 3.60 98.810 ANCHO DE BASE 6.00
5.90 99.95 5.90 99.950
7.70 99.71 7.70 99.710 COTA DE RASANTE 93.63
11.10 98.26 11.10 98.260
15.50 98.20 15.23 98.204 TALUD IZQ. 1.00
17.90 96.81 19.80 93.630
20.10 94.95 25.80 93.630 TALUD DERECH. 1.00
22.40 94.39 30.31 98.144
24.00 94.42 35.10 98.640 POSICIÓN DEL CENTRO 22.80
25.70 94.98 37.70 99.750
27.50 97.16 40.60 99.540
29.60 98.07 45.20 98.780
35.10 98.64
37.70 99.75
40.60 99.54
45.20 98.78

AREA DE EXCAVACIÓN 16.26 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 27579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.08 0.00 99.080
3.60 99.31 3.60 99.310 ANCHO DE BASE 6.00
8.00 101.30 8.00 101.300
10.30 101.10 10.30 101.100 COTA DE RASANTE 93.42
14.70 99.02 14.70 99.020
17.70 98.91 17.70 98.910 TALUD IZQ. 1.00
19.50 98.39 18.56 98.662
20.60 97.58 23.80 93.420 TALUD DERECH. 1.00
23.50 94.78 29.80 93.420
25.70 94.25 35.07 98.689 POSICIÓN DEL CENTRO 26.80
28.50 94.31 38.90 98.800
30.20 94.97
32.00 96.79
34.40 98.67
38.90 98.80

AREA DE EXCAVACIÓN 15.40 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 26579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.90 0.00 98.900
10.00 98.64 9.57 98.651 ANCHO DE BASE 6.00
12.80 96.46 15.00 93.220
15.10 94.24 21.00 93.220 COTA DE RASANTE 93.22
17.00 93.82 26.64 98.857
19.00 93.83 35.00 99.000 TALUD IZQ. 1.00
20.50 94.26
23.10 96.83 TALUD DERECH. 1.00
26.20 98.85
35.00 99.00 POSICIÓN DEL CENTRO 18.00

AREA DE EXCAVACIÓN 15.54 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 25579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.00 0.00 99.000
4.00 98.80 3.71 98.815 ANCHO DE BASE 6.00
7.00 96.41 9.50 93.020
9.70 94.04 15.50 93.020 COTA DE RASANTE 93.02
10.30 93.80 19.39 96.910
12.70 93.76 21.10 98.000 TALUD IZQ. 1.00
15.10 93.78 21.90 98.200
18.70 96.47 TALUD DERECH. 1.00
21.10 98.00
21.90 98.20 POSICIÓN DEL CENTRO 12.50

AREA DE EXCAVACIÓN 11.33 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 24579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.10 0.00 99.100
4.00 98.92 3.37 98.948 ANCHO DE BASE 6.00
6.80 96.59 9.50 92.820
10.00 93.70 15.50 92.820 COTA DE RASANTE 92.82
11.40 93.38 20.88 98.199
12.80 93.27 21.80 98.870 TALUD IZQ. 1.00
14.50 93.60 22.50 99.000
16.90 95.30 TALUD DERECH. 1.00
21.80 98.87
22.50 99.00 POSICIÓN DEL CENTRO 12.50

AREA DE EXCAVACIÓN 14.16 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

0 5 10 15 20 25
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 23579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.2 0.00 98.200
10.00 98.16 10.00 98.160 ANCHO DE BASE 6.00
15.00 97.99 14.19 98.017
16.99 96.07 19.60 92.610 COTA DE RASANTE 92.61
19.66 93.49 25.60 92.610
20.99 93.18 31.95 98.961 TALUD IZQ. 1.00
22.59 93.13 35.00 99.000
25.57 93.51 TALUD DERECH. 1.00
27.36 95.12
30.30 98.41 POSICIÓN DEL CENTRO 22.60
31.90 98.96
35.00 99

AREA DE EXCAVACIÓN 13.42 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 22579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.86 0.00 98.860
17.95 98.81 17.95 98.810 ANCHO DE BASE 6.00
20.45 97.98 19.67 98.238
22.65 95.85 25.50 92.410 COTA DE RASANTE 92.41
25.30 93.44 31.50 92.410
27.00 92.98 38.60 99.514 TALUD IZQ. 1.00
28.50 92.82 41.30 99.700
30.35 93.02 TALUD DERECH. 1.00
31.70 93.34
34.60 96.25 POSICIÓN DEL CENTRO 28.50
38.25 99.49
41.30 99.70

AREA DE EXCAVACIÓN 11.49 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 21579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 98.67 0.00 98.670
18.00 98.62 18.00 98.620 ANCHO DE BASE 6.00
20.40 97.79 19.67 98.044
22.60 95.66 25.50 92.210 COTA DE RASANTE 92.21
25.40 93.25 31.50 92.210
27.10 92.79 38.62 99.329 TALUD IZQ. 1.00
28.40 92.63 41.20 99.510
30.30 92.83 TALUD DERECH. 1.00
31.50 93.15
34.60 96.06 POSICIÓN DEL CENTRO 28.50
38.20 99.30
41.20 99.51

AREA DE EXCAVACIÓN 12.09 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 20579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 99.36 0.00 99.360
2.80 99.19 2.80 99.190 ANCHO DE BASE 6.00
5.40 99.67 3.24 99.271
7.00 96.7 10.50 92.010 COTA DE RASANTE 92.01
8.60 95.25 16.50 92.010
10.20 93.21 22.97 98.484 TALUD IZQ. 1.00
12.30 92.97 24.00 97.550
13.90 92.65 26.00 97.780 TALUD DERECH. 1.00
15.70 92.87
16.70 92.94 POSICIÓN DEL CENTRO 13.50
19.60 95.39
22.00 99.37
24.00 97.55
26.00 97.78

AREA DE EXCAVACIÓN 20.25 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 19579.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 97.96 0.00 97.960
10.00 97.96 10.00 97.960 ANCHO DE BASE 6.00
12.10 97.55 11.04 97.756
13.70 95.31 17.00 91.800 COTA DE RASANTE 91.80
15.70 92.92 23.00 91.800
17.60 92.33 25.45 94.245 TALUD IZQ. 1.00
19.70 92.10 26.10 94.530
22.10 92.50 28.00 96.500 TALUD DERECH. 1.00
24.10 93.66 30.00 96.770
26.10 94.53 32.00 97.090 POSICIÓN DEL CENTRO 20.00
28.00 96.50
30.00 96.77
32.00 97.09

AREA DE EXCAVACIÓN 6.59 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 18200.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 96.50 0.00 96.500
9.00 97.50 9.00 97.500 ANCHO DE BASE 6.00
11.00 98.70 10.70 98.520
15.00 96.75 17.80 91.420 COTA DE RASANTE 91.42
18.00 92.70 23.80 91.420
21.00 91.93 30.39 98.008 TALUD IZQ. 1.00
25.00 96.80 37.00 99.000
29.00 97.80 43.00 97.400 TALUD DERECH. 1.00
37.00 99.00 48.00 96.600
43.00 97.40 POSICIÓN DEL CENTRO 20.80
48.00 96.60

AREA DE EXCAVACIÓN 37.37 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 17200.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 96 0.00 96.000
6.00 97.7 6.00 97.700 ANCHO DE BASE 6.00
9.00 99.1 8.90 99.052
15.00 95.95 17.00 90.950 COTA DE RASANTE 90.95
17.00 92 23.00 90.950
19.00 91.5 29.06 97.006 TALUD IZQ. 1.00
22.00 92.3 38.00 97.900
26.00 95.8 42.00 95.550 TALUD DERECH. 1.00
29.00 97 48.00 95.000
38.00 97.9 POSICIÓN DEL CENTRO 20.00
42.00 95.55
48.00 95.00

AREA DE EXCAVACIÓN 28.71 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 16200.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 96.20 0.00 96.200
5.00 97.80 5.00 97.800 ANCHO DE BASE 6.00
9.00 96.95 9.00 96.950
15.00 95.91 9.63 96.841 COTA DE RASANTE 90.47
17.00 91.00 16.00 90.470
19.00 91.12 22.00 90.470 TALUD IZQ. 1.00
23.00 93.50 27.61 96.082
26.00 95.80 30.00 96.500 TALUD DERECH. 1.00
30.00 96.50 37.00 97.950
37.00 97.95 42.00 98.900 POSICIÓN DEL CENTRO 19.00
42.00 98.90 48.00 96.750
48.00 96.75

AREA DE EXCAVACIÓN 28.55 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 15200.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 94.80 0.00 94.800
4.00 95.75 4.00 95.750 ANCHO DE BASE 6.00
10.00 95.40 10.00 95.400
15.00 93.80 10.88 95.118 COTA DE RASANTE 90.00
17.00 90.45 16.00 90.000
18.00 90.40 22.00 90.000 TALUD IZQ. 1.00
19.00 90.50 26.39 94.389
24.00 92.70 29.00 94.650 TALUD DERECH. 1.00
26.00 94.35 36.00 95.600
29.00 94.65 41.00 97.150 POSICIÓN DEL CENTRO 19.00
36.00 95.60 48.00 95.200
41.00 97.15
48.00 95.20

AREA DE EXCAVACIÓN 17.51 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 14200.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 94.04 0.00 94.040
5.00 96.14 5.00 96.140 ANCHO DE BASE 6.00
9.00 95.14 9.00 95.140
15.00 93.99 13.18 94.339 COTA DE RASANTE 89.52
16.00 92.3 18.00 89.520
18.00 90.3 24.00 89.520 TALUD IZQ. 1.00
24.00 89.9 28.18 93.703
25.00 92.39 29.00 94.040 TALUD DERECH. 1.00
29.00 94.04 35.00 95.740
35.00 95.74 42.00 93.890 POSICIÓN DEL CENTRO 21.00
42.00 93.89

AREA DE EXCAVACIÓN 11.60 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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PROYECTO: CANAL VILA - CULULU  Ruta 280-S (Tierra) - Inicio Canal
SECCION TRANV. PROG. 13200.00

distancia
previa

cota IGM
previa

distancia
c/proy.

cota IGM
c/proy

0.00 92.69 0.00 92.690
5.00 92.74 5.00 92.740 ANCHO DE BASE 6.00
12.00 92.52 12.00 92.520
16.00 90.63 16.00 90.630 COTA DE RASANTE 89.05
20.00 89.51 19.36 89.689
26.00 89.44 20.00 89.050 TALUD IZQ. 1.00
32.00 91.64 26.00 89.050
34.00 93.06 26.62 89.666 TALUD DERECH. 1.00
40.00 94.04 32.00 91.640
48.00 93.80 34.00 93.060 POSICIÓN DEL CENTRO 23.00

40.00 94.040
48.00 93.800

AREA DE EXCAVACIÓN 2.82 m2

DATOS DE PROYECTO

AREA DE EXCAVACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y  CON PROYECTO
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Progresiva
[mts]

Base de
Fondo

[m]

Cota
Rasante

de
Proyecto
[mIGM]

Altura de
Corte

(Tirante)
[m]

Pendiente
Lateral (z)

Caudal de
diseño

(m3/seg)

Area
[m2]

Volumen
[m3]

Volumen
Acumulado

[m3]

13200.00 6.00 89.05 3.47 1.00 2.82
14200.00 6.00 89.52 4.82 1.00 11.60 7210 7210
15200.00 6.00 90.00 5.12 1.00 17.51 14555 21765
16200.00 6.00 90.47 6.37 1.00 28.55 23027 44792
17200.00 6.00 90.95 5.00 1.00 28.71 28627 73419
18200.00 6.00 91.42 7.10 1.00 37.37 33040 106459
19579.00 6.00 91.80 5.29 1.00 6.59 30309 136768
20579.00 6.00 92.01 6.47 1.00 20.25 13418 150186
21579.00 6.00 92.21 6.46 1.00 12.09 16171 166357
22579.00 6.00 92.41 6.40 1.00 11.49 11790 178147
23579.00 6.00 92.61 5.41 1.00 13.42 12453 190600
24579.00 6.00 92.82 6.13 1.00 14.16 13792 204392
25579.00 6.00 93.02 4.98 1.00 11.33 12748 217140
26579.00 6.00 93.22 5.64 1.00 15.54 13437 230577
27579.00 6.00 93.42 5.27 1.00 15.40 15469 246046
28579.00 6.00 93.63 4.51 1.00 16.26 15829 261875
29579.00 6.00 94.03 4.53 1.00 11.29 13775 275650
30579.00 6.00 94.03 4.80 1.00 19.10 15194 290844
31579.00 6.00 94.23 3.92 1.00 9.16 14129 304973
32579.00 6.00 94.44 3.33 1.00 7.93 8544 313517
33579.00 6.00 94.64 3.60 1.00 10.03 8980 322496
34579.00 6.00 94.84 3.40 1.00 9.09 9559 332055
35579.00 6.00 95.04 3.24 1.00 8.53 8809 340864
36579.00 6.00 95.25 2.85 1.00 8.56 8543 349407
37279.00 6.00 95.39 3.28 1.00 6.99 5442 354849
37379.00 6.00 95.41 3.26 1.00 9.50 825 355674
38179.00 6.00 95.57 3.51 1.00 12.18 8671 364345
38579.00 6.00 95.65 3.28 1.00 12.09 4853 369198
38979.00 6.00 95.73 3.69 1.00 8.16 4049 373247
39379.00 6.00 95.81 3.19 1.00 8.75 3382 376629
39979.00 6.00 95.94 3.41 1.00 10.04 5638 382266
40579.00 6.00 96.06 2.63 1.00 6.44 4944 387210
41079.00 6.00 96.16 3.04 1.00 11.59 4506 391716
41379.00 6.00 96.22 2.69 1.00 5.68 2590 394306
42179.00 6.00 96.38 2.26 1.00 7.41 5238 399545
42579.00 6.00 96.46 2.71 1.00 4.73 2429 401973
42979.00 6.00 96.54 2.42 1.00 7.96 2538 404512
43379.00 6.00 96.63 2.53 1.00 7.13 3019 407530
43779.00 6.00 96.71 2.52 1.00 9.76 3379 410909
44179.00 6.00 96.79 2.81 1.00 11.57 4266 415175
44579.00 6.00 96.87 3.54 1.00 14.10 5134 420309
44979.00 6.00 96.95 3.63 1.00 14.00 5620 425929
45379.00 6.00 97.03 3.52 1.00 9.85 4769 430699
45679.00 6.00 97.09 3.58 1.00 12.39 3335 434034
46179.00 6.00 97.19 3.57 1.00 15.11 6873 440907
46579.00 6.00 97.27 4.02 1.00 14.06 5834 446741
47379.00 4.00 97.39 2.43 1.00 3.93 7199 453940
48179.00 4.00 97.50 2.51 1.00 4.42 3343 457284
48579.00 4.00 97.55 1.99 1.00 2.48 1380 458664
49179.00 4.00 97.64 1.85 1.00 3.37 1755 460419
49579.00 4.00 97.69 2.14 1.00 2.15 1105 461525
49979.00 4.00 97.74 2.87 1.00 2.36 903 462427
50879.00 4.00 97.87 1.96 1.00 1.10 2115 463640
51379.00 4.00 97.93 1.83 1.00 1.58 671 464311
51779.00 4.00 97.99 1.74 1.00 0.96 508 464819
52179.00 4.00 98.04 1.54 1.00 2.13 618 465437
52967.00 4.00 98.15 1.96 1.00 3.62 2265 467702

CANAL VILA - CULULU     Tramo    Ruta 280S - Inicio
CALCULO DE VOLUMENES A EXTRAER

Planilla Nº 2
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